










单项工程预算价汇总表
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 竞海村农贸市场提升建设项目-土建部
分

4847443.99 376534.01

2 竞海村农贸市场提升建设项目-安装部
分

637810.25 53725.60

3 竞海村农贸市场提升建设项目-室外排
水

93683.63 3137.74

合计 5578937.87 433397.35
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序号 名称 取费基数 费率(%) 金额(元) 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 3387596.63

1.1 拆除工程 20475.31

1.2 土石方工程 16228.46

1.3 桩基工程 256050.05

1.4 砌筑工程 220345.89

1.5 混凝土及钢筋混凝土工程 1359218.11

1.6 门窗工程 360273.72

1.7 屋面及防水工程 100185.80

1.8 楼地面装饰工程 233064.82

1.9 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 511996.72

1.10 天棚工程 51845.34

1.11 油漆、涂料、裱糊工程 220571.90

1.12 其他装饰工程 37340.51

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 992200.43

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 376534.01

2.2 其他措施费 其他措施费 615666.42

3 其他项目 其他项目合计 67399.26

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 67399.26

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 4447196.32

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 400247.67

6 总造价
分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税
销项税额 4847443.99
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序号 名称 取费基数 费率(%) 金额(元) 备注

7 人工费 分部分项人工费+技术措施项目人工费 1219176.37
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表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

拆除工程 20475.31

1 010103002002 拆除原有旧市场

1.机械整体拆除 民用建筑 三层以
内
3.自卸汽车运石方 运距1km 实际
运距(km):5
4.装载机装松散石方

m2 343.2 59.66 20475.31

土石方工程 16228.46

2 010101004001 挖基坑土方

1.人工挖基坑土方 一、二类土 深
度在2m内
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、
二类土

m3 550.93 8.43 4644.34

3 010103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 359.64 19.53 7023.77

4 010103002001 余方弃置
1.装载机装土方
3.自卸汽车运土方 运距1km内 实
际运距(km):5

m3 191.29 23.84 4560.35

桩基工程 256050.05

5 010301002001
预制钢筋混凝土管桩（
试验桩）

1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m)
 18以内 打(压)试验桩 人工*2,
机械*2

m 120 192.08 23049.60

6 010301002002 预制钢筋混凝土管桩 1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m)
 18以内

m 1368 149.73 204830.64

7 010301002003 管桩接桩 1.管桩电焊接桩 φ400 个 124 109.02 13518.48

8 010515004001 桩顶插筋 1.桩头插筋 t 1.550 4636.49 7186.56

9 010507007002 桩芯顶部混凝土
1.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 
合并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C30

m3 3.33 588.34 1959.17

10 010301004001 截(凿)桩头

1.截桩头 机械切割预制桩头
2.装载机装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 实际
运距(km):5

根 62 88.80 5505.60

砌筑工程 220345.89

11 010401004001 烧结多孔砖 外墙 200
mm厚

1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5
cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 
砌筑灰缝≥5mm M10 换为【烧结
多孔砖240×115×90】
2.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m3 122.53 440.84 54016.13

12 010401004002
烧结多孔砖 外墙 120
mm厚

1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 11.5
cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 
砌筑灰缝≥5mm M10 换为【烧结
多孔砖240×115×90】

m3 14.71 528.60 7775.71

本页小计 354545.66
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表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

13 010401004003
烧结多孔砖 内墙 200
mm厚

1.蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5
cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 
砌筑灰缝≥5mm M5 换为【烧结多
孔砖240×115×90】
2.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m3 68.48 422.50 28932.80

14 010401004004 烧结多孔砖 内墙 120
mm厚

1.蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 11.5
cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 
砌筑灰缝≥5mm M5 换为【烧结多
孔砖240×115×90】
2.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m3 204.91 503.10 103090.22

15 010401011001 厕所蹲位

1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并
制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通
找平 M20 合并制作子目 湿拌地
面砂浆 地面普通找平 M20

座 47 564.49 26531.03

混凝土及钢筋混凝土工程 1359218.1
1

16 010501001001 垫层 C20
1.混凝土垫层 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 
C20

m3 17.19 478.30 8221.98

17 010503001001 基础梁 C35

3.现浇建筑物混凝土 基础梁 合
并制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35
4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

m3 24.82 524.01 13005.93

18 010501005001 桩承台基础 C30

1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土
基础 合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C30
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

m3 108.11 515.83 55766.38

19 010501005002 满堂基础 C35 抗渗P6

1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土
基础 合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C30
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

m3 1.36 562.85 765.48

20 010504001001 直形墙 C35

1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形
、电梯井墙 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C3
5
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

m3 2.4 570.59 1369.42

本页小计 237683.24
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表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

21 010504001002 直形墙 C30

1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形
、电梯井墙 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C3
0
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

m3 4.13 553.37 2285.42

22 010505001001 有梁板 C35

1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁
板、无梁板 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C3
5
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

m3 77.98 544.01 42421.90

23 010505001002 有梁板 C30

1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁
板、无梁板 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C3
0
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

m3 409.53 530.66 217321.19

24 010505001003 无梁板 C25

1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁
板、无梁板 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C2
5
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

m3 7.67 519.84 3987.17

25 010502001001 矩形柱 C35

1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边
形、异形、圆形柱、钢管柱 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

m3 52.68 650.34 34259.91

26 010502001002 矩形柱 C30

1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边
形、异形、圆形柱、钢管柱 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

m3 146.71 636.87 93435.20

本页小计 393710.79
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表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

27 010506001001 直形楼梯 C35

1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 
合并制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C35
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

m3 9.95 607.97 6049.30

28 010506001002 直形楼梯 C30

1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 
合并制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

m3 17.82 591.09 10533.22

29 010502002001 构造柱 C25
1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合
并制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

m3 40.7 691.16 28130.21

30 010503004001 圈梁 C25
1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧
形梁 合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C25

m3 10.53 591.89 6232.60

31 010503005001 过梁 C25
1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧
形梁 合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C25

m3 6.18 595.51 3680.25

32 010507005001 压顶 C25

1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶
手 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C25
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25
3.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m3 2.82 790.27 2228.56

33 010505006001 栏板 C30

1.现浇混凝土其他构件 栏板、反
檐 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C30
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

m3 8.78 709.91 6233.01

34 010505006003 栏板 C20

1.现浇混凝土其他构件 栏板、反
檐 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C20
2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含±0.00以下) 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C20

m3 6.31 682.60 4307.21

35 010505007001 挑檐板 C35
1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑
檐 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C35

m3 3.84 710.63 2728.82

本页小计 70123.18
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

36 010505007002 挑檐板 C30
1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑
檐 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C30

m3 9.68 706.45 6838.44

37 010507001001 坡道 C15

1.现浇混凝土其他构件 地沟、明
沟电缆沟散水坡 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15
2.碎石垫层 干铺
3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 8
00以内 水泥砂浆 实际结合层厚
度(mm):25 合并制作子目 抹灰水
泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并
制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:3

m2 3.4 158.38 538.49

38 010507002001 室外地坪 C15

1.混凝土垫层 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 
C15
2.碎石垫层 干铺
3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 8
00以内 水泥砂浆 实际结合层厚
度(mm):25 合并制作子目 抹灰水
泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并
制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:3

m2 4.2 163.81 688.00

39 010507003001 排水沟 C30

1.现浇混凝土其他构件 地沟、明
沟电缆沟散水坡 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

m3 7.07 537.25 3798.36

40 010507001002 散水 C15

1.现浇混凝土其他构件 地沟、明
沟电缆沟散水坡 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15
2.垫层 填砂

m2 63.82 49.09 3132.92

41 010515001001 现浇构件钢筋 1.现浇构件圆钢 φ10内 t 6.635 5206.10 34542.47

42 010515001007 现浇构件钢筋 1.现浇构件圆钢 φ25内 t 0.973 4892.53 4760.43

43 010515001002 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 t 19.924 4990.65 99433.71

44 010515001003 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 86.157 4762.52 410324.44

45 010515001005 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 t 2.866 6067.35 17389.03

46 010515001008 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400
内) φ10以内

t 23.536 6271.74 147611.67

47 010515001006 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400
内) φ10以外

t 12.713 5093.70 64756.21

48 010516003001 机械连接 1.电渣压力焊接 φ18以内 个 2866 7.83 22440.78

门窗工程 360273.72

本页小计 816254.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分 第 6 页  共 11 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

49 010802001001 单扇平开门

3.标准全封钢门
4.标准全封钢门（单扇）
5.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 274.05 497.75 136408.39

50 010802001002 双扇平开门

3.标准全封钢门
4.标准全封钢门（双扇）
5.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 6.31 495.99 3129.70

51 010802003001 甲级单扇平开防火门

1.钢质防火门安装 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M5
2.钢质防火门 单扇(甲级)
3.特殊五金安装 闭门器安装 明装

m2 1.69 490.30 828.61

52 010802003003 乙级单扇平开防火门

1.钢质防火门安装 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M5
2.钢质防火门 单扇(乙级)
3.特殊五金安装 闭门器安装 明装

m2 22.84 435.85 9954.81

53 010802003002 丙级单扇平开防火门

1.钢质防火门安装 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M5
2.钢质防火门 单扇(丙级)
3.特殊五金安装 闭门器安装 明装

m2 5.48 465.90 2553.13

54 010802001003 双扇推拉门

1.推拉门安装 铝合金门 换为【
钢化玻璃6】
2.铝合金推拉门
3.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 123.59 467.12 57731.36

55 010807001002 单扇平开窗

1.平开窗安装 换为【中空玻璃6+
12+6】
2.铝合金单扇平开窗
3.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 16.45 639.91 10526.52

56 010807001006 双扇平开窗

1.平开窗安装 换为【中空玻璃6+
12+6】
2.铝合金双扇平开窗
3.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 140.35 668.60 93838.01

57 010807001005 固定窗
1.固定窗安装 矩形 换为【中空
玻璃6+12+6】
2.铝合金固定窗 矩形

m2 47.12 598.00 28177.76

58 010807001004 双扇推拉窗

1.推拉窗安装 换为【中空玻璃6+
12+6】
2.铝合金双扇推拉窗
3.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 9.78 614.80 6012.74

本页小计 349161.03
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59 010810001001 外遮阳窗帘

1.窗帘盒 铝合金 不带轨
3.成品窗帘安装 百页窗帘
4.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 94.56 117.52 11112.69

屋面及防水工程 100185.80

60 010904002001 楼(地)面涂膜防水 1.双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.
5mm厚 m2 231 37.47 8655.57

61 010904002002 聚合物水泥防水砂浆-
顶棚2

2.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 2+
5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆
 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M20

m2 202 31.38 6338.76

62 010902002001 屋面1/屋面2

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 合并制作子目 
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15
2.现喷硬泡聚氨酯屋面保温 20mm 
实际厚度(mm):70

3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 合并制作子目 
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20
4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):
25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M20

m2 400.37 163.01 65264.31

63 010902001001 屋面卷材防水-屋面1/
屋面2

1.屋面聚氯乙烯(PVC)防水卷材 冷
贴满铺 1.5mm厚 m2 442.4 40.26 17811.02

64 010901001001 瓦屋面

1.西班牙瓦屋面 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 
合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配
合比) 中砂 1:2.5
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 合并制作子目 
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15
3.屋面改性沥青防水卷材 自粘、
满铺 单层
4.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50
mm 换为【挤塑聚苯乙烯泡沫板δ
30】
5.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 9.16 231.02 2116.14

楼地面装饰工程 233064.82

65 011101001001
水泥砂浆楼地面-地面1
/楼面1

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 合并制作子目 
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20

m2 16.98 18.05 306.49

本页小计 111604.98
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66 010501001002 600*600防滑地砖-地面
2

1.碎石垫层 干铺
2.混凝土垫层 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 
C25
3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂浆 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15
4.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m3 284.27 171.19 48664.18

67 011102003001 600*600防滑地砖-楼面
2

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 合并制作子目 
CHEEKO隔声砂浆
2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂浆 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15
3.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 1492.6 103.32 154215.43

68 011102003002
300*300防滑地砖-楼面
4

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 合并制作子目 
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15
2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1
300以内 水泥砂浆 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15

m2 133.58 100.17 13380.71

69 011102003003 300*300防滑地砖-楼面
5

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 合并制作子目 
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15
4.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1
300以内 水泥砂浆 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15
5.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 83.88 117.52 9857.58

70 011102003004 防滑地砖-楼梯踏步

1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1
300以内 水泥砂浆 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15

m2 74.52 82.88 6176.22

71 011505001001 洗手台
1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并
制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通
找平 M20

m2 1.17 396.76 464.21

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 511996.72

72 011201001001 墙面一般抹灰-内墙1

1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆
底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子
目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥
5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5

m2 5453.54 24.12 131539.38

本页小计 364297.71
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73 011201001004 独立柱一般抹灰-内墙1

1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆
底 石灰砂浆面 内墙 圆柱、圆弧
墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶
贴块料 人工*1.15 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂
浆 一次抹灰厚度≥5mm M5
2.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 84.22 26.59 2239.41

74 011201001002 墙面一般抹灰-内墙2

1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 
实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 
合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M20
2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥
砂浆 块料周长1300外 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M20
3.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 477.04 130.86 62425.45

75 011201001003 墙面一般抹灰-墙裙1

1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 
合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M15
2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥
砂浆 块料周长1300内 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M20
3.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 6.41 111.30 713.43

76 011201001005 墙面一般抹灰-外墙1

1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 
实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 
合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M20
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙
3.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 1678.71 148.06 248549.80

77 011201001006 30厚外墙内保温砂浆
1.无机轻集料保温砂浆 厚度mm 25
 实际厚度(mm):30 m2 887.53 74.96 66529.25

天棚工程 51845.34

78 011301001001 天棚抹灰-天棚1

2.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 5+
5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆
 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M10

m2 1926.62 26.91 51845.34

油漆、涂料、裱糊工程 220571.90

本页小计 432302.68
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79 011406001001 抹灰面油漆-内墙1

1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2
2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰
面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1

m2 5453.54 31.64 172550.01

80 011406001002
抹灰面油漆-天棚1/天
棚2

1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰
面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 m2 2128.63 22.56 48021.89

其他装饰工程 37340.51

81 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板 1.不锈钢栏杆制安 直型
2.不锈钢扶手 φ60 直型 m 162.09 220.96 35815.41

82 011506003001 轻钢雨篷

2.钢结构构件 钢梁安装 每根构件
质量(t) ≤1.5
3.聚碳酸酯PC(阳光板)屋面 安装
在钢檩上
4.建筑物超高增加人工、机械降效
率 高度 30m以内

m2 10.75 141.87 1525.10

措施项目 809259.59

83 粤011701008001 综合钢脚手架
1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)
 12.5
3.建筑用综合脚手架使用费

m2 104.69 43.59 4563.44

84 粤011701008002 综合钢脚手架
1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)
 30.5
3.建筑用综合脚手架使用费

m2 1986.47 59.97 119128.61

85 粤011701009001 单排钢脚手架 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内)
 10

m2 105.75 8.89 940.12

86 粤011701010001 满堂脚手架 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m m2 287.79 12.77 3675.08

87 粤011701011001 里脚手架 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本
层3.6m 实际高度(m):4.8 m2 188.25 21.72 4088.79

88 粤011701011002 里脚手架 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本
层3.6m m2 2060.19 16.26 33498.69

89 粤011701013001 靠脚手架安全板 1.靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(
m以内) 11.5 m2 197.6 14.49 2863.22

90 MBZC001 模板的支架 1.钢支撑 t 0.001 24835224.00 24835.22

91 011702001001 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 53.79 30.73 1652.97

92 011702005001 基础梁模板 1.基础梁模板 m2 241.95 62.61 15148.49

93 011702001002 桩承台模板 1.桩承台模板 m2 277.16 52.96 14678.39

94 011702002002 矩形柱模板
1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.
6m内 1.8外 m2 960.87 62.01 59583.55

95 011702002003 矩形柱模板
1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.
6m内 1.8内  m2 112.56 56.62 6373.15

96 011702002004 矩形柱模板
1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.
6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.
8

m2 299.24 70.50 21096.42

本页小计 570038.55
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97 011702003002 构造柱模板
1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.
6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.
8

m2 19.59 78.10 1529.98

98 011702003003 构造柱模板 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.
6m内 1.2内

m2 672.05 67.93 45652.36

99 011702006001 矩形梁模板 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25
以内 支模高度3.6m

m2 1872.81 65.25 122200.85

100 011702006004 矩形梁模板
1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25
以内 支模高度3.6m 实际支模高
度(m):4.8

m2 342.59 80.29 27506.55

101 011702006003 矩形梁模板
1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25
以外 支模高度3.6m m2 143.76 71.79 10320.53

102 011702014001 有梁板模板 1.有梁板模板 支模高度3.6m m2 1616.95 61.91 100105.37

103 011702014003 无梁板模板 1.无梁板模板 支模高度3.6m m2 63.93 52.58 3361.44

104 011702014002 有梁板模板
1.有梁板模板 支模高度3.6m 实
际支模高度(m):4.8 m2 337.23 78.58 26499.53

105 011702011001 直形墙模板
1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 
支模高度3.6m内 m2 50.5 45.48 2296.74

106 011702024001 楼梯模板 1.楼梯模板 直形 m2 119.35 179.59 21434.07

107 011702008001 圈梁模板 1.圈梁模板 支模高度3.6m m2 130.56 55.63 7263.05

108 011702009001 过梁模板 1.圈梁模板 支模高度3.6m m2 120.97 55.46 6709.00

109 011702028001 压顶 1.压顶、扶手模板 m 148.98 41.38 6164.79

110 011702021001 栏板模板 1.栏板、反檐模板 m2 336.95 63.68 21456.98

111 011702023001 排水沟模板 1.电缆沟、水沟模板 m2 76.21 52.13 3972.83

112 011703001001 垂直运输 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m
以内

m2 2469.61 36.71 90659.38

本页小计 497133.45

合   计 4196856.22
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 010103002002 拆除原有旧市场

1.机械整体拆除 民用建筑
 三层以内 3.30 0.75 26.09 0.42 5.88

59.662.自卸汽车运石方 运距1
km 实际运距(km):5 14.47 2.24 2.89

3.装载机装松散石方 0.17 2.49 0.41 0.53

小计 3.47 0.75 43.05 3.07 9.30

2 010101004001 挖基坑土方

1.人工挖基坑土方 一、二
类土 深度在2m内

1.62 0.25 0.32

8.43
2.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

0.62 3.98 0.71 0.92

小计 2.24 3.98 0.96 1.24

3 010103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽
、坑

12.58 1.83 2.23 2.88 19.53

小计 12.58 1.83 2.23 2.88

4 010103002001 余方弃置

1.装载机装土方 0.39 1.89 0.35 0.46

23.842.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):5 15.31 2.37 3.06

小计 0.39 17.20 2.72 3.52

5 010301002001 预制钢筋混凝土
管桩（试验桩）

1.压预制管桩 桩径400mm 
桩长(m) 18以内 打(压)
试验桩 人工*2,机械*2

14.00 107.39 47.64 10.71 12.33 192.08

小计 14.00 107.39 47.64 10.71 12.33

6 010301002002 预制钢筋混凝土
管桩

1.压预制管桩 桩径400mm 
桩长(m) 18以内

7.00 107.39 23.82 5.36 6.16 149.73

小计 7.00 107.39 23.82 5.36 6.16

7 010301002003 管桩接桩 1.管桩电焊接桩 φ400 18.20 14.13 50.87 12.00 13.81 109.02

小计 18.20 14.13 50.87 12.00 13.81

8 010515004001 桩顶插筋 1.桩头插筋 367.12 4084.88 3.71 106.61 74.17 4636.49

小计 367.12 4084.88 3.71 106.61 74.17

9 010507007002 桩芯顶部混凝土

1.预制混凝土管桩填芯 填
混凝土 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

129.21 409.22 1.18 22.66 26.08 588.34

小计 129.21 409.22 1.18 22.66 26.08

10 010301004001 截(凿)桩头

1.截桩头 机械切割预制桩
头 32.30 26.83 10.28 11.83

88.802.装载机装松散石方 0.06 0.81 0.13 0.17

3.自卸汽车运石方 运距1
km 实际运距(km):5 4.71 0.73 0.94

小计 32.36 32.35 11.14 12.94
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11 010401004001 烧结多孔砖 外墙
 200mm厚

1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚
度 17.5cm 合并制作子目
 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝
≥5mm M10 换为【烧结多
孔砖240×115×90】

179.22 195.97 27.13 35.85

440.84

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

2.22 0.44

小计 181.44 195.97 27.13 36.29

12 010401004002
烧结多孔砖 外墙

 120mm厚

1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚
度 11.5cm 合并制作子目
 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝
≥5mm M10 换为【烧结多
孔砖240×115×90】

188.57 270.96 28.55 37.71

528.60

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

2.34 0.47

小计 190.91 270.96 28.55 38.18

13 010401004003 烧结多孔砖 内墙
 200mm厚

1.蒸压灰砂砖内墙 墙体厚
度 17.5cm 合并制作子目
 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝
≥5mm M5 换为【烧结多
孔砖240×115×90】

170.35 189.76 25.79 34.07

422.50

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 2.11 0.42

小计 172.46 189.76 25.79 34.49

14 010401004004
烧结多孔砖 内墙

 120mm厚

1.蒸压灰砂砖内墙 墙体厚
度 11.5cm 合并制作子目
 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝
≥5mm M5 换为【烧结多
孔砖240×115×90】

173.58 265.94 26.28 34.72

503.10

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 2.15 0.43

小计 175.73 265.94 26.28 35.15

15 010401011001 厕所蹲位

1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面
 合并制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平 M20 
合并制作子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 M20

295.40 160.88 44.72 59.08

564.49

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 3.66 0.73

小计 299.06 160.88 44.72 59.81
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16 010501001001 垫层 C20
1.混凝土垫层 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C20

59.03 390.50 16.97 11.81 478.30

小计 59.03 390.50 16.97 11.81

17 010503001001 基础梁 C35

1.现浇建筑物混凝土 基础
梁 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

37.13 439.55 1.20 11.02 7.67

524.01
2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

1.55 3.46 14.58 4.64 3.22

小计 38.68 443.01 15.78 15.66 10.89

18 010501005001 桩承台基础 C30

1.现浇建筑物混凝土 其他
混凝土基础 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

46.60 418.01 0.74 13.61 9.47

515.83
2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

1.55 3.40 14.59 4.64 3.23

小计 48.15 421.41 15.33 18.25 12.70

19 010501005002 满堂基础 C35 抗
渗P6

1.现浇建筑物混凝土 其他
混凝土基础 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

47.98 461.99 0.76 14.01 9.75

562.85
2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

1.60 3.65 15.01 4.77 3.32

小计 49.58 465.64 15.77 18.78 13.07

20 010504001001 直形墙 C35

1.现浇建筑物混凝土 直形
、弧形、电梯井墙 合并
制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C35

68.75 437.49 1.17 20.10 13.98

570.59
2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

1.55 3.46 14.59 4.64 3.23

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.87 0.49 0.27

小计 71.17 440.95 16.25 24.74 17.48
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21 010504001002 直形墙 C30

1.现浇建筑物混凝土 直形
、弧形、电梯井墙 合并
制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C30

68.25 421.30 1.16 19.96 13.88

553.37
2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

1.54 3.37 14.48 4.61 3.20

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.86 0.49 0.27

小计 70.65 424.67 16.13 24.57 17.35

22 010505001001 有梁板 C35

1.现浇建筑物混凝土 平板
、有梁板、无梁板 合并
制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C35

47.55 442.47 1.36 14.06 9.78

544.01
2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

1.55 3.46 14.59 4.64 3.23

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.61 0.50 0.22

小计 49.71 445.93 16.45 18.70 13.23

23 010505001002 有梁板 C30

1.现浇建筑物混凝土 平板
、有梁板、无梁板 合并
制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C30

47.53 429.21 1.35 14.05 9.78

530.66
2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

1.55 3.40 14.59 4.64 3.23

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.61 0.50 0.22

小计 49.69 432.61 16.44 18.69 13.23

24 010505001003 无梁板 C25

1.现浇建筑物混凝土 平板
、有梁板、无梁板 合并
制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C25

47.72 418.05 1.36 14.11 9.82 519.84
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

1.55 3.35 14.65 4.66 3.24

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.61 0.50 0.22

小计 49.88 421.40 16.51 18.77 13.28

25 010502001001 矩形柱 C35

1.现浇建筑物混凝土 矩形
、多边形、异形、圆形柱
、钢管柱 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

120.51 439.42 1.19 34.99 24.34

650.34
2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

1.55 3.46 14.59 4.64 3.23

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 1.51 0.49 0.40

小计 123.57 442.88 16.27 39.63 27.97

26 010502001002 矩形柱 C30

1.现浇建筑物混凝土 矩形
、多边形、异形、圆形柱
、钢管柱 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

120.45 426.12 1.19 34.97 24.33

636.87
2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

1.55 3.40 14.59 4.64 3.23

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 1.51 0.49 0.40

小计 123.51 429.52 16.27 39.61 27.96

27 010506001001 直形楼梯 C35

1.现浇建筑物混凝土 直形
楼梯 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

85.90 447.79 1.93 25.25 17.57

607.97
2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

1.56 3.48 14.66 4.66 3.24
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 1.08 0.52 0.32

小计 88.54 451.27 17.11 29.91 21.13

28 010506001002 直形楼梯 C30

1.现浇建筑物混凝土 直形
楼梯 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

85.37 431.95 1.92 25.10 17.46

591.09

2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

1.55 3.39 14.57 4.63 3.22

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

1.08 0.52 0.32

小计 88.00 435.34 17.01 29.73 21.00

29 010502002001 构造柱 C25

1.现浇建筑物混凝土 构造
柱 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

192.31 400.43 1.19 55.63 38.70

691.16

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

2.38 0.04 0.48

小计 194.69 400.43 1.23 55.63 39.18

30 010503004001 圈梁 C25

1.现浇建筑物混凝土 圈、
过、弧形梁 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

117.65 413.32 1.20 34.17 23.77

591.89

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 1.46 0.04 0.30

小计 119.11 413.32 1.24 34.17 24.07

31 010503005001 过梁 C25

1.现浇建筑物混凝土 圈、
过、弧形梁 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

118.37 415.84 1.21 34.38 23.91

595.51

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 1.47 0.04 0.30

小计 119.84 415.84 1.25 34.38 24.21

32 010507005001 压顶 C25

1.现浇混凝土其他构件 压
顶、扶手 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C25

233.99 409.06 67.27 46.80 790.27
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

1.54 5.27 14.49 4.61 3.21

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

2.92 0.45 0.67

小计 238.45 414.33 14.94 71.88 50.68

33 010505006001 栏板 C30

1.现浇混凝土其他构件 栏
板、反檐 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

175.81 414.80 1.93 51.10 35.55

709.91

2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

1.55 3.41 14.62 4.65 3.23

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 2.20 0.52 0.54

小计 179.56 418.21 17.07 55.75 39.32

34 010505006003 栏板 C20

1.现浇混凝土其他构件 栏
板、反檐 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

175.14 388.74 1.92 50.90 35.41

682.60

2.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含±0.00以
下) 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C20

1.55 3.27 14.57 4.63 3.22

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 2.19 0.52 0.54

小计 178.88 392.01 17.01 55.53 39.17

35 010505007001 挑檐板 C35

1.现浇混凝土其他构件 天
沟、挑檐 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

186.47 427.57 1.90 54.16 37.67

710.63

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 2.31 0.06 0.47

小计 188.78 427.57 1.96 54.16 38.14

36 010505007002 挑檐板 C30

1.现浇混凝土其他构件 天
沟、挑檐 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

188.83 419.83 1.93 54.84 38.15 706.45
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2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 2.34 0.06 0.48

小计 191.17 419.83 1.99 54.84 38.63

37 010507001001 坡道 C15

1.现浇混凝土其他构件 地
沟、明沟电缆沟散水坡 
合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C
15

6.99 33.26 0.17 2.06 1.43

158.38

2.碎石垫层 干铺 9.75 25.74 0.10 1.49 1.97

3.楼地面陶瓷地砖(每块周
长mm) 800以内 水泥砂浆 
实际结合层厚度(mm):25 
合并制作子目 抹灰水泥
砂浆(配合比) 中砂 1:3 
合并制作子目 抹灰水泥砂
浆(配合比) 中砂 1:3

30.41 33.54 5.39 6.08

小计 47.15 92.54 0.27 8.94 9.48

38 010507002001 室外地坪 C15

1.混凝土垫层 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C15

5.62 36.12 1.61 1.12

163.81

2.碎石垫层 干铺 9.47 25.00 0.10 1.45 1.91

3.楼地面陶瓷地砖(每块周
长mm) 800以内 水泥砂浆 
实际结合层厚度(mm):25 
合并制作子目 抹灰水泥
砂浆(配合比) 中砂 1:3 
合并制作子目 抹灰水泥砂
浆(配合比) 中砂 1:3

32.82 36.20 5.82 6.56

小计 47.91 97.32 0.10 8.88 9.59

39 010507003001 排水沟 C30

1.现浇混凝土其他构件 地
沟、明沟电缆沟散水坡 
合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C
30

79.61 415.95 1.93 23.44 16.31 537.25

小计 79.61 415.95 1.93 23.44 16.31

40 010507001002 散水 C15

1.现浇混凝土其他构件 地
沟、明沟电缆沟散水坡 
合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C
15

4.72 22.44 0.11 1.39 0.97
49.09

2.垫层 填砂 3.34 14.91 0.03 0.51 0.67

小计 8.06 37.35 0.14 1.90 1.64
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41 010515001001 现浇构件钢筋

1.现浇构件圆钢 φ10内 724.46 4077.66 26.25 215.83 150.14

5206.10
2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

8.98 0.82 1.96

小计 733.44 4077.66 27.07 215.83 152.10

42 010515001007 现浇构件钢筋

1.现浇构件圆钢 φ25内 453.92 4145.68 42.54 142.73 99.29

4892.53
2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

5.63 1.34 1.40

小计 459.55 4145.68 43.88 142.73 100.69

43 010515001002 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢筋 φ10
以内 669.14 3944.21 26.98 200.13 139.22

4990.65
2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

8.30 0.84 1.83

小计 677.44 3944.21 27.82 200.13 141.05

44 010515001003 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢筋 φ25
以内 487.72 3963.62 43.38 152.69 106.22

4762.52
2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 6.05 1.36 1.48

小计 493.77 3963.62 44.74 152.69 107.70

45 010515001005 现浇构件钢筋

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ1
0以内

1271.02 4075.39 54.04 380.95 265.01

6067.35
2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 15.76 1.69 3.49

小计 1286.78 4075.39 55.73 380.95 268.50

46 010515001008 现浇构件钢筋

1.现浇构件箍筋 带肋钢筋
(HRB400内) φ10以内 1480.72 3963.93 54.56 441.39 307.06

6271.74
2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

18.36 1.71 4.01

小计 1499.08 3963.93 56.27 441.39 311.07

47 010515001006 现浇构件钢筋

1.现浇构件箍筋 带肋钢筋
(HRB400内) φ10以外 765.55 3910.89 21.42 226.25 157.39

5093.70
2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 9.49 0.67 2.03

小计 775.04 3910.89 22.09 226.25 159.42

48 010516003001 机械连接

1.电渣压力焊接 φ18以内 3.77 0.64 1.00 1.37 0.96

7.83
2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.05 0.03 0.02
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小计 3.82 0.64 1.03 1.37 0.98

49 010802001001 单扇平开门

1.标准全封钢门 23.25 2.92 0.89 3.54 4.83

497.75
2.标准全封钢门（单扇） 461.93

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.29 0.03 0.06

小计 23.54 464.85 0.92 3.54 4.89

50 010802001002 双扇平开门

1.标准全封钢门 22.12 2.78 0.85 3.37 4.59

495.99
2.标准全封钢门（双扇） 461.93

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.27 0.03 0.06

小计 22.39 464.71 0.88 3.37 4.65

51 010802003001
甲级单扇平开防

火门

1.钢质防火门安装 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥5mm M5

20.89 6.06 3.07 4.18

490.30

2.钢质防火门 单扇(甲级) 398.00

3.特殊五金安装 闭门器安
装 明装 15.44 36.78 2.26 3.09

4.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.45 0.09

小计 36.78 440.84 5.33 7.36

52 010802003003
乙级单扇平开防

火门

1.钢质防火门安装 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥5mm M5

17.78 5.16 2.61 3.56

435.85

2.钢质防火门 单扇(乙级) 368.00

3.特殊五金安装 闭门器安
装 明装

10.28 24.49 1.51 2.06

4.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.35 0.07

小计 28.41 397.65 4.12 5.69

53 010802003002 丙级单扇平开防
火门

1.钢质防火门安装 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥5mm M5

16.11 4.67 2.36 3.22

465.90

2.钢质防火门 单扇(丙级) 368.00

3.特殊五金安装 闭门器安
装 明装

19.04 45.37 2.79 3.81

4.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.44 0.09
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小计 35.59 418.04 5.15 7.12

54 010802001003 双扇推拉门

1.推拉门安装 铝合金门 
换为【钢化玻璃6】 28.67 58.09 4.20 5.73

467.12
2.铝合金推拉门 370.00

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.36 0.07

小计 29.03 428.09 4.20 5.80

55 010807001002 单扇平开窗

1.平开窗安装 换为【中
空玻璃6+12+6】 21.52 310.61 3.16 4.30

639.91
2.铝合金单扇平开窗 300.00

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.27 0.05

小计 21.79 610.61 3.16 4.35

56 010807001006 双扇平开窗

1.平开窗安装 换为【中
空玻璃6+12+6】 22.07 318.55 3.24 4.41

668.60
2.铝合金双扇平开窗 320.00

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.27 0.05

小计 22.34 638.55 3.24 4.46

57 010807001005 固定窗

1.固定窗安装 矩形 换为
【中空玻璃6+12+6】 16.69 315.29 2.45 3.34

598.00
2.铝合金固定窗 矩形 260.00

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.21 0.04

小计 16.90 575.29 2.45 3.38

58 010807001004 双扇推拉窗

1.推拉窗安装 换为【中
空玻璃6+12+6】 22.63 304.00 3.32 4.53

614.80
2.铝合金双扇推拉窗 280.00

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.28 0.06

小计 22.91 584.00 3.32 4.59

59 010810001001 外遮阳窗帘

1.窗帘盒 铝合金 不带轨 7.46 28.55 1.09 1.49

117.52
2.成品窗帘安装 百页窗帘 2.82 74.97 0.41 0.56

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.13 0.03

小计 10.41 103.52 1.50 2.08
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60 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.双组份聚氨酯涂膜防水 
平面 1.5mm厚 6.61 28.48 0.96 1.32

37.47
2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.08 0.02

小计 6.69 28.48 0.96 1.34

61 010904002002
聚合物水泥防水
砂浆-顶棚2

1.水泥石灰砂浆底 水泥砂
浆面 2+5mm 合并制作子
目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M15 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm M20

19.03 5.39 2.87 3.81

31.38

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.24 0.05

小计 19.27 5.39 2.87 3.86

62 010902002001 屋面1/屋面2

1.楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
合并制作子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 M15

7.17 7.49 1.27 1.43

163.01

2.现喷硬泡聚氨酯屋面保
温 20mm 实际厚度(mm):7
0

33.51 54.27 4.33 5.47 7.57

3.楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
合并制作子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 M20

7.17 8.03 1.27 1.43

4.楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
实际厚度(mm):25 合并制
作子目 湿拌地面砂浆 地
面普通找平 M20

8.41 10.00 1.49 1.68

5.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.70 0.14 0.17

小计 56.96 79.79 4.47 9.50 12.28

63 010902001001 屋面卷材防水-屋
面1/屋面2

1.屋面聚氯乙烯(PVC)防水
卷材 冷贴满铺 1.5mm厚

9.71 27.05 1.40 1.94

40.26

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.12 0.02

小计 9.83 27.05 1.40 1.96
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64 010901001001 瓦屋面

1.西班牙瓦屋面 合并制
作子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M5 合并制
作子目 抹灰水泥砂浆(配
合比) 中砂 1:2.5

36.51 84.31 5.28 7.30

231.02

2.干铺聚苯乙烯泡沫板屋
面保温50mm 换为【挤塑
聚苯乙烯泡沫板δ30】

10.47 26.31 1.51 2.09

3.屋面改性沥青防水卷材 
自粘、满铺 单层 7.20 29.61 1.04 1.44

4.楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
合并制作子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 M15

7.06 7.30 1.25 1.41

5.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.76 0.15

小计 62.00 147.53 9.08 12.39

65 011101001001 水泥砂浆楼地面-
地面1/楼面1

1.楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
合并制作子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 M20

7.19 8.04 1.27 1.44

18.05

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.09 0.02

小计 7.28 8.04 1.27 1.46

66 010501001002
600*600防滑地砖

-地面2

1.碎石垫层 干铺 6.63 17.49 0.07 1.01 1.34

171.19

2.混凝土垫层 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C25

7.08 48.22 2.03 1.42

3.楼地面陶瓷地砖(每块周
长mm) 2400以内 水泥砂浆
 合并制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平 M15

29.06 45.25 5.15 5.81

4.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.53 0.11

小计 43.30 110.96 0.07 8.19 8.68

67 011102003001 600*600防滑地砖
-楼面2

1.楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
合并制作子目 CHEEKO隔声
砂浆

7.18 7.50 1.27 1.44 103.32
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2.楼地面陶瓷地砖(每块周
长mm) 2400以内 水泥砂浆
 合并制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平 M15

29.10 45.30 5.16 5.82

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.45 0.09

小计 36.73 52.80 6.43 7.35

68 011102003002 300*300防滑地砖
-楼面4

1.楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
合并制作子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 M15

7.20 7.53 1.28 1.44

100.172.楼地面陶瓷地砖(每块周
长mm) 1300以内 水泥砂浆
 合并制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平 M15

29.48 41.57 5.23 5.90

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.45 0.09

小计 37.13 49.10 6.51 7.43

69 011102003003 300*300防滑地砖
-楼面5

1.楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
合并制作子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 M15

14.38 15.02 2.55 2.88

117.522.楼地面陶瓷地砖(每块周
长mm) 1300以内 水泥砂浆
 合并制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平 M15

29.43 41.50 5.22 5.89

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.54 0.11

小计 44.35 56.52 7.77 8.88

70 011102003004 防滑地砖-楼梯踏
步

1.楼地面陶瓷地砖(每块周
长mm) 1300以内 水泥砂浆
 合并制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平 M15

29.58 41.71 5.24 5.92

82.88

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.37 0.07

小计 29.95 41.71 5.24 5.99
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

71 011505001001 洗手台

1.洗漱台(洗手台) 石板材
 合并制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平 M20

122.50 219.63 8.03 18.37 26.10

396.76

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

1.52 0.25 0.35

小计 124.02 219.63 8.28 18.37 26.45

72 011201001001 墙面一般抹灰-内
墙1

1.各种墙面15+5mm 水泥石
灰砂浆底 石灰砂浆面 内
墙 合并制作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M5 合并制作子目 湿
拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M5

12.38 7.16 1.92 2.48

24.12

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.15 0.03

小计 12.53 7.16 1.92 2.51

73 011201001004 独立柱一般抹灰-
内墙1

1.各种墙面15+5mm 水泥石
灰砂浆底 石灰砂浆面 内
墙 圆柱、圆弧墙、锯齿
型等不规则墙面抹灰及镶
贴块料 人工*1.15 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥5mm M5 
合并制作子目 湿拌抹灰砂
浆 一次抹灰厚度≥5mm M5

14.20 7.14 2.20 2.84

26.59

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.18 0.04

小计 14.38 7.14 2.20 2.88

74 011201001002
墙面一般抹灰-内

墙2

1.底层抹灰15mm 各种墙面
 内墙 实际水泥石灰砂浆
厚度(mm):20 合并制作子
目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M20

11.91 10.92 1.85 2.38

130.86
2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 
1:2水泥砂浆 块料周长130
0外 合并制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥
5mm M20

46.32 40.17 7.18 9.26

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.72 0.14

小计 58.95 51.09 9.03 11.78
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

75 011201001003 墙面一般抹灰-墙
裙1

1.底层抹灰15mm 各种墙面
 内墙 合并制作子目 湿
拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15

9.22 6.03 1.43 1.84

111.30

2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 
1:2水泥砂浆 块料周长130
0内 合并制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥
5mm M20

47.71 27.29 7.39 9.54

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.71 0.14

小计 57.64 33.32 8.82 11.52

76 011201001005 墙面一般抹灰-外
墙1

1.底层抹灰15mm 各种墙面
 外墙 实际水泥石灰砂浆
厚度(mm):20 合并制作子
目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M20

19.77 10.91 3.06 3.95

148.06
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 
墙面墙裙 59.04 29.19 9.15 11.81

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.98 0.20

小计 79.79 40.10 12.21 15.96

77 011201001006
30厚外墙内保温

砂浆

1.无机轻集料保温砂浆 厚
度mm 25 实际厚度(mm):3
0

34.72 26.06 1.23 5.20 7.19

74.96

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.43 0.04 0.09

小计 35.15 26.06 1.27 5.20 7.28

78 011301001001 天棚抹灰-天棚1

1.水泥石灰砂浆底 石灰砂
浆面 5+5mm 合并制作子
目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M10 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm M10

16.73 4.06 2.52 3.35

26.91

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.21 0.04

小计 16.94 4.06 2.52 3.39

79 011406001001
抹灰面油漆-内墙

1

1.成品腻子粉(一般型)Y型
 墙面 满刮一遍 实际腻
子遍数(遍):2

6.87 3.70 1.04 1.37

31.64
2.乳胶漆底油二遍面油二
遍 抹灰面 墙柱面 实际
底漆遍数(遍):1

10.96 3.58 1.65 2.19
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
(元)人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内 0.22 0.04

小计 18.05 7.28 2.69 3.60

80 011406001002
抹灰面油漆-天棚

1/天棚2

1.乳胶漆底油二遍面油二
遍 抹灰面 天棚面 实际
底漆遍数(遍):1

13.83 3.68 2.08 2.77

22.56

2.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.17 0.03

小计 14.00 3.68 2.08 2.80

81 011503001001
金属扶手、栏杆

、栏板

1.不锈钢栏杆制安 直型 34.15 83.47 1.36 5.00 7.10

220.96
2.不锈钢扶手 φ60 直型 9.27 75.14 1.18 1.47 2.09

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.54 0.08 0.12

小计 43.96 158.61 2.62 6.47 9.31

82 011506003001 轻钢雨篷

1.钢结构构件 钢梁安装 
每根构件质量(t) ≤1.5 2.70 24.38 2.08 1.38 0.96

141.87
2.聚碳酸酯PC(阳光板)屋
面 安装在钢檩上 21.92 80.46 3.17 4.38

3.建筑物超高增加人工、
机械降效率 高度 30m以内

0.31 0.07 0.07

小计 24.93 104.84 2.15 4.55 5.41
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率%) 金额(元) 备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+
分部分项机具费

19 182940.84
以分部分项的人工费与施
工机具费之和为计算基础

，费率19%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项人工费+
分部分项机具费

0

以分部分项的人工费与施
工机具费之和为计算基础
，市级文明工地为1.20%；
省级文明工地为2.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项目人工费的2

0%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费+
分部分项机具费 0

赶工措施费=（1-δ）*分
部分项的（人工费+施工机
具费）*0.3 （0.8≤δ＜1
   式中：δ=合同工期/定

额工期）

5 QTFY00000001 其他费用 按经批准的专项施工组织
方案计算

合    计 182940.84
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注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

序号 项目名称 单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 67399.26按分部分项的人工费与施工机具费之
和的 7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费与施工机具费之
和为计算基础
国家级质量奖：12.00%；省级质量奖
：7.50%；市级质量奖：4.50%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费为计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准的施工方案计算

合    计 67399.26 -
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表—13

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 400247.67

合    计 400247.67
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 00010003 机上人工 工日 314.16 234.60 73701.44

2 0001001 综合工日 工日 10.30 110.00 1132.56

3 00010010 人工费 元 1,184,126.24 1.02 1207808.77

4 00010052 人工降效 元 10,234.54 1.00 10234.54

5 01000001 型钢综合 kg 53.42 3.66 195.51

6 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 6.77 3928.82 26589.08

7 01010035 热轧圆盘条φ12~25 t 1.00 3954.58 3943.90

8 01010040 螺纹钢筋φ25以内 t 101.34 3775.14 382579.11

9 01010120 螺纹钢筋φ10以内 t 44.33 3819.55 169317.60

10 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 1,276.42 6.45 8232.93

11 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 683.81 6.45 4410.55

12 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 42.93 6.45 276.90

13 01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 0.21 3.66 0.76

14 01090022 圆钢φ10以内 t 2.92 3928.82 11485.12

15 01090023 圆钢φ10以内 kg 186.29 3.93 732.12

16 01090030 圆钢φ12~25 t 1.60 3954.58 6313.49

17 01210001 角钢综合 kg 21.07 3.79 79.86

18 01210002 角钢综合 t 0.07 3799.76 270.92

19 01610020 钨棒 kg 9.23 23.77 219.49

20 01630130 吊装夹具 套 0.00 180.00 0.23

21 02030040 门窗密封橡胶条 m 1,402.60 2.55 3576.62

22 02050260 密封胶圈 个 23.79 13.33 317.12

23 02070230 橡胶垫 kg 1.34 7.16 9.59

24 02270070 土工布 m2 2,297.54 4.98 11441.76

25 02290030 麻袋 个 9.82 1.89 18.56

26 03010155 不锈钢螺钉M5×12 十套 180.95 2.23 403.51

27 03010170 沉头螺钉M8×40 十套 49.23 0.86 42.34

28 03010195 木螺钉M5×50 十套 553.17 0.32 177.02

29 03011325 对拉螺栓 kg 297.53 5.38 1600.71

30 03011505 镀锌六角螺栓M12×40 十套 1.02 4.72 4.82

31 03013101 膨胀螺栓M5×50 十套 55.29 1.30 71.88

32 03013121 膨胀螺栓M6×80 十套 4.18 2.65 11.08

33 03013151 膨胀螺栓M8×80 十套 25.40 4.54 115.31



单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分 第 2 页  共 7 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

34 03019021 圆钉50~75 kg 724.43 6.28 4549.44

35 03019101 扣钉 kg 1.94 9.64 18.70

36 03031061@1 铝合金窗帘盒宽140 m 63.24 35.00 2213.40

37 03033161 闭门器 副 14.14 61.54 870.18

38 03134011 水砂纸 张 218.16 0.77 167.98

39 03135001 低碳钢焊条综合 kg 1,075.38 6.91 7430.88

40 03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 0.22 12.75 2.78

41 03136071 不锈钢焊丝 kg 20.57 25.32 520.93

42 03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 0.29 10.99 3.14

43 03137001 焊剂 kg 46.43 2.57 119.32

44 03210115 钢板网0.8 m2 1.07 8.21 8.82

45 03210280 钢脚手直角扣件 个 287.51 3.30 948.77

46 03210295 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 个 93.49 8.15 761.95

47 03213001 铁件综合 kg 162.54 4.84 786.69

48 03213111 镀锌铁码 支 3,363.39 0.47 1580.79

49 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 32.68 331.94 10847.97

50 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.26 437.95 112.16

51 04030010 细砂 m3 0.72 204.12 146.17

52 04030015 中砂 m3 13.89 195.87 2720.91

53 04050025 碎石10 m3 2.62 122.21 320.34

54 04050040 碎石40 m3 32.36 124.20 4019.30

55 04090015 生石灰 t 1.18 737.86 872.52

56 04130001@1 蒸压灰砂砖240×115×53 千块 2.22 338.91 753.43

57 04130090 烧结多孔砖240×115×90 千块 98.03 790.00 77444.33

58 04290020@1 预应力混凝土管桩φ400-AB型 m 1,544.54 101.20 156307.85

59 05030080 松杂板枋材 m3 34.22 1330.03 45510.70

60 05030320 垫木 m3 0.00 1549.95 1.24

61 05030370 松杂直边板 m3 2.60 1319.85 3425.14

62 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 1,019.30 45.96 46846.83

63 05070001 纤维板2100×1000×4 m2 9.11 6.01 54.78

64 05330020 竹笪 m2 61.38 1.42 87.16

65 06050001@1 钢化玻璃6 m2 101.68 46.82 4760.66

66 06110010@2 中空玻璃6mm浅灰Low-E+12mm空气+6mm透明 m2 174.66 332.31 58041.26
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

67 07010023@1 釉面砖200*400 m2 7.28 21.80 158.70

68 07010025@1 釉面砖300*600 m2 496.08 36.40 18057.31

69 07050010@2 防滑地砖300×300 m2 223.45 32.85 7340.33

70 07050010@3 防滑地砖300×300 m2 76.88 32.85 2525.34

71 07050030@1 防滑地砖600×600 m2 1,821.43 36.61 66682.37

72 07050100 瓷质耐磨砖200×200 m2 7.18 27.28 195.73

73 07070002 瓷质锦砖粒径45×95 m2 1,729.37 24.16 41781.58

74 08000040 石板材成品 m2 1.05 142.51 149.64

75 09090001 聚碳酸酯(PC)板 m2 11.33 59.49 674.02

76 11260020@1 外遮阳百页窗帘 m2 99.75 71.07 7089.23

77 12030170 铝合金压条综合 m 53.04 11.97 634.89

78 12030190 铝合金压条30×1.2 m 11.62 9.20 106.87

79 12230010 不锈钢扶手φ60 m 171.72 70.00 12020.40

80 1237001 氧气 m3 10.30 5.05 51.99

81 1237061 乙炔气 kg 4.46 7.57 33.77

82 13010210 环氧富锌底漆 kg 0.07 22.22 1.48

83 13030450 内墙乳胶漆底漆 kg 805.16 10.44 8405.84

84 13030460 内墙乳胶漆面漆 kg 1,814.97 10.44 18948.32

85 13030500 腻子粉成品(一般型) kg 6,773.87 2.94 19915.17

86 13030880 现喷硬质聚氨酯泡沫塑料 m3 28.56 690.00 19706.40

87 13050060 防水涂膜稀浆 kg 120.00 11.16 1339.20

88 13050153 聚氨酯防水涂料双组份 I型 kg 750.21 11.84 8882.45

89 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 446.43 13.66 6098.29

90 13050520 橡胶沥青防水涂料 kg 0.18 13.50 2.43

91 13330070@1 聚氯乙烯防水卷材1.5 m2 511.08 13.18 6736.10

92 13330340@1 2mm厚SBS改性沥青卷材2mm厚 m2 11.21 22.00 246.57

93 13350001 CY409液 kg 178.57 11.16 1992.82

94 13350015 聚氨酯嵌缝胶 kg 9.95 12.00 119.34

95 13350020 防水粉 kg 1,138.29 3.12 3551.48

96 13350190 密封毛条 m 248.52 0.34 84.50

97 13410010 嵌缝料 kg 134.58 0.58 78.05

98 13410050 软填料 kg 106.61 3.90 415.80

99 14010030 松节油 kg 137.90 7.32 1009.43
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100 14210050 环氧树脂综合 kg 24.30 24.89 604.83

101 14350250 隔离剂 kg 797.28 7.05 5620.80

102 14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.01 31.25 0.21

103 14350410 聚合物乳液 kg 32.89 9.87 324.58

104 14350830 改性沥青卷材基层处理剂水性 kg 3.15 6.00 18.90

105 14390030 二氧化碳 m3 0.40 4.72 1.90

106 14390060 氩气 m3 57.83 12.08 698.63

107 14390070 氧气 m3 0.40 5.16 2.08

108 14390100 乙炔气 kg 0.22 13.30 2.95

109 14410130 玻璃胶335克/支 支 204.08 14.03 2863.19

110 14410450 耐候胶 L 1.28 61.79 79.23

111 14410490 墙边胶 L 53.94 46.77 2522.91

112 15010360 石棉垫 kg 85.98 6.42 551.99

113 15130100@1 挤塑聚苯乙烯泡沫板δ30 m2 9.18 26.21 240.61

114 17010470 钢管φ48.3×3.6 m 30.20 13.08 395.06

115 17050050 不锈钢管D32 m 750.55 14.50 10882.92

116 17270180 高压橡胶管综合 m 7.93 59.37 470.80

117 18250615 管箍 个 5.29 9.29 49.11

118 31030010 西班牙瓦310×310×15 千块 0.14 4130.00 592.66

119 33010088 工字钢 t 0.06 3819.51 240.63

120 34090010 白棉纱 kg 52.78 11.47 605.44

121 34110010 水 m3 532.30 5.68 3023.46

122 35030010 脚手架钢管 kg 4,656.58 4.21 19604.18

123 35030020 脚手架接驳管φ43×350 支 2.74 5.74 15.74

124 35030030 脚手架钢管底座 个 63.43 7.05 447.20

125 35030050 脚手架钢管φ51×3.5 m 26.06 13.08 340.84

126 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 1.34 5.62 7.50

127 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 28.98 5.24 151.86

128 35030210 脚手板(钢笆网) m2 234.88 1.50 352.33

129 35030220 挡脚板(钢笆网) m2 62.56 1.50 93.84

130 35050025 密目式阻燃安全网 m2 748.44 7.84 5867.73

131 35090230 钢支撑 kg 5,261.70 4.72 24835.22

132 80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 0.30 393.29 119.17
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133 80030290 炉(矿)渣综合 m3 22.26 65.96 1468.22

134 8005901 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 m3 32.46 320.35 10399.71

135 8005903 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 m3 16.19 358.33 5801.22

136 8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 127.78 297.41 38002.75

137 8005907 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 m3 21.07 336.65 7092.51

138 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 m3 0.10 362.62 36.33

139 8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 m3 52.96 388.92 20598.68

140 8005910 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 m3 56.17 352.43 19797.54

141 8005910@1 隔音砂浆地面普通找平 M15 m3 30.16 352.43 10628.80

142 8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 25.60 378.75 9694.56

143 80090205@1 膨胀玻化微珠保温浆料 m3 30.78 741.77 22830.27

144 80110180 水泥膏(配合比) m3 11.14 629.54 7012.13

145 8021902 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 m3 4.55 370.87 1687.09

146 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 23.85 383.54 9148.39

147 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 m3 103.26 395.10 40796.84

148 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 m3 725.73 407.80 295951.06

149 8021905@3 普通预拌混凝土 P6碎石粒径综合考虑 C30 m3 1.42 438.23 622.72

150 8021906 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 m3 174.26 420.78 73323.65

151 80230060 炉(煤)渣混凝土(配合比)C3.5 m3 13.91 208.46 2900.10

152 990101015 履带式推土机功率75(kW) 台班 0.51 1184.03 609.30

153 990106030 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) 台班 1.28 1599.51 2043.53

154 990110030 轮胎式装载机斗容量1.5(m3) 台班 0.40 897.72 360.79

155 990110040 轮胎式装载机斗容量2(m3) 台班 0.45 998.08 448.34

156 990123010 电动夯实机夯击能量250(N·m) 台班 26.68 25.52 680.84

157 990206015 静力压桩机压力1600(kN) 台班 2.19 2375.83 5214.47

158 990206020 静力压桩机压力2000(kN) 台班 9.33 3619.28 33754.85

159 990304016 汽车式起重机提升质量16(t) 台班 3.63 1251.52 4548.15

160 990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 0.01 1984.68 18.06

161 990401025 载货汽车装载质量6(t) 台班 39.92 636.79 25422.19

162 990402040 自卸汽车装载质量15(t) 台班 6.05 1352.33 8187.01

163 990501020 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) 台班 213.41 266.51 56875.37

164 990504050 卷扬机架(单笼5t内)架高40(m内) 台班 213.41 43.30 9240.57

165 990605060 混凝土振捣器(插入式) 台班 58.11 9.61 558.47
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166 990605065 混凝土振捣器(平板式) 台班 61.90 10.84 671.00

167 990607030 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) 台班 4.85 2652.58 12855.46

168 990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 4.26 255.92 1090.83

169 990701015 钢筋调直机直径40(mm) 台班 15.13 51.86 784.53

170 990702010 钢筋切断机直径40(mm) 台班 18.19 41.25 750.29

171 990703010 钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 63.49 27.24 1729.37

172 990706010 木工圆锯机直径500(mm) 台班 28.11 22.89 643.50

173 990772010 岩石切割机功率3(kW) 台班 32.80 50.72 1663.51

174 990901010 交流弧焊机容量21(kV·A) 台班 42.65 51.57 2199.71

175 990901015 交流弧焊机容量30(kV·A) 台班 15.01 73.46 1102.47

176 990901030 交流弧焊机容量40(kV·A) 台班 2.68 94.04 251.97

177 990910030 对焊机容量75(kV·A) 台班 7.84 94.84 743.71

178 990912010 氩弧焊机电流500(A) 台班 4.54 90.46 410.33

179 990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 0.02 115.03 2.23

180 990916010 电渣焊机电流1000(A) 台班 17.20 167.10 2873.45

181 991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 11.20 29.84 334.21

182 991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 0.01 47.44 0.28

183 991215420 聚氨酯发泡机 台班 11.20 125.09 1401.01

184 9933061 履带式单头岩石破碎机功率105(kW) 台班 6.86 1304.72 8955.60

185 99450630 折旧费 元 31,557.93 1.00 31557.93

186 99450640 检修费 元 7,251.61 1.00 7251.61

187 99450650 维护费 元 24,166.94 1.00 24166.94

188 99450660 安拆费 元 5,072.05 1.00 5072.05

189 99450680 柴油(机械用)0# kg 3,121.83 8.04 25099.47

190 99450700 电(机械用) kW·h 19,307.50 0.55 10619.13

191 99450760 其他材料费 元 11,525.58 1.00 11525.58

192 9946001 折旧费 元 1,774.90 1.00 1774.90

193 9946011 大修理费 元 468.81 1.00 468.81

194 9946021 经常修理费 元 984.60 1.00 984.60

195 9946051 柴油(机械用)0# kg 549.12 7.68 4217.24

196 9946131 其他材料费 元 171.60 1.00 171.60

197 9946606 机上人工 工日 13.73 110.00 1510.08

198 99918004 机械降效 元 770.05 1.00 770.05
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199 CLFTZ 材料费调整 元 0.94 1.00 0.94

200 JXFTZ 机械费调整 元 0.17 1.00 0.17

201 MC1-102 铝合金固定窗矩形 m2 47.12 260.00 12251.20

202 MC1-108 铝合金单扇平开窗 m2 16.45 300.00 4935.00

203 MC1-109@1 铝合金双扇平开窗 m2 140.35 320.00 44912.00

204 MC1-51@1 标准全封钢门（单扇） m2 274.05 461.93 126591.92

205 MC1-51@2 标准全封钢门（双扇） m2 6.31 461.93 2914.78

206 MC1-73 钢质防火门单扇(甲级) m2 1.69 398.00 672.62

207 MC1-74 钢质防火门单扇(乙级) m2 22.84 368.00 8405.12

208 MC1-74@1 钢质防火门单扇(丙级) m2 5.48 368.00 2016.64

209 MC1-92 铝合金推拉门 m2 123.59 370.00 45728.30

210 MC1-99 铝合金双扇推拉窗 m2 9.78 280.00 2738.40

211 RGFTZ 人工费调整 元 0.24 1.00 0.24

合计 3834811.35
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1 分部分项合计 分部分项合计 510141.38

1.1 给排水工程 79714.66

1.2 强电工程 319422.36

1.3 弱电工程 47110.42

1.4 消防工程 63893.94

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 59985.90

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 53725.60

2.2 其他措施费 其他措施费 6260.30

3 其他项目 其他项目合计 15019.74

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 15019.74

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 585147.02

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 52663.23

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税
销项税额

637810.25

7 人工费 分部分项人工费+技术措施项目人工费 152182.91
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

给排水工程 79714.66

室外排水

给水系统 33813.64

1 031001006001 PPR给水管 DN20 1.给排水管道 室内塑料给水管(热
熔连接) 公称外径(mm以内) 25

m 773.4 24.07 18615.74

2 031001006002 PPR给水管 DN25
1.给排水管道 室内塑料给水管(热
熔连接) 公称外径(mm以内) 32 m 5.11 27.64 141.24

3 031001007001 钢塑复合管 DN32 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺
纹连接) 公称直径(mm以内) 32

m 9.46 71.45 675.92

4 031001007002 钢塑复合管 DN40
1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺
纹连接) 公称直径(mm以内) 40 m 11.46 78.77 902.70

5 031001007003 钢塑复合管 DN50 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺
纹连接) 公称直径(mm以内) 50

m 24.48 91.98 2251.67

6 031001007004 钢塑复合管 DN80
1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺
纹连接) 公称直径(mm以内) 80 m 1.3 132.26 171.94

7 031003001001 截止阀 DN20
1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 
20 个 36 34.25 1233.00

8 031003006001 AD型支管减压阀 DN20
1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 
20 组 17 180.63 3070.71

9 031003013001 水表 DN20 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 组 53 125.28 6639.84

10 031002001001 管道支架

1.管道支架制作 单件重量(kg以内
) 5
2.管道支架安装 单件重量(kg以内
) 5
3.手工除锈 一般钢结构 轻锈
4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
 实际遍数(遍):2
5.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实
际遍数(遍):2

kg 3.5 31.68 110.88

排水系统 45901.02

11 031001006003 PVC-U排水管 DN50 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘
接) 公称外径(mm以内) 50

m 2.63 28.63 75.30

12 031001006004 PVC-U排水管 DN75 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘
接) 公称外径(mm以内) 75

m 52.72 40.17 2117.76

13 031001006005 PVC-U排水管 DN100
1.给排水管道 室内塑料排水管(粘
接) 公称外径(mm以内) 110 m 201.63 61.22 12343.79

14 031001006006 PVC-U排水管 DN150
1.给排水管道 室内塑料排水管(粘
接) 公称外径(mm以内) 160 m 1.84 79.95 147.11

本页小计 48497.60
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15 031004014001 阻火圈 DN100
1.阻火圈安装 管外径(mm以内) 11
0 个 108 45.38 4901.04

16 031002003001 刚性防水套管DN100

1.刚性防水套管制作 公称直径(mm
以内) 100
2.刚性防水套管安装 公称直径(mm
以内) 150

个 22 291.95 6422.90

17 031004006001 蹲式大便器 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 组 47 321.89 15128.83

18 031004003001 洗脸盆 1.洗脸盆 台下式 冷热水 组 3 329.51 988.53

19 031004014002 密闭地漏 DN75 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 80 个 36 64.83 2333.88

20 031004014003 直通式地漏 DN75 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 80 个 18 52.78 950.04

21 031004014004 清扫口 DN100
1.地面扫除口安装 公称直径(mm以
内) 100 个 1 21.86 21.86

22 031004014005 雨水斗 DN100
1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以
内) 100 个 7 67.14 469.98

强电工程 319422.36

防雷接地 18471.45

23 030409004001 均压环 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 m 339.28 7.82 2653.17

24 030409005002 接闪带 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 m 154.28 19.43 2997.66

25 030409003001 防雷引下线 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主
筋引下

m 206.5 17.74 3663.31

26 030409006001 避雷针
1.避雷小短针制作
2.避雷小短针在避雷网上安装 根 18 44.73 805.14

27 030409002001 接地母线
1.接地母线敷设 户内接地母线敷
设 m 39.68 27.00 1071.36

28 030409008001 局部等电位联接端子板
1.等电位端子箱安装 端子箱明装(
半周长mm以内) 300 个 51 83.16 4241.16

29 030409008002
室内接地点/等电位联
接点 1.接地测试板制作、安装 个 10 117.09 1170.90

30 030409008003 总等电位端子箱
1.等电位端子箱安装 端子箱明装(
半周长mm以内) 300 个 1 99.39 99.39

31 030414011001 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1769.36 1769.36

配电箱 60302.80

32 030404017001 配电箱 AP
1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长
m以内) 1.5 台 1 4362.66 4362.66

33 030404017002 配电箱 3~6AW
1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长
m以内) 1.5 台 4 3118.99 12475.96

34 030404017003 配电箱 1AL
1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长
m以内) 1.5 台 1 2852.49 2852.49

本页小计 69379.62
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35 030404017004 配电箱 2AL
1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长
m以内) 1.5 台 1 2585.99 2585.99

36 030404017005 配电箱 GAL
1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长
m以内) 1.5 台 1 1508.15 1508.15

37 030404017006 客梯配电箱 TAP
1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长
m以内) 1.5 台 1 2497.16 2497.16

38 030404017007 应急照明配电箱 ALE
1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长
m以内) 1.5 台 1 2852.49 2852.49

39 030404017008 5P空调开关箱
1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长
m以内) 0.5 台 1 507.74 507.74

40 030404017009 配电箱 1AL1~2
1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长
m以内) 0.5 台 2 629.57 1259.14

41 030404017010 配电箱 3~6AL2~4、6~8 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长
m以内) 0.5 台 24 721.57 17317.68

42 030404017011 配电箱 3~6AL9 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长
m以内) 0.5 台 4 930.07 3720.28

43 030404017012 配电箱 3~6AL1、5 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长
m以内) 0.5 台 8 930.07 7440.56

44 030414002002 送配电装置系统 1.送配电装置系统调试 (综合) 1
kV以下交流供电 系统 1 922.50 922.50

灯具、开关、插座 81788.48

45 030412005001 双管LED灯 2*18W
1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶
式 双管 其他LED灯具安装（除嵌
入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9

套 54 123.87 6688.98

46 030412001001 电井壁灯 1*10W
1.其他普通灯具安装 普通座灯头 
圆形 套 6 26.11 156.66

47 030412001002 防水防尘灯(LED光源) 
1*12W

1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm
以内) 250 其他LED灯具安装（除
嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0
.9

套 50 78.97 3948.50

48 030412001003 LED吸顶灯 1X60W

1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm
以内) 300 其他LED灯具安装（除
嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0
.9

套 145 128.31 18604.95

49 030412001004 LED吸顶灯(声光控型) 
1*12W

1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm
以内) 250 其他LED灯具安装（除
嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0
.9

套 66 87.93 5803.38

50 030412002001 双头应急灯 1.密闭灯具安装 应急灯 套 70 162.66 11386.20

51 030412004001 大型消防应急标志灯具
-单面

1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁
式 示意图号:171、172、173、174

套 50 111.69 5584.50

52 030412004002 大型消防应急标志灯具 1.标志、诱导装饰灯具安装 吊杆
式 示意图号:171、172、173、174 套 8 119.44 955.52

本页小计 93740.38
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53 030412004003 大型消防应急标志灯具
-安全出口

1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁
式 示意图号:171、172、173、174

套 18 112.30 2021.40

54 030412004004
大型消防应急标志灯具
-楼层

1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁
式 示意图号:171、172、173、174 套 14 111.69 1563.66

55 030404035001 带保护接点暗装插座
1.单相暗插座安装 单相带接地(A
以下) 16 个 308 30.07 9261.56

56 030404035002 挂墙式空调插座
1.单相暗插座安装 单相带接地(A
以下) 16 个 82 27.01 2214.82

57 030404035003 排气扇插座
1.单相暗插座安装 单相带接地(A
以下) 16 个 50 27.01 1350.50

58 030404034001 一位单控开关
1.照明开关安装 扳式暗开关(单控
) 单联 个 127 16.59 2106.93

59 030404034002 二位单控开关
1.照明开关安装 扳式暗开关(单控
) 双联 个 41 20.11 824.51

60 030404034003 三位单控开关
1.照明开关安装 扳式暗开关(单控
) 三联 个 12 23.10 277.20

61 030411006001 接线盒 1.接线盒安装 接线盒 暗装 个 1101 8.21 9039.21

配管、桥架 71500.13

62 030411001001 镀锌钢管 JDG 20
1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配
 公称直径(mm以内) 20 m 694.22 12.33 8559.73

63 030411001002 刚性难燃管 PC20
1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(mm以内) 20 m 3022.19 8.95 27048.60

64 030411001003 刚性难燃管 PC25 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(mm以内) 25 m 103.52 12.77 1321.95

65 030411001004 刚性难燃管 PC32 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(mm以内) 32 m 111.78 15.16 1694.58

66 030411001005 镀锌钢管 SC150 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm
以内) 150 m 8.52 128.34 1093.46

67 030411002001 线槽 MR 100*100 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 3
00 m 136.87 69.56 9520.68

68 030411002002 线槽 MR 200*100 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 3
00 m 34.78 75.42 2623.11

69 030413001001 铁构件

1.铁构件制作、安装 一般铁构件 
制作
2.铁构件制作、安装 一般铁构件 
安装
3.手工除锈 一般钢结构 轻锈
4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
 实际遍数(遍):2
5.一般钢结构 调和漆 第一遍 实
际遍数(遍):2

kg 170.05 29.44 5006.27

70 030413002001 凿(压)槽 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm
以内) 70×70

m 989.30 14.79 14631.75

本页小计 100159.92
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电线、电缆 87359.50

71 030408001001
电力电缆 WDZN-YJY-3*
4

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm
2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷
设 单价*0.6

m 20.47 14.64 299.68

72 030408001002
电力电缆 WDZ-YJY-3*1
0

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm
2以下) 10 m 237.88 29.93 7119.75

73 030408001003 电力电缆 WDZ-YJY-3*6
1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm
2以下) 10 m 580.27 20.35 11808.49

74 030408001004 电力电缆 WDZ-YJY-4*2
5+1*16

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm
2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 m 23.43 101.34 2374.40

75 030408001005
电力电缆 WDZ-YJY-4*3
5+1*16

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm
2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 m 172.18 128.93 22199.17

76 030408001006 电力电缆 WDZ-YJY-5*6
1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm
2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 m 12.45 30.93 385.08

77 030411004001 配线 NH-RVSP-2x2.5 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
二芯 导线截面(mm2以内) 2.5

m 774.37 6.79 5257.97

78 030411004002 配线 WDZ-BYJ-2.5 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(
mm2以内) 2.5

m 8941.14 3.41 30489.29

79 030411004003 配线 WDZ-BYJ-2.5 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2
.5

m 346.68 3.47 1202.98

80 030411004004 配线 WDZ-BYJ-4 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(
mm2以内) 6

m 721.23 4.46 3216.69

81 030408006001 热缩式电缆终端头 35
mm2

1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电
缆终端头制作、安装 铜芯终端头(
截面mm2以下) 35

个 12.00 250.50 3006.00

弱电工程 47110.42

82 030502007001 G652D型单模光缆(24芯
)

1.室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36
芯以下

m 94.63 13.96 1321.03

83 030502005001 2芯入户光纤 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗
槽内穿放(对以内) 2

m 151.2 3.51 530.71

84 030502005003 2芯入户光纤
1.敷设双绞线缆或电话线 线槽、
桥架、活动地板内明布放(对以内)
 2

m 546.4 3.63 1983.43

85 030502005002 网线 UTP-5 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗
槽内穿放(对以内) 4 m 464.39 3.52 1634.65

86 030502014001 光纤连接 1.光缆成端接头 芯 8 118.62 948.96

87 030502014002 光纤连接 1.光纤连接 机械法 单模 芯 72 84.38 6075.36

88 030411001006 刚性难燃管 PC20
1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(mm以内) 20 m 373.86 8.96 3349.79

89 030411001007 刚性难燃管 PC25
1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(mm以内) 25 m 147.73 12.73 1880.60

本页小计 105084.03
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90 030411001008 镀锌钢管 SC100
1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm
以内) 100 m 13.12 80.92 1061.67

91 030411006002 接线盒 1.接线盒安装 接线盒 暗装 个 80 8.21 656.80

92 030411002003 线槽 MR 200*100

1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 3
00
2.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下
) 400

m 134.91 75.37 10168.17

93 030413001002 铁构件

1.铁构件制作、安装 一般铁构件 
制作
2.铁构件制作、安装 一般铁构件 
安装
3.手工除锈 一般钢结构 轻锈
4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
 实际遍数(遍):2
5.一般钢结构 调和漆 第一遍 实
际遍数(遍):2

kg 141.82 29.48 4180.85

94 030413002002 凿(压)槽 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm
以内) 70×70

m 132.00 14.79 1952.28

95 030501005001 户内弱电箱 400*300*1
20

1.家居控制系统设备安装 家居智
能布线箱 暗装

台 36 256.37 9229.32

96 030502012001 网络插座-86型 1.安装8位模块式信息插座 单口 个 80 26.71 2136.80

消防工程 63893.94

消防电气 14682.18

97 030411004005 配线 NH-RVS-2*1.5

1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
二芯 导线截面(mm2以内) 2.5
2.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
二芯 导线截面(mm2以内) 1.5

m 173.56 5.60 971.94

98 030411004006 配线 NH-BV-2.5
1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(
mm2以内) 2.5 m 347.12 3.12 1083.01

99 030411001009 镀锌电线管 JDG25
1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配
 公称直径(mm以内) 25 m 169.46 15.51 2628.32

100 030411001010 镀锌钢管 SC100
1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm
以内) 100 m 7.9 82.70 653.33

101 030413002003 凿(压)槽
1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm
以内) 70×70 m 27.30 14.79 403.77

102 030411006003 接线盒 1.接线盒安装 接线盒 暗装 个 26 8.21 213.46

103 030411005001 接线端子箱
1.接线箱明装 接线箱半周长(mm以
内) 700
2.模块箱安装

个 1 235.87 235.87

104 030904005002 编码型火灾声光报警器 1.声光报警器安装 个 13 139.35 1811.55

105 030904003001 编码型消火栓按钮 1.按钮安装 个 13 98.96 1286.48

106 030904008001 短路隔离器 1.单输入、单输出模块安装 个 7 177.73 1244.11

本页小计 39917.73
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107 030904008002 控制反馈模块 1.单输入、单输出模块安装 个 5 175.43 877.15

108 030904008003 输入输出模块 1.单输入、单输出模块安装 个 2 193.81 387.62

109 030905001001 自动报警系统调试
1.自动报警系统装置调试 64点以
下 系统 1.00 2885.57 2885.57

消防给水 49211.76

110 030901002001 热浸镀锌钢管 DN65

1.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽
管件连接) 公称直径(mm以内) 65
2.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡
箍连接) 公称直径(mm以内) 65
3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍
4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍

m 20.77 65.46 1359.60

111 030901002002 热浸镀锌钢管 DN100

1.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽
管件连接) 公称直径(mm以内) 100
2.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡
箍连接) 公称直径(mm以内) 100
3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍
4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍

m 87.00 99.93 8693.91

112 031001006007 PE钢丝网骨架复合给水
管 DN150

1.给排水管道 室外塑料给水管(电
熔连接) 公称外径(mm以内) 160
2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以
内) 150

m 89.52 176.57 15806.55

113 040101002002 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深
度在2m内
2.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 32.25 10.15 327.34

114 040103001002 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 32.25 19.33 623.39

115 031003003001 闸阀 DN65
1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以
内) 65 个 2 329.45 658.90

116 031003003002 闸阀 DN100
1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以
内) 100 个 7 427.71 2993.97

117 030901010003

室内消火栓(单阀单出
口消火栓栓口直径65mm
,水枪直径19mm,DN65mm
衬胶水带25m。内设置
ABC4型磷酸铵盐干粉灭
火器2具)

1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公
称直径(mm以内) 65 带灭火器的
成套室内消火栓箱（柜）安装 人
工*1.3,机械*1.3

套 13 991.52 12889.76

118 030901010002 带压力表试验消火栓
1.试验用消火栓 公称直径(65mm以
内) 换为【带压力表试验消火栓
】

套 1 193.81 193.81

本页小计 47697.57
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119 030901012002 消防水泵接合器 DN100
1.消防水泵接合器安装 地上式 公
称直径(mm以内) 100 套 1 1014.79 1014.79

120 031002001002 管道支架

1.管道支架制作 单件重量(kg以内
) 5
2.管道支架安装 单件重量(kg以内
) 5
3.管道支吊架制作安装 制作
4.管道支吊架制作安装 安装
5.手工除锈 一般钢结构 轻锈
6.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
 实际遍数(遍):2
7.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实
际遍数(遍):2

kg 51.27 26.33 1349.94

121 030905002001 水灭火控制装置调试
1.水灭火控制装置调试 消火栓灭
火系统 点 14 235.70 3299.80

措施项目 6260.30

122 031302007001 高层施工增加 项 1

123 031301017001 脚手架搭拆费

1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管
道工程除外)(给排水、采暖、燃气
工程)
2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、
绝热工程)
3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或
沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备
安装工程，除10章)
4.脚手架搭拆费(消防工程)
5.脚手架搭拆费(建筑智能化工程)
6.脚手架搭拆费(单独承担埋地管
道工程除外)(工业管道工程)

项 1 6260.30 6260.30

本页小计 11924.83
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1 031001006001 PPR给水管 DN20
1.给排水管道 室内塑料给
水管(热熔连接) 公称外径
(mm以内) 25

12.65 5.36 0.01 3.51 2.53 24.07

小计 12.65 5.36 0.01 3.51 2.53

2 031001006002 PPR给水管 DN25
1.给排水管道 室内塑料给
水管(热熔连接) 公称外径
(mm以内) 32

13.63 7.49 0.01 3.78 2.73 27.64

小计 13.63 7.49 0.01 3.78 2.73

3 031001007001 钢塑复合管 DN32
1.给排水管道 室内钢塑复
合管(螺纹连接) 公称直径
(mm以内) 32

26.04 31.24 1.17 7.54 5.44 71.45

小计 26.04 31.24 1.17 7.54 5.44

4 031001007002 钢塑复合管 DN40
1.给排水管道 室内钢塑复
合管(螺纹连接) 公称直径
(mm以内) 40

26.32 37.97 1.30 7.66 5.52 78.77

小计 26.32 37.97 1.30 7.66 5.52

5 031001007003 钢塑复合管 DN50
1.给排水管道 室内钢塑复
合管(螺纹连接) 公称直径
(mm以内) 50

28.33 47.79 1.58 8.29 5.98 91.98

小计 28.33 47.79 1.58 8.29 5.98

6 031001007004 钢塑复合管 DN80
1.给排水管道 室内钢塑复
合管(螺纹连接) 公称直径
(mm以内) 80

31.29 83.06 2.02 9.23 6.66 132.26

小计 31.29 83.06 2.02 9.23 6.66

7 031003001001 截止阀 DN20 1.螺纹阀安装 公称直径(
mm以内) 20

7.84 22.05 0.42 2.29 1.65 34.25

小计 7.84 22.05 0.42 2.29 1.65

8 031003006001 AD型支管减压阀 
DN20

1.螺纹阀安装 公称直径(
mm以内) 20 7.84 168.43 0.42 2.29 1.65 180.63

小计 7.84 168.43 0.42 2.29 1.65

9 031003013001 水表 DN20 1.螺纹水表 公称直径(mm
以内) 25 20.21 95.43 5.60 4.04 125.28

小计 20.21 95.43 5.60 4.04

10 031002001001 管道支架

1.管道支架制作 单件重量
(kg以内) 5 7.21 5.20 2.29 2.63 1.90

31.68

2.管道支架安装 单件重量
(kg以内) 5 3.88 1.29 1.43 1.47 1.06

3.手工除锈 一般钢结构 
轻锈 0.31 0.04 0.14 0.09 0.09

4.一般钢结构 红丹防锈漆
 第一遍 实际遍数(遍):2

0.43 0.43 0.29 0.15 0.14

5.一般钢结构 银粉漆 第
一遍 实际遍数(遍):2

0.42 0.21 0.29 0.15 0.14

小计 12.25 7.17 4.44 4.49 3.33
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11 031001006003
PVC-U排水管 DN5

0

1.给排水管道 室内塑料排
水管(粘接) 公称外径(mm
以内) 50

13.90 8.08 3.86 2.78 28.63

小计 13.90 8.08 3.86 2.78

12 031001006004 PVC-U排水管 DN7
5

1.给排水管道 室内塑料排
水管(粘接) 公称外径(mm
以内) 75

18.83 12.36 5.22 3.77 40.17

小计 18.83 12.36 5.22 3.77

13 031001006005 PVC-U排水管 DN1
00

1.给排水管道 室内塑料排
水管(粘接) 公称外径(mm
以内) 110

20.97 30.24 0.01 5.81 4.20 61.22

小计 20.97 30.24 0.01 5.81 4.20

14 031001006006 PVC-U排水管 DN1
50

1.给排水管道 室内塑料排
水管(粘接) 公称外径(mm
以内) 160

28.94 35.84 0.92 8.28 5.97 79.95

小计 28.94 35.84 0.92 8.28 5.97

15 031004014001 阻火圈 DN100
1.阻火圈安装 管外径(mm
以内) 110 8.73 32.49 2.42 1.75 45.38

小计 8.73 32.49 2.42 1.75

16 031002003001
刚性防水套管DN1

00

1.刚性防水套管制作 公称
直径(mm以内) 100 64.41 64.38 13.48 21.59 15.58

291.95
2.刚性防水套管安装 公称
直径(mm以内) 150 54.30 32.30 15.05 10.86

小计 118.71 96.68 13.48 36.64 26.44

17 031004006001 蹲式大便器 1.蹲式大便器安装 瓷低水
箱

89.19 190.14 24.72 17.84 321.89

小计 89.19 190.14 24.72 17.84

18 031004003001 洗脸盆 1.洗脸盆 台下式 冷热水 68.78 227.90 19.07 13.76 329.51

小计 68.78 227.90 19.07 13.76

19 031004014002 密闭地漏 DN75
1.地漏安装 公称直径(mm
以内) 80 32.74 16.46 9.08 6.55 64.83

小计 32.74 16.46 9.08 6.55

20 031004014003 直通式地漏 DN75
1.地漏安装 公称直径(mm
以内) 80 32.74 4.41 9.08 6.55 52.78

小计 32.74 4.41 9.08 6.55

21 031004014004 清扫口 DN100 1.地面扫除口安装 公称直
径(mm以内) 100

9.99 7.11 2.77 2.00 21.86

小计 9.99 7.11 2.77 2.00

22 031004014005 雨水斗 DN100 1.普通雨水斗安装 公称直
径(mm以内) 100

32.32 19.41 8.96 6.46 67.14

小计 32.32 19.41 8.96 6.46

23 030409004001 均压环
1.均压环敷设 利用梁内钢
筋 3.91 0.67 0.90 1.38 0.96 7.82
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小计 3.91 0.67 0.90 1.38 0.96

24 030409005002 接闪带
1.避雷网安装 沿混凝土块
敷设 8.99 5.06 0.67 2.78 1.93 19.43

小计 8.99 5.06 0.67 2.78 1.93

25 030409003001 防雷引下线 1.避雷引下线敷设 利用建
筑物主筋引下

8.05 0.93 3.25 3.25 2.26 17.74

小计 8.05 0.93 3.25 3.25 2.26

26 030409006001 避雷针

1.避雷小短针制作 12.11 5.09 3.48 2.42

44.73
2.避雷小短针在避雷网上
安装 9.82 3.19 2.58 3.56 2.48

小计 21.93 8.28 2.58 7.04 4.90

27 030409002001 接地母线
1.接地母线敷设 户内接地
母线敷设 13.40 6.22 0.57 4.02 2.79 27.00

小计 13.40 6.22 0.57 4.02 2.79

28 030409008001 局部等电位联接
端子板

1.等电位端子箱安装 端子
箱明装(半周长mm以内) 30
0

37.14 27.92 10.67 7.43 83.16

小计 37.14 27.92 10.67 7.43

29 030409008002
室内接地点/等电
位联接点 1.接地测试板制作、安装 75.33 4.43 0.41 21.77 15.15 117.09

小计 75.33 4.43 0.41 21.77 15.15

30 030409008003 总等电位端子箱
1.等电位端子箱安装 端子
箱明装(半周长mm以内) 30
0

37.14 44.15 10.67 7.43 99.39

小计 37.14 44.15 10.67 7.43

31 030414011001 接地装置 1.接地装置调试 接地网 897.17 292.40 341.88 237.91 1769.36

小计 897.17 292.40 341.88 237.91

32 030404017001 配电箱 AP 1.成套配电箱安装 悬挂式
(半周长m以内) 1.5

224.97 4028.04 64.66 44.99 4362.66

小计 224.97 4028.04 64.66 44.99

33 030404017002 配电箱 3~6AW 1.成套配电箱安装 悬挂式
(半周长m以内) 1.5 224.97 2784.37 64.66 44.99 3118.99

小计 224.97 2784.37 64.66 44.99

34 030404017003 配电箱 1AL 1.成套配电箱安装 悬挂式
(半周长m以内) 1.5 224.97 2517.87 64.66 44.99 2852.49

小计 224.97 2517.87 64.66 44.99

35 030404017004 配电箱 2AL
1.成套配电箱安装 悬挂式
(半周长m以内) 1.5 224.97 2251.37 64.66 44.99 2585.99

小计 224.97 2251.37 64.66 44.99

36 030404017005 配电箱 GAL 1.成套配电箱安装 悬挂式
(半周长m以内) 1.5

224.97 1173.53 64.66 44.99 1508.15
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小计 224.97 1173.53 64.66 44.99

37 030404017006 客梯配电箱 TAP
1.成套配电箱安装 悬挂式
(半周长m以内) 1.5 224.97 2162.54 64.66 44.99 2497.16

小计 224.97 2162.54 64.66 44.99

38 030404017007 应急照明配电箱 
ALE

1.成套配电箱安装 悬挂式
(半周长m以内) 1.5

224.97 2517.87 64.66 44.99 2852.49

小计 224.97 2517.87 64.66 44.99

39 030404017008 5P空调开关箱 1.成套配电箱安装 悬挂式
(半周长m以内) 0.5

146.69 289.55 42.16 29.34 507.74

小计 146.69 289.55 42.16 29.34

40 030404017009 配电箱 1AL1~2 1.成套配电箱安装 嵌入式
(半周长m以内) 0.5 117.14 455.33 33.67 23.43 629.57

小计 117.14 455.33 33.67 23.43

41 030404017010
配电箱 3~6AL2~4

、6~8
1.成套配电箱安装 嵌入式
(半周长m以内) 0.5 117.14 547.33 33.67 23.43 721.57

小计 117.14 547.33 33.67 23.43

42 030404017011 配电箱 3~6AL9
1.成套配电箱安装 嵌入式
(半周长m以内) 0.5 117.14 755.83 33.67 23.43 930.07

小计 117.14 755.83 33.67 23.43

43 030404017012 配电箱 3~6AL1、
5

1.成套配电箱安装 嵌入式
(半周长m以内) 0.5

117.14 755.83 33.67 23.43 930.07

小计 117.14 755.83 33.67 23.43

44 030414002002 送配电装置系统 1.送配电装置系统调试 (
综合) 1kV以下交流供电

571.81 48.40 178.25 124.04 922.50

小计 571.81 48.40 178.25 124.04

45 030412005001 双管LED灯 2*18W

1.普通成套型荧光灯具安
装 吸顶式 双管 其他LED
灯具安装（除嵌入式LED射
灯和筒灯外） 人工*0.9

22.79 89.97 6.55 4.56 123.87

小计 22.79 89.97 6.55 4.56

46 030412001001 电井壁灯 1*10W 1.其他普通灯具安装 普通
座灯头 圆形 7.38 15.13 2.12 1.48 26.11

小计 7.38 15.13 2.12 1.48

47 030412001002 防水防尘灯(LED
光源) 1*12W

1.半圆球吸顶灯安装 灯罩
直径(mm以内) 250 其他
LED灯具安装（除嵌入式
LED射灯和筒灯外） 人工*
0.9

18.05 52.12 5.19 3.61 78.97

小计 18.05 52.12 5.19 3.61
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48 030412001003 LED吸顶灯 1X60W

1.半圆球吸顶灯安装 灯罩
直径(mm以内) 300 其他
LED灯具安装（除嵌入式
LED射灯和筒灯外） 人工*
0.9

18.05 101.46 5.19 3.61 128.31

小计 18.05 101.46 5.19 3.61

49 030412001004 LED吸顶灯(声光
控型) 1*12W

1.半圆球吸顶灯安装 灯罩
直径(mm以内) 250 其他
LED灯具安装（除嵌入式
LED射灯和筒灯外） 人工*
0.9

18.05 61.08 5.19 3.61 87.93

小计 18.05 61.08 5.19 3.61

50 030412002001 双头应急灯 1.密闭灯具安装 应急灯 29.33 119.04 8.43 5.87 162.66

小计 29.33 119.04 8.43 5.87

51 030412004001 大型消防应急标
志灯具-单面

1.标志、诱导装饰灯具安
装 墙壁式 示意图号:171
、172、173、174

23.77 76.33 6.83 4.75 111.69

小计 23.77 76.33 6.83 4.75

52 030412004002
大型消防应急标

志灯具

1.标志、诱导装饰灯具安
装 吊杆式 示意图号:171
、172、173、174

27.87 77.99 8.01 5.57 119.44

小计 27.87 77.99 8.01 5.57

53 030412004003 大型消防应急标
志灯具-安全出口

1.标志、诱导装饰灯具安
装 墙壁式 示意图号:171
、172、173、174

23.77 76.95 6.83 4.75 112.30

小计 23.77 76.95 6.83 4.75

54 030412004004 大型消防应急标
志灯具-楼层

1.标志、诱导装饰灯具安
装 墙壁式 示意图号:171
、172、173、174

23.77 76.33 6.83 4.75 111.69

小计 23.77 76.33 6.83 4.75

55 030404035001
带保护接点暗装

插座
1.单相暗插座安装 单相带
接地(A以下) 16 12.00 12.23 3.45 2.40 30.07

小计 12.00 12.23 3.45 2.40

56 030404035002 挂墙式空调插座 1.单相暗插座安装 单相带
接地(A以下) 16

12.00 9.17 3.45 2.40 27.01

小计 12.00 9.17 3.45 2.40

57 030404035003 排气扇插座 1.单相暗插座安装 单相带
接地(A以下) 16

12.00 9.17 3.45 2.40 27.01

小计 12.00 9.17 3.45 2.40

58 030404034001 一位单控开关 1.照明开关安装 扳式暗开
关(单控) 单联 7.94 4.78 2.28 1.59 16.59

小计 7.94 4.78 2.28 1.59

59 030404034002 二位单控开关
1.照明开关安装 扳式暗开
关(单控) 双联 8.31 7.76 2.39 1.66 20.11
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小计 8.31 7.76 2.39 1.66

60 030404034003 三位单控开关
1.照明开关安装 扳式暗开
关(单控) 三联 8.31 10.74 2.39 1.66 23.10

小计 8.31 10.74 2.39 1.66

61 030411006001 接线盒 1.接线盒安装 接线盒 暗
装

4.21 1.95 1.21 0.84 8.21

小计 4.21 1.95 1.21 0.84

62 030411001001 镀锌钢管 JDG 20
1.镀锌电线管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(mm以
内) 20

5.07 4.79 1.46 1.01 12.33

小计 5.07 4.79 1.46 1.01

63 030411001002 刚性难燃管 PC20
1.刚性难燃线管砖、混凝
土结构暗配 公称直径(mm
以内) 20

4.51 2.24 1.30 0.90 8.95

小计 4.51 2.24 1.30 0.90

64 030411001003 刚性难燃管 PC25
1.刚性难燃线管砖、混凝
土结构暗配 公称直径(mm
以内) 25

6.49 3.12 1.86 1.30 12.77

小计 6.49 3.12 1.86 1.30

65 030411001004 刚性难燃管 PC32
1.刚性难燃线管砖、混凝
土结构暗配 公称直径(mm
以内) 32

7.07 4.65 2.03 1.41 15.16

小计 7.07 4.65 2.03 1.41

66 030411001005 镀锌钢管 SC150 1.镀锌钢管埋地敷设 公称
直径(mm以内) 150

32.86 78.12 0.90 9.70 6.75 128.34

小计 32.86 78.12 0.90 9.70 6.75

67 030411002001 线槽 MR 100*100 1.金属线槽安装 宽+高(mm
以内) 300 22.62 35.91 6.50 4.52 69.56

小计 22.62 35.91 6.50 4.52

68 030411002002 线槽 MR 200*100
1.金属线槽安装 宽+高(mm
以内) 300 22.63 41.76 6.50 4.53 75.42

小计 22.63 41.76 6.50 4.53

69 030413001001 铁构件

1.铁构件制作、安装 一般
铁构件 制作 8.03 4.43 0.50 2.45 1.70

29.44

2.铁构件制作、安装 一般
铁构件 安装 5.83 0.24 0.35 1.78 1.24

3.手工除锈 一般钢结构 
轻锈 0.27 0.04 0.13 0.08 0.08

4.一般钢结构 红丹防锈漆
 第一遍 实际遍数(遍):2

0.38 0.37 0.25 0.13 0.13

5.一般钢结构 调和漆 第
一遍 实际遍数(遍):2

0.36 0.18 0.25 0.13 0.12

小计 14.87 5.26 1.48 4.57 3.27
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70 030413002001 凿(压)槽
1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽
×深(mm以内) 70×70 8.07 2.78 2.32 1.61 14.79

小计 8.07 2.78 2.32 1.61

71 030408001001 电力电缆 WDZN-
YJY-3*4

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 10 6mm2
以下电力电缆敷设 单价*0
.6

1.93 11.69 0.05 0.57 0.40 14.64

小计 1.93 11.69 0.05 0.57 0.40

72 030408001002 电力电缆 WDZ-
YJY-3*10

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 10

3.30 24.90 0.08 0.97 0.68 29.93

小计 3.30 24.90 0.08 0.97 0.68

73 030408001003 电力电缆 WDZ-
YJY-3*6

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 10 3.30 15.32 0.08 0.97 0.68 20.35

小计 3.30 15.32 0.08 0.97 0.68

74 030408001004
电力电缆 WDZ-
YJY-4*25+1*16

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 35 实际
电缆芯数(芯):5

8.06 89.05 0.21 2.37 1.65 101.34

小计 8.06 89.05 0.21 2.37 1.65

75 030408001005
电力电缆 WDZ-
YJY-4*35+1*16

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 35 实际
电缆芯数(芯):5

8.20 116.42 0.21 2.42 1.68 128.93

小计 8.20 116.42 0.21 2.42 1.68

76 030408001006 电力电缆 WDZ-
YJY-5*6

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 10 实际
电缆芯数(芯):5

4.13 24.64 0.10 1.22 0.85 30.93

小计 4.13 24.64 0.10 1.22 0.85

77 030411004001 配线 NH-RVSP-2x
2.5

1.多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面(mm2
以内) 2.5

0.82 5.57 0.24 0.16 6.79

小计 0.82 5.57 0.24 0.16

78 030411004002 配线 WDZ-BYJ-2.
5

1.硬绝缘导线管内穿线 导
线截面(mm2以内) 2.5 0.79 2.23 0.23 0.16 3.41

小计 0.79 2.23 0.23 0.16

79 030411004003
配线 WDZ-BYJ-2.

5
1.线槽配线 导线截面(mm2
以内) 2.5 0.94 2.08 0.27 0.19 3.47

小计 0.94 2.08 0.27 0.19

80 030411004004 配线 WDZ-BYJ-4 1.硬绝缘导线管内穿线 导
线截面(mm2以内) 6

0.70 3.42 0.20 0.14 4.46

小计 0.70 3.42 0.20 0.14

81 030408006001
热缩式电缆终端
头 35mm2

1.1kV以下户内热缩式铜芯
电力电缆终端头制作、安
装 铜芯终端头(截面mm2以
下) 35

105.29 93.89 30.26 21.06 250.50

小计 105.29 93.89 30.26 21.06



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

82 030502007001
G652D型单模光缆

(24芯)
1.室内敷设光缆 管暗槽内
穿放 36芯以下 2.79 9.70 0.04 0.87 0.57 13.96

小计 2.79 9.70 0.04 0.87 0.57

83 030502005001 2芯入户光纤
1.敷设双绞线缆或电话线 
管、暗槽内穿放(对以内) 
2

0.64 2.49 0.03 0.21 0.13 3.51

小计 0.64 2.49 0.03 0.21 0.13

84 030502005003 2芯入户光纤
1.敷设双绞线缆或电话线 
线槽、桥架、活动地板内
明布放(对以内) 2

0.69 2.55 0.03 0.22 0.14 3.63

小计 0.69 2.55 0.03 0.22 0.14

85 030502005002 网线 UTP-5
1.敷设双绞线缆或电话线 
管、暗槽内穿放(对以内) 
4

1.01 1.95 0.03 0.32 0.21 3.52

小计 1.01 1.95 0.03 0.32 0.21

86 030502014001 光纤连接 1.光缆成端接头 55.46 14.59 13.59 21.17 13.81 118.62

小计 55.46 14.59 13.59 21.17 13.81

87 030502014002 光纤连接 1.光纤连接 机械法 单模 53.09 3.73 0.44 16.41 10.71 84.38

小计 53.09 3.73 0.44 16.41 10.71

88 030411001006 刚性难燃管 PC20
1.刚性难燃线管砖、混凝
土结构暗配 公称直径(mm
以内) 20

4.51 2.24 1.30 0.90 8.96

小计 4.51 2.24 1.30 0.90

89 030411001007 刚性难燃管 PC25
1.刚性难燃线管砖、混凝
土结构暗配 公称直径(mm
以内) 25

6.47 3.11 1.86 1.29 12.73

小计 6.47 3.11 1.86 1.29

90 030411001008 镀锌钢管 SC100
1.镀锌钢管埋地敷设 公称
直径(mm以内) 100 26.43 41.31 0.20 7.65 5.33 80.92

小计 26.43 41.31 0.20 7.65 5.33

91 030411006002 接线盒
1.接线盒安装 接线盒 暗
装 4.21 1.95 1.21 0.84 8.21

小计 4.21 1.95 1.21 0.84

92 030411002003 线槽 MR 200*100 1.金属线槽安装 宽+高(mm
以内) 300

22.61 41.73 6.50 4.52 75.37

小计 22.61 41.73 6.50 4.52

93 030413001002 铁构件

1.铁构件制作、安装 一般
铁构件 制作

8.04 4.44 0.50 2.45 1.71

29.482.铁构件制作、安装 一般
铁构件 安装

5.84 0.24 0.35 1.78 1.24

3.手工除锈 一般钢结构 
轻锈 0.27 0.04 0.13 0.08 0.08
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4.一般钢结构 红丹防锈漆
 第一遍 实际遍数(遍):2

0.38 0.37 0.25 0.13 0.13

5.一般钢结构 调和漆 第
一遍 实际遍数(遍):2 0.36 0.18 0.25 0.13 0.12

小计 14.89 5.27 1.48 4.57 3.28

94 030413002002 凿(压)槽
1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽
×深(mm以内) 70×70 8.07 2.78 2.32 1.61 14.79

小计 8.07 2.78 2.32 1.61

95 030501005001
户内弱电箱 400*

300*120
1.家居控制系统设备安装 
家居智能布线箱 暗装 55.46 172.82 17.00 11.09 256.37

小计 55.46 172.82 17.00 11.09

96 030502012001 网络插座-86型 1.安装8位模块式信息插座
 单口

6.68 16.64 2.05 1.34 26.71

小计 6.68 16.64 2.05 1.34

97 030411004005 配线 NH-RVS-2*1
.5

1.多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面(mm2
以内) 1.5

0.81 4.39 0.23 0.16 5.60

小计 0.81 4.39 0.23 0.16

98 030411004006 配线 NH-BV-2.5
1.硬绝缘导线管内穿线 导
线截面(mm2以内) 2.5 0.79 1.94 0.23 0.16 3.12

小计 0.79 1.94 0.23 0.16

99 030411001009 镀锌电线管 JDG2
5

1.镀锌电线管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(mm以
内) 25

7.29 4.62 0.03 2.10 1.46 15.51

小计 7.29 4.62 0.03 2.10 1.46

100 030411001010 镀锌钢管 SC100
1.镀锌钢管埋地敷设 公称
直径(mm以内) 100 27.01 42.22 0.21 7.82 5.44 82.70

小计 27.01 42.22 0.21 7.82 5.44

101 030413002003 凿(压)槽 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽
×深(mm以内) 70×70

8.07 2.78 2.32 1.61 14.79

小计 8.07 2.78 2.32 1.61

102 030411006003 接线盒 1.接线盒安装 接线盒 暗
装

4.21 1.95 1.21 0.84 8.21

小计 4.21 1.95 1.21 0.84

103 030411005001 接线端子箱 1.模块箱安装 39.56 165.99 7.74 13.12 9.46 235.87

小计 39.56 165.99 7.74 13.12 9.46

104 030904005002 编码型火灾声光
报警器

1.声光报警器安装 54.24 59.22 15.04 10.85 139.35

小计 54.24 59.22 15.04 10.85

105 030904003001 编码型消火栓按
钮 1.按钮安装 38.22 42.43 0.05 10.61 7.65 98.96
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

小计 38.22 42.43 0.05 10.61 7.65

106 030904008001 短路隔离器
1.单输入、单输出模块安
装 81.04 56.50 1.02 22.76 16.41 177.73

小计 81.04 56.50 1.02 22.76 16.41

107 030904008002 控制反馈模块 1.单输入、单输出模块安
装

81.04 54.20 1.02 22.76 16.41 175.43

小计 81.04 54.20 1.02 22.76 16.41

108 030904008003 输入输出模块 1.单输入、单输出模块安
装

81.04 72.58 1.02 22.76 16.41 193.81

小计 81.04 72.58 1.02 22.76 16.41

109 030905001001 自动报警系统调
试

1.自动报警系统装置调试 
64点以下 1696.37 52.40 221.43 531.81 383.56 2885.57

小计 1696.37 52.40 221.43 531.81 383.56

110 030901002001 热浸镀锌钢管 DN
65

1.水喷淋钢管安装 管件安
装(沟槽管件连接) 公称直
径(mm以内) 65

2.92 1.94 0.20 0.87 0.62

65.46

2.水喷淋钢管安装 钢管(
沟槽式卡箍连接) 公称直
径(mm以内) 65

11.34 38.24 0.26 3.22 2.32

3.管道刷油 红丹防锈漆 
第一遍 0.54 0.62 0.30 0.17 0.17

4.管道刷油 红丹防锈漆 
每增一遍 0.54 0.55 0.30 0.17 0.17

小计 15.34 41.35 1.06 4.43 3.28

111 030901002002 热浸镀锌钢管 DN
100

1.水喷淋钢管安装 管件安
装(沟槽管件连接) 公称直
径(mm以内) 100

6.33 4.14 0.27 1.83 1.32

99.93

2.水喷淋钢管安装 钢管(
沟槽式卡箍连接) 公称直
径(mm以内) 100

13.43 60.70 0.36 3.82 2.76

3.管道刷油 红丹防锈漆 
第一遍 0.76 0.87 0.42 0.24 0.24

4.管道刷油 红丹防锈漆 
每增一遍 0.76 0.77 0.42 0.24 0.24

小计 21.28 66.48 1.47 6.13 4.56

112 031001006007 PE钢丝网骨架复
合给水管 DN150

1.给排水管道 室外塑料给
水管(电熔连接) 公称外径
(mm以内) 160

12.16 147.78 6.07 5.05 3.65

176.57

2.管道消毒、冲洗 公称直
径(mm以内) 150 0.87 0.57 0.24 0.17

小计 13.03 148.35 6.07 5.29 3.82

113 040101002002 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内 1.97 0.25 0.39

10.15
2.挖掘机挖装沟槽、基坑
土方 一、二类土 0.74 4.95 0.72 1.14
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

小计 2.71 4.95 0.97 1.53

114 040103001002 回填方
1.回填土 夯实机夯实 槽
、坑 12.44 2.13 1.84 2.92 19.33

小计 12.44 2.13 1.84 2.92

115 031003003001 闸阀 DN65 1.焊接法兰阀安装 公称直
径(mm以内) 65

58.64 219.28 15.94 20.67 14.92 329.45

小计 58.64 219.28 15.94 20.67 14.92

116 031003003002 闸阀 DN100 1.焊接法兰阀安装 公称直
径(mm以内) 100

82.77 277.79 18.72 28.13 20.30 427.71

小计 82.77 277.79 18.72 28.13 20.30

117 030901010003

室内消火栓(单阀
单出口消火栓栓
口直径65mm,水枪
直径19mm,DN65mm
衬胶水带25m。内
设置ABC4型磷酸
铵盐干粉灭火器2

具)

1.室内消火栓安装(普通) 
单栓 公称直径(mm以内) 6
5 带灭火器的成套室内消
火栓箱（柜）安装 人工*1
.3,机械*1.3

108.65 831.01 30.13 21.73 991.52

小计 108.65 831.01 30.13 21.73

118 030901010002 带压力表试验消
火栓

1.试验用消火栓 公称直径
(65mm以内) 换为【带压
力表试验消火栓】

23.92 158.48 6.63 4.78 193.81

小计 23.92 158.48 6.63 4.78

119 030901012002
消防水泵接合器 

DN100

1.消防水泵接合器安装 地
上式 公称直径(mm以内) 1
00

185.60 730.19 7.05 53.42 38.53 1014.79

小计 185.60 730.19 7.05 53.42 38.53

120 031002001002 管道支架

1.管道支吊架制作安装 制
作 5.79 4.53 1.89 2.13 1.53

26.33

2.管道支吊架制作安装 安
装 3.12 1.21 1.20 1.20 0.86

3.手工除锈 一般钢结构 
轻锈 0.27 0.04 0.12 0.08 0.08

4.一般钢结构 红丹防锈漆
 第一遍 实际遍数(遍):2 0.37 0.37 0.25 0.13 0.12

5.一般钢结构 银粉漆 第
一遍 实际遍数(遍):2 0.36 0.18 0.25 0.13 0.12

小计 9.91 6.33 3.71 3.67 2.71

121 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.水灭火控制装置调试 消
火栓灭火系统

151.47 4.33 5.15 43.43 31.32 235.70

小计 151.47 4.33 5.15 43.43 31.32
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率%) 金额(元) 备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+
分部分项机具费

35.77 53725.60
以分部分项的人工费与施
工机具费之和为计算基础

，费率35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行增加费
用

分部分项人工费 0 按人工费的10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境中施工
增加费

分部分项人工费 0 按人工费的10%计算

4 TSSGBWZJF001
在地下（暗）室、设备及大
口径管道内等特殊施工部位
进行施工增加费

30 按该部分人工费的30%计算

5 粤031302008001 赶工措施费 分部分项人工费+
分部分项机具费 0

赶工措施费=（1-δ）*分
部分项（人工费+施工机具
费）*0.344 （0.8≤δ＜1
   式中：δ=合同工期/定

额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20 按其夜间施工项目人工费
的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增加费 10 按在市政道路上施工项目
人工费的10%计算

8 粤031302009001 文明工地增加费
分部分项人工费+
分部分项机具费 0

以分部分项的人工费与施
工机具费之和为计算基础
；市级文明工地1.00%；省

级文明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费 按实际发生或经批准的施
工方案计算

10 QTFY00000001 其他费用 按实际发生或经批准的施
工组织设计方案计算

合    计 53725.60



其他项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分 第 1 页  共 1 页

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

序号 项目名称 单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 15019.74按分部分项的人工费与施工机具费之
和的 10.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费与施工机具费之
和为计算基础
国家级质量奖：20.00%；省级质量奖
：12.50%；市级质量奖：7.50%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准的施工方案计算

合    计 15019.74 -
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表—13

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 52663.23

合    计 52663.23



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 00010010 人工费 元 132,311.27 1.02 134957.50

2 00010010@1 人工费 元 10,749.62 1.02 10964.61

3 RGFTZ 人工费调整 元 6,260.29 1.00 6260.29

4 01010105 镀锌热轧圆盘条φ10以内 kg 65.95 3.93 259.18

5 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 32.29 6.45 208.29

6 01030035@1 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.91 6.45 5.84

7 01130002 扁钢综合 kg 19.25 3.67 70.65

8 01130060 镀锌扁钢综合 kg 0.63 4.03 2.54

9 01130060@1 镀锌扁钢综合 kg 2.82 4.03 11.36

10 01290003 钢板综合 kg 4.90 4.07 19.94

11 01290043 钢板8~15 kg 3.67 4.07 14.92

12 01290173@1 钢板12~20 kg 5.28 4.07 21.50

13 01530060 封铅含铅65% 含锡35% kg 7.76 26.42 205.04

14 02010013 橡胶板1~3 kg 0.81 25.70 20.87

15 02010013@1 橡胶板1~3 kg 0.04 25.70 1.00

16 02010015 橡胶板4~15 kg 4.40 11.09 48.78

17 02010070 耐油橡胶板3~6 kg 0.94 7.71 7.25

18 02010070@1 耐油橡胶板3~6 kg 0.36 7.71 2.78

19 02010070@2 耐油橡胶板3~6 kg 2.45 7.71 18.89

20 02130070 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm m 260.96 0.13 33.92

21 02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 76.97 2.10 161.63

22 02130075@1 聚四氟乙烯生料带宽20 m 86.96 2.10 182.62

23 02130090 三色塑料带20mm×40m 卷 0.60 2.06 1.24

24 02130140 扁形塑料绑带 m 18.57 0.72 13.37

25 02270001 棉纱 kg 2.83 11.47 32.48

26 02270001@1 棉纱 kg 23.45 11.47 268.97

27 02270001@2 棉纱 kg 1.26 11.47 14.44

28 02270020 白布 kg 12.96 2.75 35.63

29 02270030@1 白布宽900 m 1.61 4.94 7.95

30 02290110 油麻丝 kg 35.90 8.60 308.77

31 03010115 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 十套 4.16 3.40 14.14

32 03010129@1 自攻螺钉M4×30 十套 1.30 0.75 0.98

33 03010225 木螺钉M2~4×6~65 十套 178.67 0.18 32.16
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34 03010240@1 木螺钉M4×65 十套 6.70 0.68 4.56

35 03010250 木螺钉M6×100 十套 0.52 1.25 0.65

36 03010430 六角螺栓综合 kg 2.56 5.58 14.28

37 03010680 六角螺栓M16×65~80 十套 4.12 5.94 24.47

38 03010680@1 六角螺栓M16×65~80 十套 11.54 5.94 68.52

39 03011350 膨胀螺栓M6~12×50~120 十套 16.38 56.57 926.45

40 03011390 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 十套 32.19 10.38 334.16

41 03011415 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 十套 10.20 1.04 10.61

42 03011430 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 十套 315.72 0.43 135.76

43 03011605 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 十套 42.56 5.04 214.48

44 03011630@1 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 十套 0.40 14.12 5.61

45 03013001 膨胀螺栓综合 十套 5.36 2.63 14.09

46 03013011 膨胀螺栓综合 kg 0.17 7.56 1.28

47 03013041 膨胀螺栓M8 十套 15.10 3.15 47.57

48 03013051 膨胀螺栓M10 十套 4.08 5.82 23.75

49 03013121 膨胀螺栓M6×80 十套 44.50 2.65 117.91

50 03013181 膨胀螺栓M12×100 十套 1.78 12.10 21.55

51 03013431 塑料胀管D6~8 十套 194.89 0.60 116.93

52 03014101 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 十套 2.61 2.40 6.27

53 03014201 镀锌锁紧螺母DN100×3 十套 0.17 101.96 17.64

54 03014271 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 十套 10.72 1.58 16.94

55 03014291 镀锌锁紧螺母DN20×3 十套 268.56 3.81 1023.20

56 03078051@1 大便器胶皮碗 个 49.35 0.95 46.88

57 03131001 砂轮片综合 片 241.21 12.87 3104.32

58 03131061 尼龙砂轮片φ100 片 0.07 4.27 0.30

59 03131071 尼龙砂轮片φ100×16×3 片 1.06 3.04 3.21

60 03131101 尼龙砂轮片φ400 片 1.44 11.97 17.18

61 03131101@1 尼龙砂轮片φ400 片 1.83 11.97 21.91

62 03134021 铁砂布0~2# 张 75.88 0.94 71.33

63 03134021@2 铁砂布0~2# 张 3.50 0.94 3.29

64 03135001 低碳钢焊条综合 kg 32.02 6.91 221.28

65 03135001@1 低碳钢焊条综合 kg 11.66 6.91 80.55

66 03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 4.13 6.91 28.54
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67 03135021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 13.32 6.91 92.07

68 03136021 焊锡丝综合 kg 7.79 7.69 59.91

69 03137011 焊锡 kg 0.02 58.12 1.16

70 03137041 焊锡膏 kg 3.36 47.01 157.75

71 03138001 锡基钎料 kg 18.60 52.47 975.80

72 03139001@1 冲击钻头φ8 个 1.30 3.42 4.45

73 03139021 冲击钻头φ12 个 0.24 8.55 2.05

74 03139031 冲击钻头φ14 个 0.62 9.40 5.83

75 03139071 冲击钻头φ6~8 个 27.77 2.76 76.64

76 03139081@1 冲击钻头φ8~16 个 2.17 4.14 8.99

77 03139101 冲击钻头φ10~20 个 0.05 8.12 0.44

78 03139151 合金钢钻头φ3 个 0.26 0.55 0.14

79 03139281 钢锯条 条 164.79 0.43 70.86

80 03139281@1 钢锯条 条 7.17 0.43 3.08

81 03139321 钢丝刷子 把 0.55 12.82 7.06

82 03139521 合金钢钻头φ10 个 1.93 4.57 8.81

83 04010020 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 kg 12.04 0.33 3.97

84 04010020@1 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 kg 176.00 0.33 58.08

85 04030001 砂子 kg 0.42 0.08 0.03

86 04030015@2 中砂 m3 0.03 195.87 6.05

87 04090055@1 石灰膏 m3 0.87 378.64 329.23

88 04130070@1 蒸压灰砂砖240×115×53 千块 0.75 338.91 254.86

89 05050050@1 胶合板2440×1220×3 m2 0.40 13.83 5.53

90 13010040 醇酸磁漆 kg 0.38 9.37 3.60

91 13010050 醇酸清漆 kg 3.01 13.50 40.64

92 13010120 酚醛磁漆 kg 0.49 7.75 3.80

93 13010130 酚醛调和漆 kg 1.10 10.20 11.22

94 13010130@1 酚醛调和漆 kg 1.86 10.20 19.00

95 13010510 调和漆 kg 0.05 10.20 0.46

96 13030240 厚漆 kg 2.34 10.26 24.05

97 13030240@1 厚漆 kg 1.05 10.26 10.77

98 13050070 防锈漆 kg 0.03 15.26 0.41

99 13050080 防锈漆C53-1 kg 0.82 15.26 12.44
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100 13050080@1 防锈漆C53-1 kg 0.94 15.26 14.28

101 13050210 沥青绝缘漆 kg 0.76 6.20 4.72

102 13050470@1 钢结构厚型防火涂料 kg 1.46 14.02 20.47

103 13350035 防水密封胶 支 24.10 8.10 195.21

104 13350200 密封膏 kg 0.18 6.19 1.08

105 14010010 清油 kg 0.21 13.07 2.72

106 14010010@1 清油 kg 0.03 13.07 0.39

107 14010010@2 清油 kg 0.14 13.07 1.83

108 14030040 汽油综合 kg 23.89 8.60 205.45

109 14030040@1 汽油综合 kg 48.08 8.60 413.50

110 14050040 溶剂汽油 kg 3.13 7.17 22.44

111 14050040@1 溶剂汽油 kg 2.42 7.17 17.32

112 14050050 溶剂油 kg 3.59 3.94 14.14

113 14070050 机油综合 kg 2.44 6.96 16.97

114 14070050@1 机油综合 kg 0.10 6.96 0.72

115 14090010 电力复合脂 kg 20.52 14.45 296.54

116 14230150 银粉 kg 0.08 27.62 2.13

117 14330030 丙酮 kg 14.89 9.74 145.01

118 14330320 硬脂酸 kg 0.38 6.33 2.41

119 14350360@1 酒精 kg 2.44 12.86 31.38

120 14350490 漂白粉综合 kg 0.22 5.31 1.16

121 14350540@1 润滑剂 kg 0.33 4.53 1.48

122 14390070 氧气 m3 27.49 5.16 141.84

123 14390070@1 氧气 m3 0.49 5.16 2.53

124 14390100 乙炔气 kg 9.25 13.30 123.08

125 14390100@1 乙炔气 kg 0.17 13.30 2.23

126 14410410 氯丁橡胶粘接剂 kg 5.06 14.02 70.97

127 14410600 胶粘剂 kg 4.13 1.88 7.76

128 17010054 焊接钢管DN20 kg 1.37 4.10 5.63

129 17030030 镀锌钢管DN25 m 0.20 12.28 2.46

130 17250020@1 塑料异型管D5 m 4.44 3.07 13.63

131 17250170 塑料软管D5 m 6.87 0.40 2.75

132 17270175 橡胶软管DN20 m 0.59 5.00 2.96
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133 18010760 黑玛钢活接头DN20 个 53.53 1.15 61.56

134 18030605 固定卡子φ90 个 24.72 3.03 74.90

135 18031110 镀锌钢管塑料护口DN100 个 1.73 0.73 1.26

136 18031165 镀锌钢管接头100×4 个 3.24 8.50 27.58

137 18031175 镀锌钢管接头150×4.5 个 0.74 22.66 16.80

138 18250510 扁钢卡子25×4 kg 20.98 5.37 112.69

139 19000210 螺纹阀门DN20 个 0.39 26.00 10.11

140 21150140@1 大便器排水接头 个 47.47 5.20 246.84

141 24110073@1 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) 套 0.22 80.00 17.25

142 24110140 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.19 20.00 3.89

143 24590010 压力表弯管DN15 个 0.19 5.56 1.08

144 27060060 接地线1×16mm2 m 0.50 5.18 2.59

145 27170001 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm 卷 66.94 2.40 160.65

146 27170001@1 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm 卷 11.48 2.40 27.55

147 28010030 镀锡裸铜绞线16mm2 kg 2.40 63.75 153.00

148 28010080 裸铜线6mm2 kg 6.63 53.88 357.22

149 28010090 裸铜线10mm2 kg 2.30 53.88 123.92

150 28030290 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 m 213.30 1.88 401.01

151 28030300 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 m 78.03 2.80 218.48

152 28030350 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 m 39.70 4.55 180.64

153 28030440@1 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 m 36.65 0.50 18.32

154 28030450 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 m 41.23 1.11 45.76

155 28030480 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 604.90 1.11 671.44

156 28030669@1
阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2
×1.5mm2 m 5.52 3.65 20.14

157 29060040 镀锌电线管接头20×1.5 个 178.71 0.99 176.92

158 29060045 镀锌电线管接头25×1.5 个 43.52 1.17 50.92

159 29060100 镀锌电线管塑料护口DN15~20 个 107.22 0.17 18.23

160 29060105 镀锌电线管塑料护口DN25~32 个 26.11 0.26 6.79

161 29060115 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 2,903.74 0.06 174.22

162 29060115@1 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 24.85 0.06 1.49

163 29060145 钢管保护管φ40×400 根 3.97 7.50 29.78

164 29060280 难燃塑料管接头20 个 874.47 0.48 419.75
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165 29060285 难燃塑料管接头25 个 64.89 0.53 34.39

166 29060290 难燃塑料管接头32 个 28.84 0.61 17.59

167 29090175 塑料接线柱双线 个 84.46 0.85 71.79

168 29090210 铜接线端子DT-2.5mm2 个 411.08 1.06 435.74

169 29090215 铜接线端子DT-6mm2 个 79.17 1.74 137.76

170 29090220 铜接线端子DT-10mm2 个 20.30 2.25 45.68

171 29090225 铜接线端子DT-16mm2 个 14.21 3.17 45.05

172 29090235 铜接线端子DT-35mm2 个 36.54 4.67 170.64

173 29170210 镀锌地线夹20 套 571.86 0.36 205.87

174 29170220 镀锌地线夹25 套 139.26 0.53 73.81

175 29170280 镀锌地线夹100 套 12.98 2.84 36.86

176 29170300 镀锌地线夹150 套 1.48 4.21 6.24

177 29270090 电缆卡子综合 个 165.44 0.18 29.78

178 34050060@1 打印纸132-1 箱 0.05 133.33 6.67

179 34090070@1 电池 节 20.00 1.03 20.60

180 34090230 塑料圆台 块 6.30 0.58 3.65

181 34110010 水 m3 19.94 5.68 113.26

182 34110010@1 水 m3 10.13 5.68 57.55

183 34130001 标志牌塑料扁形 个 33.80 0.68 22.99

184 34130090 位号牌 个 8.40 2.08 17.47

185 37091110 钢垫板1~2 kg 1.65 4.37 7.21

186 99450760 其他材料费 元 1,334.69 1.00 1334.69

187 CLFTZ 材料费调整 元 -0.02 1.00 -0.02

188 01000003 型钢 kg 58.26 3.66 213.23

189 01010011@1 圆钢 kg 24.96 3.93 98.09

190 01130003@1 扁钢 kg 68.64 3.67 251.91

191 01210045@1 角钢 kg 234.00 3.80 889.20

192 01290008@1 钢板 kg 135.30 4.07 550.67

193 03071151@1 普通水龙头 个 3.03 18.77 56.87

194 03072021@2 密闭地漏 DN75 个 36.36 16.21 589.40

195 03072021@3 直通式地漏 DN75 个 18.18 4.28 77.81

196 03074001@1 清扫口 DN100 个 1.01 6.95 7.02

197 03076181 角型阀(带铜活)DN15 个 47.47 21.54 1022.50
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198 13010055 醇酸清漆 kg 0.26 13.50 3.56

199 13010135 醇酸调和漆 kg 2.18 10.20 22.28

200 13010135@1 醇酸调和漆 kg 2.50 10.20 25.46

201 13030795 醇酸防锈漆 kg 3.49 15.26 53.20

202 13030795@1 醇酸防锈漆 kg 0.64 15.26 9.74

203 13030795@2 醇酸防锈漆 kg 3.62 15.26 55.23

204 13030795@3 醇酸防锈漆 kg 9.56 15.26 145.83

205 15590001@1 阻火圈 DN100 个 108.00 31.34 3384.72

206 17010075@1 焊接钢管 DN100 kg 113.08 4.20 474.94

207 17010100@1 热浸镀锌钢管 DN100DN100*4 m 88.31 58.62 5176.44

208 17010100@2 热浸镀锌钢管 DN65DN65*4 m 21.11 36.50 770.59

209 17030001@2 镀锌钢管 SC150 m 9.27 68.26 632.77

210 17030001@3 镀锌钢管 SC100 m 21.63 34.88 754.45

211 17190005 金属软管 DN15DN15 条 53.53 15.00 802.95

212 17230001@1 钢塑复合管 DN50 m 24.55 34.32 842.52

213 17230001@2 钢塑复合管 DN32 m 9.41 23.04 216.91

214 17230001@3 钢塑复合管 DN40 m 11.52 26.83 309.16

215 17230001@4 钢塑复合管 DN80 m 1.30 58.89 76.71

216 17250050@1 PPR给水管 DN20 m 785.77 3.53 2773.78

217 17250050@2 PPR给水管 DN25 m 5.18 5.46 28.29

218 17250050@3 PE钢丝网骨架复合给水管 DN150 m 90.84 128.17 11643.28

219 17250370@1 塑料排水管 DN75 m 51.65 5.62 290.25

220 17250370@2 塑料排水管 DN50 m 2.63 5.33 14.02

221 17250370@3 塑料排水管 DN100 m 191.52 11.49 2200.56

222 17250370@4 塑料排水管 DN150 m 1.71 19.15 32.75

223 18030529 螺纹管件DN15 个 53.53 4.81 257.48

224 18031463@1 沟槽管件 DN100DN100 套 25.02 14.21 355.60

225 18031463@2 沟槽管件 DN65DN65 套 5.93 6.66 39.49

226 18090060@1 室内塑料排水管件 DN50 个 1.79 3.55 6.37

227 18090060@2 室内塑料排水管件DN100 个 233.05 15.99 3726.46

228 18090060@3 室内塑料排水管件 DN75 个 46.64 7.11 331.61

229 18090060@4 室内塑料排水管件DN150 个 1.07 29.19 31.26

230 18090260@1 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20 个 947.42 1.34 1269.54



单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分 第 8 页  共 12 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

231 18090260@2 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25 个 5.51 1.68 9.26

232 18090785@1 室外PE给水管电熔管件DN150 个 15.57 98.21 1529.42

233 18110001@1 室内钢塑给水管接头零件DN50 个 16.19 14.12 228.67

234 18110001@2 室内钢塑给水管接头零件DN32 个 9.34 4.50 42.02

235 18110001@3 室内钢塑给水管接头零件DN40 个 9.04 8.96 80.99

236 18110001@4 室内钢塑给水管接头零件DN80 个 0.60 42.00 25.28

237 19000020@1 闸阀 DN65 个 2.00 155.20 310.40

238 19000020@2 闸阀 DN100 个 7.00 185.00 1295.00

239 19030170@1 截止阀 DN20 个 106.89 19.61 2096.11

240 19030170@2 AD型支管减压阀 DN20 个 17.00 146.58 2491.86

241 20010360@2 钢板平焊法兰 DN65 副 2.00 52.00 104.00

242 20010360@3 钢板平焊法兰 DN100 副 7.00 72.00 504.00

243 20010360@6 钢板平焊法兰 DN100 副 0.50 72.00 36.00

244 21090001 洗脸盆 套 3.03 120.80 366.02

245 21150001 瓷蹲式大便器 个 47.47 102.21 4851.91

246 23030040@2 试验消火栓 套 1.00 157.76 157.76

247 23030040@3
室内消火栓(单阀单出口消火栓栓口直径65mm
,水枪直径19mm,DN65mm衬胶水带25m。内设置
ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器2具)

套 13.00 829.21 10779.73

248 23050001@2 消防水泵接合器 DN100 套 1.00 663.00 663.00

249 23390005@2 编码型火灾声光报警器 个 13.00 54.26 705.38

250 23400001@1 短路隔离器 个 7.00 49.20 344.40

251 23400001@2 控制反馈模块 个 5.00 46.90 234.50

252 23400001@3 输入输出模块 个 2.00 65.28 130.56

253 23400010@1 接线端子箱 台 1.00 150.00 150.00

254 23410060@3 编码型消火栓按钮 个 13.00 34.65 450.45

255 24010020@1 水表 DN20 个 53.00 73.69 3905.57

256 25000001@1 双管LED灯 2*18W 套 54.54 86.56 4720.98

257 25000001@10 大型消防应急标志灯具-安全出口 套 18.18 73.42 1334.78

258 25000001@11 大型消防应急标志灯具-楼层 套 14.14 72.81 1029.53

259 25000001@2 电井壁灯 1*10W 套 6.06 13.85 83.93

260 25000001@3 LED吸顶灯(声光控型) 1*12W 套 66.66 57.74 3848.95

261 25000001@4 LED吸顶灯 1X60W 套 146.45 97.72 14311.09

262 25000001@5 大型消防应急标志灯具 套 8.08 72.81 588.30
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263 25000001@7 防水防尘灯(LED光源) 1*12W 套 50.50 48.86 2467.43

264 25000001@8 双头应急灯 套 70.70 115.28 8150.30

265 25000001@9 大型消防应急标志灯具-单面 套 50.50 72.81 3676.91

266 26050001@1 三位单控开关 个 12.24 9.73 119.10

267 26050001@2 一位单控开关 个 129.54 4.22 546.66

268 26050001@3 二位单控开关 个 41.82 6.97 291.49

269 26410060@1 带保护接点暗装插座 个 314.16 11.35 3565.72

270 26410060@2 挂墙式空调插座 个 83.64 8.35 698.39

271 26410060@3 排气扇插座 个 51.00 8.35 425.85

272 27050060@1 热镀锌圆钢 φ12 H=0.6m 根 18.90 2.09 39.50

273 27050080@2 C10热镀锌圆钢 m 162.02 3.68 596.22

274 27060170@1 镀锌扁钢 40*4 m 41.69 4.51 188.00

275 28030170@1 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 m 10,199.25 1.87 19072.59

276 28030170@2 绝缘电线 WDZ-BYJ-4 m 778.90 3.01 2344.48

277 28030170@3 绝缘电线 NH-BV-2.5 m 381.81 1.61 614.71

278 28030270@1 2芯入户光纤 m 154.02 2.43 374.27

279 28030270@2 网线 UTP-5 m 473.28 1.89 894.50

280 28030270@3 2芯入户光纤 m 556.92 2.43 1353.32

281 28030410@1 多股绝缘导线 NH-RVSP-2x2.5BV m 836.35 5.00 4181.76

282 28030410@3 多股绝缘导线 NH-RVS-2*1.5BV m 187.92 3.90 732.89

283 28110210@1 铜芯电缆 WDZN-YJY-3*4 m 20.20 11.71 236.54

284 28110210@2 铜芯电缆 WDZ-YJY-3*10 m 240.38 24.41 5867.68

285 28110210@3 铜芯电缆 WDZ-YJY-3*6 m 585.80 14.95 8757.71

286 28110210@4 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 m 23.23 89.34 2075.37

287 28110210@5 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 m 173.72 114.91 19962.17

288 28110210@6 铜芯电缆 WDZ-YJY-5*6 m 12.12 25.01 303.12

289 28250010@1 G652D型单模光缆(24芯) m 96.90 9.45 915.71

290 28250090@1 线缆端头-2芯入户光纤 套 72.72 2.43 176.71

291 29030030@1 金属线槽 MR 100*100 m 141.01 32.80 4625.03

292 29030030@2 金属线槽 MR 200*100 m 174.79 38.46 6722.46

293 29060030 镀锌电线管 JDG25 m 174.07 3.07 534.39

294 29060030@2 镀锌电线管 JDG 20 m 714.82 3.52 2516.17

295 29060140@1 刚性难燃管 PC25 m 277.20 2.65 734.58



单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分 第 10 页  共 12 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

296 29060140@2 刚性难燃管 PC20 m 3,735.60 1.87 6985.57

297 29060140@3 刚性难燃管 PC32 m 123.20 4.02 495.26

298 29070020@1 热缩式电缆终端头 35mm2 套 12.24 30.00 367.20

299 29110390@1 接线盒 个 1,231.14 0.90 1108.03

300 30130020@1 网络插座-86型单口 个 80.80 15.94 1287.95

301 30210130@1 线缆端头-G652D型单模光缆(24芯) 个 8.00 11.77 94.16

302 33050040@1 雨水斗 DN100 个 7.00 19.20 134.40

303 55090080@1 成套配电箱 AP 台 1.00 3997.51 3997.51

304 55090080@10 成套配电箱 1AL1~2 台 2.00 433.50 867.00

305 55090080@11 成套配电箱 3~6AL2~4、6~8 台 24.00 525.50 12612.00

306 55090080@12 成套配电箱 3~6AL9 台 4.00 734.00 2936.00

307 55090080@2 成套配电箱 3~6AL1、5 台 8.00 734.00 5872.00

308 55090080@3 应急照明配电箱 ALE 台 1.00 2487.34 2487.34

309 55090080@4 5P空调开关箱 台 1.00 266.50 266.50

310 55090080@5 成套配电箱 3~6AW 台 4.00 2753.84 11015.36

311 55090080@6 成套配电箱 1AL 台 1.00 2487.34 2487.34

312 55090080@7 成套配电箱 2AL 台 1.00 2220.84 2220.84

313 55090080@8 成套配电箱 GAL 台 1.00 1143.00 1143.00

314 55090080@9 客梯配电箱 TAP 台 1.00 2132.01 2132.01

315 55490180@2 局部等电位联接端子板 个 51.00 25.81 1316.31

316 55490180@4 总等电位端子箱 个 1.00 42.04 42.04

317 57290001@1 户内弱电箱 400*300*120 台 36.00 169.20 6091.20

318 80010640 预拌水泥砂浆1:2.5 m3 0.00

319 00010003 机上人工 工日 1.78 234.60 417.10

320 00010003@1 机上人工 工日 0.14 234.60 32.37

321 99450630 折旧费 元 897.38 1.00 897.38

322 99450640 检修费 元 132.20 1.00 132.20

323 99450650 维护费 元 442.33 1.00 442.33

324 99450660 安拆费 元 523.09 1.00 523.09

325 99450680 柴油(机械用)0# kg 4.13 8.04 33.23

326 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 27.73 8.04 222.98

327 99450680@2 柴油(机械用)0# kg 2.47 8.04 19.89

328 99450700 电(机械用) kW·h 2,163.58 0.55 1189.97
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329 99450700@1 电(机械用) kW·h 128.11 0.55 70.46

330 99450700@2 电(机械用) kW·h 3.44 0.55 1.89

331 99450700@3 电(机械用) kW·h 203.31 0.55 111.82

332 99451300 校验费 元 180.55 1.00 180.55

333 JXFTZ 机械费调整 元 -0.01 1.00 -0.01

334 870613023 手持式万用表 台班 2.23 5.09 11.34

335 870613023@1 手持式万用表 台班 0.62 5.09 3.13

336 870613023@2 手持式万用表 台班 2.93 5.09 14.91

337 870613023@3 手持式万用表 台班 12.00 5.09 61.08

338 870622055@1 接地电阻测试仪 台班 4.21 69.52 292.40

339 870622060@1 接地引下线导通电阻测试仪 台班 0.50 16.75 8.38

340 870622068@1 交、直流低电阻测试仪 台班 0.50 9.70 4.85

341 870699068 相位表 台班 0.79 11.30 8.92

342 870699204 电缆测试仪 台班 0.84 17.01 14.31

343 871122002 光纤测试仪 台班 0.72 43.85 31.57

344 871122021 光时域反射仪 台班 0.40 126.26 50.50

345 871122054 手持式光万用表含光源、光功率计 台班 0.16 19.72 3.16

346 873110056 振荡器 台班 0.79 21.06 16.62

347 873112007@1 直流稳压电源 台班 5.00 21.03 105.15

348 873112032@1 交流稳压电源 台班 5.00 9.93 49.65

349 873150102 对讲机(一对)5公里 台班 6.57 5.20 34.14

350 873150102@1 对讲机(一对)5公里 台班 11.00 5.20 57.20

351 874614162@1 火灾探测器试验器 台班 1.50 4.77 7.16

352 990101015 履带式推土机功率75(kW) 台班 0.02 1184.03 22.73

353 990106030 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) 台班 0.09 1599.51 136.76

354 990123020 电动夯实机夯击能力20~62(kN·m) 台班 2.30 29.96 68.84

355 990304004 汽车式起重机提升质量8(t) 台班 0.07 996.81 67.48

356 990304004@1 汽车式起重机提升质量8(t) 台班 0.46 996.81 455.04

357 990304016 汽车式起重机提升质量16(t) 台班 0.15 1251.52 190.61

358 990304016@1 汽车式起重机提升质量16(t) 台班 0.03 1251.52 39.05

359 990304016@2 汽车式起重机提升质量16(t) 台班 0.07 1251.52 86.35

360 990401020 载货汽车装载质量5(t) 台班 0.07 612.10 41.99

361 990401020@1 载货汽车装载质量5(t) 台班 0.05 612.10 32.44
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362 990501050 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) 台班 0.00 311.48 0.97

363 990501050@1 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) 台班 0.03 311.48 8.85

364 990706010 木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.01 22.89 0.16

365 990706010@1 木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.10 22.89 2.25

366 990718040 普通车床工件直径×长度630×2000(mm) 台班 0.48 97.45 46.29

367 990726010 台式钻床钻孔直径16(mm) 台班 0.37 4.35 1.62

368 990727010 立式钻床钻孔管径25(mm) 台班 0.38 8.38 3.19

369 990735010 联合冲剪机板厚16(mm) 台班 0.31 89.23 27.84

370 990742020@1 开孔机开孔直径400(mm) 台班 0.18 14.55 2.69

371 990747020 管子切断机管径150(mm) 台班 0.05 37.08 1.74

372 990748010 管子切断套丝机管径159(mm)内 台班 1.76 36.58 64.30

373 990756010 钢材电动煨弯机弯曲直径500以内(mm) 台班 0.17 59.67 10.17

374 990759010 液压弯管机管径D60(mm) 台班 0.10 51.50 5.22

375 990772025 砂轮切割机砂轮直径400(mm) 台班 0.75 27.94 20.88

376 990772025@1 砂轮切割机砂轮直径400(mm) 台班 0.15 27.94 4.23

377 990783290 台式砂轮机砂轮直径250(mm) 台班 1.25 9.01 11.24

378 990783440@1 滚槽机管径425内(mm) 台班 1.33 40.56 54.08

379 990801020 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) 台班 0.17 32.00 5.58

380 990813010 试压泵压力3(MPa) 台班 0.48 16.68 8.01

381 990813010@1 试压泵压力3(MPa) 台班 0.41 16.68 6.81

382 990901010 交流弧焊机容量21(kV·A) 台班 29.53 51.57 1523.03

383 990901010@1 交流弧焊机容量21(kV·A) 台班 2.01 51.57 103.44

384 990901015 交流弧焊机容量30(kV·A) 台班 2.16 73.46 158.61

385 990904030 直流弧焊机容量20(kV·A) 台班 0.46 67.55 31.07

386 990904030@1 直流弧焊机容量20(kV·A) 台班 1.89 67.55 127.67

387 990919030 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) 台班 0.65 28.80 18.85

388 990920050 电熔焊接机DRH-160A 台班 1.34 41.53 55.75

389 990920120 光纤熔接机 台班 0.40 137.73 55.09

合计 447925.56
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1 分部分项合计 分部分项合计 67719.20

1.1 给排水工程 67719.20

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 17073.07

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 3137.74

2.2 其他措施费 其他措施费 13935.33

3 其他项目 其他项目合计 1156.01

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 1156.01

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 85948.28

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 7735.35

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税
销项税额

93683.63

7 人工费 分部分项人工费+技术措施项目人工费 19822.66
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

给排水工程 67719.20

1 040501004003 HDPE双壁波纹管 DN200

1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 3
00
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 40
0 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆
(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子
目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1
:2

m 72.02 46.51 3349.65

2 040501004004 HDPE双壁波纹管 DN300

1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 3
00
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 40
0 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆
(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子
目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1
:2

m 139.06 66.29 9218.29

3 040504002003

钢筋混凝土圆形污水检
查井//井径Φ700,平均
井深:1.25m 带防坠网 
详见06MS201

1.非定型井垫层 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C15 给排水构筑物的垫
层 人工*0.87
2.非定型井基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C15
3.砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5
4.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20
5.塑钢踏步 安装
6.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 
圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30
7.混凝土井盖、井圈制作 井圈 
合并制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30
8.混凝土井盖、井圈制作 井盖 
合并制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30
9.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井
盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20
10.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ1
0~25mm

座 24 1570.79 37698.96

本页小计 50266.90
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位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

4 040504002002

钢筋混凝土圆形雨水检
查井//井径Φ700,平均
井深:1.2m 带防坠网 
详见06MS201

1.非定型井垫层 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C15 给排水构筑物的垫
层 人工*0.87
2.非定型井基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C15
3.砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5
4.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20
5.塑钢踏步 安装
6.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 
圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30
7.混凝土井盖、井圈制作 井圈 
合并制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30
8.混凝土井盖、井圈制作 井盖 
合并制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30
9.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井
盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20
10.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ1
0~25mm

座 8 1539.13 12313.04

5 040101002002 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深
度在2m内
2.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 147.58 9.69 1430.05

6 040103001002 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 106.83 19.52 2085.32

7 040103002002 余方弃置
1.装载机装土
2.自卸汽车运土方 运距1km内 实
际运距(km):5

m3 40.75 39.85 1623.89

措施项目 13935.33

8 041102001001 垫层模板
1.混凝土基础垫层 木模 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M20

m2 14.08 41.42 583.19

9 041102002001 基础模板 1.设备基础(单体在5m3以内) 复合
木模

m2 26.11 63.92 1668.95

10 041102033001 井顶(盖)板模板
1.构筑物及池类 平板、走道板 复
合木模 合并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20

m2 10.3 68.92 709.88

11 041102035001
池壁(隔墙)模板 圆形
池壁 1.构筑物及池类 圆形池壁 木模 m2 115.74 94.81 10973.31

本页小计 31387.63

合   计 81654.53



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水 第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 040501004003 HDPE双壁波纹管 
DN200

1.双壁波纹管安装[PVC-U
或HDPE](承插式胶圈接口)
 管径(mm以内) 300

10.88 26.55 0.60 2.02 2.30

46.512.管道闭水试验 管径(mm
以内) 400 合并制作子目
 砌筑用水泥砂浆(配合比)
 中砂 M7.5 合并制作子
目 抹灰水泥砂浆(配合比)
 中砂 1:2

1.85 1.60 0.33 0.37

小计 12.73 28.15 0.60 2.35 2.67

2 040501004004
HDPE双壁波纹管 

DN300

1.双壁波纹管安装[PVC-U
或HDPE](承插式胶圈接口)
 管径(mm以内) 300

10.89 46.32 0.60 2.02 2.30

66.292.管道闭水试验 管径(mm
以内) 400 合并制作子目
 砌筑用水泥砂浆(配合比)
 中砂 M7.5 合并制作子
目 抹灰水泥砂浆(配合比)
 中砂 1:2

1.85 1.60 0.33 0.37

小计 12.74 47.92 0.60 2.35 2.67

3 040504002003

钢筋混凝土圆形
污水检查井//井
径Φ700,平均井
深:1.25m 带防坠
网 详见06MS201

1.非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C
15 给排水构筑物的垫层 
人工*0.87

18.67 59.08 4.10 4.01 4.55

1570.79

2.非定型井基础 混凝土 
合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C
15

50.29 101.18 7.09 10.10 11.48

3.砖砌 圆形 合并制作子
目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M7.5

10.80 13.14 0.76 2.04 2.31

4.砖墙 抹灰 流槽 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥5mm M20

15.39 8.51 1.12 2.91 3.30

5.塑钢踏步 安装 6.02 12.83 1.06 1.21

6.现浇钢筋混凝土池 池壁
(隔墙) 圆、弧形(厚度) 2
0cm以内 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

41.37 154.54 0.44 7.36 8.36

7.混凝土井盖、井圈制作 
井圈 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

5.38 10.82 0.66 1.06 1.21

8.混凝土井盖、井圈制作 
井盖 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

16.96 37.49 2.33 3.40 3.86



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9.井盖、井箅安装 检查井
 铸铁井盖、座 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M20

55.08 366.50 9.70 11.02

10.钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ10~25mm

66.69 382.11 5.40 12.70 14.42

小计 286.65 1146.20 21.90 54.34 61.72

4 040504002002

钢筋混凝土圆形
雨水检查井//井
径Φ700,平均井
深:1.2m 带防坠
网 详见06MS201

1.非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C
15 给排水构筑物的垫层 
人工*0.87

18.16 57.48 3.99 3.90 4.43

1539.13

2.非定型井基础 混凝土 
合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C
15

49.50 99.60 6.98 9.95 11.30

3.砖砌 圆形 合并制作子
目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M7.5

11.78 14.33 0.83 2.22 2.52

4.砖墙 抹灰 流槽 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥5mm M20

15.39 8.51 1.12 2.91 3.30

5.塑钢踏步 安装 6.02 12.83 1.06 1.21

6.现浇钢筋混凝土池 池壁
(隔墙) 圆、弧形(厚度) 2
0cm以内 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

35.66 133.23 0.38 6.35 7.21

7.混凝土井盖、井圈制作 
井圈 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

5.38 10.83 0.67 1.06 1.21

8.混凝土井盖、井圈制作 
井盖 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

16.96 37.49 2.33 3.40 3.86

9.井盖、井箅安装 检查井
 铸铁井盖、座 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M20

55.08 366.50 9.70 11.02

10.钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ10~25mm 66.72 382.28 5.41 12.70 14.43

小计 280.65 1123.08 21.71 53.25 60.49

5 040101002002 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内

1.51 0.19 0.30

9.69
2.挖掘机挖装沟槽、基坑
土方 一、二类土

0.75 5.04 0.73 1.16



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

小计 2.26 5.04 0.92 1.46

6 040103001002 回填方
1.回填土 夯实机夯实 槽
、坑 12.56 2.15 1.86 2.94 19.52

小计 12.56 2.15 1.86 2.94

7 040103002002 余方弃置

1.装载机装土 0.44 1.86 0.29 0.46

39.85
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):5 27.74 3.50 5.55

小计 0.44 29.60 3.79 6.01



总价措施项目清单与计价表
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率%) 金额(元) 备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+
分部分项机具费

19 3137.74
以分部分项的人工费与施
工机具费之和为计算基础

，费率19%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项人工费+
分部分项机具费

0

以分部分项的人工费与施
工机具费之和为计算基础
，市级文明工地为1.20%；
省级文明工地为2.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项目人工费的2

0%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费+
分部分项机具费 0

赶工措施费=（1-δ）*分
部分项的（人工费+施工机
具费）*0.3 （0.8≤δ＜1
   式中：δ=合同工期/定

额工期）

5 QTFY00000001 其他费用 按经批准的专项施工组织
方案计算

合    计 3137.74



其他项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水 第 1 页  共 1 页

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

序号 项目名称 单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 1156.01按分部分项的人工费与施工机具费之
和的 7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费与施工机具费之
和为计算基础
国家级质量奖：12.00%；省级质量奖
：7.50%；市级质量奖：4.50%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费为计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准的施工方案计算

合    计 1156.01 -



规费、税金项目清单与计价表
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表—13

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 7735.35

合    计 7735.35



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 01030031@1 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.04 6.45 0.28

2 01030055@2 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 18.49 6.45 119.27

3 03019001 圆钉综合 kg 27.82 6.13 170.55

4 03214046 零星卡具 kg 110.73 5.47 605.67

5 05030060 板枋材综合 m3 1.18 1367.23 1614.02

6 13410010@1 嵌缝料 kg 11.60 0.58 6.73

7 14350630 脱模剂 kg 16.60 5.13 85.16

8 34050040 草板纸80# 张 10.80 4.19 45.25

9 35010001 复合木模板面板 m2 0.71 29.91 21.31

10 35010010 钢模板 kg 0.46 4.44 2.05

11 35030080 木支撑 m3 0.92 1651.95 1513.35

12 990304004 汽车式起重机提升质量8(t) 台班 0.03 996.81 31.60

13 990401025@1 载货汽车装载质量6(t) 台班 0.34 636.79 217.21

14 990401030@2 载货汽车装载质量8(t) 台班 0.61 721.05 436.38

15 990710010 木工单面压刨床刨削宽度600(mm) 台班 0.63 31.93 20.00

16 00010010@1 人工费 元 15,136.94 1.02 15439.67

17 01010125 螺纹钢筋φ10~25 t 3.16 3775.14 11947.19

18 01030035@1 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 7.06 6.45 45.54

19 02090090 塑料薄膜 m2 86.13 0.26 22.39

20 03135001@1 低碳钢焊条综合 kg 29.37 6.91 202.91

21 04130001@4 蒸压灰砂砖240×115×53 千块 0.78 338.91 263.37

22 33010285 塑钢踏步 kg 64.64 6.29 406.59

23 8005902 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 m3 0.49 333.13 161.87

24 8005909@1 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 m3 1.60 388.92 624.06

25 8021902@1 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 m3 13.53 370.87 5019.35

26 8021905@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 m3 15.06 407.80 6141.47

27 990406010 机动翻斗车装载质量1(t) 台班 1.55 320.05 496.08

28 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 43.06 8.04 346.24

29 01030055@1 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 1.43 6.45 9.25

30 02050001@4 橡胶圈 DN300 个 28.65 7.11 203.73

31 02050001@5 橡胶圈 DN200 个 14.83 4.44 65.85

32 14090040@1 润滑脂 kg 2.96 34.61 102.29

33 17010058@1 焊接钢管DN40 m 0.06 16.09 1.02



单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

34 17250350@4 HDPE双壁波纹管 DN300 m 140.49 43.17 6065.00

35 17250350@5 HDPE双壁波纹管 DN200 m 72.72 24.16 1756.92

36 17270120@1 橡胶管综合 m 3.17 17.09 54.09

37 990101015@2 履带式推土机功率75(kW) 台班 0.09 1184.03 106.09

38 990106030@2 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) 台班 0.40 1599.51 638.20

39 990401030@1 载货汽车装载质量8(t) 台班 0.17 721.05 121.79

40 990402040@2 自卸汽车装载质量15(t) 台班 0.84 1352.33 1130.55

41 990706010@2 木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.21 22.89 4.83

42 JXFTZ 机械费调整 元 0.00 1.00

43 990110030 轮胎式装载机斗容量1.5(m3) 台班 0.08 897.72 75.95

44 04130001@1 蒸压灰砂砖240×115×53 千块 0.15 338.91 52.23

45 990910030 对焊机容量75(kV·A) 台班 0.28 94.84 26.84

46 04030015 中砂 m3 0.12 195.87 24.27

47 990901015 交流弧焊机容量30(kV·A) 台班 1.55 73.46 114.00

48 990702010 钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.33 41.25 13.81

49 990706010 木工圆锯机直径500(mm) 台班 1.53 22.89 34.98

50 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.03 331.94 11.42

51 990605060 混凝土振捣器(插入式) 台班 3.16 9.61 30.38

52 990703010 钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.67 27.24 18.23

53 03134011 水砂纸 张 29.34 0.77 22.59

54 00010003 机上人工 工日 5.46 234.60 1281.48

55 34110010 水 m3 57.48 5.68 326.48

56 99450680 柴油(机械用)0# kg 85.41 8.04 686.72

57 99450660 安拆费 元 114.48 1.00 114.48

58 99450640 检修费 元 127.43 1.00 127.43

59 99450760 其他材料费 元 498.51 1.00 498.51

60 99450700 电(机械用) kW·h 403.48 0.55 221.91

61 99450650 维护费 元 405.43 1.00 405.43

62 99450630 折旧费 元 563.39 1.00 563.39

63 00010010 人工费 元 4,297.14 1.02 4383.08

64 990123020 电动夯实机夯击能力20~62(kN·m) 台班 7.68 29.96 230.17

65 36010080@1 井环盖、井座（防坠网）φ700 重型 套 32.00 350.00 11200.00

合计 76728.95
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