
附件 1：标段的划分及主要工程项目情况

2.1 建设地点和规模：

项目建设地点：项目起点位于汕头市潮阳区西胪波美，桩号为 K60+653,终

点位于潮阳区河溪西田桥头，桩号为 K66+519,路线全长 5.866 公里。

建设内容及规模：项目起点位于汕头市潮阳区西胪波美，桩号为 K60+653,

终点位于潮阳区河溪西田桥头，桩号为 K66+519,路线全长 5.866 公里，按集散

型一级公路技术标准进行改造，项目建设内容主要包括：在保持现有路线走向不

变的前提下，对行车道范围旧路面进行改造，统一全线中央分隔带宽度，优化平

面交叉、交通工程及沿线设施等。

投资总估算为 86749956.00 元，其中建安工程费用 73200743.00 元,施工图

勘察费 568122.00，设计费 1347124.00 元。

2.2 施工图勘察设计服务期限（具体详见专用合同条款 8.1.3 款）：

2.2.1 合同签订后 2个月内，提交主体土建工程施工图设计文件。

2.2.2 施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定 1年，

缺陷责任期 2 年。

2.3 招标范围及标段划分

本次招标共分 1个标段类别 1个标段，具体见下表：

标段

类别
标段 里程范围 长度 工作内容

A类

（土

建工

程）

省道 234 线

潮阳西胪波

美至河溪西

田路段路面

改造工程

K60+653~K66+5

19

路线全

长

5.866

公里

里程范围内的路线、路基、路面、

桥涵、交叉工程、交通工程及沿线设

施、安全生命防护、照明全部工程内

容的定测、施工图设计、预算和工程

量清单 (含清单预算) 及施工专用

技术规范文件编制、交通组织措施方

案设计、施工配合服务及后续服务工

作等。


