



(5) 投标人认为应该提交的其他资料（如有）。

五、投标人认为应该提交的其他资料（如有）

项目技术负责人

# 山西省高级专业技术 职称证书

此证表明持证人具有相应系列（专业）高级职称

姓 名	贾怀宇	
性 别	男	
身 份 证 号	14 13	
工 作 单 位	盛玖建设集团有限公司	
职 称 名 称	高级工程师	
专 业 名 称	城市道路与交通工程	
证 书 编 号	2014000903820105	
评审通过时间	2020年11月11日	
评委会名称	山西省建设工程专业高级工程师评审委员会	



发证日期：2021年01月28日

发证单位：（盖章）

查询网址：山西省政务服务网

(www.sxzwfw.gov.cn)





政建设集团市通



普通高等学校

# 毕业证书



学生 贾怀宇 性别 男， 生，于二〇〇四  
年 九月至 二〇〇八年 七月在本校 机械设计制造及其自动化  
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合  
格，准予毕业。

校 名：中北大学

校（院）长：

张立彬

证书编号：101101200805002451

二〇〇八年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>





山西省社会保险参保缴费人员证明

打印时间：2025 年 03 月 27 日

姓 名	贾怀宇		证件号码	141103198701011313	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	盛玖建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2011年01月 至 2025年03月		13年10月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2011年01月 至2011年12月	1677.0	1608.0			
2012年01月 至2012年12月	1995.0	1915.2			
2013年01月 至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月 至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月 至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月 至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月 至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年04月 至2018年10月	3077.0	1723.4			
2019年01月 至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月 至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月 至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月 至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月 至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月 至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月 至2025年03月	4113.0	987.12			
说明					

- 备注：1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担；  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费；  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验；  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月，逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP





## 企业业绩

1、

### 中标通知书

晋综示建标字 2021 084 号

山西建设投资集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对  
晋河产业园区小午线市政建设工程（太平街桥以东-人民路）项目进行

招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。

特此通知。

招标人（盖章）：



招标代理机构（盖章）：



法人代表（签字或盖章）：



法人代表（签字或盖章）：



日期：2021 年 04 月 20 日

招 标 人	山西转型综合改革示范区晋河产业园区事业服务中心		
中 标 人	山西建设投资集团有限公司		
项目名称	晋河产业园区小午线市政建设工程（太平街桥以东-人民路）		
结构类型	/	层 数	/
中标价	150926688.5元	中标工期	210日历天
项目经理	周善广	技术负责人	李红军
质量目标	合格	建设规模	全长3.1公里
备 注	开标时间：2021年3月31日 项目副经理：温福		
说明：			
一、本通知书是该项目的中标依据。			
二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订合同。			
三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章无效。			
四、此中标通知书一式四份。招标人、中标人、招标代理机构、监督单位各一份。			

山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章  
(盖章)





(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

项目名称：潇河产业园区小牛线西延建设工程（太中银铁路以东-人民路）

发包单位：山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心

承包单位：盛玖建设集团有限公司

监理单位：天津辰达工程监理有限公司

勘察设计单位：中铁工程设计咨询集团有限公司

住 房 城 乡 建 设 部  
国家工商行政管理总局  
制定



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心

承包人（全称）：盛玖建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潇河产业园区小牛线西延建设工程（太中银铁路以东-人民路）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：潇河产业园区小牛线西延建设工程（太中银铁路以东-人民路）

2.工程地点：山西转型综合改革示范区潇河产业园区

3.工程立项批准文号：晋综示行审发（2019）143号

4.资金来源：示范区财政投资

5.工程内容：道路工程（道路实施宽度44m）、排水工程、电力工程、交通工程，施工图纸范围内的全部工程内容

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：施工图纸范围内和已标价工程量清单范围全部工程。

### 二、合同工期

计划开工日期：2021年05月01日。

计划竣工日期：2021年11月28日。





工期总日历天数：210 天。工期总日历天数与根据前述计划  
开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 国家现行验收规范合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）壹亿伍仟零玖拾贰万陆仟陆佰  
陆拾捌元伍角 (¥150926668.5 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：人民币（大写）壹佰贰拾柒万玖仟玖佰陆  
拾壹元肆角玖分 (¥1279961.49 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）壹仟贰佰玖  
拾壹万零伍佰零玖元贰角贰分 (¥12910509.22 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：人民币（大写）/ (¥/ 元)；

(4) 暂列金额：人民币（大写）壹仟贰佰陆拾柒万玖仟伍佰  
元整 (¥12679500 元)；

2. 合同价格形式：固定单价合同

### 五、项目经理

承包人项目经理：周勇广。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：





- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。



## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2021 年 5 月 20 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人在合同书上签字或盖名章并加盖公章 后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。



发包人：(公章)	
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖名章)	
统一社会信用代码： 12140100MB05396631	地址：山西省太原市 ：19号
邮政编码：030000	电话：
法定代表人：许国平	委托代理人：
传真：3950	电子信箱：
开户银行：工商银行太原高新技术开发区支行	账号：050212 0349



承包人：(公章)	
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖名章)	
统一社会信用代码： 911401007598218676	地址：山西综改示范 52号
邮政编码：030000	电话：6395
法定代表人：陈鹏飞	委托代理人：
传真：6395	电子信箱：72 i@qq.com
开户银行：交通银行股份有限公司太原经济技术开发区支行	账号：141000: 2036

元





2、

招 标 人	山西转型综合改革示范区产城融合建设服务中心				
中 标 人	盛玖建设集团有限公司				
项目名称	十号线（大远路至唐槐路）建设工程施工				
结构类型	/	层 数	/		
中标价	94086481.75元		中标工期	180日历天	
项目经理	宋海强		技术负责人	张合荣	
质量目标	合 格		建设规模	道路长约947.741米，规划红线宽55米，为城市主干路	
备 注	项目副经理：陈磊 开标时间：2020年6月3日				
说明：					
一、本通知书是该项目的中标依据。					
二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订合同。					
三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章无效。					
四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机构、监督单位各一份。					

山西转型综合改革示范区招投标备案专用章  
(盖章)

中标通知书

晋综示建标字 2020 053 号

盛玖建设集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对十号线（大远路至唐槐路）建设工程施工项目进行招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。

特此通知。



招标人（盖章）：

招标代理机构（盖章）：



法人代表（签字或盖章）：



法人代表（签字或盖章）：

日期：二〇二〇年六月十二日



(GF—2017—0201)

副本

# 建设工程施工合同

十号线（大运路至唐槐路）建设工程施工

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西转型综合改革示范区产城融合建设服务中心

承包人（全称）：盛玖建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就十号线（大运路至唐槐路）建设工程施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：十号线（大运路至唐槐路）建设工程施工。
2. 工程地点：山西转型综合改革示范区唐槐产业园区。
3. 工程立项批准文号：          /          。
4. 资金来源：示范区财政投资。
5. 工程内容：施工图纸范围内的全部工程。  
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：图纸内全部工程。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020年06月13日（实际开工日期以发包人通知为准）。

计划竣工日期：2020年12月10日。

工期总日历天数：180天。。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。



### 三、质量标准

工程质量符合\_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）玖仟肆佰零捌万陆仟肆佰捌拾壹元柒角伍分。

（¥94086481.75 元）；

其中：

#### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾肆万肆仟伍佰陆拾元贰角。

（¥644560.2 元）；

#### （2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）玖佰捌拾肆万陆仟叁佰零伍元零陆分。

（¥9846305.06 元）；

#### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）捌佰万元整

（¥8000000 元）；

#### （4）暂列金额：

人民币（大写）柒佰贰拾陆万贰仟陆佰壹拾伍元柒角捌分。

（¥7262615.78 元）。

#### 2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_固定单价合同\_\_\_\_\_。





## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_宋海强\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程



质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2020 年 06 月 12 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 山西转型综合改革示范区产城融合建设服务中心办公室 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章之日 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。



合同签署页  
此页无正文

发包人: (公章)



承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: \_\_\_\_\_

组织机构代码: \_\_\_\_\_

911401007598218676

地 址: \_\_\_\_\_

地 址: 山西综改示范

52号

邮政编码: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

法定代表人: 陈鹏飞

委托代理人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: 6186

传 真: \_\_\_\_\_

传 真: 6186

电子信箱: \_\_\_\_\_

电子信箱: 72@qq.com

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: 交通银行股份有限公司

太原经济技术开发区支行

账 号: \_\_\_\_\_

账 号: 141000 2036



## 竣工工验收证书

[illegible]

存在问题及处理问题意见:

, 左





## 中标通知书

晋综示建标字 2020 163号

盛玖建设集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对  
蒲河产业园区北格中磷建设工程（辛村街-小牛线）施工  
项目进行  
招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。

特此通知。



招标人  
(盖章)



招标代理机构  
(盖章)



法人代表（签字或盖章）



法人代表（签字或盖章）

日期：2020 年 11 月 20 日

招 标 人	山西转型综合改革示范区蒲河产业园区事业服务中心				
中 标 人	盛玖建设集团有限公司				
项目名称	蒲河产业园区北格中磷建设工程（辛村街-小牛线）施工				
结构类型	/	层 数	/		
中标价	132409322.18元	中标工期	180日历天		
项目经理	荆世雄	技术负责人	周铁塔		
质量目标	合格	建设规模	/		
备 注	开标时间：2020年10月30日 项目副经理 白晓军				

说明：

一、本通知书是该项目的中标依据。

二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订合同。

三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招标投标监督专用章无效。

四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机构、监督单位各一份。

说明：

- 一、本通知书是该项目的中标依据。
- 二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订合同。
- 三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章无效。
- 四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机构、监督单位各一份。

山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章  
(盖章)





(GF—2017—0201)

副本

## 建设工程施工合同

项目名称：潇河产业园区北格中路建设工程（辛村街-小牛线）施工

发包单位：山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心

承包单位：盛玖建设集团有限公司

监理单位：山西诚信建筑工程监理有限公司

勘察设计单位：太原市市政工程设计研究院

住房城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心

承包人（全称）：盛玖建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潇河产业园区北格中路建设工程（辛村街-小牛线）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：潇河产业园区北格中路建设工程（辛村街-小牛线）  
施工

2.工程地点：山西转型综合改革示范区潇河产业园区

3.工程立项批准文号：晋综示行审发【2020】40号

4.资金来源：示范区财政投资

5.工程内容：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、现状管线迁改工程，施工图纸范围内的全部工程内容

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：施工图纸范围内和已标价工程量清单范围全部工程。

### 二、合同工期

计划开工日期：2021年03月02日。

计划竣工日期：2021年08月28日。





工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划  
开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家现行验收规范合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）壹亿叁仟贰佰肆拾万玖仟叁佰  
贰拾贰元壹角捌分（¥132409322.18 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）壹佰贰拾肆万肆仟伍佰陆  
拾捌元玖角柒分（¥1244568.97 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）肆佰伍拾柒  
万壹仟叁佰柒拾壹元零贰分（¥4571371.02 元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）拾伍万元整  
（¥150000 元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）壹仟壹佰贰拾万肆仟伍佰贰  
拾肆元捌角叁分（¥11204524.83 元）；

2. 合同价格形式：固定单价合同

### 五、项目经理

承包人项目经理：荆世娜。

### 六、合同文件构成





本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺



不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 14 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人在合同书上签字或盖名章并加盖公章 后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。



发包人：(公章)	
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖名章)	
统一社会信用代码：12140100MB05396631	地址：山西省太原市19号
邮政编码：030000	电话：
法定代表人：许国平	委托代理人：平许印国
传真：3950	电子信箱：
开户银行：工商银行太原高新技术开发区支行	账号：050212 0349



承包人：(公章)	
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖名章)	
统一社会信用代码：911401007598218676	地址：山西综改示范52号
邮政编码：030000	电话：6395
法定代表人：陈鹏飞	委托代理人：
传真：6395	电子信箱：72 @qq.com
开户银行：交通银行股份有限公司太原经济技术开发区支行	账号：141000 2036







4、

## 中标通知书

编号:202208378

工程编码: E1401000267020735001001

中标人: 盛玖建设集团有限公司

太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程施工十一标段, 于2022年08月01日经公平竞争, 符合法定程序, 贵单位中标, 请收到中标通知书后30日内与招标人签订合同, 具体中标内容如下:

中标价	14147.616808万元			质量标准	合格
总工期	180日历天	开工时间	2022年08月15日	竣工时间	2023年02月10日
建设规模	/	结构	/	层数	/
项目经理	赵莺		身份证	14	28
项目副经理	田飞虹		身份证	14	3X
技术负责人	周铁塔		身份证	41	73
建设单位: (盖章)	招标代理机构: (盖章)		市公共资源交易中心: (盖章)		
 2022年 8月11日	 2022年 8月11日		 2022年 8月11日		

注: 本中标通知书一式四份, 建设单位、中标单位、招标代理机构、太原市公共资源交易中心各一份。



(GF—2017—0201)

副本

# 建设工程施工合同

太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程施工十一标段

住房城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局





## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 太原市市政公共设施建设管理中心

承包人(全称): 盛玖建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就  
太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程施工十一标段工程  
施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程施工十一标段。

2. 工程地点: 起点北起迎宾桥东匝道,沿规划滨河东路向南顶进2.1公里后向西下穿汾河,与河西晋阳污水厂干管对接。

3. 工程立项批准文号: 并发改投资字【2021】50号。

4. 资金来源: 市本级政府筹措解决。

5. 工程内容: 太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程施工十一标段为汾东厂——晋阳厂联络管工程,设计起点位于迎宾桥东南侧现状汾东管干管,由东向西敷设污水管,下穿汾河,终点为迎宾桥南侧以南约2公里的滨河西路西侧绿化带晋阳厂干管。工程内容:市政建设工程,市政安装工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

施工图纸范围内的全部工程的施工。



## 二、合同工期

计划开工日期：2022 年 08 月 15 日。

计划竣工日期：2023 年 02 月 10 日。

工期总日历天数：180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿肆仟壹佰肆拾柒万陆仟壹佰陆拾捌元零捌分（¥ 141476168.08 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰伍拾柒万柒仟伍佰叁拾叁元叁角贰分（¥ 1577533.32 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）          /          （¥           /           元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）          /          （¥           /           元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）陆佰陆拾贰万元整（¥ 6620000 元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

3. 结算依据：本项目为政府投资的建设项目，价款结算接受财





评审。太原市财政局是政府投资建设项目财政评审的行政主管部门，太原市投资和预算评审中心是财政评审业务的具体实施机构。财政评审结论是本项目工程款结算的依据。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_赵莹\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2022 年 08 月 12 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 太原市市政公共设施建设管理中心 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签章 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 肆 份, 承包人执 肆 份。



本页无正文

发包人: (公章)



承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

统一社会信用代码:

*Handwritten signature*

统一社会信用代码:



12140100405751208M

911401007598218676

地 址: 太原市 18号

地 址: 山西综改示范

52号

邮政编码: 030002

邮政编码: 030000

法定代表人: 刘志猛

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: 王小平

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 2507

电 话: 6395

传 真: 2507

传 真: 6395

电子信箱: ty @163.com

电子信箱: 72 @qq.com

开户银行: 民生银行太原迎泽支行 开户银行: 交通银行股份有限公司

太原经济技术开发区支行

账 号: 090301 1129

账 号: 141000 2036

*Handwritten signature*  
*Handwritten text*





5、

## 中标通知书

编号: 202005008

工程编码: B1401000207015728

中标人: 盛达建设集团有限公司

南电路南北延伸工程, 于2020年05月26日经公平竞争, 符合法定程序, 贵单位中标, 请收到中标通知书后7日内与招标人签订合同, 具体中标内容如下:

中标价	9210.432692万元		质量标准	合格	
总工期	110日历天	开工时间	2020年06月15日	竣工时间	2020年10月03日
建设规模	主线路全长1.1公里, 其中: 高架桥1.1公里, 涵洞1.1公里, 路基1.1公里		结构	/	
项目经理	范进双	身份证号	41	01X	
项目副经理	白晓军	身份证号	13	013	
技术负责人	王洪彬	身份证号	13	14	
建设单位 (盖章)	盛达建设集团有限公司		招标代理机构 (盖章)	太原公共资源交易中心	
2020年6月2日	2020年6月2日		2020年6月2日	2020年6月2日	

注: 本中标通知书一式四份, 招标人、中标人、招标代理机构、太原市公共资源交易中心各一份。





副本

# 施工合同

工程名称：南屯路南北延道路工程

甲方：太原市城市建设拆迁中心

乙方：盛玖建设集团有限公司

2020年6月11日



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：太原市城市建设拆迁中心（甲方）

发包人地址：太原市杏花岭 80号

承包人（全称）：盛玖建设集团有限公司（乙方）

承包人地址：山西综改示范 52号

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律  
规定，按照太原市公共资源交易中心 202006133 号《中标通知书》要求，遵  
循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南屯路南北延道路工程施工  
及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：南屯路南北延道路工程。
2. 工程地点：太原市晋源区、万柏林区南屯路南北延施工红线范围内。
3. 工程立项批准文号：并住建字【2020】5号文件。
4. 资金来源：本级市政府筹措解决。
5. 工程内容：南屯路南北延道路工程，分为两段：长兴北街-长风街、南中  
环街-环湖北路，道路长 2.02 公里，红线宽 40 米。建设内容：道路、排水、  
照明、电力，及其他配套工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

### 6. 工程承包范围：

本项目的施工图纸范围内的全部工程。





## 二、合同工期

计划开工日期：2020年 06 月 15 日。

计划竣工日期：2020年 10 月 03 日。

工期总日历天数：110 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量必须符合现行国家有关建设工程施工和验收规范要求，以及达到《中标通知书》所述工程质量要求。

承包人对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。因工程质量问题造成的一切损失由承包人完全负责。发包人将按此及现场情况进行施工监督管理。因承包人原因造成工程质量未达到原合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）玖仟贰佰壹拾万零肆仟捌佰贰拾陆元玖角贰分  
(¥92104826.92 元)；

其中：

### (1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰叁拾叁万伍仟壹佰玖拾肆元柒角玖分



(¥1335194.79 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) 壹仟陆佰捌拾壹万壹仟玖佰玖拾肆元肆角捌分

(¥16811994.48 元)。

2. 合同价格形式: 综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 范进双。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 不拖欠农民工工资承诺书
- (6) 反商业贿赂合同
- (7) 安全生产合同
- (8) 技术标准和要求;
- (9) 图纸;





发包人: (公章)



法定代表人 (签章)



委托代理人: (签章)



统一社会信用代码:

121401006644646760

地 址: 太原市大同 号

邮政编码: 030009

法定代表人: 杨迎春

委托代理人: 王宏儒

电 话: 1137

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_



承包人: (公章)

法定代表人 (签章)



委托代理人: (签章)

统一社会信用代码:

911401007598218676

地 址: 山西综改示范

52 号

邮政编码: 030000

法定代表人: 陈鹏飞

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 6186

传 真: 6186

电子信箱: 72 @qq.com

开户银行: 交通银行股份有限公司

太原经济技术开发区支行

账 号: 1410001 2036



6、

## 中标通知书

编号:202206265

工程编码: E1401000267021460001001

中标人: 盛玖建设集团有限公司

大运路打通工程施工三标段, 于2022年06月02日经公平竞争, 符合法定程序, 贵单位中标, 请收到中标通知书后30日内与招标人签订合同, 具体中标内容如下:

中标价	5801.661685万元			质量标准	合格
总工期	160日历天	开工时间	2022年06月05日	竣工时间	2022年11月11日
建设规模	主线道路全长约1.62km, 红线宽度56m	结构	/	层数	/
项目经理	荆世娜		身份证	211	18
项目副经理	米俊		身份证	14	90
技术负责人	张武汉		身份证	41	51
建设单位: (盖章)	招标代理机构: (盖章)		市公共资源交易中心: (盖章)		
 2022年6月9日	 2022年6月9日		 2022年6月13日		

注: 本中标通知书一式四份, 建设单位、中标单位、招标代理机构、太原市公共资源交易中心各一份。



(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

签订日期：2022 年 6 月





## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：太原市城乡基础设施建设中心

承包人（全称）：盛玖建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大运路打通工程施工三标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：大运路打通工程施工三标段。

2. 工程地点：大运路打通工地（道路桩号 k4+785-k5+831）。

3. 工程立项批准文号：并审管投批字（2022）79 号。

4. 资金来源：市财力资金解决。

5. 工程内容：本起点为道路桩号 k4+785-k5+831。道路全长约 1.046km，红线宽度 56m。建设内容：道路工程、防洪工程、电力工程、排水工程等。

6. 工程承包范围：施工图纸范围内的全部工程施工。

### 二、合同工期

计划开工日期：2022 年 06 月 05 日。

计划竣工日期：2022 年 11 月 11 日。

工期总日历天数：160 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。





### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式及结算依据

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍仟捌佰零壹万陆仟陆佰壹拾陆元捌角伍分  
(¥58016616.85 元)；

其中：

#### (1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰零壹万陆仟壹佰元壹角叁分  
(¥1016100.13 元)；

#### (2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      /       (¥       /       元)；

#### (3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      /       (¥       /       元)；

#### (4) 暂列金额：

人民币（大写）伍佰壹拾叁万叁仟陆佰陆拾贰元捌角伍分  
(¥5133662.85 元)。

#### 2. 合同价格形式：固定单价合同。

3. 结算依据：本项目为政府投资的建设项目，价款结算接受财政评审。太原市财政局是政府投资建设项目财政评审的行政主管部门，太原市投资和预算评审中心是财政评审业务的具体实施机构。财政评审结论是本项目工程款结算的依据。



## 五、项目经理

承包人项目经理： 荆世娜。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 招标文件；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保



修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2022 年 6 月 13 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 太原市城乡基础设施建设中心 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 肆 份。



发 包 人：太原市城乡基础设施建设中心

承 包 人：盛玖建设集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

分管领导：

经 办 人：

经办部门：

签约地点：太原市城乡基础设施建设中心

签订时间：2022 年 6 月 13 日





竣工验收证书

工程名称	大运路打通工程施工三标段		开工日期	2022年08月08日		竣工验收评价  合格	竣工验收日期 2023年6月17日	参加竣工验收单位意见			
施工单位	盛筑建设集团有限公司		竣工日期	2022年11月11日							
合同造价 (万元)	5801.061605万元		竣工决算 (万元)								
<p>验收范围及数量:</p> <p>一、道路工程</p> <p>大运路打通工程施工三标段北起太中银铁路,南至蒲河产业园区北边界幸福街,道路设计起点K4+784.67,设计终点K5+831.495,道路全长1046.8米,实施红线宽49米,道路等级,规划为城市快速路,近期按加强型主干路实施。</p> <p>二、排水工程</p> <p>根据管线综合规划,主线雨水管道双管敷设,位于道路中心线西侧,东侧22米,Yx段、Yd段雨水设计起点位于大运路与幸福街交叉口北侧(道路桩号K5+800),雨水管沿大运路由南向北敷设,终点在道路桩号K4+785处。该段设计雨水管管径D=600-1000mm。</p> <p>三、管涵工程</p> <p>灌溉渠、退水渠工程对交叉渠道过路采用管涵过路形式,过路上下游侧与现状侧墙、灌溉渠、退水渠为东西走向,横穿大运路,灌溉渠均采用DN800钢筋混凝土管,退水渠均采用DN800-DN1000钢筋混凝土管。</p> <p>四、电力工程</p> <p>电力主管线位于道路东侧距道路中心线27.0米处,新建2.0×2.2米隧道,道路西侧距道路中心线27.0米处,新建16孔Φ185×10杆管,新设东西过路杆管,采用16孔、12孔杆管过路,杆管管材采用Φ185×12型MPP管,钢管复合电缆保护管。</p>							建设单位 姓名: 张小平 (盖章)	设计单位 姓名: 刘文明 (盖章)	监理单位 姓名: 邵晓芳 (盖章)	施工单位 姓名: 刘世娜 (盖章)	监理单位 姓名: 王坤 (盖章)
存在质量及处理问题意见:  无											



7、

## 池州市建设工程招标投标中标通知书

编号：CZB12022175-1

盛玖建设集团有限公司：

你单位在 皖江江南新兴产业集中区滨江大道（秦岭路-九华河）  
建设工程 招标中，经评标委员会综合评定，确定你单位为中标单位。  
中标价款为 69036838.85 元（人民币）陆仟玖佰零叁万陆仟捌佰叁拾捌元捌角伍分（大写），中标工期 360 日历天，项目负责人 程健林。

请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内到 安徽省江之南建设工程有限公司 与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。





(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定





## 第一节 合同协议书

发包人(全称): 安徽省江之南建设工程有限公司

承包人(全称): 盛玖建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就皖江江南新兴产业集中区滨江大道(秦岭路-九华河)建设工程施工及有  
关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1.工程名称: 皖江江南新兴产业集中区滨江大道(秦岭路-九华河)  
建设工程。

2.工程地点: 皖江江南新兴产业集中区境内。

3.工程立项批准文号: 江南管产〔2022〕102号。

4.资金来源: 专项债。

5.工程内容: 本项目东起九华河大桥西桥头,西至秦岭路交叉口位  
置,实施长度为2.8公里,道路等级为城市主干路,设计行车速度  
60Km/h,道路红线宽度60米。实施内容主要包括道路、排水、交通、  
强电下地、路灯管线及基础等工程内容。详见工程量清单及设计图纸。

6.工程承包范围:

皖江江南新兴产业集中区滨江大道(秦岭路-九华河)建设工程施  
工设计图范围,具体详见工程量清单及图纸。

### 二、合同工期

计划开工日期:       年      月      日。

计划竣工日期:       年      月      日。



工期总日历天数： 360 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写） 陆仟玖佰零叁万陆仟捌佰叁拾捌元捌角伍分  
(¥69036838.85 元)；

其中：

#### (1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰壹拾伍万零肆佰柒拾贰元柒角肆分  
(¥2150472.74 元)；

#### (2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）           /           (¥           /           元)；

#### (3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）           /           (¥           /           元)；

#### (4) 暂列金额：

人民币（大写） 伍佰万元整 (¥5000000.00 元)。

#### 2. 合同价格形式： 单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理： 程健林。



## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。





## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2022 年 9 月 6 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 池州市江南产业集中区 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字) 程健扶

组织机构代码：913417005606584924

组织机构代码：911401007598218676



地址：安徽省池州市

地址：山西综改示范

52号

邮政编码： 邮政编码： 030032

法定代表人： 法定代表人： 陈鹏飞

委托代理人： 委托代理人： 程健林

电话： 电话： 6186

传真： 传真： 6186

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行： 交通银行股份有限公司太原综

改区支行

账 号： 账 号： 141000 2036



编号: \_\_\_\_\_

## 工程竣工验收报告

工程名称: 皖江江南新兴产业集中区滨江大道(秦岭路—九华河)建设工程

竣工日期: 2015年 1 月23日

验收组织单位(章): \_\_\_\_\_



池州市住房和城乡建设局印制



房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	皖江江南新兴产业集中区滨江大道（秦岭路—九华河）建设工程		工程地点	皖江江南新兴产业集中区		
工程规划许可证号	34170022022JN023	工程施工许可证号	2022JN01022	质量监督注册号		
工程用途	市政道路	设计能力	15 年	造价	6903.6838 万元	
工程主要内容	该工程主要包括：道路工程、排水工程、交通工程（不含信号监控系统）、强电地下管网工程、路灯工程、地下人行通道等。					
开工日期	2022 年 12 月 6 日		竣工日期	2025 年 1 月 23 日		
建设单位	安徽省江之南建设工程有限公司		法定代表人	查长亮		
单位地址	池州市江南新兴产业集中区		项目负责人	蒋思路		
勘察单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	李 涛
设计单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	黄天浩
施工总包单位	盛玖建设集团有限公司		资质等级	市政总承包壹级		
法定代表人	陈鹏飞		项目经理	程健林		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	广东天衡工程建设咨询管理有限公司		资质等级	市政公用工程监理甲级		
总监理工程师	邢化宽		岗位证书号	0169319		
工程质量监督机构	皖江江南新兴产业集中区管委会规划建设部					

注：本表由建设单位填写。





## 工程竣工验收意见

皖江江南新兴产业集中区滨江大道（秦岭路—九华河）建设工程：城市主干道，全长 2.84 公里，道路红线宽度 54.5 米，主车道双向 6 车道。完成主要工程量：挖方约 17.28 万 m<sup>3</sup>；填方约 12.54 万 m<sup>3</sup>；沥青混凝土路面 10.5 万 m<sup>2</sup>；地下人行通道全长 77 米（本次完成右幅通道 41 米+全长内装饰）；雨污水管道 6283m；道路标线约 8600m<sup>2</sup> 及实施各类交通标牌、路灯、电力排管等工程。

该工程建设单位在各个环节(项目立项、选址、规划、施工许可、设计及招投标等)中，均严格执行了《建筑法》等相关国家的法律法规，办理了相关证书和合同。

该工程勘察、设计单位为中交第四航务工程勘察设计院有限公司，设计单位依据勘察报告及国家建筑法、设计规范等进行图纸设计会审。施工中多次深入现场检查验收，积极参与验收，认定符合设计规范要求，质量合格。

施工单位为盛玖建设集团有限公司，施工单位严格按施工图设计、施工合同的约定及国家现行施工质量验收规范、规程等进行了施工和验收。工程符合图纸设计和合同约定及现行验收规范的规定，质量合格，无违反强制性标准条文的现象，完成合同约定的各项内容。实现了主要设计功能和各项技术指标，履行了合同的约定。

该工程监理单位为广东天衡工程建设咨询管理有限公司，监理单位同步驻场，对施工各环节进行检查，规范施工行为，严把工程质量关，并参与竣工验收，认定该工程质量为合格。

经建设、设计、勘察、监理、施工单位共同检查验收，并共同商定验收结论为：该工程质量符合要求，并通过验收。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。



## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	皖江江南新兴产业集中区滨江大道（秦岭路—九华河）建设工程	结构类型	市政 沥青砼路面	工程规模	6903.6838 万元
施工单位	盛玖建设集团有限公司	技术负责人	李红军	开工日期	2022 年 12 月 6 日
项目经理	程健林	项目技术 负责人	王洪彬	完工日期	2025 年 / 月 20 日
序号	项 目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 20 分部，经查 20 分部，符合标准及设计要求 20 分部	合格		
2	质量控制资料核查	共 13 项，经审查符合要求 13 项， 经核定符合规范要求 13 项	符合要求、齐全		
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项，共 抽查 10 项，符合要求 10 项，经返 工处理符合要求 0 项	符合要求		
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不 符合要求 0 项	好		
5	综合验收结论	合格			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
参加 验收 单位	(公章) 单位(项目)负责人: 靳恩路 2025 年 1 月 23 日	(公章) 总监理工程师: 邢化宽 2025 年 1 月 23 日	(公章) 单位负责人: 程健林 2025 年 1 月 23 日	(公章) 单位(项目)负责人: 袁平阳 2025 年 1 月 23 日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。



### 验收组成员名单

姓名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
张永	组长	江南建设		张永
张永		江南建设		张永
高德义		江南建设工程有限公司		高德义
刘国成		市公路中心		刘国成
刘国成		江南建设		刘国成
邵以贵		广东天衡		邵以贵
张王地		广东天衡		张王地
李之斌		市政设计院		李之斌
郭延军		池州市交通建设院		郭延军
朱学海		池州市公路局		朱学海
王平		市公路中心		王平
程健林		盛远建设集团		程健林
胡新		广东天衡		胡新
朱存		中交四航院		朱存
王中		合肥公路局		王中
王中		集市区建设市政公司		王中
蒋思路		江南建设工程有限公司		蒋思路
周方		集市区建设集团		周方
钱昕		集市区公安局		钱昕
周方		江南建设工程有限公司		周方





8、

## 中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[03450]号

盛玖建设集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为湛江市坡头区教育基地公共基础设施工程一期项目施工(第二次)【JG2023-2659】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)陆仟零肆万陆仟柒佰叁拾贰元伍角伍分(¥6,004.673255万元)。

其中:

项目负责人姓名: 范进双

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023 年 6 月 20 日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023 年 6 月 20 日



广州公资交集团有限公司  
(广州公共资源交易中心) 盖章

日期: 2023-06-21



广州交易集团







(GF—2017—0201)



合同编号: PTDJHT 20230630

## 建设工程施工合同

工程名称: 湛江市坡头区教育基地公共基础设施工程一期  
项目

工程地点: 湛江市坡头区

发 包 人: 湛江市坡头区代建项目中心

承 包 人: 盛玖建设集团有限公司



住房城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：湛江市坡头区代建项目中心

承包人（全称）：盛玖建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就湛江市坡头区教育基地公共基础设施工程一期项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：湛江市坡头区教育基地公共基础设施工程一期项目。

2. 工程地点：湛江市坡头区

3. 工程立项批准文号：湛坡发改投审〔2022〕28号、湛坡发改投审〔2022〕33号、湛坡发改投审〔2022〕55号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：湛江一中原计划配套建设2条市政道路，总长度约1.24km，分别为龙王围路（学府路至学府北路段），学府北路（龙王围路至学府东路段），其中龙王围路，全长约0.81km，道路红线宽度42m；学府北路，道路全长0.43km，道路红线宽度36m。根据《关于湛江一中新校区及周边城市道路规划建设问题协调会议纪要》，本工程取消学府北路（龙王围路至学府东路段）的建设，本次实施范围仅为龙王围路736m（学府路至学府北路段）。（以施工图为准）

6. 工程承包范围：工程量清单、工程设计、施工图纸所包含的全部工程内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2023年7月14日。

计划竣工日期：2023年12月31日。

工期总日历天数：170日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合中华人民共和国相应的标准和规范，工程质量等级应达到合格或以上标准。



#### 四、安全管理目标

全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。承包人对项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律和经济责任。

#### 五、签约合同价与合同价格形式

##### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆仟零肆万陆仟柒佰叁拾贰元伍角伍分（¥ 60046732.55 元）；

其中：

##### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰壹拾壹万陆仟捌佰伍拾肆元柒角柒分（¥3116854.77 元）；

##### （2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      /      （¥      /      元）；

##### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      /      （¥      /      元）；

##### （4）暂列金额：

人民币（大写）      /      （¥      /      元）。

##### 2. 合同价格形式：本工程采用固定单价合同。工程量按施工图纸及批准的变更图纸计算。

结算时综合单价按中标价中相应清单综合单价固定不变，以实际发生的工程量进行结算。

#### 六、项目经理

承包人项目经理姓名：范进双，签字笔迹：范进双，联系方式：132 6976。

#### 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；



(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 九、合法性要求

双方确认本项目全过程必须严格依照法律、行政法规、地方性法规、规章和规范性文件等相关操作,本合同的有关内容如与相关规定不一致的,以法律、相关规定为准执行。

#### 十、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十一、签订时间

本合同于 2023 年 6 月 30 日签订。

#### 十二、签订地点

本合同在 湛江市坡头区 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。





十三份合同份数

本合同一式三份，均具有同等法律效力。发包人执一份，承包人执一份。

发包人：(公章)

法定代表人或其授权代理人：

(签字)

组织机构代码：12440804351179444T

地址：湛江市坡头区 79号

邮政编码：524000

法定代表人：林康

委托代理人：

电话：1248

传真：

电子信箱：dj @163.com

开户银行：广东南粤银行股份有限公司海洋支行

账号：300001

1013



法定代表人或其授权代理人：

(签字)

组织机构代码：911401007598218676

地址：山西综改示范

52号

邮政编码：030032

法定代表人：陈鹏飞

委托代理人：林琳

电话：155 0080

传真：6186

电子信箱：96 @qq.com

开户银行：交通银行股份有限公司太

原综改区支行

账号：141000

2036





# 證書



盛发建设集团有限公司：

你单位承建的军民融合创新基地起步区“两纵两横”骨干路网-康西路建设工程（不含2+420-K2+860上兰铁路段）工程被评为2021年度山西省建筑业协会汾水杯工程。

特发此证

No: 022057

山西省建筑业协会  
2022年1月

项目经理	资格证及编号
李红军	一级建造师/高级工程师：晋114151006091
项目技术负责人	资格证及编号
李中义	工程师：12935145
项目副经理	资格证及编号
温 楠	工程师：晋114131305724
项目质量员	资格证及编号
周贺涛	工程师：14181090100597
项目安全员	资格证及编号
张二成	工程师：晋建安C（2015）0010808

# 證書



盛发建设集团有限公司：

你单位承建的大昌路（正阳南街-化章街）道排工程施工工程被评为2020年度山西省建筑业协会汾水杯工程。

特发此证

No: 021063

山西省建筑业协会  
2021年5月

项目经理	资格证及编号
范建斌	晋114151006197
项目技术负责人	资格证及编号
孙国杰	080021001
项目副经理	资格证及编号
李世杰	晋114171708142
项目质量员	资格证及编号
陈朝阳	0651110100300671
项目安全员	资格证及编号
徐政科	晋建安C（2012）0008994









## 项目负责人资格及业绩



使用有效期: 2025年03月24日  
2025年10月20日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李红军

性 别: 男

出生日期:

注册编号: 晋1142015201606091

聘用企业: 盛玖建设集团有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2023-07-28至2026-07-27)

市政公用工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

李红军 李红军

个人签名: 李红军

签名日期: 2025年03月24日

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2025年03月24日



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 晋建安B(2011) 2005754

姓 名: 李红军

性 别: 男

出 生 年 月:



企 业 名 称: 盛玖建设集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2023年04月19日

有 效 期: 2023年04月19日 至 2026年04月19日



发 证 机 关: 山西省住房和城乡建设厅

发 证 日 期: 2023 年 04 月 19 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制







# 山西省高级专业技术 职称证书

此证表明持证人具有相应系列（专业）高级职称

姓 名	李红军
性 别	男
身 份 证 号	41 19
工 作 单 位	盛玖建设集团有限公司
职 称 名 称	高级工程师
专 业 名 称	城市道路与交通工程
证 书 编 号	2014000903820104
评审通过时间	2020年11月11日
评委会名称	山西省建设工程专业高级工程师评审委员会



发证日期：2021年01月18日

发证单位：（盖章）

查询网址：山西省政务服务网

（www.sxzwfw.gov.cn）





本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

编号: JY 00374225  
No.



持证者签名  
Signature of the Bearer

管理号 2014034140340000034121406532  
File No.

姓名: 李红军  
Full Name  
性别: 男  
Sex  
出生年月:   
Date of Birth  
专业类别: 市政公用工程  
Professional Type  
批准日期: 2014年9月21日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2015年6月24日  
Issued on





批准文号:

教成厅[1993]9号

No. 00921266

学生李红军 性别男。

生,于 1997 年 9 月  
至 1999 年 6 月在本校(院)

城市建设管理 专业

脱产学习,修完二年制专科  
教学计划规定的全部课程,成绩合格,  
准予毕业。

校(院)长:

刘尊法

学校(院):

1999年7月2日

学校编号: 995300166





山西省社会保险参保缴费人员证明

打印时间：2025 年 03 月 27 日

姓 名	李红军	证件号码	41	19	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	盛玖建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2009年07月 至 2025年03月		15年9月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2009年07月 至2009年12月	1291.0	619.8			
2010年01月 至2010年12月	1423.0	1368.0			
2011年01月 至2011年12月	1677.0	1608.0			
2012年01月 至2012年12月	1995.0	1915.2			
2013年01月 至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月 至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月 至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月 至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月 至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月 至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月 至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月 至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月 至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月 至2022年12月	4000.0	3840.0			
2023年01月 至2023年12月	4000.0	3840.0			
2024年01月 至2024年12月	4200.0	4032.0			
2025年01月 至2025年03月	4200.0	1008.0			
说明					

备注：1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担；  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费；  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验；  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月，逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP









说明

- 一、依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。
- 二、依据国家、省有关规定，实行施工总承包的工程应按照国家规定的程序进入有形建筑市场进行分包，并在太原市建设工程招标投标管理办公室的监督指导下公开交易。
- 三、本通知书是该项目的中标依据，中标通知书未经太原市建设工程招标投标管理办公室备案无效。
- 四、此中标通知书一式五份，招标人、中标人、招标代理机构、太原市政务服务中心、招标投标资料存档各一份。



太原市建设工程招标投标管理办公室(备案章)



招标人(盖章)  
法定代表人(签字或盖章)



招标代理机构(盖章)  
法定代表人(签字或盖章)

负责人

日期 2019 年 5 月 16 日

中标通知书

工程编号: Q20180410026 市建2019022 号  
并建标字

太原市基础设施建设工程建设处 的 军民融合创新基地起步区

“两纵两横”骨干路网-康西路建设工程(不含K2+420~K2+860上三

标段)

于 2019 年 05 月 10 日在 太原市为民服务中心四层

开标,已完成评标工作和向建设行政主管部门提交招标投标情况的书面报告,现确定你单位为中标人。中标价为

14141.62824 (万元),工期

2019 年 05 月 30 日开工, 2019 年 11 月 30 日

竣工,总工期 105 日历天。质量标准 合格

建设规模 , 结构

层数

项目班子: 项目经理, 建造师, 项目副经理, 质量

收到中标通知书后,须在30日内与招标人签订合同。



【副本】

## 建设工程施工合同

工程名称：军民融合创新基地起步区“两纵两横”骨干路网-

康西路建设工程（不含 K2+420~K2+860 上兰铁路段）

建设单位：太原市基础设施工程建设处

施工单位：盛玖建设集团有限公司

监理单位：太原理工大成工程有限公司

设计单位：太原市市政工程设计研究院

二〇一九年五月十七日





## 第一部分 协议书

发包人(全称): 太原市基础设施工程建设处

法定代表人: \_\_\_\_\_

法定注册地址: 太原市大 80号

承包人(全称): 盛玖建设集团有限公司

法定代表人: 周铁塔

法定注册地址: 山西综改示范 52号

发包人为建设 军民融合创新基地起步区“两纵两横”骨干路网-康西路建设工程(不含K2+420~K2+860上兰铁路段) (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

工程名称: 军民融合创新基地起步区“两纵两横”骨干路网-康西路建设工程(不含K2+420~K2+860上兰铁路段)

工程地点: 南起新兰路, 北至镇城大街

工程内容: 该工程南起新兰路, 北至镇城大街, 道路全长2.6公里, 规划红线宽50米, 建设内容包括: 道路、排水、雨污水、防洪、电力入地等。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号: 井发改投字[2019]55号文件

资金来源: 市本级政府筹措

### 二、工程承包范围

承包范围: 施工图纸范围内的全部工程施工。

### 三、合同工期:

计划开工日期: 2019年05月20日

计划竣工日期: 2019年11月30日

合同工期总日历天数 195天, 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期算起。

### 四、质量标准

工程质量标准: 合格



## 五、合同形式

五、合同形式  
本合同采用 固定单价 合同形式。

## 六、签约合同价

六、签约合同价  
金额(大写): 壹亿肆仟壹佰肆拾壹万陆仟贰佰捌拾陆元贰角肆分  
(小写): ¥ 141416286.24 元

(小写) ¥: 141416286.24 元

其中：安全文明施工费：1466304.17元

暂列金额: 8552000 元 (其中计日工金额      元)

材料和工程设备暂估价：1元

专业工程暂估价： 1 元

专业工程暂估价:       元  
(最终以太原市相关政府审核部门审定的价款为依据)

## 七、承包人项目经理：

姓名: 李红军; 职称: 工程师;

身份证号: 41 19;

建造师执业资格证书号: JY00374225;

建造师注册证书号: 00470599;

建造师执业印章号：晋 114151606091；

建造师执业印章号：晋建安B(2011)0005754  
安全生产考核合格证书号：晋建安B(2011)0005754

#### 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件:

- 1、本协议书；
  - 2、中标通知书；
  - 3、投标函及投标标函附录；
  - 4、专用合同条款；
  - 5、通用合同条款；
  - 6、技术标准和要求；
  - 7、本工程图纸；
  - 8、本工程工程量清单；
  - 9、本工程报价单或预算书；
  - 10、其他合同文件
- 工程质量保修书、安全施工与文明现场协议、工程建设廉政协议、工程资金管理协议书、不拖欠农民工工资承诺等。
- 如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中定义相同。





十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式随份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：



法定地址：

法定代表人或  
其委托代理人：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

承包人：



法定地址：山西综改示范

52号

法定代表人或  
其委托代理人：



电 话：6186

传 真：6186

电子邮箱：

开户银行：交通银行股份有限公司太原经  
济技术开发区支行

帐 号：141000 2036

邮政编码：030000

签订时间： 2019年5月17日



表 CD-3

## 竣工验收证书

工程名称	军民融合创新基地起步区“两纵两横”角子路同侧道路建设工程（不含 K2+420—K2+850 上兰桥路段）		开工日期	2019 年 5 月 20 日		对施工的质量评价： <div>合格</div>	
施工单位	盛玖建设集团有限公司		竣工日期	2019 年 11 月 30 日			
合同造价 (万元)	14141.628624 (万元)		施工决算 (万元)				
验收范围及数量： 道路工程： (1) 康西路（新兰路~镇城大街）建设工程南起新兰路，北至镇城大街，道路全长 3.04 公里，规划红线宽度 50~63 米。 (2) 机动车道路路面结构总厚 73 厘米；非机动车道路路面结构总厚 44 厘米；人行道路面结构总厚 34 厘米。 (3) 人行道路面结构总厚 34cm，自上而下依次为：5cm 厚人行道砖，3cm 厚水泥砂浆找平层、10cm 厚素混凝土、15cm 厚级配碎石。 排水工程： (1) 雨水管双管敷设，路西侧雨水管位于道路中心线以西 13 米处，路东侧雨水管位于道路中心线以东 13.5 米。 (2) 污水管双管敷设，路西侧污水管位于道路中心线以西 18.5 米处，路东侧污水管位于道路中心线以东 18.5 米处。 (3) 检查井、雨水口、横截沟 检查井采用钢筋混凝土排水检查井，雨水口采用偏沟式双算、多算雨水口，雨水口深度 1 米，桩号 2+687.6、3+473、4+011 处设置横截沟。 存在问题及处理意见：							
建设单位			设计单位		施工单位		
监理单位			监理单位		监理单位		
勘察单位			勘察单位		勘察单位		
竣工验收日期			2020 年 10 月 14 日				
参加竣工验收单位意见							
建设单位			设计单位		施工单位		
监理单位			监理单位		监理单位		
勘察单位			勘察单位		勘察单位		



## 企业信息查询单

企业信息查询单							
统一社会信用代码:	911401007598218676						
名称:	盛玖建设集团有限公司	法定代表人:	陈鹏飞				
注册号:	140100200142935	原注册号:	140100200142935				
住所:	山西综改示范区 52号	企业状态:	存续(在营、开业、在册)				
注册资本:	30000万人民币	企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)				
营业期限:	2002-03-15至2052-03-14						
经营范围:	许可项目:建设工程施工;施工专业作业;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;人防工程防护设备安装;电气安装服务;公路管理与养护;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;建设工程设计;地质灾害治理工程设计;人防工程设计;文物保护工程设计;建设工程监理;水利工程建设监理;地质灾害治理工程监理;公路工程监理;文物保护工程监理;水运工程监理;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;安全技术防范系统设计施工服务;土地整治服务;金属结构制造;金属结构销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;对外承包工程;单建式人防工程监理;机械设备销售;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;工程造价咨询业务;新材料技术研发;建筑废弃物再生技术研发;工程管理服务;市政设施管理;电力设施器材销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)						
成立日期:	2002-03-15	核准日期:	2023-09-20				
登记机关:	山西转型综合改革示范区市场监督管理局						
股东信息							
股东姓名(名称)	类型	证件类型	证件号码	认缴数额	实缴数额	出资时间	出资比例(%)
王永争	自然人股东	中华人民共和国居民身份证	4113	200万	200万	2012-02-20	0.6667
陈鹏飞	自然人股东	中华人民共和国居民身份证	1436	15300万	15300万	2017-07-20	51
陈鹏翔	自然人股东	中华人民共和国居民身份证	1459	13900万	13700万	2017-07-20	46.3333
位松江	自然人股东	中华人民共和国居民身份证	4195	200万	200万	2012-02-20	0.6667
周铁塔	自然人股东	中华人民共和国居民身份证	4173	200万	200万	2012-02-20	0.6667
张台荣	自然人股东	中华人民共和国居民身份证	4130	200万	200万	2012-02-20	0.6667
法定代表人信息							
名称	证件类型	证件号码	职务				
陈鹏飞	中华人民共和国居民身份证	1436	执行董事兼总经理				
组织机构信息							
名称	证件类型	证件号码	职务				
陈鹏飞	中华人民共和国居民身份证	1436	执行董事兼总经理				
陈鹏翔	中华人民共和国居民身份证	1459	监事				
变更信息							
变更事项	变更日期	变更前			变更后		
经营范围变更(含业务范围变更)	2023-09-20	许可项目:建设工程施工;施工专业作业;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;人防工程防护设备安装;电气安装服务;公路管理与养护;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;建设工程设计;地质灾害治理工程设计;人防工程设计;文物保护工程设计;建设工程监理;水利工程建设监理;地质灾害治理工程监理;公路工程监理;文物保护工程监理;水运工程监理;道路运输许可;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;安全技术防范系统设计施工服务;土地整治服务;金属结构制造;金属结构销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;对外承包工程;单建式人防工程监理;机械设备销售;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;工程造价咨询业务;新材料技术研发;建筑废弃物再生技术研发;工程管理服务;市政设施管理;电力设施器材销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)			许可项目:建设工程施工;施工专业作业;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;人防工程防护设备安装;电气安装服务;公路管理与养护;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;建设工程设计;地质灾害治理工程设计;人防工程设计;文物保护工程设计;建设工程监理;水利工程建设监理;地质灾害治理工程监理;公路工程监理;文物保护工程监理;水运工		





		<p>公路工程监理；文物保护工程监理；水运工程监理；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；土地整治服务；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；对外承包工程；单建式人防工程监理；机械设备销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；工程管理服务；市政设施管理；电力设施器材销售；机械电气设备销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>程监理；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；土地整治服务；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；对外承包工程；单建式人防工程监理；机械设备销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；工程管理服务；市政设施管理；电力设施器材销售；机械电气设备销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
章程备案	2023-09-20	无	无
经营范围变更（含业务范围变更）	2022-08-29	<p>市政公用工程施工总承包；桥梁工程；管道工程；管道和设备安装工程；地铁轻轨工程；路灯照明工程；市政设施维修、养护；建筑材料的加工（加工仅限分支机构经营）；环保工程施工；园林绿化工程；土石方工程；环保设备的销售；市政工程设计；建筑工程施工总承包；建筑安装工程；建筑装饰装修工程；钢结构工程；体育场地工程施工；防水处理工程及地质灾害治理工程；地基基础工程；仿古建筑工程；消防工程；防水防腐保温工程；脚手架工程；建筑安装工程；建筑工程技术研发及咨询；房屋拆除工程；公路工程施工总承包；公路、桥梁、公路路基工程；公路路面工程；公路管理与养护；隧道工程；公路工程设计；电力工程施工总承包；机电工程；输变电工程；电气安装工程；建筑机电安装工程；电力工程设计；水利水电工程施工总承包；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；河湖整治工程；水利水电工程设计；节水工程、垃圾处理工程的设计、新建、改建、维修、运行及管护；建筑劳务分包；建筑机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>许可项目：建设工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；人防工程防护设备安装；电气安装服务；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；建设工程设计；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建设工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；文物保护工程监理；水运工程监理；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；土地整治服务；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；对外承包工程；单建式人防工程监理；机械设备销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；工程管理服务；市政设施管理；电力设施器材销售；机械电气设备销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
章程备案	2022-08-29	无	无
其他事项备案	2021-01-14	<p>陈鹏飞:51%;陈鹏翔:45.6667%;张合荣:0.6667%;胡玉田:0.6667%;周铁塔:0.6667%;位松江:0.6667%;王永争:0.6667%;</p>	<p>周铁塔:0.6667%;位松江:0.6667%;张合荣:0.6667%;王永争:0.6667%;陈鹏飞:51%;陈鹏翔:46.3333%;</p>
章程备案	2021-01-14	无	无
投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	2021-01-14	<p>陈鹏飞:51%;陈鹏翔:45.6667%;张合荣:0.6667%;胡玉田:0.6667%;周铁塔:0.6667%;位松江:0.6667%;</p>	<p>周铁塔:0.6667%;位松江:0.6667%;张合荣:0.6667%;王永争:0.6667%;陈鹏飞:51%;陈鹏翔:46.3333%;</p>





高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	2020-03-05	王永争:0.6667%;	
章程变更	2020-03-05	王永争、陈鹏飞	陈鹏飞、陈鹏翔
经营范围变更(含业务范围变更)	2020-03-05	无	无
经营范围变更(含业务范围变更)	2020-03-05	市政公用工程施工总承包;桥梁工程;管道工程;管道和设备安装工程;地铁轻轨工程;路灯照明工程;市政设施维修、养护;建筑材料的加工(加工仅限分支机构经营);环保工程施工;园林绿化工程;土石方工程;环保设备的销售;市政工程设计;建筑工程施工总承包;建筑安装工程;建筑装饰装修工程;钢结构工程;体育场地工程施工;防水处理工程及地质灾害治理工程;地基基础工程;仿古建筑工程;消防工程;防水防腐保温工程;脚手架工程;建筑安装工程;建筑工程技术研发及咨询;房屋拆除工程;公路工程施工总承包;公路、桥梁、公路路基工程;公路路面工程;公路管理与养护;隧道工程;公路工程设计;电力工程施工总承包;机电工程;输变电工程;电气安装工程;建筑机电安装工程;电力工程设计;水利水电工程施工总承包;水工金属结构制作与安装工程;水利水电机电安装工程;河湖整治工程;水利水电工程设计;节水工程、垃圾处理工程的设计、新建、改建、维修、运行及管理;建筑劳务分包;建筑机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	市政公用工程施工总承包;桥梁工程;管道工程;管道和设备安装工程;地铁轻轨工程;路灯照明工程;市政设施维修、养护;建筑材料的加工(加工仅限分支机构经营);环保工程施工;园林绿化工程;土石方工程;环保设备的销售;市政工程设计;建筑工程施工总承包;建筑安装工程;建筑装饰装修工程;钢结构工程;体育场地工程施工;防水处理工程及地质灾害治理工程;地基基础工程;仿古建筑工程;消防工程;防水防腐保温工程;脚手架工程;建筑安装工程;建筑工程技术研发及咨询;房屋拆除工程;公路工程施工总承包;公路、桥梁、公路路基工程;公路路面工程;公路管理与养护;隧道工程;公路工程设计;电力工程施工总承包;机电工程;输变电工程;电气安装工程;建筑机电安装工程;电力工程设计;水利水电工程施工总承包;水工金属结构制作与安装工程;水利水电机电安装工程;河湖整治工程;水利水电工程设计;节水工程、垃圾处理工程的设计、新建、改建、维修、运行及管理;建筑劳务分包;建筑机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	2020-03-05	陈鹏飞:51%;陈长健:45.6667%;张合荣:0.6667%;胡玉田:0.6667%;周铁塔:0.6667%;位松江:0.6667%;王永争:0.6667%;	周铁塔:0.6667%;胡玉田:0.6667%;位松江:0.6667%;张合荣:0.6667%;王永争:0.6667%;陈鹏飞:51%;陈鹏翔:45.6667%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	2019-10-31	位松江、王清槐、胡玉田、张合荣、陈长健、周铁塔	王永争、陈鹏飞
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)	2019-10-31	2029-03-14	50
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	2019-10-31	周铁塔	陈鹏飞
章程变更	2019-10-31	无	无
实收资本变更	2019-10-31	16300	30000.000000
其他事项备案	2019-10-31	陈长健:96.6667%;周铁塔:0.6667%;王清槐:0.6667%;胡玉田:0.6667%;位松江:0.6667%;张合荣:0.6667%;	周铁塔:0.6667%;胡玉田:0.6667%;位松江:0.6667%;张合荣:0.6667%;王永争:0.6667%;陈鹏飞:51%;陈长健:45.6667%;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	2019-10-31	陈长健:96.6667%;周铁塔:0.6667%;王清槐:0.6667%;胡玉田:0.6667%;位松江:0.6667%;张合荣:0.6667%;	周铁塔:0.6667%;胡玉田:0.6667%;位松江:0.6667%;张合荣:0.6667%;王永争:0.6667%;陈鹏飞:51%;陈长健:45.6667%;
经营范围变更(含业务范围变更)	2018-07-04	市政公用工程施工总承包;桥梁工程;管道工程;管道和设备安装工程;地铁轻轨工程;路灯照明工程;市政设施维修、养护;建筑材料的加工(加工仅限分支机构经营);环保工程施工;园林绿化工程;土石方工程;环保设备的销售;市政	市政公用工程施工总承包;桥梁工程;管道工程;管道和设备安装工程;地铁轻轨工程;路灯照明工程;市政设施维修、养护;建筑材料的加工(加工仅限分支机构经营);环保工程施工;园林绿化工程;土石方工程;环保设备的销售;市政工程设计;建筑工程施工总承包



		工程设计; 建筑工程施工总承包; 建筑安装工程; 建筑装饰装修工程; 钢结构工程; 体育场地工程施工; 防水处理工程及地质灾害治理工程; 地基基础工程; 仿古建筑工程; 消防工程; 防水防腐保温工程; 脚手架工程; 建筑安装工程; 建筑工程施工总承包; 房屋拆除工程; 公路工程施工总承包; 公路、桥梁、公路路基工程; 公路路面工程; 公路管理与养护; 隧道工程; 公路工程设计; 电力工程施工总承包; 机电工程; 电气安装工程; 建筑机电安装工程; 电力工程设计; 水利水电工程施工总承包; 水工金属结构制作与安装工程; 水利水电机电安装工程; 河湖整治工程; 水利水电工程设计; 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	包; 建筑安装工程; 建筑装饰装修工程; 钢结构工程; 体育场地工程施工; 防水处理工程及地质灾害治理工程; 地基基础工程; 仿古建筑工程; 消防工程; 防水防腐保温工程; 脚手架工程; 建筑安装工程; 建筑工程施工总承包; 房屋拆除工程; 公路工程施工总承包; 公路、桥梁、公路路基工程; 公路路面工程; 公路管理与养护; 隧道工程; 公路工程设计; 电力工程施工总承包; 机电工程; 输变电工程; 电气安装工程; 建筑机电安装工程; 电力工程设计; 水利水电工程施工总承包; 水工金属结构制作与安装工程; 水利水电机电安装工程; 河湖整治工程; 水利水电工程设计; 节水工程、垃圾处理工程的设计、新建、改建、维修、运行及管理; 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
章程备案	2018-03-09	无	无
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	2018-03-09	位松江、王清槐、胡玉田、张合荣、陈长健	位松江、王清槐、胡玉田、张合荣、陈长健、周铁塔
经营范围变更(含业务范围变更)	2018-03-09	市政公用工程施工总承包; 公路工程施工总承包; 房屋建筑工程施工总承包; 桥梁工程; 水利工程; 土石方工程; 建筑安装工程; 房屋拆除工程; 钢结构工程; 河湖整治工程; 体育场地工程施工; 防水处理工程及地质灾害治理工程; 路灯照明工程; 环保设备的销售; 市政建筑材料的加工(加工仅限分支机构经营); 公路管理与养护; 市政设施维修、养护; 绿化工程。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)***	市政公用工程施工总承包; 桥梁工程; 管道工程; 管道和设备安装工程; 地铁轻轨工程; 路灯照明工程; 市政设施维修、养护; 建筑材料的加工(加工仅限分支机构经营); 环保工程施工; 园林绿化工程; 土石方工程; 环保设备的销售; 市政工程设计; 建筑工程施工总承包; 建筑安装工程; 建筑装饰装修工程; 钢结构工程; 体育场地工程施工; 防水处理工程及地质灾害治理工程; 地基基础工程; 仿古建筑工程; 消防工程; 防水防腐保温工程; 脚手架工程; 建筑安装工程; 建筑工程施工总承包; 房屋拆除工程; 公路工程施工总承包; 公路、桥梁、公路路基工程; 公路路面工程; 公路管理与养护; 隧道工程; 公路工程设计; 电力工程施工总承包; 机电工程; 电气安装工程; 建筑机电安装工程; 电力工程设计; 水利水电工程施工总承包; 水工金属结构制作与安装工程; 水利水电机电安装工程; 河湖整治工程; 水利水电工程设计; 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)	2018-03-09	太原经济技术 152 号	山西综改示范区 152 号
名称变更(字号名称、集团名称等)	2016-09-01	太原市盛玖市政工程建设有限公司	盛玖建设集团有限公司
章程备案	2016-09-01	无	无
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	2016-09-01	陈向阳、陈长健	位松江、王清槐、胡玉田、张合荣、陈长健
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)	2016-09-01	16500	30000.000000
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	2016-09-01	位松江:*%; 周铁塔:*%; 陈长健:*%; 王清槐:*%; 胡玉田:*%; 张合荣:*%;	陈长健:*%; 位松江:*%; 周铁塔:*%; 张合荣:*%; 王清槐:*%; 胡玉田:*%;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	2016-09-01	陈长健	周铁塔