
五、企业业绩

业绩一览表

序号 项目名称
总投资额

（万元）
合同签订时间 备注

1
汕头综保区智慧物流分拨中心勘

察设计
164239.27 2024 年 12 月 16 日

联合体勘察单位业绩

联合体设计单位业绩

2
海口市谭仙农产品加工产业园(一

期)项目勘察测量、设计
58288.24 2023 年 3 月 28 日 联合体勘察单位业绩

3
广东肇庆中学初中部迁建项目（勘

察设计）
78128.49 2021 年 6 月 联合体设计单位业绩

附：合同关键页



1、汕头综保区智慧物流分拨中心勘察设计
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2、海口市谭仙农产品加工产业园(一期)项目勘察测量、设计
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3、广东肇庆中学初中部迁建项目（勘察设计）
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