

# 关于“潮南区南干渠河口湿地生态修复工程项目” 初步设计及勘察费用招标控制价的说明

根据 2025 年 3 月 19 日区政府五届第 74 次常务会议精神，同意“潮南区南干渠河口湿地生态修复工程项目”从初步设计阶段开始以水利工程行业规范进行设计和建设。

因项目行业规范发生变化，相关费用基准价计算方式需相应调整。为顺利推进项目勘察和初步设计招投标工作，我中心已委托有资质造价咨询单位广东柏森建设工程顾问有限公司对项目勘察和初步设计服务基准价按水利工程行业规范计价规则进行了重新评估，并于 2025 年 5 月 23 日出具了《关于“潮南区南干渠河口湿地生态修复工程项目”初步设计及勘察费用测算的说明》，测算费用作为项目勘察和初步设计招标公告的招标控制价依据，实际费用以最终上级部门审核金额为准。据测算，项目初步设计费用招标控制价为 729774.92 元，项目勘察费用招标控制价为 1122730.65 元(具体计算过程详见附件 2)。

附件：1、区政府常务会议纪要（〔2025〕3 号）

2、广东柏森建设工程顾问有限公司《关于“潮南区南干渠河口湿地生态修复工程项目”初步设计及勘察费用测算的说明》

汕头市潮南区井都镇党群服务中心

2025 年 5 月 24 日

