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编 制 说 明

HD2023QGC【009】Ⅱ-YB

汕头市金平区岐山街道办事处：

我司受贵单位委托，对《广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范

区配套建设项目(二期)》进行工程量清单预算编制，现将编制情况说明如下：

一、编制结果：

经编制，本项目预算总投资 6320881.64 元，其中工程建设费用 5046507.3

元，工程建设其他费用 916552.24 元，工程预备费 298152.98 元，建设期利息

59669.12 元。(详见《工程预算投资总表》、《工程预算造价汇总表》)

二、工程概况：

（一）建设单位：汕头市金平区岐山街道办事处

（二）工程名称：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建

设项目(二期)

（三）设计单位：中天设计集团有限公司

（四）工程地点：汕头市金平区

（五）建设内容及规模：项目主要对“陇头社区”“下岐社区”“沟湖社区”

三大社区进行公共服务配套设施改造即人居环境改造等。建设内容包括陇头社

区一灌路改造、陇头社区护堤路安全规整、陇头社区揭东路改造、陇头社区中

心街区改造、陇头智慧工业园道路周边改造、下岐社区后溪路升级改造、下岐
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社区下岐路升级改造、沟湖社区祠堂旁树下硬化提升、沟湖社区老厝外墙安全

规整、沟湖社区老厝地树下路面硬化提升、沟湖社区大池周边建筑安全规整。

（六）本次预算编制范围：陇头社区人居环境改造、下岐社区人居环境改造、

沟湖社区人居环境改造。

（七）概算批复：根据汕金发改投[2025]9 号，项目概算总投资 659.65 万元，

其中:工程费用 529.04 万元，工程建设其他费用 93.32 万元(含勘察费 2.89 万

元，设计费 10.9 万元，监理费 8.64 万元),预备费 31.12 万元，建设期利息 6.17

万元。资金来源为申请地方政府专项债卷资金、上级专项资金等。

三、编制依据

（一）计算依据：

1.图纸依据：中天设计集团有限公司出具的施工图图纸。

2.广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)

预算编制需补充资料及说明问题联系单 01。

（二）计价依据：

1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2. 《广东省建筑工程计价依据编制技术报告 2018》

3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

4．《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

5．《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

6.《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）

7.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

8. 《广东省房屋建筑与装饰工程定额(2018)》

9. 《广东省通用安装工程综合定额(2018)》
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10.《广东省市政工程综合定额(2018)》

11.《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》

（三）费用依据：

1. 绿色施工安全防护措施费：执行《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东

省建设工程计价依据（2018）>的通知》（粤建市〔2019〕6 号）文件。其中：

建筑工程按分部分项工程费的（人工费+施工机具费）×19%，装饰工程按分部分

项工程费的（人工费+施工机具费）×13%，安装工程按分部分项工程费的（人工

费+施工机具费）×35.77%，市政工程按分部分项工程费的（人工费+施工机具费）

×16.5%，园林绿化工程按分部分项工程费的（人工费+施工机具费）×10%。

2.预算包干费：建筑与装饰工程按（人工费+施工机具费）×7％计算，安装工

程按（人工费+施工机具费）×10％计算、市政工程按（人工费+施工机具费）×

6％计算，园林绿化工程按（人工费+施工机具费）×6％计算；

3.增值税销项税额：按税前总造价×9%计算。

四、价格依据：

采用“汕头市住房和城乡建设局（www.shantou.gov.cn）”发布的“汕头市

中心城区（北区）2025 年第二季度人工费调整表”和“汕头市中心城区（北区）

2025 年第二季度材料综合价格表”，信息价缺项部分材料采用市场询价方式计算。

五、工程建设其他费的编制依据：

1.建设项目管理费：参考财建[2016]504 号文，按标准收费下浮 50%计列。

2.工程勘察报告(含初勘、详勘)：参照计价格[2002]10 号文、建标[2011]1

号文，按合同约定暂按工程费用的 1.1%计算并下浮 50%后结合中标下浮 0.67%计

列。
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3.1：500 数字化地形图及建筑立面测量：《2009 年测绘生产成本费用定额》

（财建[2009]17 号），费用按汕头市天辰测绘有限公司提供测绘单计列。

4.地下管线探测：《2009 年测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17 号），

费用按汕头市天辰测绘有限公司提供测绘单计列。

5.工程设计费

5.1.工程设计服务【含方案设计、初步设计（不含概算编制）、施工图设计】：

参照计价格[2002]10 号文，按合同约定以批复的概算建设工程费用作为计费基数

并下浮 50%后结合中标下浮 0.67%计列。

5.2.工程概算编制：参照粤价函[2011]742 号文，按合同约定以批复的概算

总投资作为计费基数并下浮 50%后结合中标下浮 0.67%计列。

6.项目水土保持方案报告表：参照保监[2005]22 号文，按合同约定以批复的

概算建设工程费用作为计费基数并下浮 50%后结合中标下浮 0.67%计列。

7.施工图审查费：参照发改价格[2011]534 号文，按勘察设计费×6.5％计算，

并按标准收费下浮 50%计列。

8.施工阶段全过程造价控制：参照粤价函[2011]742 号文，按合同约定以批

复的概算总投资扣除征地拆迁补偿费作为计费基数并下浮 50%后结合中标下浮

0.67%计列。

9.招标代理服务费

9.1.施工招标代理费：参照计价格[2002]1980 号文、发改价格[2011]534 号

文，按标准收费下浮 50%计列。

9.2.监理招标代理费：参照计价格[2002]1980 号文，按标准收费下浮 50%计

列。

10.建设工程监理费：参照发改价格[2007]670 号文，按标准收费下浮 50%计

列。
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11.水土保持设施竣工验收技术评估报告：参照保监[2005]22 号文，按合同

约定以批复的概算建设工程费用作为计费基数并下浮 50%后结合中标下浮 0.67%

计列。

12.实施方案（募投报告）及事前绩效评估报告：参照中咨协政[2015]46 号

文、计价格[1999]1283 号文，暂估 5 万元计列。

13.场地准备及临时设施费：参照建标[2011]1号文，按建设工程费用的0.5％

计列。

14.工程保险费：参照建标[2011]1 号文，按建设工程费用的 0.2％计列。

15.检验监测费及其他：参照广东省建设工程检测收费标准、汕住建通〔2021〕

23 号文，按建设工程费用的 1％计列。

16.城市基础设施配套费：参照汕市财综[2018]73 号文，工程费用×4％计列。

17.工程概算审核费：按概算审核报告书计列。

18.工程预算审核费：参照粤价函[2011]742 号文，按标准收费下浮 50%计列。

19.工程结算审核费：参照粤价函[2011]742 号文，暂以预算建设工程费用为

计算基数及 5%效益收费下浮 50%。

六、其它说明

1.土方及废料外运运距暂按 10km 计取。

2.按图纸说明绿化养护管理期不应少于 1年，暂按 1 年考虑。

3.施工围挡暂按 30000 元考虑。

4.贴砖墙面清洗暂按 10000 元考虑。

5.店招后管线规整暂按 20000 元考虑。

编制单位：广东晖达工程顾问有限公司

编制日期：2025 年 07 月 30 日





工程预算投资总表

项目名称：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)

 序号 工程费用名称 金额（元） 备注

一 建设工程费用 5046507.30 

1 工程费用 4986507.30 

2 暂估费用 60000.00 

二 工程建设其他费用 916552.24 

1 建设项目管理费 61969.43 
财建[2016]504号文

下浮50%

2
工程勘察报告

（含初勘、详勘）
27569.83 

参照计价格[2002]10号文、
建标[2011]1号文

暂按工程费用的1.1%计算
下浮50%后中标下浮0.67%

3
1：500数字化地形图及建筑立面测

量
157727.46 

《2009年测绘生产成本费用定额
》（财建[2009]17号）

费用按汕头市天辰测绘有限公司
提供测绘单

4 地下管线探测 22621.22 

《2009年测绘生产成本费用定额
》（财建[2009]17号）

费用按汕头市天辰测绘有限公司
提供测绘单

5 工程设计费 108962.73 

5.1
工程设计费

(含方案设计、初步设计、施工图设
计，扣除概算编制)

103124.91 

参照计价格[2002]10号文，扣除
概算编制费

下浮50%后中标下浮0.67%；详见
合同，批复的概算建设工程费用

作为计费基数

5.2 工程概算编制 5837.82 

参照粤价函[2011]742号文，
下浮50%后中标下浮0.67%；详见
合同，批复的概算总投资为基数

计算

6 项目水土保持方案报告表 15764.79 

参照保监[2005]22号文
下浮50%后中标下浮0.67%；详见
合同，批复的概算工程费用为基

数计算

7 施工图审查费 8934.48 
参照发改价格[2011]534号文
按勘察设计费×6.5％计算

下浮50%

8 施工阶段全过程造价控制 35741.42 

参照粤价函[2011]742号文
下浮50%后中标下浮0.67%；详见
合同，批复的概算总投资为基数

计算

9 招标代理服务费 20374.89 

9.1 施工招标代理费 19127.90 
参照计价格[2002]1980号文
发改价格[2011]534号文

下浮50%
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工程预算投资总表

项目名称：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)

 序号 工程费用名称 金额（元） 备注

9.2 监理招标代理费 1246.99 
参照计价格[2002]1980号文

下浮50%

10 建设工程监理费 83132.50 
参照发改价格[2007]670号文

下浮50%

11
水土保持设施竣工验收技术评估报

告
5254.93 

参照保监[2005]22号文
下浮50%后中标下浮0.67%；详见
合同，批复的概算工程费用为基

数计算

12
实施方案（募投报告）及事前绩效

评估报告
50000.00 

参照中咨协政[2015]46号文、
计价格[1999]1283号文

暂估

13 场地准备及临时设施费 25232.54 
参照建标[2011]1号文

按建设工程费用×0.5％计算

14 工程保险费 10093.01 
参照建标[2011]1号文

按建设工程费用×0.2％计算

15 检验监测费及其他 50465.07 
参照广东省建设工程检测收费标
准、汕住建通〔2021〕23号文
按建设工程费用×1％计算

16 城市基础设施配套费 201860.29 
参照汕市财综[2018]73号文、暂

按建设工程费用×4％计算

17 工程概算审核费 7400.00 按审核报告

18 工程预算审核费 10688.36 
参照粤价函[2011]742号文，

下浮50%

19 工程结算审核费 12759.29 

参照粤价函[2011]742号文，暂
以预算建设工程费用为计算基数

及5%效益收费
下浮50%

三 工程预备费 298152.98 

1 基本预备费 298152.98 （一+二）*5%计算

2 价差预备费 0.00 

四 建设期利息 59669.12 

建设期按12个月计，贷款金额按
总投资的80%计，贷款利率暂按
2.36%测算（参照专项债券10年

期测算利率）

五
建设项目预算总投资

（一~四）
6320881.64 
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工程预算造价汇总表

项目名称：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)

序号 工程费用名称 工程造价（元）
其中绿色施工安全
防护措施费（元）

备注

一 建设工程费用 5046507.30 336474.82 

1 陇头社区 2984625.19 203960.34 

1.1 陇头社区一灌路改造(道路) 821506.16 42366.99 

1.2 陇头社区一灌路改造(绿化) 54914.37 2894.69 

1.3 陇头社区护堤路安全规整(建筑) 361800.86 23962.13 

1.4 陇头社区护堤路安全规整(绿化) 325440.94 11606.30 

1.5 陇头社区揭东路改造(建筑) 139739.40 4461.60 

1.6 陇头社区揭东路改造(绿化) 74115.95 2330.68

1.7 陇头社区揭东路改造(安装) 44209.27 5208.56

1.8
陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建
筑）

37291.28 1678.87

1.9
陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（道
路）

23582.95 1140.36

1.10 陇头社区中心街区改造平面图（绿化） 249057.9 10577.18

1.11 陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 20801.59 2007.28

1.12 陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑） 288629.48 31874.99

1.13 陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑） 543535.04 63850.71
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工程预算造价汇总表

项目名称：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)

序号 工程费用名称 工程造价（元）
其中绿色施工安全
防护措施费（元）

备注

2 下岐社区 1544131.18 100423.01 

2.1 下岐社区后溪路升级改造(道路) 753136.14 28649.01 

2.2 下岐社区后溪路升级改造(绿化) 680.59 42.48 

2.3 下岐社区下岐路升级改造(建筑) 790314.45 71731.52 

3 沟湖社区 457750.93 32091.47 

3.1 沟湖现状平面图（建筑） 3075.40 238.07 

3.2 沟湖现状平面图（绿化） 1218.08 75.95 

3.3 沟湖改造位置平面图（建筑） 143722.87 5865.96 

3.4 沟湖改造位置平面图（绿化） 8097.23 476.83 

3.5 刷漆位置平面图（建筑） 301637.35 25434.66 

4 暂估费用 60000.00 0.00 

4.1 施工围挡 30000.00 

4.2 贴砖墙面清洗 10000.00 

4.3 店招管线规整 20000.00 
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单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 695902.21

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 42366.99

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 42366.99

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 15406.18

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 15406.18

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 753675.38

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 67830.78

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 821506.16

7 人工费 分部分项人工费+技术措施项目人
工费 83128.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 695902.21

1 040101005001 河道挖淤泥 1.挖掘深度:暂按不小于1.2m
2.运距:综合考虑10km

m3 4272.96 47.22 201769.17

2 040305003001 浆砌块料
1.河道挡墙修补缺损
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:M10

m3 54.74 444.79 24347.80

3 040202011001 碎石
1.部位:生态停车位
2.石料规格:级配碎石
3.厚度:25cm

m2 1483.99 59.46 88238.05

4 040202003001 水泥稳定土
1.部位:生态停车位
2.水泥含量:6%水泥粉石
3.厚度:20cm

m2 1483.99 47.90 71083.12

5 040204002001
生态停车位块料
铺设

1.部位:生态停车位
2.块料品种、规格:200*100*50厚
灰色透水砖
3.基础、垫层:材料品种、厚度:40
厚中砂石垫层

m2 328.32 56.44 18530.38

6 040204002002
生态停车位块料
铺设

1.部位:生态停车位
2.块料品种、规格:250*250*50厚
绿色嵌草砖
3.基础、垫层:材料品种、厚度:40
厚中砂石垫层

m2 1134.07 48.84 55387.98

7 040205004001 车挡 1.成品塑胶车挡 块 216 30.00 6480.00

8 040202003002 水泥稳定土
1.部位:行人步道
2.水泥含量:级配6%水泥稳定碎石
3.厚度:10cm

m2 1023.07 29.39 30068.03

9 040203007001 水泥混凝土
1.部位:行人步道
2.混凝土强度等级:C30
3.厚度:15cm

m2 1023.07 81.34 83216.51

10 040204002003 人行道块料铺设

1.部位:行人步道
2.块料品种、规格:6cm透水人行道
砖
3.基础、垫层:材料品种、厚度:3
cm M10透水水泥砂浆

m2 1023.07 78.90 80720.22

11 040202003003 水泥稳定土
1.部位:地面硬化
2.水泥含量:级配6%水泥稳定碎石
3.厚度:15cm

m2 249.58 44.10 11006.48

12 040203007002 水泥混凝土
1.部位:地面硬化
2.混凝土强度等级:C30
3.厚度:15cm

m2 249.58 98.54 24593.61

本页小计 695441.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

13 011405001001 金属面油漆

1.部位:电箱护栏刷漆
2.面层打磨除锈
3.刷防锈漆一遍
4.金属面氟碳漆底漆一遍
5.面喷氟碳漆两遍

m2 8.73 52.79 460.86

措施项目

本页小计 460.86

合   计 695902.21



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 040101005001 河道挖淤泥

1.挖掘机挖装淤泥
、流砂 0.79 8.52 1.17 1.40

47.222.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内 
实际运距(km):10

27.69 3.49 4.15

小计 0.79 36.21 4.66 5.55

2 040305003001 浆砌块料

1.浆砌块石 墩、台
、墙 换为【湿拌
砂浆】 换为【湿
拌砌筑砂浆砌筑灰
缝≥5mm M10】 换
为【片石】

124.77 249.76 28.07 19.27 22.92 444.79

小计 124.77 249.76 28.07 19.27 22.92

3 040202011001 碎石

1.人机配合铺装 级
配碎石底基层 厚度
 15cm 实际厚度(
cm):25

3.92 51.02 2.76 0.76 1.00 59.46

小计 3.92 51.02 2.76 0.76 1.00

4 040202003001 水泥稳定土

1.集中拌合水泥石
屑混合料 水泥含量
 6%

2.27 36.22 1.68 0.45 0.59

47.90

2.自卸汽车运输水
泥石屑(碎石)混合
料 自卸汽车装载 
第一个1km

1.93 0.22 0.29

3.机械铺筑水泥石
屑(碎石)混合料 厚
度 15cm 实际厚度
(cm):20

0.85 0.16 2.39 0.37 0.49

小计 3.12 36.38 6.00 1.04 1.37

5 040204002001 生态停车位块
料铺设

1.人行道砖 砂石垫
层(结合层) 厚度4
cm

10.56 35.70 7.39 1.20 1.58 56.44

小计 10.56 35.70 7.39 1.20 1.58

6 040204002002 生态停车位块
料铺设

1.人行道砖 砂石垫
层(结合层) 厚度4
cm 换为【嵌草水
泥砖250*250*50】

10.56 35.49 1.20 1.58 48.84

小计 10.56 35.49 1.20 1.58

7 040205004001 车挡 1.成品塑胶车挡 30.00 30.00

小计 30.00

8 040202003002 水泥稳定土
1.集中拌合水泥石
屑混合料 水泥含量
 6% 换为【碎石】

1.13 23.56 0.84 0.22 0.30 29.39



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称及说
明

工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
（元）人工费 主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

2.自卸汽车运输水
泥石屑(碎石)混合
料 自卸汽车装载 
第一个1km

0.96 0.11 0.14

3.机械铺筑水泥石
屑(碎石)混合料 厚
度 15cm 实际厚度
(cm):10

0.43 0.16 1.12 0.18 0.23

小计 1.56 23.72 2.92 0.51 0.67

9 040203007001 水泥混凝土

1.人行道垫层 混凝
土 厚度 15cm 合
并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

15.49 61.54 0.17 1.78 2.35 81.34

小计 15.49 61.54 0.17 1.78 2.35

10 040204002003 人行道块料铺
设

1.人行道砖 砂浆垫
层(结合层) 厚度3
cm 合并制作子目 
湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M10

21.48 39.78 11.99 2.44 3.22 78.90

小计 21.48 39.78 11.99 2.44 3.22

11 040202003003 水泥稳定土

1.集中拌合水泥石
屑混合料 水泥含量
 6% 换为【碎石】

1.70 35.34 1.26 0.34 0.44

44.10

2.自卸汽车运输水
泥石屑(碎石)混合
料 自卸汽车装载 
第一个1km

1.45 0.16 0.22

3.机械铺筑水泥石
屑(碎石)混合料 厚
度 15cm

0.64 0.16 1.75 0.27 0.36

小计 2.34 35.50 4.46 0.77 1.02

12 040203007002 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 
厚度 20cm 实际厚
度(cm):15 合并制
作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

27.12 62.36 0.23 3.11 4.10

98.54

2.水泥混凝土路面
养生 水养生 0.79 0.63 0.09 0.12

小计 27.91 62.99 0.23 3.20 4.22

13 011405001001 金属面油漆

1.旧金属钩件人工
除锈 3.46 0.07 1.00 0.52

52.79

2.防锈漆 一遍 2.45 1.72 0.37 0.37



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费 主材设备 材料费 机具费 管理费 利润

3.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

3.83 35.91 1.48 0.80 0.80

小计 9.74 37.70 1.48 2.17 1.69



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

16.5 42366.99 42366.99

2 措施其他项目

粤041109
009001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

04110900
2001

夜间施工增加费 20

04110900
5001

交通疏解员增加费 15

04110800
1001

地下管线交叉降效费 0

粤041109
008001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 围尼龙编制布 项 1

1.4 桥梁支架 项 1

1.5 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.6 施工围挡照明 项 1

1.7 独立安全防护挡板 项 1

1.8 吊装设备基础 项 1

2 措施其他项目

2.7 围堰工程 项 1

2.8 材料二次运输 项 1

2.9 井点降水工程 项 1

2.10 施工护栏 项 1

2.11 监测量控工程 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 15406.18
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
6.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.10
%；省级质量奖：7.20
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 81497.9094 1.02 83127.87

2 03134011 水砂纸 张 0.8156 0.77 0.63

3 03213001 铁件综合 kg 16.2227 4.84 78.52

4 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 59.2213 309.73 18342.61

5 04030015@1 中砂石(中砂及碎石均值) m3 63.6623 165.75 10552.03

6 04050002 碎石 m3 194.2805 137.25 26665.00

7 04050005 碎石20~40 m3 394.8155 137.25 54188.43

8 04050045 碎石60 m3 112.8129 137.25 15483.57

9 04050180 片石 m3 57.477 148.01 8507.17

10 04070045 石屑 m3 468.6767 98.02 45939.69

11 05030060 板枋材综合 m3 0.0849 1247.28 105.89

12 13050450 酚醛铁红防锈漆 kg 0.9778 12.44 12.16

13 13090030 金属氟碳漆面漆 kg 3.0202 64.24 194.02

14 13090035 金属氟碳漆底漆 kg 2.1141 44.42 93.91

15 14010030 松节油 kg 0.3056 6.67 2.04

16 14350273 氟碳漆固化剂 kg 0.2374 63.00 14.96

17 14350630 脱模剂 kg 2.1439 5.13 11.00

18 14350680 稀释剂 kg 0.4833 16.70 8.07

19 34110010 水 m3 445.6972 4.45 1983.35

20 35010010 钢模板 kg 23.2059 4.44 103.03

21 35050040@1 嵌草水泥砖250*250*50 m2 1156.7514 27.55 31868.50

22 99450760 其他材料费 元 1255.4157 1.00 1255.42

23 CLFTZ 材料费调整 元 -0.0985 1.00 -0.10

24 补充材料001 成品塑胶车挡 块 216 30.00 6480.00

25 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C30

m3 194.7154 399.72 77831.64

26 8005903 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm 
M10

m3 15.0535 329.30 4957.12

27 8005907@1 湿拌抹灰透水砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M10

m3 31.5106 388.37 12237.77

28 36050020@1 200*100*50厚灰色透水砖 m2 334.8864 35.00 11721.02

29 36050020@2 透水人行道砖厚度6cm m2 1043.5314 39.00 40697.72

30 80030280 水泥石屑(碎石)混合料 m3 445.2728

31 00010003 机上人工 工日 258.9236 234.60 60743.48

32 99450630 折旧费 元 33579.2252 1.00 33579.23



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

33 99450640 检修费 元 7198.0935 1.00 7198.09

34 99450650 维护费 元 21156.5732 1.00 21156.57

35 99450660 安拆费 元 52.5051 1.00 52.51

36 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 41.7178 7.89 329.15

37 99450680 柴油(机械用)0# kg 7158.9769 6.97 49898.07

38 99450700 电(机械用) kw· h 1088.1016 0.63 685.50

39 JXFTZ 机械费调整 元 0.0038 1.00

合计 合计 626105.64



单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 45748.66

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 2894.69

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 2894.69

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 1736.81

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 1736.81

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 50380.16

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 4534.21

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 54914.37

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 7217.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化) 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 45748.66

1 050101010001 整理绿化用地 1.弃渣运距:综合考虑10km m2 2646.69 11.24 29748.80

2 050101009001 种植土回(换)填 1.回填厚度:30cm厚 m3 125.97 51.57 6496.27

3 050102013001
喷播植草(灌木)
籽

1.养护期:12个月
2.草(灌木)籽种类:喷播狗牙根
3.用量:4.19kg/100m2

m2 419.89 16.83 7066.75

4 050101001001 乔木修剪 1.树干胸径:暂考虑30cm以内 株 12 203.07 2436.84

措施项目

本页小计 45748.66

合   计 45748.66



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化) 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 050101010001 整理绿化用地

1.绿化地铲除杂草 1.47 0.04 0.19 0.27

11.24
2.装载机装土 0.13 0.53 0.08 0.12

3.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

6.43 0.81 1.16

小计 1.60 0.04 6.96 1.08 1.55

2 050101009001 种植土回(换)
填 1.填耕植土 机械 1.41 47.51 1.69 0.40 0.56 51.57

小计 1.41 47.51 1.69 0.40 0.56

3 050102013001 喷播植草(灌
木)籽

1.播草籽 机械喷播
草籽 2.03 3.78 3.25 0.69 0.95

16.832.喷播植物保养 机
械灌溉 保养月数:
12

3.32 0.54 0.95 0.56 0.77

小计 5.35 4.32 4.20 1.25 1.72

4 050101001001 乔木修剪 1.乔木修剪 胸径(
φcm) 30以内 44.49 110.53 20.15 27.90 203.07

小计 44.49 110.53 20.15 27.90



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

10 2894.69 2894.69

2 措施其他项目

粤050405
010001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
2001

夜间施工增加费 20

粤050405
009001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
6001

反季节栽植影响措施

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 外墙立体绿化综合脚手架 项 1

1.2 施工现场围挡和临时占地围档 项 1

1.3 施工围档照明 项 1

1.4 施工便道 项 1

1.5 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.6 二次水平运输 项 1

2.7 垂直运输 项 1

2.8 坡地脚手架 项 1

2.9 树木保护 项 1

3.10 大型机械设备进出场及安拆 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 1736.81
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
6.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：8.00
%；市级质量奖：5.00
%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 7075.5777 1.02 7217.09

2 04090175 通用种植土(松方) m3 144.8655 40.59 5880.09

3 32070075@1 狗牙根 kg 17.5934 22.21 390.75

4 32270020 有机肥 t 2.0995 432.00 906.98

5 34110010 水 m3 89.5206 4.45 398.37

6 99450760 其他材料费 元 326.3543 1.00 326.35

7 CLFTZ 材料费调整 元 -0.084 1.00 -0.08

8 00010003 机上人工 工日 30.8206 234.60 7230.51

9 00010003@1 机上人工 工日 2.688 234.60 630.60

10 99450630 折旧费 元 3934.719 1.00 3934.72

11 99450640 检修费 元 718.5263 1.00 718.53

12 99450650 维护费 元 2378.7713 1.00 2378.77

13 99450660 安拆费 元 51.1392 1.00 51.14

14 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 19.3673 7.89 152.81

15 99450670@1 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 2.688 7.89 21.21

16 99450680 柴油(机械用)0# kg 910.8021 6.97 6348.29

17 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 37.7798 6.97 263.33

18 JXFTZ 机械费调整 元 0.0238 1.00 0.02

合计 合计 36849.48



单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑) 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 302105.52

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 24266.93

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 23962.13

2.2 其他措施费 其他措施费 304.80

3 其他项目 其他项目合计 5554.94

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 5554.94

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 331927.39

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 29873.47

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 361800.86

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 83214.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑) 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 302105.52

1 011614001001 现有防盗网更换 1.材质:铁艺 m2 20.34 26.46 538.20

2 011507001001 防盗窗

1.25*25*1厚304不锈钢方管、25*
10*1厚304不锈钢扁管、φ20*1厚
304不锈钢圆管、1.2厚304不锈钢
雨披

m2 20.34 416.00 8461.44

3 011606002001 招牌拆除 1.运距:综合考虑10km m2 308.44 14.70 4534.07

4 011507001002 招牌

1.基层材料种类:骨架40*40*3镀
锌方管、侧面面层1.5厚镀锌铁板
、顶面1.5厚彩钢板、底面铝通格
栅吊顶
2.面层材料种类:1.5厚铝单板

m2 174.15 929.66 161900.29

5 011508001001 亚克力字体 1.字体规格:290*430*30 个 78 63.26 4934.28

6 040204004001 花岗岩树池

1.材料品种、规格:600*300*150
芝麻灰花岗岩侧石
2.30厚DS M15水泥砂浆结合层
3.垫层及后座:C25透水混凝土

m 37.8 99.31 3753.92

7 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙面
2.运距:综合考虑10km

m2 617.22 21.86 13492.43

8 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位:外墙面
2.30厚DP M15防水砂浆找平层
3.1.5厚JS聚合物防水涂料
4.20厚DP M15水泥砂浆保护层

m2 617.22 118.12 72906.03

9 011406001001 抹灰面油漆

1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆
3.喷涂两遍米白色真石漆
4.罩面漆一道

m2 541.61 56.45 30573.88

10 011406001002 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆
3.喷涂两遍灰色外墙漆

m2 75.61 13.20 998.05

11 011405001001 金属面油漆
1.部位:窗栏杆
2.金属面氟碳漆底漆一遍
3.面喷氟碳漆两遍

m2 0.3 43.10 12.93

措施项目 13950.62

12 粤01170100900
1

单排钢脚手架 m2 1570.29 8.69 13645.82

13 041102002001 基础模板 1.部位:花岗岩树池 m2 12.85 23.72 304.80

本页小计 316056.14

合   计 316056.14



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑) 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 011614001001 现有防盗网更
换 1.防盗网拆除 19.74 2.78 3.95 26.46

小计 19.74 2.78 3.95

2 011507001001 防盗窗 1.不锈钢窗罩 416.00 416.00

小计 416.00

3 011606002001 招牌拆除

1.墙柱面拆除 金属
龙骨 10.22 1.44 2.04

14.702.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.15 0.59 0.10 0.15

小计 10.37 0.59 1.54 2.19

4 011507001002 招牌

1.平面广告牌基层 
钢结构 一般 换为
【方钢综合】

58.31 330.09 8.54 9.41 13.37

929.66

2.灯箱、广告牌侧
面层 铝塑板 换为
【镀锌铁板综合】

1.94 7.83 0.27 0.39

3.灯箱、广告牌面
层 铝单板 16.78 181.05 2.36 3.36

4.铝合金格栅天栅 12.21 129.94 1.84 2.44

5.彩钢板屋面 安装
于S/C型轻型钢檩条
上 彩钢夹心板 换
为【彩钢板1.5厚】
 不需要计算钢檩
条 人工*0.6,机械*
0.6,材料[33010050
] 含量为0,材料[03
135001] 含量为0

8.78 122.33 11.45 2.93 4.05

小计 98.02 771.24 19.99 16.81 23.61

5 011508001001 亚克力字体
1.泡沫塑料、有机
玻璃美术字安装 0.
2m2以内 其他面

20.50 35.78 2.88 4.10 63.26

小计 20.50 35.78 2.88 4.10

6 040204004001 花岗岩树池

1.人工铺设侧缘石
垫层 混凝土垫层 
合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25

0.79 2.75 0.09 0.16

99.31

2.缘石铺设 花岗岩
 长度 50cm 合并
制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平
 M15

9.76 60.86 2.37 1.11 1.95



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑) 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

3.浇筑侧(缘)石混
凝土后座 合并制
作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

2.11 15.57 0.86 0.34 0.59

小计 12.66 60.86 20.69 0.86 1.54 2.70

7 011604002001 立面抹灰层拆
除

1.立面抹灰铲除 装
饰抹灰 砖、混凝土
面 铲除找平层 人
工费+200

14.82 2.09 2.96

21.86
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.30 1.18 0.21 0.30

小计 15.12 1.18 2.30 3.26

8 011201001001 墙面一般抹灰

1.聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 1.5
mm厚

8.22 34.77 1.19 1.64

118.12

2.各种墙面15+5mm 
水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 外墙 实
际底厚度(mm):30 
实际面厚度(mm):20
 合并制作子目 湿
拌防水砂浆：P6 用
于抗渗压力要求的
工程部位 M15 合
并制作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15

37.08 22.06 5.75 7.42

小计 45.30 56.83 6.94 9.06

9 011406001001 抹灰面油漆 1.真石漆 墙面 换
为【抗碱底涂料】 26.77 20.28 4.03 5.35 56.45

小计 26.77 20.28 4.03 5.35

10 011406001002 抹灰面油漆

1.外墙面乳胶漆底
油一遍面油二遍 水
性 墙、柱面 换为
【抗碱底涂料】 
换为【灰色外墙漆
】

3.78 6.25 1.36 0.78 1.03 13.20

小计 3.78 6.25 1.36 0.78 1.03

11 011405001001 金属面油漆
1.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

3.83 35.90 1.50 0.80 1.07 43.10

小计 3.83 35.90 1.50 0.80 1.07



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

13 10316.31 10316.31

2 措施其他项目

WMGDZJF0
0001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

01170700
2001

夜间施工增加费 20

GGCSF000
0001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑) 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1 13645.82 13645.82

粤011701009001 单排钢脚手架 m2 1570.29 8.69 13645.82

A1-21-129 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 100m2 15.7029 868.59 13639.38

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 密目式安全网 项 1

1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 模板的支架 项 1

1.6 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.12 施工便道 项 1

1.13 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.5 模板工程 项 1 304.8 304.8

041102002001 基础模板 m2 12.85 23.72 304.8

借D2-4-35 后座钢模板制安 10m2 1.285 237.18 304.78

2.6 垂直运输工程 项 1

2.7 材料及小型构件二次水平运输 项 1

2.8 成品保护工程 项 1

2.9 井点降水工程 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 5554.94
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项
按分部分项工程费为
计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑) 第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 80372.582 1.02 81980.03

2 RGFTZ 人工费调整 元 1234.3783 1.00 1234.38

3 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 28.8315 5.64 162.61

4 01110001@1 镀锌方钢综合 kg 11874.1792 4.47 53077.58

5 01290206@1 镀锌铁板1.5 m2 25.7985 48.04 1239.36

6 01290300@1 铝单板1.5 m2 225.621 135.00 30458.84

7 03010040 铝拉铆钉综合 十个 142.226 0.82 116.63

8 03010065 铁钉 kg 0.8353 5.58 4.66

9 03010235 木螺钉M4× 50 十套 1257.6821 0.28 352.15

10 03012479 六角螺栓屋面板专用 十套 85.3356 1.01 86.19

11 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 61.92 2.65 164.09

12 03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 56.9471 4.54 258.54

13 03019011 圆钉30~45 kg 3.7674 5.58 21.02

14 03134011 水砂纸 张 44.412 0.77 34.20

15 03135021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 51.9838 6.91 359.21

16 03213001 铁件综合 kg 21.2965 4.84 103.08

17 03214046 零星卡具 kg 1.9018 5.47 10.40

18 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.1852 309.73 57.36

19 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.189 414.80 78.40

20 04170070 彩钢脊瓦 m 9.6104 41.04 394.41

21 05030060 板枋材综合 m3 0.018 1247.28 22.45

22 05030140 杉木枋 m3 2.0376 1603.20 3266.68

23 05030180 松木板 m3 0.031 1474.42 45.71

24 09090001@1 彩钢板1.5厚 m2 265.6172 76.70 20372.84

25 09370001@2 铝合金长方格状吊顶宽50*高5
0，壁厚1mm

m2 197.37 112.88 22279.13

26 13030340 抗碱防潮底漆 kg 150.6217 10.00 1506.22

27 13030340@2 抗碱底涂料 kg 8.4683 10.00 84.68

28 13030473 真石漆 kg 2231.4332 3.30 7363.73

29 13030475 真石面漆 kg 167.3575 11.00 1840.93

30 13030760@2 灰色外墙漆 kg 16.861 16.00 269.78

31 13050070 防锈漆 kg 9.6305 13.90 133.86

32 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 32.505 12.44 404.36

33 13090030 金属氟碳漆面漆 kg 0.1038 64.24 6.67



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

34 13090035 金属氟碳漆底漆 kg 0.0726 44.42 3.22

35 14010030 松节油 kg 4.6566 6.67 31.06

36 14350273 氟碳漆固化剂 kg 0.0082 63.00 0.52

37 14350630 脱模剂 kg 0.8571 5.13 4.40

38 14350680 稀释剂 kg 0.0166 16.70 0.28

39 14410010 108胶 kg 2.2683 6.68 15.15

40 14410020 202胶FSC-2 kg 50.2667 19.76 993.27

41 17010470 钢管φ48.3× 3.6 m 48.0509 13.08 628.51

42 18090030 塑料管堵综合 个 17.6157 5.35 94.24

43 34110010 水 m3 7.0072 4.45 31.18

44 35010010 钢模板 kg 4.5373 4.44 20.15

45 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 16.331 5.74 93.74

46 35030030 脚手架钢管底座 个 3.2976 7.05 23.25

47 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 5.496 5.62 30.89

48 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 36.7448 5.24 192.54

49 99450760 其他材料费 元 1332.6758 1.00 1332.68

50 CLFTZ 材料费调整 元 0.9258 1.00 0.93

51 MC1-2@2 不锈钢防盗网 m2 20.34 416.00 8461.44

52 补充材料001 亚克力字体 个 78 35.00 2730.00

53 8021904@1 普通预拌透水混凝土碎石粒径
综合考虑 C25

m3 1.5358 447.23 686.86

54 8005910 湿拌地面砂浆地面普通找平 M
15

m3 0.2381 343.77 81.85

55 36070020@1 芝麻灰花岗岩侧石600*300*15
0

m 38.367 59.96 2300.49

56 00010003 机上人工 工日 6.4206 234.60 1506.27

57 99450630 折旧费 元 516.2155 1.00 516.22

58 99450640 检修费 元 163.6127 1.00 163.61

59 99450650 维护费 元 449.8501 1.00 449.85

60 99450660 安拆费 元 210.7365 1.00 210.74

61 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 44.0014 7.89 347.17

62 99450680 柴油(机械用)0# kg 89.7319 6.97 625.43

63 99450700 电(机械用) kw· h 2086.4351 0.63 1314.45

64 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0278 1.00 -0.03

65 8005914
湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压
力要求的工程部位 M15 m3 21.7879 370.28 8067.62
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

66 13050170 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 1789.938 11.95 21389.76

67 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥
5mm M15

m3 14.6281 353.71 5174.11

合计 合计 285312.03



单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 279999.59

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 11606.30

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 11606.30

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 6963.78

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 6963.78

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 298569.67

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 26871.27

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 325440.94

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 62872.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化) 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 279999.59

1 050101010001 整理绿化用地 1.弃渣运距:综合考虑10km m2 1926.35 11.24 21652.17

2 050101009001 种植土回(换)填 1.回填厚度:30cm厚 m3 577.91 51.57 29802.82

3 050101011001 绿地起坡造型 1.50厚景观堆坡土 m3 924.12 60.37 55789.12

4 050102013002
喷播植草(灌木)
籽

1.养护期:12个月
2.草(灌木)籽种类:喷播百喜草
3.用量:10.78kg/100m2

m2 1848.23 19.78 36557.99

5 050102013001
喷播植草(灌木)
籽

1.养护期:12个月
2.草(灌木)籽种类:喷播狗牙根
3.用量:10.78kg/100m2

m2 1848.23 18.29 33804.13

6 050102002001 栽植灌木

1.种类:美国刺
2.冠丛高:苗高× 冠径 25-30cm×
30-35cm
3.养护期:12个月
4.用量:35株/100m2

株 647 49.58 32078.26

7 050102002002 栽植灌木

1.种类:五色梅
2.冠丛高:苗高× 冠径 25-30cm×
30-35cm
3.养护期:12个月
4.用量:35株/100m2

株 647 49.58 32078.26

8 050102003001 栽植竹类

1.竹种类:桂竹
2.竹胸径或根盘丛径:胸径3-5cm
，冠幅0.5m，高度3m
3.养护期:12个月

株 25 59.32 1483.00

9 050102002003 栽植灌木

1.种类:火山榕
2.冠丛高:苗高× 冠径 200cm× 50
cm，胸径3-5cm
3.养护期:12个月

株 255 142.54 36347.70

10 050101001001 乔木修剪 1.树干胸径:暂考虑30cm以内 株 2 203.07 406.14

措施项目

本页小计 279999.59

合   计 279999.59



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化) 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 050101010001 整理绿化用地

1.绿化地铲除杂草 1.47 0.04 0.19 0.27

11.24
2.装载机装土 0.13 0.53 0.08 0.12

3.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

6.43 0.81 1.16

小计 1.60 0.04 6.96 1.08 1.55

2 050101009001 种植土回(换)
填 1.填耕植土 机械 1.41 47.51 1.69 0.40 0.56 51.57

小计 1.41 47.51 1.69 0.40 0.56

3 050101011001 绿地起坡造型
1.微坡地形土方堆
置(坡顶与坡底高差
在cm) 50以内

3.69 47.51 6.13 1.28 1.77 60.37

小计 3.69 47.51 6.13 1.28 1.77

4 050102013002 喷播植草(灌
木)籽

1.播草籽 机械喷播
草籽 2.03 6.73 3.25 0.69 0.95

19.782.喷播植物保养 机
械灌溉 保养月数:
12

3.32 0.54 0.95 0.56 0.77

小计 5.35 7.27 4.20 1.25 1.72

5 050102013001 喷播植草(灌
木)籽

1.播草籽 机械喷播
草籽 2.03 5.24 3.25 0.69 0.95

18.292.喷播植物保养 机
械灌溉 保养月数:
12

3.32 0.54 0.95 0.56 0.77

小计 5.35 5.78 4.20 1.25 1.72

6 050102002001 栽植灌木

1.栽植灌木(冠径cm
) 40以内 4.17 0.83 1.54 0.36 0.59 0.81

49.58
2.单株、单丛植物
保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm)
 80以内 保养月数
:12

17.92 3.83 10.67 3.72 5.15

小计 22.09 0.83 5.37 11.03 4.31 5.96

7 050102002002 栽植灌木

1.栽植灌木(冠径cm
) 40以内 4.17 0.83 1.54 0.36 0.59 0.81

49.58
2.单株、单丛植物
保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm)
 80以内 保养月数
:12

17.92 3.83 10.67 3.72 5.15

小计 22.09 0.83 5.37 11.03 4.31 5.96

8 050102003001 栽植竹类 1.丛植竹类(丛径cm
) 30以内 7.78 11.55 2.63 0.75 1.11 1.53 59.32
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序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

2.单株、单丛植物
保养 竹类保养 机
械灌溉 丛径(cm) 5
0以内 保养月数:1
2

15.56 2.83 8.21 3.09 4.28

小计 23.34 11.55 5.46 8.96 4.20 5.81

9 050102002003 栽植灌木

1.栽植灌木(冠径cm
) 60以内 7.54 87.77 2.62 0.75 1.08 1.49

142.54
2.单株、单丛植物
保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm)
 80以内 保养月数
:12

17.92 3.83 10.67 3.72 5.15

小计 25.46 87.77 6.45 11.42 4.80 6.64

10 050101001001 乔木修剪 1.乔木修剪 胸径(
φcm) 30以内 44.49 110.53 20.15 27.91 203.07

小计 44.49 110.53 20.15 27.91
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序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

10 11606.3 11606.3

2 措施其他项目

粤050405
010001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
2001

夜间施工增加费 20

粤050405
009001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
6001

反季节栽植影响措施

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）
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编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 外墙立体绿化综合脚手架 项 1

1.2 施工现场围挡和临时占地围档 项 1

1.3 施工围档照明 项 1

1.4 施工便道 项 1

1.5 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.6 二次水平运输 项 1

2.7 垂直运输 项 1

2.8 坡地脚手架 项 1

2.9 树木保护 项 1

3.10 大型机械设备进出场及安拆 项 1



其他项目清单与计价表
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序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 6963.78
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
6.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：8.00
%；市级质量奖：5.00
%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 61639.5494 1.02 62872.34

2 04090135 余土外运 m3 24.4355

3 04090155 熟耕土(松方) m3 17.5436 48.65 853.50

4 04090175 通用种植土(松方) m3 1727.3345 40.59 70112.51

5 32070075@1 狗牙根 kg 199.2392 22.21 4425.10

6 32070075@2 百喜草 kg 199.2392 36.00 7172.61

7 32270001 杀虫剂 kg 11.2728 17.09 192.65

8 32270010 无机肥(复合肥) kg 187.38 2.97 556.52

9 32270020 有机肥 t 21.9104 432.00 9465.29

10 34110010 水 m3 1987.0804 4.45 8842.51

11 99450760 其他材料费 元 2648.5419 1.00 2648.54

12 CLFTZ 材料费调整 元 -0.2745 1.00 -0.27

13 32030001@1 美国刺苗高× 冠径 25-30cm×
30-35cm

丛 672.88 0.80 538.30

14 32030001@2 五色梅苗高× 冠径 25-30cm×
30-35cm

丛 672.88 0.80 538.30

15 32030010@1 火山榕苗高× 冠径 200cm× 50
cm，胸径3-5cm

丛 265.2 84.39 22380.23

16 32110001@1 桂竹胸径3-5cm，冠幅0.5m，
高度3m

丛 26.25 11.00 288.75

17 00010003 机上人工 工日 70.9311 234.60 16640.44

18 00010003@1 机上人工 工日 0.448 234.60 105.10

19 99450630 折旧费 元 7962.9185 1.00 7962.92

20 99450640 检修费 元 1632.7909 1.00 1632.79

21 99450650 维护费 元 5474.6655 1.00 5474.67

22 99450660 安拆费 元 8.5232 1.00 8.52

23 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 102.5764 7.89 809.33

24 99450670@1 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 0.448 7.89 3.53

25 99450680 柴油(机械用)0# kg 2942.708 6.97 20510.67

26 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 6.2966 6.97 43.89

27 JXFTZ 机械费调整 元 -0.1426 1.00 -0.14

合计 合计 244078.60



单位工程费汇总表
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序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 120509.28

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 5289.60

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 4461.60

2.2 其他措施费 其他措施费 828.00

3 其他项目 其他项目合计 2402.40

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 2402.40

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 128201.28

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 11538.12

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 139739.40

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 31827.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑) 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 120509.28

1 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.栏杆(板）的高度:0.95m
2.栏杆、栏板种类:镀锌防撞护栏

m 213.1 29.13 6207.60

2 011601001001 砖砌体拆除

1.部位:破损砖砌围墙
2.拆除高度:1.8m
3.围墙厚度:暂按0.2m
4.运距:综合考虑10km

m3 3.49 203.38 709.80

3 011606002001
镀锌铁皮围挡拆
除

1.龙骨及饰面种类:镀锌铁皮
2.拆除高度:2m
3.运距:综合考虑10km

m2 195.8 14.70 2878.26

4 011405001001 金属面油漆

1.部位:防护栏
2.面层打磨除锈
3.刷防锈漆一遍
4.金属面氟碳漆底漆一遍
5.面喷氟碳漆两遍

m2 1019.77 57.18 58310.45

5 040309001001 镀锌防护栏 1.栏杆材质、规格:镀锌立柱暂按
φ150*3、镀锌面板4mm

t 4.066 7265.44 29541.28

6 010101004001 挖基坑土方 1.部位:围栏基础
2.土壤类别:一、二类土

m3 4.5 8.21 36.95

7 010103001001 回填方 1.部位:围栏基础
2.填方材料品种:原土

m3 2 19.64 39.28

8 010103002001 余方弃置 1.部位:围栏基础
2.运距:综合考虑10km

m3 2.5 35.23 88.08

9 010501001001 垫层 1.部位:围栏基础
2.100厚6%水泥石粉垫层

m3 0.9 241.56 217.40

10 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.6 467.67 748.27

11 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 φ10以外
 三级钢

t 0.32 4493.90 1438.05

12 010607004001 围栏

1.材料品种、规格:50厚彩钢板
2.边框及立柱型钢品种、规格:镀
锌方管100*100*5立杆、镀锌方管
横杆50*50*3、镀锌扣槽50*30*30
*1封边
3.200*200*10mm钢板预埋铁件
4.M10膨胀螺栓

m2 74.63 187.98 14028.95

本页小计 114244.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑) 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

13 011405001002 金属面油漆

1.部位:过河栏杆
2.面层打磨除锈
3.刷防锈漆一遍
4.金属面氟碳漆底漆一遍
5.面喷氟碳漆两遍

m2 118.05 53.07 6264.91

措施项目 828.00

14 011702001001 基础 1.部位:围栏基础 m2 16 51.75 828.00

本页小计 7092.91

合   计 121337.28



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑) 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 011609001001 栏杆、栏板拆
除

1.栏杆、栏板拆除 
金属 21.73 3.06 4.35 29.13

小计 21.73 3.06 4.35

2 011601001001 砖砌体拆除

1.墙体拆除 砖砌墙
体 实心砖墙 77.74 10.94 15.55

203.382.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

15.12 58.83 10.40 14.79

小计 92.86 58.83 21.34 30.34

3 011606002001
镀锌铁皮围挡
拆除

1.墙柱面拆除 金属
龙骨 10.22 1.44 2.04

14.702.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.15 0.59 0.10 0.15

小计 10.37 0.59 1.54 2.19

4 011405001001 金属面油漆

1.旧金属钩件人工
除锈 6.00 0.12 1.74 1.20

57.18
2.防锈漆 一遍 2.45 1.72 0.37 0.49

3.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

3.83 35.91 1.48 0.80 1.06

小计 12.28 37.75 1.48 2.91 2.75

5 040309001001 镀锌防护栏

1.钢管栏杆、扶手
制作、安装 防撞护
栏钢管扶手 换为
【镀锌钢板综合】 
换为【镀锌钢管综

合】

1917.83 4444.65 159.03 328.56 415.37 7265.44

小计 1917.83 4444.65 159.03 328.56 415.37

6 010101004001 挖基坑土方

1.人工挖基坑土方 
一、二类土 深度在
2m内

1.60 0.25 0.32

8.21
2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二类
土

0.62 3.84 0.69 0.89

小计 2.22 3.84 0.94 1.21

7 010103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯
实 槽、坑 12.57 1.93 2.25 2.90 19.64

小计 12.57 1.93 2.25 2.90

8 010103002001 余方弃置

1.装载机装土方 0.40 1.76 0.34 0.43

35.232.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

23.84 3.70 4.77



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑) 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

小计 0.40 25.60 4.04 5.20

9 010501001001 垫层

1.集中拌合水泥石
屑混合料 水泥含量
 6%

11.33 181.09 8.41 2.24 3.94

241.56

2.自卸汽车运输水
泥石屑(碎石)混合
料 自卸汽车装载 
第一个1km

9.63 1.10 1.92

3.机械铺筑水泥石
屑(碎石)混合料 厚
度 15cm 实际厚度
(cm):10

4.28 1.58 11.17 1.76 3.09

小计 15.61 182.67 29.21 5.10 8.95

10 010501003001 独立基础

1.现浇建筑物混凝
土 其他混凝土基础
 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

46.61 397.21 0.76 13.62 9.48 467.67

小计 46.61 397.21 0.76 13.62 9.48

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.现浇构件箍筋 带
肋钢筋(HRB400内) 
φ10以外

765.56 3321.97 22.31 226.50 157.56 4493.90

小计 765.56 3321.97 22.31 226.50 157.56

12 010607004001 围栏

1.钢板围墙 换为
【镀锌型钢综合】 
换为彩钢板δ0.5

】

33.56 127.97 9.71 6.71
187.98

2.预埋铁件 2.84 5.40 0.26 0.89 0.62

小计 36.40 133.37 0.26 10.60 7.33

13 011405001002 金属面油漆

1.旧金属钩件人工
除锈 3.28 0.07 0.95 0.66

53.07
2.防锈漆 一遍 2.45 1.72 0.37 0.49

3.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

3.83 35.91 1.48 0.80 1.06

小计 9.56 37.70 1.48 2.12 2.21



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

13 4461.6 4461.6

2 措施其他项目

WMGDZJF0
0001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

01170700
2001

夜间施工增加费 20

GGCSF000
0001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑) 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 密目式安全网 项 1

1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 模板的支架 项 1

1.6 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.12 施工便道 项 1

1.13 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.5 模板工程 项 1 828 828

011702001001 基础 m2 16 51.75 828

A1-20-3 独立基础模板 100m2 0.16 5175.38 828.06

2.6 垂直运输工程 项 1

2.7 材料及小型构件二次水平运输 项 1

2.8 成品保护工程 项 1

2.9 井点降水工程 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 2402.40
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项
按分部分项工程费为
计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑) 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.1221 309.73 37.82

2 04070045 石屑 m3 1.2512 98.02 122.64

3 34110010@1 水 m3 0.6051 4.45 2.69

4 80030280 水泥石屑(碎石)混合料 m3 0.918

5 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 1.0803 6.97 7.53

6 03134011 水砂纸 张 175.5594 0.77 135.18

7 13050450 酚醛铁红防锈漆 kg 127.4358 12.44 1585.30

8 13090030 金属氟碳漆面漆 kg 393.6402 64.24 25287.45

9 13090035 金属氟碳漆底漆 kg 275.5345 44.42 12239.24

10 14010030 松节油 kg 39.8238 6.67 265.62

11 14350273 氟碳漆固化剂 kg 30.9373 63.00 1949.05

12 14350680 稀释剂 kg 62.9897 16.70 1051.93

13 99450700 电(机械用) kw· h 2266.9976 0.63 1428.21

14 99450660 安拆费 元 332.5857 1.00 332.59

15 99450760 其他材料费 元 723.5509 1.00 723.55

16 RGFTZ 人工费调整 元 0.0018 1.00

17 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0054 1.00 -0.01

18 00010010 人工费 元 31203.2716 1.02 31827.34

19 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 15.6283 7.89 123.31

20 99450650 维护费 元 256.5741 1.00 256.57

21 00010003 机上人工 工日 0.692 234.60 162.34

22 99450630 折旧费 元 372.1814 1.00 372.18

23 99450640 检修费 元 106.4977 1.00 106.50

24 99450680 柴油(机械用)0# kg 4.9591 6.97 34.56

25 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 5.5973 5.64 31.57

26 03010430 六角螺栓综合 kg 17.0903 5.58 95.36

27 03019021 圆钉50~75 kg 2.0352 5.49 11.17

28 05030080 松杂板枋材 m3 0.1386 1247.28 172.87

29 14350250 隔离剂 kg 1.6 7.05 11.28

30 34110010 水 m3 0.0896 4.45 0.40

31 01000030 镀锌型钢综合 t 1.1799 4469.04 5273.02

32 01290435@1 彩钢板50mm m2 69.5999 59.29 4126.58

33 03135001 低碳钢焊条综合 kg 47.9586 6.91 331.39

34 03213001 铁件综合 kg 79.285 4.84 383.74



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑) 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

35 17030005 镀锌钢管综合 kg 409.2238 4.55 1861.97

36 01290205 镀锌钢板综合 kg 3901.0542 4.01 15643.23

37 02270070 土工布 m2 1.8816 4.98 9.37

38 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C25

m3 1.616 387.23 625.76

39 01010040 螺纹钢筋φ25以内 t 0.328 3204.23 1050.99

40 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 1.4784 5.64 8.34

41 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 8.3184 5.64 46.92

42 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 2.4 41.80 100.32

合计 合计 107835.87



单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区揭东路改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 64267.19

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 2330.68

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 2330.68

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 1398.41

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 1398.41

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 67996.28

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 6119.67

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 74115.95

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 14481.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(绿化) 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 64267.19

1 050101010002 整理绿化用地
1.弃渣运距:综合考虑10km
2.备注:根据方案应为清除表面杂
草

m2 1211.44 2.90 3513.18

2 050101010001 整理绿化用地 1.弃渣运距:综合考虑10km m2 402.93 11.24 4528.93

3 050101009001 种植土回(换)填 1.回填厚度:30cm厚 m3 120.88 51.57 6233.78

4 050102002001 栽植灌木

1.种类:火山榕
2.冠丛高:苗高× 冠径 200cm× 50
cm，胸径3-5cm
3.养护期:12个月

株 255 142.54 36347.70

5 050102003001 栽植竹类

1.竹种类:桂竹
2.竹胸径或根盘丛径:胸径3-5cm
，冠幅0.8m，高度4m
3.养护期:12个月

株 230 59.32 13643.60

措施项目

本页小计 64267.19

合   计 64267.19



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区揭东路改造(绿化) 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 050101010002 整理绿化用地

1.绿化地铲除杂草 1.47 0.04 0.19 0.27

2.90
2.装载机装土 0.01 0.05 0.01 0.01

3.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

0.64 0.08 0.12

小计 1.48 0.04 0.69 0.28 0.40

2 050101010001 整理绿化用地

1.绿化地铲除杂草 1.47 0.04 0.19 0.27

11.24
2.装载机装土 0.13 0.53 0.08 0.12

3.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

6.43 0.81 1.16

小计 1.60 0.04 6.96 1.08 1.55

3 050101009001 种植土回(换)
填 1.填耕植土 机械 1.41 47.51 1.69 0.40 0.56 51.57

小计 1.41 47.51 1.69 0.40 0.56

4 050102002001 栽植灌木

1.栽植灌木(冠径cm
) 60以内 7.54 87.77 2.62 0.75 1.08 1.49

142.54
2.单株、单丛植物
保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm)
 80以内 保养月数
:12

17.92 3.83 10.67 3.72 5.15

小计 25.46 87.77 6.45 11.42 4.80 6.64

5 050102003001 栽植竹类

1.丛植竹类(丛径cm
) 30以内

7.78 11.55 2.63 0.75 1.11 1.53

59.32
2.单株、单丛植物
保养 竹类保养 机
械灌溉 丛径(cm) 5
0以内 保养月数:1
2

15.56 2.83 8.21 3.09 4.28

小计 23.34 11.55 5.46 8.96 4.20 5.81



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区揭东路改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

10 2330.68 2330.68

2 措施其他项目

粤050405
010001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
2001

夜间施工增加费 20

粤050405
009001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
6001

反季节栽植影响措施

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区揭东路改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 外墙立体绿化综合脚手架 项 1

1.2 施工现场围挡和临时占地围档 项 1

1.3 施工围档照明 项 1

1.4 施工便道 项 1

1.5 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.6 二次水平运输 项 1

2.7 垂直运输 项 1

2.8 坡地脚手架 项 1

2.9 树木保护 项 1

3.10 大型机械设备进出场及安拆 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 1398.41
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
6.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：8.00
%；市级质量奖：5.00
%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区揭东路改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 04090135 余土外运 m3 14.036

2 32030010@1 火山榕苗高× 冠径 200cm× 50
cm，胸径3-5cm

丛 265.2 84.39 22380.23

3 32110001@1 桂竹胸径3-5cm，冠幅0.8m，
高度4m

丛 241.5 11.00 2656.50

4 32270001 杀虫剂 kg 2.94 17.09 50.24

5 32270010 无机肥(复合肥) kg 44.4 2.97 131.87

6 32270020 有机肥 t 1.455 432.00 628.56

7 34110010 水 m3 341.671 4.45 1520.44

8 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 2.9476 7.89 23.26

9 00010003 机上人工 工日 12.1668 234.60 2854.33

10 00010010 人工费 元 14197.0662 1.02 14481.01

11 04090155 熟耕土(松方) m3 9.7 48.65 471.91

12 04090175 通用种植土(松方) m3 139.012 40.59 5642.50

13 99450640 检修费 元 241.8025 1.00 241.80

14 99450630 折旧费 元 1380.1487 1.00 1380.15

15 99450680 柴油(机械用)0# kg 492.8016 6.97 3434.83

16 99450650 维护费 元 891.5743 1.00 891.57

17 99450760 其他材料费 元 264.1467 1.00 264.15

18 CLFTZ 材料费调整 元 0.0765 1.00 0.08

19 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0668 1.00 -0.07

合计 合计 57053.36



单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区揭东路改造(安装) 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 33894.27

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 5208.56

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 5208.56

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 1456.13

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 1456.13

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 40558.96

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 3650.31

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 44209.27

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 13921.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(安装) 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 33894.27

1 031002001002 管道支架 1.支架制作安装 kg 535.19 31.39 16799.61

2 030411004002 8厘包胶钢丝绳
架设

1.8厘包胶钢丝绳架设 m 2547.64 6.71 17094.66

措施项目

3 031302007001 高层施工增加 项 1

4 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

本页小计 33894.27

合   计 33894.27



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区揭东路改造(安装) 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 031002001002 管道支架

1.铁构件制作、安
装 轻型铁构件 制
作

10.50 3.34 0.21 0.74 3.23 2.25

31.39
2.铁构件制作、安
装 轻型铁构件 安
装

6.81 0.15 0.18 0.45 2.09 1.45

小计 17.31 3.49 0.39 1.19 5.32 3.70

2 030411004002 8厘包胶钢丝
绳架设

1.钢索架设 钢丝绳
 直径(mm以内) 9 1.83 3.15 0.84 0.53 0.37 6.71

小计 1.83 3.15 0.84 0.53 0.37



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区揭东路改造(安装) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

35.77 5208.56 5208.56

2 措施其他项目

03130101
0001

安装与生产同时进行增加费用 分部分项人工费 0

03130101
1001

在有害身体健康环境中施工增加费 分部分项人工费 0

TSSGBWZJ
F001

在地下（暗）室、设备及大口径管
道内等特殊施工部位进行施工增加
费

30

粤031302
008001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

03130200
2001

夜间施工增加费 20

JTGRSGZJ
F001

交通干扰工程施工增加费 10

粤031302
009001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

DXGXJCJX
F001

地下管线交叉降效费

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区揭东路改造(安装) 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1

1.2 施工现场围挡和临时占地围档 项 1

1.3 施工围档照明 项 1

1.4 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.5 施工便道 项 1

1.6 样板引路 项 1

2 措施其他项目

031302007001 高层施工增加 项 1

031301017001 脚手架搭拆费 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(安装) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 1456.13
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
10.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：20.00
%；省级质量奖：12.5
0%；市级质量奖：7.5
0%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区揭东路改造(安装) 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 01210045 角钢 kg 581.2163 3.21 1865.70

2 02270020 白布 kg 2.0337 2.75 5.59

3 03011605 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×
100以内

十套 14.5572 5.04 73.37

4 03134021 铁砂布0~2# 张 8.0279 0.98 7.87

5 03135001 低碳钢焊条综合 kg 9.6334 6.91 66.57

6 13010130 酚醛调和漆 kg 1.0704 9.29 9.94

7 13050080 防锈漆C53-1 kg 2.1408 13.90 29.76

8 14050050 溶剂油 kg 0.5352 3.94 2.11

9 00010010 人工费 元 13648.4895 1.02 13921.46

10 03011540 镀锌六角螺栓2个垫圈 M10× 1
4~70

十套 49.679 4.45 221.07

11 03139281 钢锯条 条 28.7939 0.43 12.38

12 03210255 心形环 个 129.9296 0.98 127.33

13 03213001 铁件综合 kg 145.725 4.84 705.31

14 14030040 汽油综合 kg 12.7382 7.89 100.50

15 18250550 钢线卡子φ10~20 个 259.8593 3.50 909.51

16 99450760 其他材料费 元 67.2317 1.00 67.23

17 03214001 8厘包胶钢丝绳 m 2675.022 3.00 8025.07

18 99450630 折旧费 元 101.4733 1.00 101.47

19 99450640 检修费 元 20.5035 1.00 20.50

20 99450650 维护费 元 36.4306 1.00 36.43

21 99450660 安拆费 元 133.9233 1.00 133.92

22 99450700 电(机械用) kw· h 551.3859 0.63 347.37

合计 合计 26790.46



单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 31006.44

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 2301.73

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 1678.87

2.2 其他措施费 其他措施费 622.86

3 其他项目 其他项目合计 904.01

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 904.01

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 34212.18

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 3079.10

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 37291.28

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 11643.78



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑） 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 31006.44

1 01B001 拆除停车棚（铁
艺）

1.暂按一平方有53kg钢管等材料
2.外运暂按10km

m2 34.37 54.13 1860.45

2 011406001002 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆
3.喷涂两遍米白色真石漆

m2 116.48 56.45 6575.30

3 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙面
2.运距:综合考虑10km

m2 116.48 21.86 2546.25

4 011201001004 墙面一般抹灰

1.部位:外墙面
2.30厚DP M15防水砂浆找平层
3.1.5厚JS聚合物防水涂料
4.20厚DP M15水泥砂浆保护层

m2 116.48 118.12 13758.62

5 010603001001 钢柱

1.名称：钢柱
2.规格：钢材Q235B
3.单根柱质量：3t以内
4. 钢结构在制作前,表面应彻底除
锈,除锈等级达到Sa21/2级。
5. 防腐涂层为：环氧富锌防锈底
漆二遍，二道氟碳面漆，漆膜总厚
度不小于125微米

t 0.153 7859.23 1202.46

6 010604001001 钢梁

1.名称：钢梁
2.规格：钢材Q235B
3.单根梁质量：1.5t以内
4. 钢结构在制作前,表面应彻底除
锈,除锈等级达到Sa21/2级。
5. 防腐涂层为：环氧富锌防锈底
漆二遍，二道氟碳面漆，漆膜总厚
度不小于125微米

t 0.167 8623.86 1440.18

7 010606001001 钢支撑

1.名称：钢支撑
2.规格：钢材Q235B
3. 钢结构在制作前,表面应彻底除
锈,除锈等级达到Sa21/2级。
4. 防腐涂层为：环氧富锌防锈底
漆二遍，二道氟碳面漆，漆膜总厚
度不小于125微米

t 0.108 8278.71 894.10

8 010101003001 挖沟槽土方 1.挖基槽土方
2.深度2m内

m3 12.48 6.40 79.87

9 010103001001 原土回填 1.原土回填 m3 9.77 19.64 191.88

10 010103002001 余方弃置 1.余方弃置
2.运距：暂按10km

m3 1.93 35.23 67.99

本页小计 28617.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑） 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

11 010501001001 垫层 C15 1.垫层 C15 m3 0.56 457.81 256.37

12 010501002001 条形基础 C30 1.条形基础 C30 m3 2.1 480.29 1008.61

13 010502001001 矩形柱 C30 1.矩形柱 C30 m3 0.05 598.88 29.94

14 010515001001 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 0.186 4171.94 775.98

15 010515001002 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 t 0.021 4394.11 92.28

16 010515001003 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 t 0.001 5372.32 5.37

17 010515001004 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB40
0内) φ10以内

t 0.039 5661.19 220.79

措施项目 622.86

18 011702001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 1.56 29.66 46.27

19 011702002001 矩形柱模板
1.矩形柱模板
2.矩形柱模板(周长m) 支模高度3
.6m内 1.2内

m2 0.96 69.30 66.53

20 011702001002 条形基础模板 1.条形基础模板 m2 9.34 54.61 510.06

本页小计 3012.20

合   计 31629.30
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序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 01B001 拆除停车棚（
铁艺）

1.机械单项拆除 其
他金属构件 10.97 1.20 29.27 1.35 8.05

54.132.汽车运输金属材
料 运距1km 实际
运距(km):10

0.96 0.24 1.49 0.12 0.49

小计 11.93 1.44 30.76 1.47 8.54

2 011406001002 抹灰面油漆 1.真石漆 墙面 换
为【抗碱底涂料】 26.77 20.28 4.03 5.35 56.45

小计 26.77 20.28 4.03 5.35

3 011604002001
立面抹灰层拆
除

1.立面抹灰铲除 装
饰抹灰 砖、混凝土
面 铲除找平层 人
工费+200

14.82 2.09 2.96

21.86
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.30 1.18 0.21 0.30

小计 15.12 1.18 2.30 3.26

4 011201001004 墙面一般抹灰

1.聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 1.5
mm厚

8.22 34.77 1.19 1.64

118.12

2.各种墙面15+5mm 
水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 外墙 实
际底厚度(mm):30 
实际面厚度(mm):20
 合并制作子目 湿
拌防水砂浆：P6 用
于抗渗压力要求的
工程部位 M15 合
并制作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15

37.08 22.06 5.75 7.42

小计 45.30 56.83 6.94 9.06

5 010603001001 钢柱

1.钢结构构件 钢柱
安装 每根构件质量
(t) ≤3

514.51 4500.00 420.59 230.92 215.75 149.08

7859.23

2.抛丸除锈 一般钢
结构 0.65 0.07 0.78 0.26 0.26

3.喷环氧富锌底漆(
封闭漆) 一遍 实
际底漆遍数(遍):2

167.91 73.59 74.31 36.54 48.43

4.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

126.86 1187.91 49.08 26.54 35.16

小计 809.93 4500.00 1682.16 355.09 279.09 232.93
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序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

6 010604001001 钢梁

1.钢结构构件 钢梁
安装 每根构件质量
(t) ≤1.5

460.30 4500.00 348.56 351.26 234.85 162.34

8623.86

2.抛丸除锈 一般钢
结构 0.60 0.06 0.78 0.30 0.30

3.喷环氧富锌底漆(
封闭漆) 一遍 实
际底漆遍数(遍):2

235.81 103.35 104.37 51.26 68.02

4.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

178.08 1668.02 68.98 37.25 49.40

小计 874.79 4500.00 2119.99 525.39 323.66 280.06

7 010606001001 钢支撑

1.钢结构构件 钢支
撑安装

697.69 3970.00 329.44 402.41 318.33 220.00

8278.71

2.抛丸除锈 一般钢
结构 0.65 0.09 0.74 0.28 0.28

3.喷环氧富锌底漆(
封闭漆) 一遍 实
际底漆遍数(遍):2

215.00 94.26 95.19 46.76 62.04

4.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

162.41 1521.20 62.87 33.98 45.09

小计 1075.75 3970.00 1944.99 561.21 399.35 327.41

8 010101003001 挖沟槽土方

1.挖掘机挖一般土
方 一、二类土 0.58 2.63 0.50 0.64

6.402.人工挖沟槽土方 
一、二类土 深度在
2m内

1.52 0.24 0.30

小计 2.10 2.63 0.74 0.94

9 010103001001 原土回填 1.回填土 夯实机夯
实 槽、坑 12.56 1.93 2.25 2.90 19.64

小计 12.56 1.93 2.25 2.90

10 010103002001 余方弃置

1.装载机装土方 0.40 1.77 0.34 0.43

35.232.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

23.84 3.69 4.77

小计 0.40 25.61 4.03 5.20

11 010501001001 垫层 C15

1.混凝土垫层 合
并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C15

59.00 370.05 16.96 11.80 457.81

小计 59.00 370.05 16.96 11.80
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序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

12 010501002001 条形基础 C30

1.现浇建筑物混凝
土 其他混凝土基础
 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

46.60 409.82 0.77 13.62 9.48 480.29

小计 46.60 409.82 0.77 13.62 9.48

13 010502001001 矩形柱 C30

1.现浇建筑物混凝
土 矩形、多边形、
异形、圆形柱、钢
管柱 合并制作子
目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑
 C30

120.40 417.80 1.20 35.00 24.40 598.88

小计 120.40 417.80 1.20 35.00 24.40

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢
筋 φ25以内 487.74 3376.40 47.10 153.76 106.94 4171.94

小计 487.74 3376.40 47.10 153.76 106.94

15 010515001002 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢
筋 φ10以内 669.05 3357.14 28.10 200.48 139.52 4394.11

小计 669.05 3357.14 28.10 200.48 139.52

16 010515001003 现浇构件钢筋
1.现浇构件箍筋 圆
钢 φ10以内 1270.00 3400.00 60.00 380.00 270.00 5372.32

小计 1270.00 3400.00 60.00 380.00 270.00

17 010515001004 现浇构件钢筋
1.现浇构件箍筋 带
肋钢筋(HRB400内) 
φ10以内

1480.77 3374.62 56.41 442.05 307.44 5661.19

小计 1480.77 3374.62 56.41 442.05 307.44
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序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

13 1678.87 1678.87

2 措施其他项目

WMGDZJF0
0001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

01170700
2001

夜间施工增加费 20

GGCSF000
0001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

QTFY0000
0001

其他费用
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编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 密目式安全网 项 1

1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 模板的支架 项 1

1.6 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.12 施工便道 项 1

1.13 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.5 模板工程 项 1 622.86 622.86

011702001001 垫层模板 m2 1.56 29.66 46.27

A1-20-12 基础垫层模板 100m2 0.0156 2965.88 46.27

011702002001 矩形柱模板 m2 0.96 69.3 66.53

A1-20-14 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2
内 100m2 0.0096 6929.82 66.53

011702001002 条形基础模板 m2 9.34 54.61 510.06

A1-20-2 带形基础模板 有筋 100m2 0.0934 5461.39 510.09

2.6 垂直运输工程 项 1

2.7 材料及小型构件二次水平运输 项 1

2.8 成品保护工程 项 1

2.9 井点降水工程 项 1
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序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 904.01
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项
按分部分项工程费为
计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 13050170@1 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 337.792 11.95 4036.61

2 0001001 综合工日 工日 3.6287 113.00 410.04

3 00010010 人工费 元 10785.0761 1.02 11000.78

4 RGFTZ 人工费调整 元 232.9484 1.00 232.95

5 01010040 螺纹钢筋φ25以内 t 0.1907 3204.23 611.05

6 01010120 螺纹钢筋φ10以内 t 0.0612 3248.65 198.82

7 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.8995 5.64 5.07

8 01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 1.6438 3.66 6.02

9 01090022 圆钢φ10以内 t 0.001 3272.04 3.27

10 01630130 吊装夹具 套 0.0055 180.00 0.99

11 02270070 土工布 m2 2.6048 4.98 12.97

12 03010430 六角螺栓综合 kg 0.5728 5.58 3.20

13 03011325 对拉螺栓 kg 0.605 5.38 3.25

14 03019021 圆钉50~75 kg 2.458 5.49 13.49

15 03134011 水砂纸 张 9.5514 0.77 7.35

16 03134031 钢制磨料 kg 0.0061 4.27 0.03

17 03135001 低碳钢焊条综合 kg 1.7949 6.91 12.40

18 03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 1.5147 12.75 19.31

19 03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 2.2197 10.99 24.39

20 03213001 铁件综合 kg 2.9558 4.84 14.31

21 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.0349 309.73 10.81

22 05030080 松杂板枋材 m3 0.1218 1247.28 151.92

23 05030320 垫木 m3 0.0052 1549.95 8.06

24 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 1.401 41.80 58.56

25 1237001 氧气 m3 1.6394 5.05 8.28

26 1237061 乙炔气 kg 0.7651 7.57 5.79

27 13010210 环氧富锌底漆 kg 0.5682 29.20 16.59

28 13030250 环氧富锌底漆(封闭漆) kg 1.5445 16.39 25.31

29 13030340 抗碱防潮底漆 kg 32.3931 10.00 323.93

30 13030473@1 真石漆 kg 479.8976 3.30 1583.66

31 13030475@4 真石面漆 kg 35.9923 11.00 395.92

32 13090030 金属氟碳漆面漆 kg 6.0172 64.24 386.54

33 13090035 金属氟碳漆底漆 kg 4.2119 44.42 187.09

34 13410010 嵌缝料 kg 0.096 0.58 0.06
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

35 14350250 隔离剂 kg 1.186 7.05 8.36

36 14350273 氟碳漆固化剂 kg 0.4729 63.00 29.79

37 14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.2177 31.25 6.80

38 14350680 稀释剂 kg 0.9629 16.70 16.08

39 14390030 二氧化碳 m3 2.3893 4.72 11.28

40 14390070 氧气 m3 2.9874 5.16 15.41

41 14390100 乙炔气 kg 1.6431 13.30 21.85

42 34110010 水 m3 1.4546 4.45 6.47

43 35090230 钢支撑 kg 0.524 3.88 2.03

44 99450760 其他材料费 元 151.2323 1.00 151.23

45 9946131 其他材料费 元 35.5943 1.00 35.59

46 CLFTZ 材料费调整 元 0.1765 1.00 0.18

47 8021902 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C15

m3 0.5684 363.83 206.80

48 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C30

m3 2.1715 399.72 867.99

49 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥
5mm M15

m3 2.7606 353.71 976.45

50 8005914 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压
力要求的工程部位 M15

m3 4.1117 370.28 1522.48

51 33010088 钢梁 t 0.167 4500.00 751.50

52 33010365 钢柱 t 0.153 4500.00 688.50

53 35090237 钢支撑 t 0.108 3970.00 428.76

54 00010003 机上人工 工日 0.5223 234.60 122.53

55 99450630 折旧费 元 86.4132 1.00 86.41

56 99450640 检修费 元 24.957 1.00 24.96

57 99450650 维护费 元 67.3209 1.00 67.32

58 99450660 安拆费 元 17.9565 1.00 17.96

59 99450670@1 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 6.6441 7.89 52.42

60 99450680 柴油(机械用)0# kg 7.6018 6.97 52.98

61 99450700 电(机械用) kW· h 80.7529 0.63 50.87

62 99450700@2 电(机械用) kW· h 0.3576 0.63 0.23

63 9946001 折旧费 元 160.5682 1.00 160.57

64 9946011 大修理费 元 57.2659 1.00 57.27

65 9946021 经常修理费 元 120.297 1.00 120.30

66 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 0.212 7.89 1.67
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

67 9946051 柴油(机械用)0# kg 30.2251 6.97 210.67

68 9946111 其他费用 元 124.4773 1.00 124.48

69 9946606 机上人工 工日 1.6284 234.60 382.02

70 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0229 1.00 -0.02

合计 合计 27059.01
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序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 20080.69

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 1140.36

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 1140.36

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 414.68

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 414.68

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 21635.73

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 1947.22

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 23582.95

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 3250.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（道路） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 20080.69

1 040202003001 水泥稳定土
1.部位:地面硬化
2.水泥含量:级配6%水泥稳定碎石
3.厚度:20cm

m2 102.51 58.81 6028.61

2 040203007001 水泥混凝土
1.部位:地面硬化
2.混凝土强度等级:C30
3.厚度:15cm

m2 102.51 98.54 10101.34

3 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋）
2.厚度:15cm
3.运距:废料综合考虑10km

m2 102.51 23.51 2410.01

4 041001003001 拆除基层
1.材质:级配6%水泥稳定碎石
2.厚度:10cm
3.运距:废料综合考虑10km

m2 102.51 15.03 1540.73

措施项目

本页小计 20080.69

合   计 20080.69



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（道路） 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 040202003001 水泥稳定土

1.集中拌合水泥石
屑混合料 水泥含量
 6% 换为【碎石】

2.27 47.13 1.68 0.45 0.59

58.81

2.自卸汽车运输水
泥石屑(碎石)混合
料 自卸汽车装载 
第一个1km

1.93 0.22 0.29

3.机械铺筑水泥石
屑(碎石)混合料 厚
度 15cm 实际厚度
(cm):20

0.85 0.16 2.39 0.37 0.49

小计 3.12 47.29 6.00 1.04 1.37

2 040203007001 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 
厚度 20cm 实际厚
度(cm):15 合并制
作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

27.12 62.36 0.23 3.11 4.10

98.54

2.水泥混凝土路面
养生 水养生 0.79 0.63 0.09 0.12

小计 27.91 62.99 0.23 3.20 4.22

3 041001001001 拆除路面

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层 
普通混凝土面层 厚
15cm内

0.33 0.03 12.19 1.58 1.88

23.512.装载机装松散石
方

0.05 0.79 0.11 0.13

3.自卸汽车运石方 
运距1km 实际运距
(km):10

5.03 0.63 0.76

小计 0.38 0.03 18.01 2.32 2.77

4 041001003001 拆除基层

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层 
普通混凝土面层 厚
15cm内 液压岩石
破碎机破碎沥青混
凝土面层、稳定基
层 单价*0.75

0.25 0.02 9.14 1.18 1.41

15.03

2.装载机装土 0.04 0.18 0.03 0.03

3.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

2.14 0.27 0.32

小计 0.29 0.02 11.46 1.48 1.76



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（道路） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

16.5 1140.36 1140.36

2 措施其他项目

粤041109
009001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

04110900
2001

夜间施工增加费 20

04110900
5001

交通疏解员增加费 15

04110800
1001

地下管线交叉降效费 0

粤041109
008001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（道路） 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 围尼龙编制布 项 1

1.4 桥梁支架 项 1

1.5 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.6 施工围挡照明 项 1

1.7 独立安全防护挡板 项 1

1.8 吊装设备基础 项 1

2 措施其他项目

2.7 围堰工程 项 1

2.8 材料二次运输 项 1

2.9 井点降水工程 项 1

2.10 施工护栏 项 1

2.11 监测量控工程 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（道路） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 414.68
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
6.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.10
%；省级质量奖：7.20
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（道路） 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 3186.5422 1.02 3250.27

2 RGFTZ 人工费调整 元 -0.0103 1.00 -0.01

3 03139531 合金钎头φ150 个 0.0233 141.03 3.29

4 03213001 铁件综合 kg 6.6632 4.84 32.25

5 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 2.7813 309.73 861.45

6 04050002 碎石 m3 28.5031 137.25 3912.05

7 05030060@1 板枋材综合 m3 0.0349 1247.28 43.53

8 14350630 脱模剂 kg 0.8806 5.13 4.52

9 34110010 水 m3 24.5475 4.45 109.24

10 35010010 钢模板 kg 9.5314 4.44 42.32

11 99450760 其他材料费 元 31.8662 1.00 31.87

12 CLFTZ 材料费调整 元 0.0102 1.00 0.01

13 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C30

m3 15.684 399.72 6269.21

14 80030280 水泥石屑(碎石)混合料 m3 20.912

15 00010003 机上人工 工日 4.0467 234.60 949.36

16 00010003@1 机上人工 工日 0.4899 234.60 114.93

17 99450630 折旧费 元 722.5888 1.00 722.59

18 99450640 检修费 元 215.3013 1.00 215.30

19 99450650 维护费 元 625.7848 1.00 625.78

20 99450660@1 安拆费 元 4.0806 1.00 4.08

21 99450670@1 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 1.9369 7.89 15.28

22 99450680 柴油(机械用)0# kg 123.2181 6.97 858.83

23 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 17.4454 6.97 121.59

24 99450700@1 电(机械用) kw· h 53.192 0.63 33.51

25 JXFTZ 机械费调整 元 0.01 1.00 0.01

合计 合计 18221.26



单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 211570.00

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 10577.18

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 10577.18

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 6346.31

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 6346.31

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 228493.49

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 20564.41

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 249057.90

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 105009.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 211570.00

1 050102009002 人工浮岛

1.浮岛板330x330x60组合，
2.再力花，根茎2~4cm  高度150-
300cm
3.四周浮筒DN200 UPVC
4.浮岛板下用混凝土块拉结
5.养护期：暂按12个月

m2 500 423.14 211570.00

措施项目

本页小计 211570.00

合   计 211570.00



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化） 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 050102009002 人工浮岛

1.水生植物水下花
盆栽植 花盆内径(
cm) 30以内

72.30 44.19 6.82 9.40 13.01

423.14

2.水生植物保养 花
盆种植 花盆内径(
cm) 40以内 保养
月数:12

113.43 3.44 14.75 20.42

3.浮岛板安装 锁扣
式

5.76 26.25 0.29 0.75 1.04

4.铺设透水管 外径
≤200mm 15.07 48.72 3.48 1.44 2.15 2.97

5.现浇建筑物混凝
土 小型构件预制 
其他小型构件 合
并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

1.77 4.33 0.02 0.51 0.32

6.现浇构件圆钢 φ
10内

1.69 7.94 0.06 0.50 0.32

小计 210.02 119.16 26.30 1.52 28.06 38.08



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

10 10577.18 10577.18

2 措施其他项目

粤050405
010001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
2001

夜间施工增加费 20

粤050405
009001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
6001

反季节栽植影响措施

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 外墙立体绿化综合脚手架 项 1

1.2 施工现场围挡和临时占地围档 项 1

1.3 施工围档照明 项 1

1.4 施工便道 项 1

1.5 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.6 二次水平运输 项 1

2.7 垂直运输 项 1

2.8 坡地脚手架 项 1

2.9 树木保护 项 1

3.10 大型机械设备进出场及安拆 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 6346.31
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
6.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：8.00
%；市级质量奖：5.00
%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 102949.9261 1.02 105008.92

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.45 1.00 0.45

3 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 1.1909 3272.04 3896.67

4 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 10.6127 5.64 59.86

5 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.081 309.73 25.09

6 04090175 通用种植土(松方) m3 79.515 40.59 3227.51

7 05030320 垫木 m3 0.0027 1549.95 4.18

8 32270001 杀虫剂 kg 24.3 17.69 429.87

9 32270010 无机肥(复合肥) kg 405 3.07 1243.35

10 34110010 水 m3 46.797 4.45 208.25

11 99450760 其他材料费 元 2005.7834 1.00 2005.78

12 CLFTZ 材料费调整 元 -0.9 1.00 -0.90

13 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C20

m3 5.454 375.76 2049.40

14 17250860 塑料透水管φ200 m 714 34.12 24361.68

15 17310210@1 浮岛板330x330x60 m2 525 25.00 13125.00

16 32130100@1 再力花根茎2~4cm  高度150-
300cm

株 4725 0.38 1795.50

17 32300001@1 种植篮 个 4635 4.38 20301.30

18 00010003 机上人工 工日 0.84 234.60 197.06

19 99450630 折旧费 元 142.2971 1.00 142.30

20 99450640 检修费 元 26.3123 1.00 26.31

21 99450650 维护费 元 90.5368 1.00 90.54

22 99450660 安拆费 元 9.0941 1.00 9.09

23 99450680 柴油(机械用)0# kg 29.8116 6.97 207.79

24 99450700 电(机械用) kW· h 142.3754 0.63 89.70

合计 合计 178504.70



单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 16447.08

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 2007.28

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 2007.28

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 629.67

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 629.67

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 19084.03

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 1717.56

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 20801.59

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 9360.90



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 16447.08

1 011406001003 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆
3.喷涂两遍米白色真石漆

m2 29.46 56.45 1663.02

2 011406001004
抹灰面油漆-柱
子

1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆
3.喷涂两遍米白色真石漆

m2 14.58 65.82 959.66

3 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙面
2.运距:综合考虑10km

m2 44.04 21.86 962.71

4 011201001003 墙面一般抹灰
1.部位:外墙面
2.30厚DP M15水泥砂浆找平层
3.20厚DP M20水泥砂浆掺防水粉

m2 44.04 57.84 2547.27

5 011605002002 立面块料拆除
1.部位:树池
2.拆除的基层类型:原有外墙砖
3.运距:废料综合考虑10km

m2 43.93 34.87 1531.84

6 011605001002 平面块料拆除
1.部位:树池
2.拆除的基层类型:原有外墙砖
3.运距:废料综合考虑10km

m2 5.73 24.33 139.41

7 011204003002 块料墙面

1.部位:树池
2.30厚C20水泥混凝土找平层
3.20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水
粉
4.45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖

m2 43.93 183.19 8047.54

8 011102003002 块料楼地面

1.部位:树池
2.30厚C20水泥混凝土找平层
3.20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水
粉
4.45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖

m2 5.73 103.95 595.63

措施项目 837.89

9 粤01170100900
1

单排钢脚手架 m2 96.42 8.69 837.89

本页小计 17284.97

合   计 17284.97



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 011406001003 抹灰面油漆 1.真石漆 墙面 换
为【抗碱底涂料】 26.77 20.28 4.03 5.36 56.45

小计 26.77 20.28 4.03 5.36

2 011406001004 抹灰面油漆-
柱子

1.真石漆 墙面 换
为【抗碱底涂料】 
独立柱抹灰面喷刷

油漆、涂料 人工*1
.2

32.13 22.43 4.84 6.43 65.82

小计 32.13 22.43 4.84 6.43

3 011604002001
立面抹灰层拆
除

1.立面抹灰铲除 装
饰抹灰 砖、混凝土
面 铲除找平层 人
工费+200

14.82 2.09 2.96

21.86
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.30 1.18 0.21 0.30

小计 15.12 1.18 2.30 3.26

4 011201001003 墙面一般抹灰

1.各种墙面15+5mm 
水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 内墙 实
际底厚度(mm):30 
实际面厚度(mm):20
 合并制作子目 湿
拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M15 
合并制作子目 湿拌
防水砂浆：P6 用于
抗渗压力要求的工
程部位 M20

26.11 22.46 4.05 5.22 57.84

小计 26.11 22.46 4.05 5.22

5 011605002002 立面块料拆除

1.立面块料拆除 陶
瓷面砖 水泥砂浆或
沥青结合层 铲除
找平层 人工费+200

23.79 3.35 4.76

34.87
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.45 1.76 0.31 0.44

小计 24.24 1.76 3.66 5.20

6 011605001002 平面块料拆除

1.平面块料拆除 块
料面层 水泥砂浆结
合层 铲除找平层 
人工费+200

15.93 2.24 3.19

24.33
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.45 1.76 0.31 0.44



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

小计 16.38 1.76 2.55 3.63

7 011204003002 块料墙面

1.细石混凝土找平
层 30mm 合并制作
子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考
虑 C20

8.82 11.71 0.03 1.57 1.77

183.19

2.底层抹灰15mm 各
种墙面 外墙 实际
水泥石灰砂浆厚度(
mm):20 圆柱、圆
弧墙、锯齿型等不
规则墙面抹灰及镶
贴块料 人工*1.15 
合并制作子目 湿

拌防水砂浆：P6 用
于抗渗压力要求的
工程部位 M20

22.76 9.39 3.53 4.55

3.镶贴纸皮瓷砖 水
泥膏 墙面墙裙 圆
柱、圆弧墙、锯齿
型等不规则墙面抹
灰及镶贴块料 人工
*1.15

67.88 27.08 10.52 13.58

小计 99.46 48.18 0.03 15.62 19.90

8 011102003002 块料楼地面

1.细石混凝土找平
层 30mm 合并制作
子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考
虑 C20

8.82 11.71 0.03 1.57 1.77

103.95
2.楼地面陶瓷地砖(
每块周长mm) 600以
内 水泥砂浆 合并
制作子目 湿拌防水
砂浆：P6 用于抗渗
压力要求的工程部
位 M20 换为【瓷
质锦砖粒径45× 95
】

35.31 31.43 6.26 7.06

小计 44.13 43.14 0.03 7.83 8.83



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

13 1169.39 1169.39

2 措施其他项目

WMGDZJF0
0001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

01170700
2001

夜间施工增加费 20

GGCSF000
0001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1 837.89 837.89

粤011701009001 单排钢脚手架 m2 96.42 8.69 837.89

A1-21-129 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 100m2 0.9642 868.59 837.49

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 密目式安全网 项 1

1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 模板的支架 项 1

1.6 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.12 施工便道 项 1

1.13 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.5 模板工程 项 1

2.6 垂直运输工程 项 1

2.7 材料及小型构件二次水平运输 项 1

2.8 成品保护工程 项 1

2.9 井点降水工程 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 629.67
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项
按分部分项工程费为
计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 8993.6387 1.02 9173.51

2 RGFTZ 人工费调整 元 187.3927 1.00 187.39

3 03134011 水砂纸 张 3.6113 0.77 2.78

4 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.616 309.73 190.79

5 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0006 414.80 0.25

6 07070002@2 瓷质锦砖粒径45× 95 m2 51.0925 22.39 1143.96

7 13030340@2 抗碱防潮底漆 kg 12.2475 10.00 122.48

8 13030473 真石漆 kg 181.4448 3.30 598.77

9 13030475 真石面漆 kg 13.6083 11.00 149.69

10 13030500 腻子粉成品(一般型) kg 16.5337 1.67 27.61

11 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 1.9959 12.44 24.83

12 14010030 松节油 kg 0.2218 6.67 1.48

13 14350140 醇酸漆稀释剂X6 kg 0.4549 8.04 3.66

14 17010470 钢管φ48.3× 3.6 m 2.9505 13.08 38.59

15 34090010 白棉纱 kg 0.5253 11.47 6.03

16 34110010 水 m3 1.5917 4.45 7.08

17 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 1.0028 5.74 5.76

18 35030030 脚手架钢管底座 个 0.2025 7.05 1.43

19 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 0.3375 5.62 1.90

20 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 2.2562 5.24 11.82

21 99450760 其他材料费 元 69.5731 1.00 69.57

22 CLFTZ 材料费调整 元 0.0749 1.00 0.07

23 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C20

m3 1.5196 375.76 571.00

24 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥
5mm M15

m3 1.5546 353.71 549.88

25 8005915 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压
力要求的工程部位 M20

m3 2.1566 395.52 852.98

26 00010003 机上人工 工日 0.2736 234.60 64.19

27 99450630 折旧费 元 22.2717 1.00 22.27

28 99450640 检修费 元 3.8343 1.00 3.83

29 99450650 维护费 元 17.9316 1.00 17.93

30 99450660 安拆费 元 0.3052 1.00 0.31

31 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 6.76 7.89 53.34

32 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 1.9246 6.97 13.41



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

33 99450700 电(机械用) kW· h 0.4768 0.63 0.30

34 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0033 1.00

合计 合计 13918.89



单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 225829.46

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 31874.99

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 31874.99

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 7093.24

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 7093.24

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 264797.69

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 23831.79

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 288629.48

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 111089.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 225829.46

1 011406001003 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆
3.喷涂两遍米白色真石漆

m2 1056.88 56.45 59660.88

2 011406001004 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆(设计答复)
3.喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)

m2 111.24 13.39 1489.50

3 011406002001 外墙漆线条
1.部位:外墙线条
2.喷涂抗碱防潮底漆(设计答复)
3.喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)

m 75.96 1.34 101.79

4 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙面
2.运距:综合考虑10km

m2 1175.72 21.86 25701.24

5 011201001003 墙面一般抹灰

1.部位:外墙面
2.30厚DP M15防水砂浆找平层
3.1.5厚JS聚合物防水涂料
4.20厚DP M15水泥砂浆保护层

m2 1175.72 118.12 138876.05

措施项目 18701.84

6 粤01170100900
1

单排钢脚手架 m2 2152.11 8.69 18701.84

本页小计 244531.30

合   计 244531.30



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑） 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 011406001003 抹灰面油漆 1.真石漆 墙面 换
为【抗碱底涂料】 26.77 20.28 4.03 5.35 56.45

小计 26.77 20.28 4.03 5.35

2 011406001004 抹灰面油漆

1.外墙面乳胶漆底
油一遍面油二遍 油
性 墙、柱面 换为
【抗碱底涂料】

3.78 6.44 1.36 0.78 1.03 13.39

小计 3.78 6.44 1.36 0.78 1.03

3 011406002001 外墙漆线条

1.外墙面乳胶漆底
油一遍面油二遍 油
性 墙、柱面 换为
【抗碱底涂料】

0.38 0.64 0.14 0.08 0.10 1.34

小计 0.38 0.64 0.14 0.08 0.10

4 011604002001 立面抹灰层拆
除

1.立面抹灰铲除 装
饰抹灰 砖、混凝土
面 铲除找平层 人
工费+200

14.82 2.09 2.96

21.86
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.30 1.18 0.21 0.30

小计 15.12 1.18 2.30 3.26

5 011201001003 墙面一般抹灰

1.聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 1.5
mm厚

8.22 34.77 1.19 1.64

118.12

2.各种墙面15+5mm 
水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 外墙 实
际底厚度(mm):30 
实际面厚度(mm):20
 合并制作子目 湿
拌防水砂浆：P6 用
于抗渗压力要求的
工程部位 M15 合
并制作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15

37.08 22.06 5.75 7.42

小计 45.30 56.83 6.94 9.06



措施项目清单与计价表（一）
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序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

13 13173.15 13173.15

2 措施其他项目

WMGDZJF0
0001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

01170700
2001

夜间施工增加费 20

GGCSF000
0001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1 18701.84 18701.84

粤011701009001 单排钢脚手架 m2 2152.11 8.69 18701.84

A1-21-129 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 100m2 21.5211 868.59 18693.01

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 密目式安全网 项 1

1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 模板的支架 项 1

1.6 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.12 施工便道 项 1

1.13 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.5 模板工程 项 1

2.6 垂直运输工程 项 1

2.7 材料及小型构件二次水平运输 项 1

2.8 成品保护工程 项 1

2.9 井点降水工程 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 7093.24
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项
按分部分项工程费为
计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑） 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 13050170@1 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 3409.588 11.95 40744.58

2 00010010 人工费 元 66993.3486 1.02 68333.22

3 00010010@1 人工费 元 39612.7942 1.02 40405.05

4 RGFTZ 人工费调整 元 2351.3224 1.00 2351.32

5 03134011 水砂纸 张 86.6642 0.77 66.73

6 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.3527 309.73 109.24

7 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.2971 414.80 123.24

8 13030340 抗碱防潮底漆 kg 293.9183 10.00 2939.18

9 13030340@1 抗碱底涂料 kg 13.3097 10.00 133.10

10 13030473@1 真石漆 kg 4354.3456 3.30 14369.34

11 13030475@4 真石面漆 kg 326.5759 11.00 3592.33

12 13030760@1 灰色外墙漆 kg 26.5004 16.00 424.01

13 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 44.5487 12.44 554.19

14 14010030 松节油 kg 4.9499 6.67 33.02

15 14350680 稀释剂 kg 1.331 16.70 22.23

16 14410010 108胶 kg 3.5651 6.68 23.81

17 17010470 钢管φ48.3× 3.6 m 65.8546 13.08 861.38

18 34110010 水 m3 12.1997 4.45 54.29

19 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 22.3819 5.74 128.47

20 35030030 脚手架钢管底座 个 4.5194 7.05 31.86

21 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 7.5324 5.62 42.33

22 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 50.3594 5.24 263.88

23 99450760 其他材料费 元 1606.0163 1.00 1606.02

24 CLFTZ 材料费调整 元 1.7636 1.00 1.76

25 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥
5mm M15

m3 27.8646 353.71 9855.99

26 8005914 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压
力要求的工程部位 M15

m3 41.5029 370.28 15367.69

27 00010003@1 机上人工 工日 3.4311 234.60 804.94

28 99450630 折旧费 元 282.0029 1.00 282.00

29 99450640 检修费 元 54.7792 1.00 54.78

30 99450650 维护费 元 241.4777 1.00 241.48

31 99450660 安拆费 元 21.3596 1.00 21.36

32 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 67.0613 7.89 529.11

33 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 42.9228 6.97 299.17



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑） 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

34 99450700 电(机械用) kw· h 140.524 0.63 88.53

35 JXFTZ 机械费调整 元 -0.047 1.00 -0.05

合计 合计 204759.58



单位工程费汇总表

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 421569.58

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 63850.71

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 63850.71

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 13235.71

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 13235.71

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 498656.00

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 44879.04

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 543535.04

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 209989.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 421569.58

1 011406001003 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆
3.喷涂两遍米白色真石漆

m2 2005.73 56.45 113223.46

2 011406001004 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆(设计答复)
3.喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)

m2 174.69 13.39 2339.10

3 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙面
2.运距:综合考虑10km

m2 2180.42 21.86 47663.98

4 011201001003 墙面一般抹灰

1.部位:外墙面
2.30厚DP M15防水砂浆找平层
3.1.5厚JS聚合物防水涂料
4.20厚DP M15水泥砂浆保护层

m2 2180.42 118.12 257551.21

5 011405001003 金属面油漆
1.部位:窗栏杆
2.金属面氟碳漆底漆一遍
3.面喷氟碳漆两遍

m2 15.31 43.10 659.86

6 011405001004 金属面油漆除锈 1.部位:窗栏杆
2.原有镀锌铁管打磨除锈

m2 15.31 8.62 131.97

措施项目 39270.11

7 粤01170100900
1

单排钢脚手架 m2 4519 8.69 39270.11

本页小计 460839.69

合   计 460839.69



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑） 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 011406001003 抹灰面油漆 1.真石漆 墙面 换
为【抗碱底涂料】 26.77 20.28 4.03 5.35 56.45

小计 26.77 20.28 4.03 5.35

2 011406001004 抹灰面油漆

1.外墙面乳胶漆底
油一遍面油二遍 油
性 墙、柱面 换为
【抗碱底涂料】

3.78 6.44 1.36 0.78 1.03 13.39

小计 3.78 6.44 1.36 0.78 1.03

3 011604002001 立面抹灰层拆
除

1.立面抹灰铲除 装
饰抹灰 砖、混凝土
面 铲除找平层 人
工费+200

14.82 2.09 2.96

21.86
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.30 1.18 0.21 0.30

小计 15.12 1.18 2.30 3.26

4 011201001003 墙面一般抹灰

1.聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 1.5
mm厚

8.22 34.77 1.19 1.64

118.12

2.各种墙面15+5mm 
水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 外墙 实
际底厚度(mm):30 
实际面厚度(mm):20
 合并制作子目 湿
拌防水砂浆：P6 用
于抗渗压力要求的
工程部位 M15 合
并制作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15

37.08 22.06 5.75 7.42

小计 45.30 56.83 6.94 9.06

5 011405001003 金属面油漆
1.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

3.83 35.91 1.48 0.80 1.06 43.10

小计 3.83 35.91 1.48 0.80 1.06

6 011405001004 金属面油漆除
锈

1.旧金属钩件人工
除锈 5.70 0.12 1.65 1.14 8.62

小计 5.70 0.12 1.65 1.14



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

13 24580.6 24580.6

2 措施其他项目

WMGDZJF0
0001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

01170700
2001

夜间施工增加费 20

GGCSF000
0001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1 39270.11 39270.11

粤011701009001 单排钢脚手架 m2 4519 8.69 39270.11

A1-21-129 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 100m2 45.19 868.59 39251.58

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 密目式安全网 项 1

1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 模板的支架 项 1

1.6 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.12 施工便道 项 1

1.13 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.5 模板工程 项 1

2.6 垂直运输工程 项 1

2.7 材料及小型构件二次水平运输 项 1

2.8 成品保护工程 项 1

2.9 井点降水工程 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 13235.71
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项
按分部分项工程费为
计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑） 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 13050170@1 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 6323.218 11.95 75562.46

2 00010010 人工费 元 124241.8579 1.02 126726.70

3 00010010@1 人工费 元 77354.5983 1.02 78901.69

4 RGFTZ 人工费调整 元 4360.622 1.00 4360.62

5 03134011 水砂纸 张 166.826 0.77 128.46

6 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.6541 309.73 202.59

7 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.4367 414.80 181.14

8 13030340 抗碱防潮底漆 kg 557.7935 10.00 5577.94

9 13030340@1 抗碱底涂料 kg 19.5653 10.00 195.65

10 13030473@1 真石漆 kg 8263.6076 3.30 27269.91

11 13030475@4 真石面漆 kg 619.7706 11.00 6817.48

12 13030760@1 灰色外墙漆 kg 38.9559 16.00 623.29

13 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 93.5433 12.44 1163.68

14 13090030@1 金属氟碳漆面漆 kg 5.2966 64.24 340.25

15 13090035@1 金属氟碳漆底漆 kg 3.7075 44.42 164.69

16 14010030 松节油 kg 10.3937 6.67 69.33

17 14350273@1 氟碳漆固化剂 kg 0.4163 63.00 26.23

18 14350680 稀释剂 kg 2.8041 16.70 46.83

19 14410010 108胶 kg 5.2407 6.68 35.01

20 17010470 钢管φ48.3× 3.6 m 138.2814 13.08 1808.72

21 34110010 水 m3 22.6492 4.45 100.79

22 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 46.9976 5.74 269.77

23 35030030 脚手架钢管底座 个 9.4899 7.05 66.90

24 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 15.8165 5.62 88.89

25 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 105.7446 5.24 554.10

26 99450760 其他材料费 元 3091.3685 1.00 3091.37

27 CLFTZ 材料费调整 元 3.2706 1.00 3.27

28 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥
5mm M15

m3 51.676 353.71 18278.32

29 8005914 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压
力要求的工程部位 M15

m3 76.9688 370.28 28500.01

30 00010003@1 机上人工 工日 6.6798 234.60 1567.08

31 99450630 折旧费 元 534.8591 1.00 534.86

32 99450640 检修费 元 103.2671 1.00 103.27

33 99450650 维护费 元 464.3656 1.00 464.37



单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑） 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

34 99450660 安拆费 元 34.4006 1.00 34.40

35 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 124.3697 7.89 981.28

36 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 90.1269 6.97 628.18

37 99450700@1 电(机械用) kw· h 226.3198 0.63 142.58

38 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0872 1.00 -0.09

合计 合计 385612.02



单位工程费汇总表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 651883.76

1.1 拆除部分 106182.92

1.2 新建部分 545700.84

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 28649.01

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 28649.01

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 10417.82

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 10417.82

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 690950.59

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 62185.55

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 753136.14

7 人工费 分部分项人工费+技术措施项目人
工费 100121.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

拆除部分 106182.92

1 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.栏杆(板）的高度:0.3
2.栏杆、栏板种类:镀锌铁管

m 199.54 28.04 5595.10

2 041001001001 拆除沥青路面
1.材质:旧沥青路面
2.厚度:50mm
3.运距:废料综合考虑10km

m2 3286.48 9.31 30597.13

3 041001003002 拆除基层

1.部位:旧沥青路面
2.材质:混凝土类（无筋）
3.厚度:20cm
4.运距:废料综合考虑10km

m2 1294.31 32.09 41534.41

4 041001004001 铣刨路面 1.现状混凝土层铣刨1cm
2.运距:废料综合考虑10km

m2 1992.17 9.71 19343.97

5 041001002001 拆除人行道
1.材质:步道砖
2.厚度:6cm
3.运距:废料综合考虑10km

m2 551.71 9.40 5186.07

6 041001005001
拆除侧、平(缘)
石

1.材质:1000*350*150烧面芝麻白
侧石
2.运距:废料综合考虑10km

m 250.78 8.01 2008.75

7 041001008001 拆除侧石基座 1.结构形式:混凝土
2.运距:废料综合考虑10km

m3 3.76 233.89 879.43

8 040504001004 拆除原雨水口0.
5m

1.材料品种:砖砌
2.运距:废料综合考虑10km

座 18 57.67 1038.06

新建部分 545700.84

9 040203007001 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm

m2 1294.31 124.22 160779.19

10 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:50mm厚AC-13
细粒式改性沥青砼
2.0.5kg/m2 ES-3乳化沥青
3.自粘式玻纤土工格栅

m2 3286.48 85.48 280928.31

11 040402017001 变形缝 1.类别:横向缩缝 m 730.33 10.85 7924.08

12 040901008001 植筋

1.部位:新旧路面位置
2.植入深度:35cm
3.材料种类:螺纹钢
4.钢筋规格:φ14@800，长0.7m

根 60 20.03 1201.80

13 040204002001 人行道块料铺设

1.部位:行人步道
2.块料品种、规格:60*230*115步
道砖
3.3cm M10预拌水泥砂浆找平

m2 551.71 72.97 40258.28

本页小计 597274.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

14 040204004001
安砌侧(平、缘)
石

1.材料品种、规格:1000*350*150
烧面芝麻白侧石
2.30厚DS M10水泥砂浆
3.基础、垫层:材料品种、厚度:10
0厚C20混凝土垫层

m 250.78 93.90 23548.24

15 040504001002 修复加固雨水口

1.部位:雨水口
2.修复高度:0.5m
3.砌筑材料品种、规格、强度等级
:M7.5水泥砂浆砌MU10砖
4.砂浆强度等级、配合比:20厚WP
 M20水泥防水砂浆抹面
5.4C12直筋及A8箍筋

座 18 354.05 6372.90

16 040504001003 更换球墨铸铁井
盖φ700

1.部位:雨污合流井、雨水井、污
水井

座 11 342.45 3766.95

17 040504002003 更换预制混凝土
井盖

1.部位:电力井 座 2 3388.13 6776.26

18 011605002001 立面块料拆除
1.部位:树池
2.拆除的基层类型:原有外墙砖
3.运距:废料综合考虑10km

m2 8.49 33.57 285.01

19 011605001001 平面块料拆除
1.部位:树池
2.拆除的基层类型:原有外墙砖
3.运距:废料综合考虑10km

m2 4.85 23.42 113.59

20 011204003001 块料墙面

1.部位:树池
2.30厚C20水泥混凝土找平层
3.20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水
粉
4.45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖

m2 8.49 178.21 1513.00

21 011102003001 块料楼地面

1.部位:树池
2.30厚C20水泥混凝土找平层
3.20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水
粉
4.45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖

m2 4.85 101.74 493.44

22 040205006001 标线
1.部位:线
2.石油树脂热熔涂料
3.玻璃微珠底漆

m2 244.55 42.73 10449.62

23 040205007001 标记
1.部位:箭头及标志
2.石油树脂热熔涂料
3.玻璃微珠底漆

m2 22.92 56.29 1290.17

措施项目

本页小计 54609.18

合   计 651883.76



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 1 页 共 5 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 011609001001 栏杆、栏板拆
除

1.栏杆、栏板拆除 
金属 21.73 3.06 3.26 28.04

小计 21.73 3.06 3.26

2 041001001001 拆除沥青路面

1.小型机械拆除沥
青柏油类路面层 厚
10cm以内

4.37 0.04 1.71 0.77 0.91

9.312.装载机装土 0.02 0.09 0.01 0.02

3.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

1.07 0.14 0.16

小计 4.39 0.04 2.87 0.92 1.09

3 041001003002 拆除基层

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层 
普通混凝土面层 厚
15cm内 实际厚度(
cm):20

0.43 0.09 16.81 2.17 2.59

32.09
2.装载机装松散石
方 0.07 1.06 0.14 0.17

3.自卸汽车运石方 
运距1km 实际运距
(km):10

6.71 0.85 1.01

小计 0.50 0.09 24.58 3.16 3.77

4 041001004001 铣刨路面

1.铣刨机铣刨路面 
混凝土路面(厚5cm
内)

0.74 0.54 6.06 0.86 1.02

9.712.装载机装松散石
方

0.05 0.01 0.01

3.自卸汽车运石方 
运距1km 实际运距
(km):10

0.34 0.04 0.05

小计 0.74 0.54 6.45 0.91 1.08

5 041001002001 拆除人行道

1.拆除人行道砖 2.23 3.00 0.66 0.79

9.40
2.装载机装土 0.04 0.16 0.03 0.03

3.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

1.93 0.24 0.29

小计 2.27 5.09 0.93 1.11

6 041001005001 拆除侧、平(
缘)石

1.拆除侧石 石质 4.04 0.51 0.61

8.01

2.装载机装松散石
方

0.02 0.30 0.04 0.05

3.自卸汽车运石方 
运距1km 实际运距
(km):10

1.91 0.24 0.29

小计 4.06 2.21 0.79 0.95



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 2 页 共 5 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

7 041001008001 拆除侧石基座

1.小型机械拆除混
凝土构筑物 无筋 98.69 45.40 18.17 21.61

233.89
2.装载机装松散石
方 0.35 5.28 0.71 0.85

3.自卸汽车运石方 
运距1km 实际运距
(km):10

33.56 4.23 5.03

小计 99.04 84.24 23.11 27.49

8 040504001004 拆除原雨水口
0.5m

1.拆除砖砌其它构
筑物 30.71 3.87 4.61

57.67
2.装载机装松散石
方 0.13 1.95 0.26 0.31

3.自卸汽车运石方 
运距1km 实际运距
(km):10

12.40 1.56 1.86

小计 30.84 14.35 5.69 6.78

9 040203007001 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 
厚度 20cm 合并制
作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

32.00 83.39 0.32 3.67 4.85 124.22

小计 32.00 83.39 0.32 3.67 4.85

10 040203006001 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混
凝土路面 细粒式 0.76 66.15 0.35 3.37 0.47 0.62

85.482.喷洒乳化沥青 喷
油量(0.5kg/m2) 0.07 1.55 0.47 0.06 0.08

3.铺装玻璃纤维格
栅 1.91 9.13 0.22 0.29

小计 2.74 66.15 11.03 3.84 0.75 0.99

11 040402017001 变形缝 1.缩缝 5.17 4.09 0.18 0.61 0.80 10.85

小计 5.17 4.09 0.18 0.61 0.80

12 040901008001 植筋

1.钢筋植筋增加费 
直径(mm) 14 9.87 3.04 1.56 1.48

20.03
2.水泥混凝土路面
钢筋 构造筋

0.96 2.84 0.02 0.11 0.15

小计 10.83 5.88 0.02 1.67 1.63

13 040204002001 人行道块料铺
设

1.人行道砖 砂浆垫
层(结合层) 厚度3
cm 合并制作子目 
湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M10

21.48 35.70 10.14 2.44 3.22 72.97

小计 21.48 35.70 10.14 2.44 3.22



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 3 页 共 5 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

14 040204004001 安砌侧(平、
缘)石

1.人工铺设侧缘石
垫层 混凝土垫层 
合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C20

1.97 5.79 0.22 0.30

93.90

2.缘石铺设 花岗岩
 长度 50cm 合并
制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M10

9.76 71.01 2.27 1.11 1.46

小计 11.73 71.01 8.06 1.33 1.76

15 040504001002 修复加固雨水
口

1.砖砌 矩形 合并
制作子目 湿拌砌筑
砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M7.5

73.52 92.90 6.61 14.11 12.02

354.05

2.砖墙 抹灰 井内
侧 合并制作子目 
湿拌防水砂浆:P6 
用于抗渗压力要求
的工程部位 M20

19.49 9.18 1.16 3.64 3.10

3.砖墙 抹灰 井内
侧 合并制作子目 
湿拌防水砂浆:P6 
用于抗渗压力要求
的工程部位 M20 
井外壁需要抹灰 人
工*0.8

29.71 17.49 2.22 5.62 4.79

4.钢筋制作、安装 
带肋钢筋 φ10~25
mm

7.40 36.11 0.66 1.42 1.21

5.箍筋制作、安装 
圆钢 φ10mm以内 2.71 7.94 0.13 0.50 0.43

小计 132.83 163.62 10.78 25.29 21.55

16 040504001003 更换球墨铸铁
井盖φ700

1.井盖、井箅安装 
检查井 铸铁井盖、
座 合并制作子目 
湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M20

55.08 253.18 16.23 9.70 8.26 342.45

小计 55.08 253.18 16.23 9.70 8.26

17 040504002003 更换预制混凝
土井盖

1.预制 井室盖板 
合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

32.31 155.16 7.24 6.97 5.93

3388.13

2.钢筋制作、安装 
带肋钢筋 φ10~25
mm

483.99 2361.93 42.90 92.79 79.04



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 4 页 共 5 页

序号 项目编码 项目名称及说
明

工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
（元）人工费 主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

3.井室盖板 矩形盖
板(每块体积m3) 0.
1以内 合并制作子
目 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥5mm
 M20

77.70 16.87 13.68 11.66

小计 594.00 2533.96 50.14 113.44 96.63

18 011605002001 立面块料拆除

1.立面块料拆除 陶
瓷面砖 水泥砂浆或
沥青结合层 铲除
找平层 人工费+200

23.79 3.35 3.57

33.57
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.45 1.76 0.31 0.33

小计 24.24 1.76 3.66 3.90

19 011605001001 平面块料拆除

1.平面块料拆除 块
料面层 水泥砂浆结
合层 铲除找平层 
人工费+200

15.93 2.24 2.39

23.42
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.45 1.76 0.31 0.33

小计 16.38 1.76 2.55 2.72

20 011204003001 块料墙面

1.细石混凝土找平
层 30mm 合并制作
子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考
虑 C20

8.82 11.71 0.03 1.57 1.33

178.21

2.底层抹灰15mm 各
种墙面 外墙 实际
水泥石灰砂浆厚度(
mm):20 圆柱、圆
弧墙、锯齿型等不
规则墙面抹灰及镶
贴块料 人工*1.15 
合并制作子目 湿

拌防水砂浆：P6 用
于抗渗压力要求的
工程部位 M20

22.76 9.39 3.53 3.41

3.镶贴纸皮瓷砖 水
泥膏 墙面墙裙 圆
柱、圆弧墙、锯齿
型等不规则墙面抹
灰及镶贴块料 人工
*1.15

67.88 27.08 10.52 10.18

小计 99.46 48.18 0.03 15.62 14.92



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 5 页 共 5 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

21 011102003001 块料楼地面

1.细石混凝土找平
层 30mm 合并制作
子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考
虑 C20

8.82 11.71 0.03 1.57 1.33

101.74
2.楼地面陶瓷地砖(
每块周长mm) 600以
内 水泥砂浆 合并
制作子目 湿拌防水
砂浆：P6 用于抗渗
压力要求的工程部
位 M20 换为【瓷
质锦砖粒径45× 95
】

35.31 31.43 6.26 5.30

小计 44.13 43.14 0.03 7.83 6.63

22 040205006001 标线 1.热熔标线 普通型 2.80 29.87 7.37 1.16 1.53 42.73

小计 2.80 29.87 7.37 1.16 1.53

23 040205007001 标记 1.箭头 热熔型漆 7.01 35.85 9.17 1.84 2.43 56.29

小计 7.01 35.85 9.17 1.84 2.43



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

16.5 28649.01 28649.01

2 措施其他项目

粤041109
009001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

04110900
2001

夜间施工增加费 20

04110900
5001

交通疏解员增加费 15

04110800
1001

地下管线交叉降效费 0

粤041109
008001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 围尼龙编制布 项 1

1.4 桥梁支架 项 1

1.5 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.6 施工围挡照明 项 1

1.7 独立安全防护挡板 项 1

1.8 吊装设备基础 项 1

2 措施其他项目

2.7 围堰工程 项 1

2.8 材料二次运输 项 1

2.9 井点降水工程 项 1

2.10 施工护栏 项 1

2.11 模板工程 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 10417.82
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
6.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.10
%；省级质量奖：7.20
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 98132.606 1.02 100095.26

2 RGFTZ 人工费调整 元 26.68 1.00 26.68

3 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.0435 3272.04 142.33

4 01010125 螺纹钢筋φ10~25 t 1.685 3204.23 5399.13

5 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.1525 5.64 0.86

6 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 3.6421 5.64 20.54

7 01150002 六角空心钢综合 kg 10.5167 4.01 42.17

8 01290205 镀锌钢板综合 kg 17.4835 4.01 70.11

9 02090090 塑料薄膜 m2 8.9694 0.26 2.33

10 03135001 低碳钢焊条综合 kg 15.1758 6.91 104.86

11 03139131 合金钢钻头一字型 个 6.573 4.74 31.16

12 03139291 钢锯片φ300 片 3.2135 264.96 851.45

13 03139531 合金钎头φ150 个 0.233 141.03 32.86

14 03139561 铣刨鼓边刀 把 32.8708 32.60 1071.59

15 03213001 铁件综合 kg 84.1302 4.84 407.19

16 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.121 309.73 37.48

17 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0005 414.80 0.21

18 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 3.6251 328.09 1189.36

19 05030060 板枋材综合 m3 0.6342 1247.28 791.02

20 07070002 瓷质锦砖粒径45× 95 m2 13.6917 22.39 306.56

21 09370070 玻璃纤维格栅 m2 3912.0286 7.55 29535.82

22 13010530 热塑标线底漆 kg 46.2492 9.60 443.99

23 13110040 热熔标线涂料 kg 1325.7192 5.33 7066.08

24 13310050 乳化沥青 kg 1708.9696 2.92 4990.19

25 13310090 石油沥青60~100# t 0.4163 4118.49 1714.53

26 14030001 柴油 t 0.2227 6966.81 1551.51

27 14350630 脱模剂 kg 14.8069 5.13 75.96

28 14390080 液化石油气 m3 42.7125 6.97 297.71

29 14410480 强力植筋胶 L 1.9398 85.00 164.88

30 17270090 高压风管 m 1.3146 21.88 28.76

31 34090010 白棉纱 kg 0.1577 11.47 1.81

32 34110010 水 m3 5.6411 4.45 25.10

33 35010010 钢模板 kg 245.7636 4.44 1091.19

34 36210030 反光材料(玻璃珠) kg 90.3219 2.45 221.29



单位工程人材机汇总表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路) 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

35 99450760 其他材料费 元 1009.0699 1.00 1009.07

36 CLFTZ 材料费调整 元 -0.1277 1.00 -0.13

37 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C20

m3 4.2451 375.76 1595.14

38 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C30

m3 264.0392 399.72 105541.75

39 8021906 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C35

m3 0.5575 412.44 229.94

40 8005902 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm 
M7.5

m3 1.5208 304.90 463.69

41 8005907 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥
5mm M10

m3 18.5726 328.37 6098.68

42 8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥
5mm M20

m3 0.3901 379.36 147.99

43 8005915 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压
力要求的工程部位 M20

m3 1.4937 395.52 590.79

44 36010080@1 井环盖、井座球墨铸铁井盖φ
700

套 11 253.18 2784.98

45 36050020@2 人行道砖230*115*60mm m2 562.7442 35.00 19696.05

46 36070020@2 烧面芝麻白侧石1000*350*15
0

m 254.5417 69.96 17807.74

47 00010003 机上人工 工日 75.6101 234.60 17738.13

48 99450630 折旧费 元 16097.9941 1.00 16097.99

49 99450640 检修费 元 4322.0826 1.00 4322.08

50 99450650 维护费 元 12760.4353 1.00 12760.44

51 99450660 安拆费 元 721.1448 1.00 721.14

52 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 118.2414 7.89 932.92

53 99450680 柴油(机械用)0# kg 2971.2794 6.97 20709.82

54 99450700 电(机械用) kw· h 359.1157 0.63 226.24

55 JXFTZ 机械费调整 元 0.152 1.00 0.15

合计 合计 387306.57



单位工程费汇总表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 556.42

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 42.48

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 42.48

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 25.49

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 25.49

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 624.39

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 56.20

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 680.59

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 170.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化) 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 556.42

1 050101001001 乔木修剪 1.树干胸径:暂考虑60cm以内 株 1 556.42 556.42

措施项目

本页小计 556.42

合   计 556.42



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化) 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 050101001001 乔木修剪 1.乔木修剪 胸径(
φcm) 60以内 170.39 254.36 55.22 76.46 556.42

小计 170.39 254.36 55.22 76.46



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

10 42.48 42.48

2 措施其他项目

粤050405
010001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
2001

夜间施工增加费 20

粤050405
009001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
6001

反季节栽植影响措施

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 外墙立体绿化综合脚手架 项 1

1.2 施工现场围挡和临时占地围档 项 1

1.3 施工围档照明 项 1

1.4 施工便道 项 1

1.5 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.6 二次水平运输 项 1

2.7 垂直运输 项 1

2.8 坡地脚手架 项 1

2.9 树木保护 项 1

3.10 大型机械设备进出场及安拆 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 25.49
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
6.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：8.00
%；市级质量奖：5.00
%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化) 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010003 机上人工 工日 0.5811 234.60 136.33

2 00010010 人工费 元 167.051 1.02 170.39

3 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 2.5664 7.89 20.25

4 99450650 维护费 元 12.3991 1.00 12.40

5 99450630 折旧费 元 21.07 1.00 21.07

6 99450640 检修费 元 5.8195 1.00 5.82

7 99450660 安拆费 元 9.5125 1.00 9.51

8 99450680 柴油(机械用)0# kg 7.0275 6.97 48.98

合计 合计 424.75



单位工程费汇总表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑) 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 644298.66

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 71731.52

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 71731.52

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 9028.95

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 9028.95

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 725059.13

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 65255.32

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 790314.45

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 150321.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑) 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 644298.66

1 011606002001 拆除原有镀锌龙
骨架、铁框架

1.拆除原有镀锌龙骨架、铁框架
2.拆除废料外运运距暂按10km

m2 509.87 7.84 3997.38

2 011606002002 拆除原有铝塑板
、KT板店招

1.拆除原有铝塑板、KT板店招
2.拆除废料外运运距暂按10km

m2 484.39 7.84 3797.62

3 011606003001 拆除老旧破损雨
棚

1.拆除老旧破损雨棚
2.拆除废料外运运距暂按10km

m2 4.84 9.96 48.21

4 011507001001 箱式招牌

1.基层材料种类:骨架40*40*3镀
锌方管、侧面面层1.5厚镀锌铁板
、顶面1.5厚彩钢板、底面铝通格
栅吊顶
2.面层材料种类:1.5厚铝单板

m2 567.84 869.22 493577.88

5 011508001001 亚克力字体 1.字体规格:290*430*30 个 666 63.26 42131.16

6 011406001001 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆
3.喷涂两遍米白色真石漆

m2 471.24 56.45 26601.50

7 011406001002 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆(设计答复)
3.喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)

m2 44.47 13.39 595.45

8 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙面
2.运距:综合考虑10km

m2 515.7 21.86 11273.20

9 011201001003 墙面一般抹灰

1.部位:外墙面
2.30厚DP M15防水砂浆找平层
3.1.5厚JS聚合物防水涂料
4.20厚DP M15水泥砂浆保护层

m2 515.7 118.12 60914.48

10 011405001001 金属面油漆
1.部位:窗栏杆
2.金属面氟碳漆底漆一遍
3.面喷氟碳漆两遍

m2 26.33 43.10 1134.82

11 011405001002 金属面油漆除锈 1.部位:窗栏杆
2.原有镀锌铁管打磨除锈

m2 26.33 8.62 226.96

措施项目 54963.47

12 粤01170100900
1

单排钢脚手架 m2 6324.91 8.69 54963.47

本页小计 699262.13

合   计 699262.13



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑) 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 011606002001
拆除原有镀锌
龙骨架、铁框
架

1.墙柱面拆除 金属
龙骨 单价*0.5 5.11 0.72 1.02

7.842.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.15 0.59 0.10 0.15

小计 5.26 0.59 0.82 1.17

2 011606002002 拆除原有铝塑
板、KT板店招

1.墙柱面拆除 金属
龙骨 单价*0.5 5.11 0.72 1.02

7.842.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.15 0.59 0.10 0.15

小计 5.26 0.59 0.82 1.17

3 011606003001
拆除老旧破损
雨棚

1.天棚饰面拆除 金
属龙骨 其他装饰面 6.69 0.94 1.34

9.962.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.15 0.59 0.10 0.15

小计 6.84 0.59 1.04 1.49

4 011507001001 箱式招牌

1.平面广告牌基层 
钢结构 一般 换为
【方钢综合】

58.31 298.91 8.54 9.41 13.37

869.22

2.灯箱、广告牌面
层 铝塑板 换为【
铝单板1.5】

17.71 189.29 2.49 3.54

3.铝合金格栅天栅 11.31 120.39 1.70 2.26

4.彩钢板屋面 安装
于S/C型轻型钢檩条
上 彩钢夹心板 换
为【彩钢板1.5厚】
 不需要计算钢檩
条 人工*0.6,机械*
0.6,材料[33010050
] 含量为0,材料[03
135001] 含量为0

7.75 107.98 10.10 2.58 3.57

小计 95.08 716.57 18.64 16.18 22.74

5 011508001001 亚克力字体
1.泡沫塑料、有机
玻璃美术字安装 0.
2m2以内 其他面

20.50 35.78 2.88 4.10 63.26

小计 20.50 35.78 2.88 4.10

6 011406001001 抹灰面油漆
1.真石漆 墙面 换
为【抗碱底涂料】 26.77 20.28 4.03 5.35 56.45

小计 26.77 20.28 4.03 5.35



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑) 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

7 011406001002 抹灰面油漆

1.外墙面乳胶漆底
油一遍面油二遍 油
性 墙、柱面 换为
【抗碱底涂料】

3.78 6.44 1.36 0.78 1.03 13.39

小计 3.78 6.44 1.36 0.78 1.03

8 011604002001 立面抹灰层拆
除

1.立面抹灰铲除 装
饰抹灰 砖、混凝土
面 铲除找平层 人
工费+200

14.82 2.09 2.96

21.86
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.30 1.18 0.21 0.30

小计 15.12 1.18 2.30 3.26

9 011201001003 墙面一般抹灰

1.聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 1.5
mm厚

8.22 34.77 1.19 1.64

118.12

2.各种墙面15+5mm 
水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 外墙 实
际底厚度(mm):30 
实际面厚度(mm):20
 合并制作子目 湿
拌防水砂浆：P6 用
于抗渗压力要求的
工程部位 M15 合
并制作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15

37.08 22.06 5.75 7.42

小计 45.30 56.83 6.94 9.06

10 011405001001 金属面油漆
1.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

3.83 35.91 1.48 0.80 1.06 43.10

小计 3.83 35.91 1.48 0.80 1.06

11 011405001002 金属面油漆除
锈

1.旧金属钩件人工
除锈 5.70 0.12 1.65 1.14 8.62

小计 5.70 0.12 1.65 1.14



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

13 16768.05 16768.05

2 措施其他项目

WMGDZJF0
0001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

01170700
2001

夜间施工增加费 20

GGCSF000
0001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑) 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1 54963.47 54963.47

粤011701009001 单排钢脚手架 m2 6324.91 8.69 54963.47

A1-21-129 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 100m2 63.2491 868.59 54937.54

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 密目式安全网 项 1

1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 模板的支架 项 1

1.6 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.12 施工便道 项 1

1.13 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.5 模板工程 项 1

2.6 垂直运输工程 项 1

2.7 材料及小型构件二次水平运输 项 1

2.8 成品保护工程 项 1

2.9 井点降水工程 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑) 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 9028.95
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项
按分部分项工程费为
计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑) 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 146362.6415 1.02 149289.89

2 RGFTZ 人工费调整 元 1031.3484 1.00 1031.35

3 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 91.6913 5.64 517.14

4 01110001@1 镀锌方钢综合 kg 34655.2979 4.47 154909.18

5 01290205 镀锌钢板综合 kg 112.5459 4.01 451.31

6 01290300@1 铝单板1.5 m2 768.9087 135.00 103802.67

7 03010040 铝拉铆钉综合 十个 409.2039 0.87 356.01

8 03010235 木螺钉M4× 50 十套 3951.1857 0.28 1106.33

9 03012479 六角螺栓屋面板专用 十套 245.5223 1.01 247.98

10 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 187.0646 2.65 495.72

11 03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 185.6837 4.54 843.00

12 03019011 圆钉30~45 kg 32.1678 5.58 179.50

13 03134011 水砂纸 张 42.6937 0.77 32.87

14 03135021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 169.5002 6.91 1171.25

15 03213001 铁件综合 kg 56.7624 4.84 274.73

16 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.1547 309.73 47.92

17 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.1112 414.80 46.13

18 04170070 彩钢脊瓦 m 27.6505 41.04 1134.78

19 05030140 杉木枋 m3 6.6437 1603.20 10651.18

20 05030180 松木板 m3 0.0935 1474.42 137.86

21 09090001@1 彩钢板1.5厚 m2 764.2175 76.70 58615.48

22 09370001@1 铝合金长方格状吊顶宽50*高5
0，壁厚1mm

m2 596.2685 112.88 67306.79

23 13030340 抗碱防潮底漆 kg 131.0518 10.00 1310.52

24 13030340@1 抗碱底涂料 kg 4.9806 10.00 49.81

25 13030473 真石漆 kg 1941.5088 3.30 6406.98

26 13030475 真石面漆 kg 145.6132 11.00 1601.75

27 13030760@1 灰色外墙漆 kg 9.9168 16.00 158.67

28 13050070 防锈漆 kg 31.4016 13.90 436.48

29 13050170@1 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 1495.53 11.95 17871.58

30 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 130.9256 12.44 1628.71

31 13090030 金属氟碳漆面漆 kg 9.1091 64.24 585.17

32 13090035 金属氟碳漆底漆 kg 6.3761 44.42 283.23

33 14010030 松节油 kg 17.9543 6.67 119.76



单位工程人材机汇总表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑) 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

34 14350273 氟碳漆固化剂 kg 0.7159 63.00 45.10

35 14350680 稀释剂 kg 1.9557 16.70 32.66

36 14410010 108胶 kg 1.3341 6.68 8.91

37 14410020 202胶FSC-2 kg 165.039 19.76 3261.17

38 17010470 钢管φ48.3× 3.6 m 193.5422 13.08 2531.53

39 18090030 塑料管堵综合 个 50.6828 5.35 271.15

40 34110010 水 m3 5.3552 4.45 23.83

41 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 65.7791 5.74 377.57

42 35030030 脚手架钢管底座 个 13.2823 7.05 93.64

43 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 22.1372 5.62 124.41

44 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 148.0029 5.24 775.54

45 99450760 其他材料费 元 2989.4814 1.00 2989.48

46 CLFTZ 材料费调整 元 0.7736 1.00 0.77

47 补充材料001 亚克力字体 个 666 35.00 23310.00

48 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥
5mm M15

m3 12.2221 353.71 4323.08

49 8005914 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压
力要求的工程部位 M15

m3 18.2042 370.28 6740.65

50 00010003 机上人工 工日 16.8665 234.60 3956.88

51 99450630 折旧费 元 1340.6409 1.00 1340.64

52 99450640 检修费 元 443.5815 1.00 443.58

53 99450650 维护费 元 1204.1879 1.00 1204.19

54 99450660 安拆费 元 646.0218 1.00 646.02

55 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 57.9101 7.89 456.91

56 99450680 柴油(机械用)0# kg 285.6888 6.97 1991.25

57 99450700 电(机械用) kw· h 6545.941 0.63 4123.94

58 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0305 1.00 -0.03

合计 合计 642174.60



单位工程费汇总表

工程名称：沟湖现状平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 2455.21

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 238.07

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 238.07

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 128.19

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 128.19

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 2821.47

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 253.93

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 3075.40

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 1375.55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟湖现状平面图（建筑） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 2455.21

1 011605001002 平面块料拆除
1.部位:路面
2.拆除的基层类型:原有路面
3.运距:废料综合考虑10km

m2 48.25 24.33 1173.92

2 011601001001 拆除杂乱砖砌花
池

1.拆除杂乱砖砌花池
2.拆除废料外运运距暂按10km

m3 1.95 203.38 396.59

3 011601001002 拆除砖砌矮墙18
0厚

1.拆除砖砌矮墙180厚
2.拆除废料外运运距暂按10km

m3 4.35 203.38 884.70

措施项目

本页小计 2455.21

合   计 2455.21



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖现状平面图（建筑） 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 011605001002 平面块料拆除

1.平面块料拆除 块
料面层 水泥砂浆结
合层 铲除找平层 
人工费+200

15.93 2.24 3.19

24.33
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.45 1.76 0.31 0.44

小计 16.38 1.76 2.55 3.63

2 011601001001 拆除杂乱砖砌
花池

1.墙体拆除 砖砌墙
体 实心砖墙 77.74 10.94 15.55

203.382.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

15.12 58.83 10.41 14.79

小计 92.86 58.83 21.35 30.34

3 011601001002 拆除砖砌矮墙
180厚

1.墙体拆除 砖砌墙
体 实心砖墙

77.74 10.94 15.55

203.382.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

15.12 58.83 10.40 14.79

小计 92.86 58.83 21.34 30.34



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：沟湖现状平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

13 238.07 238.07

2 措施其他项目

WMGDZJF0
0001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

01170700
2001

夜间施工增加费 20

GGCSF000
0001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：沟湖现状平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 密目式安全网 项 1

1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 模板的支架 项 1

1.6 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.12 施工便道 项 1

1.13 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.5 模板工程 项 1

2.6 垂直运输工程 项 1

2.7 材料及小型构件二次水平运输 项 1

2.8 成品保护工程 项 1

2.9 井点降水工程 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：沟湖现状平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 128.19
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项
按分部分项工程费为
计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：沟湖现状平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 1253.9634 1.02 1279.04

2 RGFTZ 人工费调整 元 96.5 1.00 96.50

3 00010003 机上人工 工日 0.7051 234.60 165.42

4 99450630 折旧费 元 59.9335 1.00 59.93

5 99450640 检修费 元 10.3156 1.00 10.32

6 99450650 维护费 元 45.7962 1.00 45.80

7 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 22.0978 7.89 174.35

8 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0078 1.00 -0.01

合计 合计 1831.35



单位工程费汇总表

工程名称：沟湖现状平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 995.98

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 75.95

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 75.95

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 45.57

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 45.57

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 1117.50

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 100.58

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 1218.08

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 142.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟湖现状平面图（绿化） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 995.98

1 050101010001 整理绿化用地 1.弃渣运距:综合考虑10km m2 88.61 11.24 995.98

措施项目

本页小计 995.98

合   计 995.98



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖现状平面图（绿化） 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 050101010001 整理绿化用地

1.绿化地铲除杂草 1.47 0.04 0.19 0.27

11.24
2.装载机装土 0.13 0.53 0.08 0.12

3.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

6.43 0.81 1.16

小计 1.60 0.04 6.96 1.08 1.55



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：沟湖现状平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

10 75.95 75.95

2 措施其他项目

粤050405
010001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
2001

夜间施工增加费 20

粤050405
009001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
6001

反季节栽植影响措施

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：沟湖现状平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 外墙立体绿化综合脚手架 项 1

1.2 施工现场围挡和临时占地围档 项 1

1.3 施工围档照明 项 1

1.4 施工便道 项 1

1.5 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.6 二次水平运输 项 1

2.7 垂直运输 项 1

2.8 坡地脚手架 项 1

2.9 树木保护 项 1

3.10 大型机械设备进出场及安拆 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：沟湖现状平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 45.57
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
6.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：8.00
%；市级质量奖：5.00
%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：沟湖现状平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 139.7202 1.02 142.51

2 99450760 其他材料费 元 3.5444 1.00 3.54

3 00010003 机上人工 工日 0.936 234.60 219.59

4 99450630 折旧费 元 119.6162 1.00 119.62

5 99450640 检修费 元 21.2158 1.00 21.22

6 99450650 维护费 元 71.1744 1.00 71.17

7 99450680 柴油(机械用)0# kg 26.5857 6.97 185.30

8 JXFTZ 机械费调整 元 0.0008 1.00

合计 合计 762.95



单位工程费汇总表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 122929.66

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 6279.96

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 5865.96

2.2 其他措施费 其他措施费 414.00

3 其他项目 其他项目合计 2646.22

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 2646.22

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 131855.84

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 11867.03

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 143722.87

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 36958.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑） 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 122929.66

1 011507001001 箱式招牌

1.基层材料种类:骨架40*40*3镀
锌方管、侧面面层1.5厚镀锌铁板
、顶面1.5厚彩钢板、底面铝通格
栅吊顶
2.面层材料种类:1.5厚铝单板

m2 35.04 745.25 26113.56

2 011508001001 亚克力字体 1.字体规格:290*430*30 个 12 63.26 759.12

3 011605002002 立面块料拆除
1.部位:树池
2.拆除的基层类型:原有外墙砖
3.运距:废料综合考虑10km

m2 41.8 34.87 1457.57

4 011605001002 平面块料拆除
1.部位:树池
2.拆除的基层类型:原有外墙砖
3.运距:废料综合考虑10km

m2 5.83 24.33 141.84

5 011204003002 块料墙面

1.部位:树池
2.30厚DP M15水泥混凝土找平层
3.20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水
粉
4.45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖

m2 41.8 183.49 7669.88

6 011102003002 块料楼地面

1.部位:树池
2.30厚DP M15水泥混凝土找平层
3.20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水
粉
4.45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖

m2 5.83 104.26 607.84

7 011102001001 花岗岩地面
1.600*600*50厚花岗岩地面,5mm
水泥勾缝
2.20厚WSM15水泥砂浆结合层

m2 51.98 181.45 9431.77

8 010501001002 垫层 C20 1.垫层 C20 m3 5.2 469.91 2443.53

9 040204004003 花岗岩树池

1.材料品种、规格:600*300*150
芝麻灰花岗岩侧石
2.30厚DS M15水泥砂浆结合层
3.垫层及后座:C25透水混凝土

m 8.53 102.66 875.69

10 01B001 成品健身设施 1.成品健身设施（暂按单人椭圆机
1420x550x1450）

套 5 1040.00 5200.00

11 010501003001 独立基础 C20 1.独立基础 C20 m3 0.31 456.09 141.39

12 010516002001 预埋钢板 1.预埋钢板300X300X10 t 0.06 8680.20 520.81

13 010515001001 现浇构件箍筋 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB40
0内) φ10以外

t 0.01 4493.90 44.94

14 010516001001 螺栓 1.预埋螺栓 t 0.001 10265.90 10.27

本页小计 55418.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑） 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

15 010101004001 挖基坑土方 1.挖基坑土方
2.深度：2m以内

m3 0.49 8.21 4.02

16 010103001001 回填方 1.原土回填 m3 0.33 19.64 6.48

17 010103002001 余方弃置 1.余方弃置
2.运距暂按10km

m3 0.13 35.54 4.62

18 011108004001 水泥砂浆抹平层 1.水泥砂浆抹平，55mm厚度 m2 0.65 52.15 33.90

19 010501001003 混凝土垫层 C20 1.100厚C20混凝土垫层 m3 0.07 469.91 32.89

20 010401001001 砖基础 1.灰砂砖砖基础 m3 1.88 460.46 865.66

21 011101001002 水泥砂浆楼地面 1.20厚DPM20水泥砂浆掺5%防水粉 m2 3.06 18.24 55.81

22 011201001002 墙面一般抹灰 1.20厚DPM20水泥砂浆掺5%防水粉 m2 8.28 36.21 299.82

23 011102001002 烧面芝麻灰楼地
面 600X400X50

1.烧面芝麻灰压顶 600× 400× 50
厚

m2 4.02 174.51 701.53

24 011204001001 烧面芝麻灰墙面
 600X250X20

1.烧面芝麻灰贴面 600× 250× 20
厚

m2 4.05 201.69 816.84

25 010501001004 混凝土垫层 C20 1.100厚C20混凝土垫层 m3 9.01 469.91 4233.89

26 011103001001 EPDM楼地面 1.12厚EPDM面层，铁红色
2.20厚M10水泥砂浆找平层

m2 90.08 98.67 8888.19

27 040204004002
安砌侧(平、缘)
石

1.芝麻灰花岗岩侧石 900X200X15
0
2.基座：混凝土C20

m 18.02 79.63 1434.93

28 011405001004 金属面油漆

1.部位:过河栏杆
2.面层打磨除锈
3.刷防锈漆一遍
4.金属面氟碳漆底漆一遍
5.面喷氟碳漆两遍

m2 248.89 52.40 13041.84

29 011604001001 平面抹灰层拆除 1.平面抹灰层拆除
2.拆除废料外运运距暂按10km

m2 427.07 12.68 5415.25

30 011101001003 水泥砂浆楼地面 1.20厚DPM20水泥砂浆找平层 m2 427.07 17.72 7567.68

31 011406001001
廊架顶棚喷涂真
石漆

1.罩面清漆一遍
2.喷涂真石漆两遍
3.真石漆底漆（无颗粒）

m2 427.07 56.45 24108.10

措施项目 1365.56

32 粤01170100900
1

单排钢脚手架 m2 109.5 8.69 951.56

33 011702001001 独立基础模板 1.独立基础模板 m2 8 51.75 414.00

本页小计 68877.01

合   计 124295.22



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑） 第 1 页 共 6 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 011507001001 箱式招牌

1.平面广告牌基层 
钢结构 一般 换为
【方钢综合】

58.31 26.37 8.54 9.41 13.37

745.25

2.灯箱、广告牌面
层 铝塑板 换为【
铝单板1.5】

20.57 219.92 2.89 4.11

3.铝合金格栅天栅 15.80 168.11 2.38 3.16

4.彩钢板屋面 安装
于S/C型轻型钢檩条
上 彩钢夹心板 换
为【彩钢板1.5厚】
 不需要计算钢檩
条 人工*0.6,机械*
0.6,材料[33010050
] 含量为0,材料[03
135001] 含量为0

11.29 157.33 14.72 3.76 5.20

小计 105.97 571.73 23.26 18.44 25.84

2 011508001001 亚克力字体
1.泡沫塑料、有机
玻璃美术字安装 0.
2m2以内 其他面

20.50 35.78 2.88 4.10 63.26

小计 20.50 35.78 2.88 4.10

3 011605002002 立面块料拆除

1.立面块料拆除 陶
瓷面砖 水泥砂浆或
沥青结合层 铲除
找平层 人工费+200

23.79 3.35 4.76

34.87
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.45 1.76 0.31 0.44

小计 24.24 1.76 3.66 5.20

4 011605001002 平面块料拆除

1.平面块料拆除 块
料面层 水泥砂浆结
合层 铲除找平层 
人工费+200

15.93 2.24 3.19

24.33
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.45 1.77 0.31 0.44

小计 16.38 1.77 2.55 3.63

5 011204003002 块料墙面

1.楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 实际
厚度(mm):30 合并
制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平
 M15

9.66 10.90 1.71 1.93 183.49



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑） 第 2 页 共 6 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
（元）人工费 主材设备

费
材料费 机具费 管理费 利润

2.底层抹灰15mm 各
种墙面 外墙 实际
水泥石灰砂浆厚度(
mm):20 圆柱、圆
弧墙、锯齿型等不
规则墙面抹灰及镶
贴块料 人工*1.15 
合并制作子目 湿

拌防水砂浆：P6 用
于抗渗压力要求的
工程部位 M20

22.76 9.39 3.53 4.55

3.镶贴纸皮瓷砖 水
泥膏 墙面墙裙 圆
柱、圆弧墙、锯齿
型等不规则墙面抹
灰及镶贴块料 人工
*1.15

67.88 27.08 10.52 13.58

小计 100.30 47.37 15.76 20.06

6 011102003002 块料楼地面

1.楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 实际
厚度(mm):30 合并
制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平
 M15

9.66 10.90 1.71 1.93

104.262.楼地面陶瓷地砖(
每块周长mm) 600以
内 水泥砂浆 合并
制作子目 湿拌防水
砂浆：P6 用于抗渗
压力要求的工程部
位 M20 换为【瓷
质锦砖粒径45× 95
】

35.31 31.43 6.26 7.06

小计 44.97 42.33 7.97 8.99

7 011102001001 花岗岩地面

1.楼地面铺花岗岩(
每块周长mm) 2400
以内 实际石材厚
度(mm):50 合并制
作子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 M
15

37.39 129.96 6.63 7.48 181.45

小计 37.39 129.96 6.63 7.48



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑） 第 3 页 共 6 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

8 010501001002 垫层 C20

1.混凝土垫层 合
并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

58.99 382.16 16.96 11.80 469.91

小计 58.99 382.16 16.96 11.80

9 040204004003 花岗岩树池

1.人工铺设侧缘石
垫层 混凝土垫层 
合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25

0.79 2.75 0.09 0.16

102.66

2.缘石铺设 花岗岩
 长度 50cm 合并
制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平
 M15

9.76 60.86 2.37 1.11 1.95

3.浇筑侧(缘)石混
凝土后座 合并制
作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

2.47 18.25 1.01 0.40 0.70

小计 13.02 60.86 23.37 1.01 1.60 2.81

10 01B001 成品健身设施 1.成品健身设施 1040.00 1040.00

小计 1040.00

11 010501003001 独立基础 C20

1.现浇建筑物混凝
土 其他混凝土基础
 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C20

46.61 385.61 0.77 13.61 9.48 456.09

小计 46.61 385.61 0.77 13.61 9.48

12 010516002001 预埋钢板 1.预埋铁件 2697.83 4298.83 247.50 846.83 589.17 8680.20

小计 2697.83 4298.83 247.50 846.83 589.17

13 010515001001 现浇构件箍筋
1.现浇构件箍筋 带
肋钢筋(HRB400内) 
φ10以外

766.00 3322.00 22.00 227.00 158.00 4493.90

小计 766.00 3322.00 22.00 227.00 158.00

14 010516001001 螺栓 1.预埋螺栓 2700.00 5880.00 250.00 850.00 590.00 10265.90

小计 2700.00 5880.00 250.00 850.00 590.00

15 010101004001 挖基坑土方

1.人工挖基坑土方 
一、二类土 深度在
2m内

1.59 0.24 0.33

8.21
2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二类
土

0.63 3.84 0.69 0.90

小计 2.22 3.84 0.93 1.23
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序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

16 010103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯
实 槽、坑 12.58 1.94 2.24 2.91 19.64

小计 12.58 1.94 2.24 2.91

17 010103002001 余方弃置

1.挖掘机装土方 0.38 2.00 0.38 0.46

35.542.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

23.85 3.69 4.77

小计 0.38 25.85 4.07 5.23

18 011108004001
水泥砂浆抹平
层

1.水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm 
实际厚度(mm):55 
合并制作子目 湿拌
地面砂浆 地面普通
找平 M20 合并制
作子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 M
20

22.06 21.77 3.91 4.42 52.15

小计 22.06 21.77 3.91 4.42

19 010501001003 混凝土垫层 C
20

1.混凝土垫层 合
并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

59.00 382.14 17.00 11.86 469.91

小计 59.00 382.14 17.00 11.86

20 010401001001 砖基础

1.砖基础 合并制
作子目 湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm 
M7.5 换为【蒸压
灰砂砖240× 115× 5
3】

158.63 246.09 24.02 31.72 460.46

小计 158.63 246.09 24.02 31.72

21 011101001002 水泥砂浆楼地
面

1.楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 合并
制作子目 湿拌防水
砂浆：P6 用于抗渗
压力要求的工程部
位 M20

7.18 8.35 1.27 1.43 18.24

小计 7.18 8.35 1.27 1.43

22 011201001002 墙面一般抹灰

1.底层抹灰15mm 各
种墙面 外墙 实际
水泥石灰砂浆厚度(
mm):20 合并制作
子目 湿拌防水砂浆
：P6 用于抗渗压力
要求的工程部位 M2
0

19.79 9.39 3.07 3.96 36.21

小计 19.79 9.39 3.07 3.96
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序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

23 011102001002
烧面芝麻灰楼
地面 600X400
X50

1.楼地面铺花岗岩(
每块周长mm) 2400
以内 实际石材厚
度(mm):50 合并制
作子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 M
20

37.39 123.02 6.63 7.48 174.51

小计 37.39 123.02 6.63 7.48

24 011204001001
烧面芝麻灰墙
面 600X250X2
0

1.镶贴花岗岩(水泥
砂浆) 墙面 合并
制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M20

47.41 137.45 7.35 9.48 201.69

小计 47.41 137.45 7.35 9.48

25 010501001004 混凝土垫层 C
20

1.混凝土垫层 合
并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

58.99 382.16 16.96 11.80 469.91

小计 58.99 382.16 16.96 11.80

26 011103001001 EPDM楼地面

1.楼地面 橡胶板 14.94 60.90 2.65 2.99

98.67

2.楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 合并
制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平
 M15

7.18 7.31 1.27 1.44

小计 22.12 68.21 3.92 4.43

27 040204004002 安砌侧(平、
缘)石

1.缘石铺设 花岗岩
 长度 50cm 合并
制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平
 M15

9.76 40.58 2.37 1.11 1.95

79.63

2.浇筑侧(缘)石混
凝土后座 合并制
作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合
考虑 C20

2.96 18.39 1.20 0.47 0.83

小计 12.72 40.58 20.76 1.20 1.58 2.78

28 011405001004 金属面油漆

1.旧金属钩件人工
除锈 2.83 0.06 0.82 0.57

52.40
2.防锈漆 一遍 2.45 1.72 0.37 0.49

3.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

3.83 35.91 1.48 0.80 1.06

小计 9.11 37.69 1.48 1.99 2.12
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序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

29 011604001001 平面抹灰层拆
除

1.平面抹灰铲除 砖
、混凝土面 一般抹
灰

8.72 1.23 1.74

12.68
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.15 0.59 0.10 0.15

小计 8.87 0.59 1.33 1.89

30 011101001003 水泥砂浆楼地
面

1.楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 合并
制作子目 湿拌地面
砂浆 地面普通找平
 M20

7.18 7.83 1.27 1.44 17.72

小计 7.18 7.83 1.27 1.44

31 011406001001 廊架顶棚喷涂
真石漆

1.真石漆 墙面 换
为【抗碱底涂料】 26.77 20.28 4.03 5.35 56.45

小计 26.77 20.28 4.03 5.35
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序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

13 4914.4 4914.4

2 措施其他项目

WMGDZJF0
0001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

01170700
2001

夜间施工增加费 20

GGCSF000
0001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

QTFY0000
0001

其他费用
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编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1 951.56 951.56

粤011701009001 单排钢脚手架 m2 109.5 8.69 951.56

A1-21-129 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 100m2 1.095 868.59 951.11

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 密目式安全网 项 1

1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 模板的支架 项 1

1.6 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.12 施工便道 项 1

1.13 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.5 模板工程 项 1 414 414

011702001001 独立基础模板 m2 8 51.75 414

A1-20-3 独立基础模板 100m2 0.08 5175.38 414.03

2.6 垂直运输工程 项 1

2.7 材料及小型构件二次水平运输 项 1

2.8 成品保护工程 项 1

2.9 井点降水工程 项 1
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序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 2646.22
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项
按分部分项工程费为
计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 36139.9679 1.02 36862.77

2 RGFTZ 人工费调整 元 95.26 1.00 95.26

3 01010040 螺纹钢筋φ25以内 t 0.0103 3204.23 33.00

4 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 4.1592 5.64 23.46

5 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.0462 5.64 0.26

6 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 6.3729 5.64 35.94

7 01110001@1 镀锌方钢综合 kg 2.0663 4.47 9.24

8 01290205 镀锌钢板综合 kg 6.9449 4.01 27.85

9 01290300@1 铝单板1.5 m2 55.125 135.00 7441.88

10 02010030@1 橡胶板 EPDM 铁红色12mm m2 91.8816 51.60 4741.09

11 02270070 土工布 m2 0.3646 4.98 1.82

12 02290030 麻袋 个 12.32 1.89 23.28

13 03010040 铝拉铆钉综合 十个 36.792 0.87 32.01

14 03010235 木螺钉M4× 50 十套 269.9683 0.28 75.59

15 03010430 六角螺栓综合 kg 1.01 5.58 5.64

16 03012479 六角螺栓屋面板专用 十套 22.0752 1.01 22.30

17 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 16.1184 2.65 42.71

18 03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 11.4581 4.54 52.02

19 03019011 圆钉30~45 kg 0.5796 5.58 3.23

20 03019021 圆钉50~75 kg 1.0176 5.49 5.59

21 03134001 木砂纸 张 5.4048 0.17 0.92

22 03134011 水砂纸 张 54.0292 0.77 41.60

23 03135001 低碳钢焊条综合 kg 2.196 6.91 15.17

24 03135021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 10.4594 6.91 72.27

25 03213001 铁件综合 kg 5.1036 4.84 24.70

26 03213001@1 预埋钢板300× 300× 16 kg 60.6 4.01 243.01

27 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.9258 309.73 286.75

28 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0068 414.80 2.82

29 04090105 羧甲基纤维素 kg 0.3063 6.00 1.84

30 04090160 石膏粉 kg 1.8466 1.00 1.85

31 04130020 蒸压灰砂砖240× 115× 53 千块 0.9844 328.09 322.97

32 04170070 彩钢脊瓦 m 2.4861 41.04 102.03

33 05030080 松杂板枋材 m3 0.0693 1247.28 86.44

34 05030140 杉木枋 m3 0.41 1603.20 657.31
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

35 05030180 松木板 m3 0.0081 1474.42 11.94

36 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 1.2 41.80 50.16

37 07070002@2 瓷质锦砖粒径45× 95 m2 49.0006 22.39 1097.12

38 08030050@1 烧面芝麻灰600× 250× 20厚 m2 4.131 132.89 548.97

39 08030080@1 花岗岩石板600X600X50厚 m2 52.7597 120.00 6331.16

40 08030080@2 烧面芝麻灰600× 400× 50厚 m2 4.0803 120.00 489.64

41 09090001@1 彩钢板1.5厚 m2 68.7117 76.70 5270.19

42 09370001@1 铝合金长方格状吊顶宽50*高5
0，壁厚1mm

m2 51.3774 112.88 5799.48

43 13030340 抗碱防潮底漆 kg 118.7682 10.00 1187.68

44 13030473@1 真石漆 kg 1759.5284 3.30 5806.44

45 13030475@3 真石面漆 kg 131.9646 11.00 1451.61

46 13050070 防锈漆 kg 1.9377 13.90 26.93

47 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 2.2667 12.44 28.20

48 13050450 酚醛铁红防锈漆 kg 27.8757 12.44 346.77

49 13090030@1 金属氟碳漆面漆 kg 86.106 64.24 5531.45

50 13090035@1 金属氟碳漆底漆 kg 60.2712 44.42 2677.25

51 14010010 清油 kg 0.0215 13.07 0.28

52 14010030 松节油 kg 9.1976 6.67 61.35

53 14030020 灯用煤油 kg 0.162 14.94 2.42

54 14090070 石蜡 kg 1.5913 3.00 4.77

55 14230030 大白粉 kg 1.2881 0.30 0.39

56 14230060 滑石粉 kg 12.4761 0.98 12.23

57 14310050 草酸 kg 0.5949 5.59 3.33

58 14350250 隔离剂 kg 0.8 7.05 5.64

59 14350273@1 氟碳漆固化剂 kg 6.7673 63.00 426.34

60 14350680 稀释剂 kg 13.7786 16.70 230.10

61 14410020 202胶FSC-2 kg 10.992 19.76 217.20

62 14410500 乳液 kg 1.5314 6.01 9.20

63 14410560 塑料粘结剂 kg 49.1837 14.17 696.93

64 14410600 胶粘剂 kg 1.701 1.88 3.20

65 17010470 钢管φ48.3× 3.6 m 3.3507 13.08 43.83

66 18090030 塑料管堵综合 个 4.557 5.35 24.38

67 34090010 白棉纱 kg 3.2326 11.47 37.08

68 34110010 水 m3 7.972 4.45 35.48
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

69 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 1.1388 5.74 6.54

70 35030030 脚手架钢管底座 个 0.23 7.05 1.62

71 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 0.3833 5.62 2.15

72 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 2.5623 5.24 13.43

73 99450760 其他材料费 元 526.7314 1.00 526.73

74 CLFTZ 材料费调整 元 0.0101 1.00 0.01

75 补充材料001 亚克力字体 个 12 35.00 420.00

76 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合
考虑 C20

m3 15.6803 375.76 5892.03

77 8021904@2 普通预拌透水混凝土碎石粒径
综合考虑 C25

m3 0.3973 447.23 177.68

78 8005902 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm 
M7.5

m3 0.4437 304.90 135.28

79 8005910 湿拌地面砂浆地面普通找平 M
15

m3 2.6651 343.77 916.18

80 8005910@1 湿拌地面砂浆地面普通找平 M
10

m3 1.8196 343.77 625.52

81 8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M
20

m3 8.6631 369.43 3200.41

82 8005915 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压
力要求的工程部位 M20

m3 1.3165 395.52 520.70

83 36070020@2 芝麻白侧石900X200X150 m 18.2903 39.98 731.25

84 36070020@3 芝麻灰花岗岩侧石600*300*15
0

m 8.658 59.96 519.13

85 补充主材001 成品健身设施 套 5 1040.00 5200.00

86 00010003 机上人工 工日 1.7169 234.60 402.78

87 99450630 折旧费 元 191.0818 1.00 191.08

88 99450640 检修费 元 60.0938 1.00 60.09

89 99450650 维护费 元 151.8991 1.00 151.90

90 99450660 安拆费 元 93.9845 1.00 93.98

91 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 16.2529 7.89 128.24

92 99450680 柴油(机械用)0# kg 18.0469 6.97 125.79

93 99450700 电(机械用) kw· h 747.8168 0.63 471.12

94 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0058 1.00 -0.01

合计 合计 110377.39



单位工程费汇总表

工程名称：沟湖改造位置平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 6665.72

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 476.83

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 476.83

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 286.10

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 286.10

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 7428.65

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 668.58

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 8097.23

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 1555.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟湖改造位置平面图（绿化） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 6665.72

1 050102003002 栽植竹类

1.竹种类:桂竹
2.竹胸径或根盘丛径:胸径3-5cm
，胸径0.5m，高度3m
3.养护期:暂按12个月

株 10 59.33 593.30

2 050101009001 种植土回(换)填 1.回填厚度:30cm厚 m3 1.18 51.57 60.85

3 050102001001 栽植乔木
1.乔木种类:小叶黄杨
2.冠幅=0.3-0.4m,H=0.7m
3.养护期:暂按12个月

株 10 121.13 1211.30

4 050101010001 整理绿化用地 1.弃渣运距:综合考虑10km m2 427.07 11.24 4800.27

措施项目

本页小计 6665.72

合   计 6665.72



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（绿化） 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 050102003002 栽植竹类

1.丛植竹类(丛径cm
) 30以内 7.78 11.55 2.64 0.75 1.11 1.54

59.33
2.单株、单丛植物
保养 竹类保养 机
械灌溉 丛径(cm) 5
0以内 保养月数:1
2

15.56 2.84 8.21 3.09 4.28

小计 23.34 11.55 5.48 8.96 4.20 5.82

2 050101009001 种植土回(换)
填 1.填耕植土 机械 1.42 47.51 1.69 0.41 0.56 51.57

小计 1.42 47.51 1.69 0.41 0.56

3 050102001001 栽植乔木

1.栽植乔木(胸径cm
) 6以内

34.31 5.20 6.90 1.50 4.66 6.45

121.13
2.单株、单丛植物
保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm)
 6以内 保养月数:
12

29.01 6.69 13.29 5.50 7.62

小计 63.32 5.20 13.59 14.79 10.16 14.07

4 050101010001 整理绿化用地

1.绿化地铲除杂草 1.47 0.04 0.19 0.27

11.24
2.装载机装土 0.13 0.53 0.08 0.12

3.自卸汽车运土方 
运距1km内 实际运
距(km):10

6.43 0.81 1.16

小计 1.60 0.04 6.96 1.08 1.55



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：沟湖改造位置平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

10 476.83 476.83

2 措施其他项目

粤050405
010001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
2001

夜间施工增加费 20

粤050405
009001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机
具费 0

05040500
6001

反季节栽植影响措施

QTFY0000
0001

其他费用



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：沟湖改造位置平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 外墙立体绿化综合脚手架 项 1

1.2 施工现场围挡和临时占地围档 项 1

1.3 施工围档照明 项 1

1.4 施工便道 项 1

1.5 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.6 二次水平运输 项 1

2.7 垂直运输 项 1

2.8 坡地脚手架 项 1

2.9 树木保护 项 1

3.10 大型机械设备进出场及安拆 项 1



其他项目清单与计价表

工程名称：沟湖改造位置平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 286.10
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
6.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：8.00
%；市级质量奖：5.00
%

7 概算幅度差 项 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算



单位工程人材机汇总表

工程名称：沟湖改造位置平面图（绿化） 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 1524.6224 1.02 1555.11

2 RGFTZ 人工费调整 元 -0.001 1.00

3 04090135 余土外运 m3 1.1671

4 04090135@1 余土外运 m3 0.271

5 04090155 熟耕土(松方) m3 1.0231 48.65 49.77

6 04090175@1 通用种植土(松方) m3 1.357 40.59 55.08

7 32270001 杀虫剂 kg 1.23 17.69 21.76

8 32270010 无机肥(复合肥) kg 5.598 3.07 17.19

9 32270020 有机肥 t 0.08 432.00 34.56

10 34110010 水 m3 13.752 4.45 61.20

11 99450760 其他材料费 元 24.3002 1.00 24.30

12 CLFTZ 材料费调整 元 0.002 1.00

13 32010035@1 小叶黄杨冠幅=0.3-0.4m,H=0
.7m

株 10.4 5.00 52.00

14 32110001@1 桂竹胸径3-5cm，胸径0.5m，
高度3m

丛 10.5 11.00 115.50

15 00010003 机上人工 工日 4.8459 234.60 1136.85

16 99450630 折旧费 元 607.2301 1.00 607.23

17 99450640 检修费 元 107.3163 1.00 107.32

18 99450650 维护费 元 365.5671 1.00 365.57

19 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 1.2474 7.89 9.84

20 99450680 柴油(机械用)0# kg 141.5125 6.97 986.34

21 JXFTZ 机械费调整 元 0.0018 1.00

合计 合计 5199.62



单位工程费汇总表

工程名称：刷漆位置平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 243225.00

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他措
施费 25434.66

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 25434.66

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 8071.85

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 8071.85

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他项目 276731.51

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 9 24905.84

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项目
+增值税销项税额 301637.35

7 人工费
分部分项人工费+技术措施项目人
工费 119635.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刷漆位置平面图（建筑） 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 243225.00

1 011405001001 金属面油漆

1.部位:过河栏杆
2.面层打磨除锈
3.刷防锈漆一遍
4.金属面氟碳漆底漆一遍
5.面喷氟碳漆两遍

m2 16.87 52.36 883.31

2 011604002001 原墙面抹灰层剔
除

1.原墙面抹灰层剔除
2.拆除废料外运运距暂按10km

m2 1005.72 10.76 10821.55

3 011201001001 墙面一般抹灰 1.20厚DPM20水泥砂浆找平层 m2 1005.72 35.84 36045.00

4 011406002001 外墙漆线条
1.部位:外墙线条
2.喷涂抗碱防潮底漆(设计答复)
3.喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)

m 47.95 1.34 64.25

5 011406001001 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆
3.喷涂两遍米白色真石漆

m2 907.59 56.45 51233.46

6 011406001002 抹灰面油漆
1.部位:外墙面
2.喷涂抗碱防潮底漆(设计答复)
3.喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)

m2 91.6 13.39 1226.52

7 011604002002 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙面
2.运距:综合考虑10km

m2 1003.99 21.86 21947.22

8 011201001002 墙面一般抹灰

1.部位:外墙面
2.30厚DP M15防水砂浆找平层
3.1.5厚JS聚合物防水涂料
4.20厚DP M15水泥砂浆保护层

m2 1003.99 118.12 118591.30

9 011405001002 金属面油漆

1.部位:宣传栏
2.面层打磨除锈
3.刷防锈漆一遍
4.金属面氟碳漆底漆一遍
5.面喷氟碳漆两遍

m2 36.86 52.51 1935.52

10 010801001001 木门
1.现状木门1.3厚铁皮包封（暂按
双面），面刷两遍灰色油漆（暂按
氟碳漆）

m2 1.64 284.29 466.24

11 010806001001 木窗 1.刷漆翻新（颜色同现状），灰色
油漆两遍（暂按调和漆、单面）

m2 0.72 14.77 10.63

措施项目 10444.08

12 粤01170100900
1

单排钢脚手架 m2 1201.85 8.69 10444.08

本页小计 253669.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刷漆位置平面图（建筑） 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 253669.08



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：刷漆位置平面图（建筑） 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

1 011405001001 金属面油漆

1.旧金属钩件人工
除锈 2.81 0.06 0.81 0.56

52.36
2.防锈漆 一遍 2.45 1.72 0.37 0.49

3.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

3.83 35.91 1.48 0.80 1.06

小计 9.09 37.69 1.48 1.98 2.11

2 011604002001 原墙面抹灰层
剔除

1.立面抹灰铲除 一
般抹灰 砖、混凝土
面

7.28 1.02 1.46

10.76
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.15 0.59 0.10 0.15

小计 7.43 0.59 1.12 1.61

3 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层抹灰15mm 各
种墙面 外墙 实际
水泥石灰砂浆厚度(
mm):20 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆
 一次抹灰厚度≥5
mm M20

19.79 9.02 3.07 3.96 35.84

小计 19.79 9.02 3.07 3.96

4 011406002001 外墙漆线条

1.外墙面乳胶漆底
油一遍面油二遍 油
性 墙、柱面 换为
【抗碱底涂料】

0.38 0.64 0.14 0.08 0.10 1.34

小计 0.38 0.64 0.14 0.08 0.10

5 011406001001 抹灰面油漆 1.真石漆 墙面 换
为【抗碱底涂料】 26.77 20.28 4.03 5.35 56.45

小计 26.77 20.28 4.03 5.35

6 011406001002 抹灰面油漆

1.外墙面乳胶漆底
油一遍面油二遍 油
性 墙、柱面 换为
【抗碱底涂料】

3.78 6.44 1.36 0.78 1.03 13.39

小计 3.78 6.44 1.36 0.78 1.03

7 011604002002 立面抹灰层拆
除

1.立面抹灰铲除 装
饰抹灰 砖、混凝土
面 铲除找平层 人
工费+200

14.82 2.09 2.96

21.86
2.拆除废料外运 人
工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km
):10

0.30 1.18 0.21 0.30

小计 15.12 1.18 2.30 3.26



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：刷漆位置平面图（建筑） 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称及说
明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
（元）

人工费
主材设备

费 材料费 机具费 管理费 利润

8 011201001002 墙面一般抹灰

1.聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 1.5
mm厚

8.22 34.77 1.19 1.64

118.12

2.各种墙面15+5mm 
水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 外墙 实
际底厚度(mm):30 
实际面厚度(mm):20
 合并制作子目 湿
拌防水砂浆：P6 用
于抗渗压力要求的
工程部位 M15 合
并制作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15

37.08 22.06 5.75 7.42

小计 45.30 56.83 6.94 9.06

9 011405001002 金属面油漆

1.旧金属钩件人工
除锈 2.91 0.06 0.84 0.58

52.51
2.防锈漆 一遍 2.45 1.72 0.37 0.49

3.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

3.83 35.91 1.48 0.80 1.06

小计 9.19 37.69 1.48 2.01 2.13

10 010801001001 木门

1.金属面 喷氟碳面
漆一遍 实际面漆
遍数(遍):2

7.67 71.82 2.97 1.60 2.13
284.29

2.铁皮饰面层 其他 61.41 114.89 9.52 12.28

小计 69.08 186.71 2.97 11.12 14.41

11 010806001001 木窗

1.单层木窗 刷底油
 调和漆二遍 采用
单面油漆 单价*0.4
9

9.15 2.40 1.38 1.83 14.77

小计 9.15 2.40 1.38 1.83



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：刷漆位置平面图（建筑） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 单价（元） 合价（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF0
0001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

13 14990.58 14990.58

2 措施其他项目

WMGDZJF0
0001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

01170700
2001

夜间施工增加费 20

GGCSF000
0001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机
具费

0

QTFY0000
0001

其他费用
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编码 项目名称 单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 综合脚手架 项 1 10444.08 10444.08

粤011701009001 单排钢脚手架 m2 1201.85 8.69 10444.08

A1-21-129 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 100m2 12.0185 868.59 10439.15

1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 密目式安全网 项 1

1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 模板的支架 项 1

1.6 施工现场围挡和临时占地围挡 项 1

1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 防尘降噪绿色施工防护棚 项 1

1.12 施工便道 项 1

1.13 样板引路 项 1

2 措施其他项目

2.5 模板工程 项 1

2.6 垂直运输工程 项 1

2.7 材料及小型构件二次水平运输 项 1

2.8 成品保护工程 项 1

2.9 井点降水工程 项 1
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序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 预算包干费 项 8071.85
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的 
7.00%计算

6 工程优质费 项

按分部分项的人工费
与施工机具费之和为
计算基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 项
按分部分项工程费为
计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用 项

9 索赔费用 项

10 其他费用 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 13050170@1 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 2911.571 11.95 34793.27

2 00010010 人工费 元 115321.1206 1.02 117627.54

3 RGFTZ 人工费调整 元 2007.8796 1.00 2007.88

4 03134011 水砂纸 张 78.6848 0.77 60.59

5 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.9046 309.73 280.18

6 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.241 414.80 99.97

7 04090160 石膏粉 kg 0.0123 1.00 0.01

8 09050260@1 铁皮1.3mm m2 3.9248 45.50 178.58

9 13010130 酚醛调和漆 kg 0.1146 9.29 1.06

10 13030340 抗碱防潮底漆 kg 252.4008 10.00 2524.01

11 13030340@1 抗碱底涂料 kg 10.7962 10.00 107.96

12 13030473@1 真石漆 kg 3739.2708 3.30 12339.59

13 13030475@4 真石面漆 kg 280.4453 11.00 3084.90

14 13030760@1 灰色外墙漆 kg 21.4961 16.00 343.94

15 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 24.8783 12.44 309.49

16 13050450 酚醛铁红防锈漆 kg 6.0177 12.44 74.86

17 13070001 虫胶漆 kg 0.0002 39.59 0.01

18 13090030 金属氟碳漆面漆 kg 19.7231 64.24 1267.01

19 13090035 金属氟碳漆底漆 kg 13.8055 44.42 613.24

20 14010010 清油 kg 0.0043 13.07 0.06

21 14010020 熟桐油 kg 0.0104 14.58 0.15

22 14010030 松节油 kg 4.6721 6.67 31.16

23 14050040 溶剂汽油 kg 0.018 7.17 0.13

24 14350273@1 氟碳漆固化剂 kg 1.5501 63.00 97.66

25 14350680 稀释剂 kg 4.2357 16.70 70.74

26 14410010 108胶 kg 2.8919 6.68 19.32

27 14410120 玻璃胶 L 0.2939 33.47 9.84

28 17010470 钢管φ48.3× 3.6 m 36.7766 13.08 481.04

29 34110010 水 m3 21.1817 4.45 94.26

30 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 12.4992 5.74 71.75

31 35030030 脚手架钢管底座 个 2.5239 7.05 17.79

32 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 4.2065 5.62 23.64

33 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 28.1233 5.24 147.37

34 99450760 其他材料费 元 1450.9239 1.00 1450.92
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

35 CLFTZ 材料费调整 元 1.7071 1.00 1.71

36 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥
5mm M15

m3 23.7946 353.71 8416.39

37 8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥
5mm M20

m3 22.8298 379.36 8660.71

38 8005914 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压
力要求的工程部位 M15

m3 35.4408 370.28 13123.02

39 00010003 机上人工 工日 3.4636 234.60 812.56

40 99450630 折旧费 元 309.1384 1.00 309.14

41 99450640 检修费 元 59.7034 1.00 59.70

42 99450650 维护费 元 249.0071 1.00 249.01

43 99450660 安拆费 元 28.5035 1.00 28.50

44 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 85.95 7.89 678.15

45 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 23.9694 6.97 167.07

46 99450700 电(机械用) kW· h 187.523 0.63 118.14

47 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0503 1.00 -0.05

合计 合计 210853.97
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