
汕头市金平区老旧街区危旧房改造项目（一期）投资测算表

序号
项目
编号

工程费用项目名称 涉及内容或取费参考依据

技术经济指标

备注建筑面积
（㎡）

单位价值
（元/㎡）

总金额
(万元）

1 一、建安工程费 36207.31 - 3133.58 

2 1 危旧历史建筑 2101.93 5200.00 1093.00 

3 1.1 凯旋旅社旧址历史建筑 720.94 5200.00 374.89 

4 1.2 德里街37-45号历史建筑 519.42 5200.00 270.10 

5 1.3 新潮兴街96号历史建筑 374.35 5200.00 194.66 

6 1.4 益安街32-36号历史建筑 487.22 5200.00 253.35 

7 2 危旧房屋 4105.38 3850.00 1580.58 

8 2.1 凯旋旅社旧址周边危旧房 607.81 3850.00 234.01 

9 2.2 德里街37-45号周边危旧房 114.99 3850.00 44.27 

10 2.3 新潮兴街96号周边危旧房 2563.60 3850.00 986.99 

11 2.4 益安街32-36号周边危旧房 818.98 3850.00 315.31 

12 3 周边配套设施建设 500.00 5000.00 250.00 
预计涉及道路长度约
500米，单位测算费用暂按
5000元/米估算。

13 4
C、D级危房拆除及场地安全配

套建设
30000.00 70.00 210.00 暂估

14 二、工程建设其他费用 36207.31 184.48 667.97 

15 1 项目建设管理费 财建[2016]504号 36207.31 19.18 69.44 

16 2 前期咨询费 36207.31 33.05 119.67 

17 2.1 项目建议书编制费
1.国家计委关于印发建设项目前期工作咨
询收费暂行规定的通知（计价格
[1999]1283号）；

36207.31 6.25 22.62 按合同

18 2.2 可行性研究编制费
1.国家计委关于印发建设项目前期工作咨
询收费暂行规定的通知（计价格
[1999]1283号）；

36207.31 12.52 45.33 按合同

19 2.3 社会稳定风险评估编制费
社会稳定风险评估收费标准（沪发改投
[2012]130号）

36207.31 0.46 1.68 下浮35%

20 2.4 社会稳定风险分析报告评估费
社会稳定风险评估收费标准（沪发改投
[2012]130号）

36207.31 0.31 1.12 下浮35%

21 2.5 环境影响评价费 36207.31 1.38 5.00 暂估

22 2.6 水土保持咨询费 36207.31 7.99 28.92 

23 2.6.1 水土保持方案报告 保监[2005]22号 36207.31 3.38 12.22 下浮35%

24 2.6.2 水土保持监测费 保监[2005]22号 36207.31 3.38 12.22 下浮35%

25 2.6.3
水土保持设施竣工验收技术评

估报告
保监[2005]22号 36207.31 1.12 4.07 下浮35%

26 2.6.4
水土保持技术文件技术咨询服

务费
保监[2005]22号 36207.31 0.11 0.41 下浮35%

27 2.7 历史文化资源调查评估费 36207.31 2.76 10.00 暂估

28 2.8
实施方案、募投报告及事前绩

效评估报告费用
36207.31 1.38 5.00 暂估

29 3 勘察设计费 36207.31 26.31 95.25 

30 3.1 勘察测绘费 36207.31 8.39 30.37 

31 3.1.1 勘察费
国家计委、建设部关于发布《工程勘察设
计收费管理规定》的通知（计价格
[2002]10号）

36207.31 5.63 20.37 下浮35%

32 3.1.2 1:500地形图测绘 36207.31 1.38 5.00 暂估

33 3.1.3 地下管线探测 36207.31 1.38 5.00 暂估



汕头市金平区老旧街区危旧房改造项目（一期）投资测算表
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项目
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34 3.2 工程设计费 36207.31 17.92 64.88 

35 3.2.1 初步设计费用

国家计委、建设部关于发布《工程勘察设
计收费管理规定》的通知（计价格
[2002]10号），含方案、初步设计、概算
编制。

36207.31 8.96 32.44 下浮40%

36 3.2.2 施工图设计费用
国家计委、建设部关于发布《工程勘察设
计收费管理规定》的通知（计价格
[2002]10号）

36207.31 8.96 32.44 下浮40%

37 4 施工图审查费 发改价格[2011]534号 36207.31 1.88 6.80 下浮30%

38 5 施工阶段全过程造价控制费
设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函
[2011]742号）

36207.31 7.78 28.18 下浮30%

39 6 招标代理费
招标代理服务收费管理暂行办法
（计价格[2002]1980号）

36207.31 2.56 9.27 

40 6.1 施工招标代理费 8.41 下浮40%

41 6.2 勘察设计费招标代理费 0.57 下浮40%

42 6.3 监理招标代理费 0.29 下浮40%

43 7 工程监理费
建设工程监理与相关服务收费管理规定
（发改价格[2007]670号）

36207.31 13.47 48.78 下浮40%

44 8 场地准备及临时设施费
包含：场地平整、临时道路、场地临时围
墙、临电工程费、临水工程费、临时掘动
、占用道路费用、绿化迁移费用。

36207.31 6.92 25.07 

45 9 施工房屋安全鉴定费
广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测
收费指导价

6207.31 15.00 13.04 下浮30%

46 10 施工周边房屋定损赔偿费 - - 55.00 

47 10.1 施工周边房屋鉴定费 施工周边房屋事前、事中、事后鉴定。 - - 10.00 暂估

48 10.2 房屋定损评估费 - - 5.00 暂估

49 10.3 房屋损坏赔偿费 - - 40.00 暂估

50 11 实施过程造价控制审核费 36207.31 5.52 19.98 

51 11.1 概算审核费
设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函
[2011]742号）

4.20 下浮30%

52 11.2 预算审核费
设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函
[2011]742号）

7.89 下浮30%

53 11.3 结算审核费
设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函
[2011]742号）

7.89 下浮30%

54 12 第三方检测费 36207.31 5.63 20.37 下浮35%

55 13
行政事业性费用（含白蚁防治

费等）
36207.31 3.00 10.86 

56 14
配套设施建设费（含城市建设

配套费）
36207.31 37.80 136.86 

57 15 工程保险费 36207.31 2.60 9.40 按建安费*0.3%

58 三、预备费 （建安工程费+工程建设其它费用）*8% 304.12 

59 四、建设期利息 190.09 

60 总投资 （一）+（二）+(三)+(四) 4295.76 
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