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五、商务部分得分证明资料

5.1企业业绩

序

号
业绩名称

工程投资额

（万元）

合同签订

时间
项目类型 备注

1
崇信县龙泉寺4A级景区连接

线建设项目（监理）
8962.00

2022年4月25

日

市政

工程

2

渭南市中心城区集中供热项

目（一期）工程2022年建设工

程监理

8676.41
2022年7月15

日

市政

工程

3
肇庆市四会市农村生活污水

处理项目监理
12576.71

2022年11月

22日

市政

工程

4

秦皇岛海港区北部片区污水

管网完善工程（二期）工程总

承包监理

12416.11
2023年2月3

日

市政

工程

5

贵港市港南区工业园区南环

路南侧辅路(南六路城东大

道)及提升泵站建设项目(道

路部分)监理工程

7310.38
2023年1月6

日

市政

工程

6

贵港市产业园区江南园提质

升级项目(一期)-城东大道

(江南大道-江二路)等五条路

项目工程

31519.12
2022年12月9

日

市政

工程
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企业业绩之一 崇信县龙泉寺4A级景区连接线建设项目（监理）
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企业业绩之二 渭南市中心城区集中供热项目（一期）工程2022年建设工程监理



第 42 页



第 43 页



第 44 页



第 45 页



第 46 页



第 47 页

企业业绩之三 肇庆市四会市农村生活污水处理项目监理



第 48 页



第 49 页



第 50 页



第 51 页



第 52 页



第 53 页

企业业绩之四 秦皇岛海港区北部片区污水管网完善工程（二期）工程总承包监理
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企业业绩之五 贵港市港南区工业园区南环路南侧辅路(南六路城东大道)及提

升泵站建设项目(道路部分)监理工程
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企业业绩之六 贵港市产业园区江南园提质升级项目(一期)-城东大道(江南大

道-江二路)等五条路项目工程
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