














工程项目清单汇总表

工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 第 1 页  共 1 页 

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本
表汇总计算；

序号 项 目 内 容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 3104453.42

1.1   南澳图书馆改造建设及相关配套项目 3104453.42

1.1.1   室内装饰装修工程 1926016.33

1.1.2   外立面改造工程 534959.21

1.1.3   电气改造工程 178656.07

1.1.4   弱电工程 77710.11

1.1.5   消防改造工程 150306.18

1.1.6   暖通改造工程 236805.52

2   措施项目费 435936.43

2.1   安全生产措施费 91810.9

3   其他项目费 617992.12

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价 553284

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：预算包干费 64708.12

5   税前工程造价 4158381.97

6   增值税 324458.82

7   合   计 4482840.79



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：南澳县图书馆改造建设及
相关配套项目

标段：南澳县图书馆改造建设及相关
配套项目 第 1 页  共 8 页

序号 项目
编码

措施项目名称 计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注
人工费 材料费 施工机具

使用费
管理费 利润

1 措施项目 435936.43

1.1 装饰工程 260330

1.1.1 1 绿色施工安全
防护措施费

186018.85

1.1.1.1 WMSGCS
000002

文明施工措施 568139.08 2.86 16248.78

1.1.1.2 HJBHCS
000002

环境保护措施 568139.08 2.6 14771.62

1.1.1.3 LSSSCS
000002

临时设施措施 568139.08 3.38 19203.1

1.1.1.4 AQSCCS
000002

安全生产措施 568139.08 7.93 45053.43

1.1.1.5 011601
001001

脚手架

1.1.1.6
粤0117
010120

03

墙柱面活动脚
手架 4092.48

3026.5
8

465.0
6
613.8

7

1.1.1.7
粤0117
010120

04

天棚活动脚手
架 12338.29

9107.4
8

1399.
43

1819.
26

1.1.1.8

1.1.1.9
粤0117
010120

01

墙柱面活动脚
手架 4092.48

3026.5
8

465.0
6
613.8

7

1.1.1.1
0

粤0117
010120

02

天棚活动脚手
架 12338.29

9107.4
8

1399.
43

1819.
26

1.1.1.1
1

011601
002002

垂直运输 57880.38 42214.4
4

7223.
17

8442.
77

1.1.2

1.1.3 2 措施实施费用 74311.15

1.1.3.1
粤0117
010120

05

墙柱面活动脚
手架 4092.48

3026.5
8

465.0
6
613.8

7

1.1.3.2
粤0117
010120

06

天棚活动脚手
架 12338.29

9107.4
8

1399.
43

1819.
26

1.1.3.3
011601
002003 垂直运输 57880.38

42214.4
4

7223.
17

8442.
77
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序号
项目
编码 措施项目名称

计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注
人工费 材料费

施工机具
使用费 管理费 利润

1.1.3.4 WMGDZJ
F00002

文明工地增加
费

568139.08 0

1.1.3.5
DNASSG
000002

洞内、地下室
内、库内或暗
室内(需要照
明)进行施工
增加费

1.1.3.6 DNASSG
CC0002

洞内、地下室
内、库内或暗
室内(需要照
明)进行施工
增加费（模板
拆除）

1.1.3.7 YJSGZJ
000002

夜间施工增加
费

1.1.3.8 GGCSF0
000002

赶工措施费

1.2 建筑工程 127673.69

1.2.1 1 绿色施工安全
防护措施费

50947.81

1.2.1.1 WMSGCS
000001

文明施工措施 207865.41 4.18 8688.77

1.2.1.2 HJBHCS
000001

环境保护措施 207865.41 3.8 7898.89

1.2.1.3 LSSSCS
000001

临时设施措施 207865.41 4.94 10268.55

1.2.1.4 AQSCCS
000001

安全生产措施 207865.41 11.5
9

24091.6

1.2.2 2 措施实施费用 76725.88

1.2.2.1
粤0117
010090

01
单排钢脚手架 53360.39

23147.
33

19760.
33 1654.7

3821.
69

4968.
2

1.2.2.2 011601
002004

垂直运输 23365.49 17041.3
7

2915.
89

3408.
23

1.2.2.3 WMGDZJ
F00001

文明工地增加
费

207865.41 0

1.2.2.4 DNASSG
000001

洞内、地下室
内、库内或暗
室内(需要照
明)进行施工
增加费
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序号
项目
编码 措施项目名称

计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注
人工费 材料费

施工机具
使用费 管理费 利润

1.2.2.5 DNASSG
CC0001

洞内、地下室
内、库内或暗
室内(需要照
明)进行施工
增加费（模板
拆除）

1.2.2.6 YJSGZJ
000001

夜间施工增加
费

1.2.2.7 GGCSF0
000001

赶工措施费

1.3 安装工程 47932.74

1.3.1 1 绿色施工安全
防护措施费

47932.74

1.3.1.1 WMSGCS
000003

文明施工措施 103878 7.86
94

8174.58

1.3.1.2 HJBHCS
000003

环境保护措施 103878 7.15
4

7431.43

1.3.1.3 LSSSCS
000003

临时设施措施 103878 9.30
02

9660.86

1.3.1.4 AQSCCS
000003

安全生产措施 103878 21.8
197

22665.87

1.3.2 2 措施实施费用

1.3.2.1 WMGDZJ
F00003

文明工地增加
费

103878 0

1.3.2.2
ASGDSG
000003

地下（暗）室
、设备及大口
径管道内等特
殊施工部位进
行施工增加费

1.3.2.3 GJSJSG
000003

管井内、竖井
内、断面小于
或等于 2m2隧
道或洞内、封
闭吊顶天棚内
施工增加费

1.3.2.4 GGCSF0
000003

赶工措施费

1.3.2.5 YJSGZJ
000003

夜间施工增加
费

1.4 市政工程

1.4.1 1
绿色施工安全
防护措施费
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序号
项目
编码 措施项目名称

计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注
人工费 材料费

施工机具
使用费 管理费 利润

1.4.1.1 WMSGCS
000004

文明施工措施 3.63

1.4.1.2 HJBHCS
000004

环境保护措施 3.3

1.4.1.3 LSSSCS
000004

临时设施措施 4.29

1.4.1.4 AQSCCS
000004

安全生产措施 6.93

1.4.2 2 措施实施费用

1.4.2.1 WMGDZJ
F00004

文明工地增加
费

0

1.4.2.2 YJSGZJ
000004

夜间施工增加
费

1.4.2.3 GGCSF0
000004

赶工措施费

1.5 园林绿化工程

1.5.1 1 绿色施工安全
防护措施费

1.5.1.1 WMSGCS
000005

文明施工措施 2.2

1.5.1.2 HJBHCS
000005

环境保护措施 2

1.5.1.3 LSSSCS
000005

临时设施措施 2.6

1.5.1.4 AQSCCS
000005

安全生产措施 6.1

1.5.2 2 措施实施费用

1.5.2.1 WMGDZJ
F00005

文明工地增加
费

0

1.5.2.2 YJSGZJ
000005

夜间施工增加
费

1.5.2.3 GGCSF0
000005

赶工措施费

1.6 轨道工程

1.6.1 1 绿色施工安全
防护措施费

1.6.1.1 WMSGCS
000006

文明施工措施 0

1.6.1.2
HJBHCS
000006 环境保护措施 0
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序号
项目
编码 措施项目名称

计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注
人工费 材料费

施工机具
使用费 管理费 利润

1.6.1.3 LSSSCS
000006

临时设施措施 0

1.6.1.4 AQSCCS
000006

安全生产措施 0

1.6.2 2 措施实施费用

1.6.2.1 WMGDZJ
F00006

文明工地增加
费

0

1.6.2.2 YJSGZJ
000006

夜间施工增加
费

1.6.2.3 GGCSF0
000006

赶工措施费

1.7 轨道工程-安
装

1.7.1 1 绿色施工安全
防护措施费

1.7.1.1 WMSGCS
000007

文明施工措施 8.65
7

1.7.1.2 HJBHCS
000007

环境保护措施 7.87

1.7.1.3 LSSSCS
000007

临时设施措施 10.2
31

1.7.1.4 AQSCCS
000007

安全生产措施 16.5
27

1.7.2 2 措施实施费用

1.7.2.1 WMGDZJ
F00007

文明工地增加
费

0

1.7.2.2 GGCSF0
000007

赶工措施费

1.7.2.3 YJSGZJ
000007

夜间施工增加
费

1.8 古驿道工程

1.8.1 1 绿色施工安全
防护措施费

1.8.1.1 WMSGCS
000008

文明施工措施 4.16
68

1.8.1.2 HJBHCS
000008

环境保护措施 3.78
8

1.8.1.3
LSSSCS
000008 临时设施措施

4.92
44
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序号
项目
编码 措施项目名称

计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注
人工费 材料费

施工机具
使用费 管理费 利润

1.8.1.4 AQSCCS
000008

安全生产措施 11.5
534

1.8.2 2 措施实施费用

1.8.2.1 YJSGZJ
000008

夜间施工增加
费

1.8.2.2
DNASSG
000008

在洞内、地下
室内、库内或
暗室内(需要
照明)进行施
工增加费

1.9 传统建筑工程

1.9.1 1 绿色施工安全
防护措施费

1.9.1.1 WMSGCS
000009

文明施工措施 4.16
68

1.9.1.2 HJBHCS
000009

环境保护措施 3.78
8

1.9.1.3 LSSSCS
000009

临时设施措施 4.92
44

1.9.1.4 AQSCCS
000009

安全生产措施 11.5
534

1.9.2 2 措施实施费用

1.9.2.1
DNASSG
000009

在洞内、地下
室内、库内或
暗室内(需要
照明)进行施
工增加费

1.9.2.2 YJSGZJ
000009

夜间施工增加
费

1.10 市政设施养护
维修工程

1.10.1 1 绿色施工安全
防护措施费

1.10.1.
1

WMSGCS
000010

文明施工措施 0

1.10.1.
2

HJBHCS
000010

环境保护措施 0

1.10.1.
3

LSSSCS
000010

临时设施措施 0

1.10.1.
4

AQSCCS
000010 安全生产措施 0
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序号
项目
编码 措施项目名称

计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注
人工费 材料费

施工机具
使用费 管理费 利润

1.10.2 2 措施实施费用

1.10.2.
1

YJSGZJ
000010

夜间施工增加
费

1.11 管廊安装工程

1.11.1 1 绿色施工安全
防护措施费

1.11.1.
1

WMSGCS
000011

文明施工措施 7.86
94

1.11.1.
2

HJBHCS
000011

环境保护措施 7.15
4

1.11.1.
3

LSSSCS
000011

临时设施措施 9.30
02

1.11.1.
4

AQSCCS
000011

安全生产措施 21.8
197

1.11.2 2 措施实施费用

1.11.2.
1

WMGDZJ
000011

文明工地增加
费

0

1.11.2.
2

YJSGZJ
000011

夜间施工增加
费

1.11.2.
3

GGCSF0
000011

赶工措施费

1.12 管廊建筑工程

1.12.1 1 绿色施工安全
防护措施费

1.12.1.
1

WMSGCS
000012

文明施工措施 3.96

1.12.1.
2

HJBHCS
000012

环境保护措施 3.6

1.12.1.
3

LSSSCS
000012

临时设施措施 4.68

1.12.1.
4

AQSCCS
000012

安全生产措施 10.9
8

1.12.2 2 措施实施费用

1.12.2.
1

WMGDZJ
000012

文明工地增加
费

0

1.12.2.
2

DNASSG
000012

洞内、地下室
内、库内或暗
室内(需要照
明)进行施工
增加费
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注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” “ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “ 价格” 列
数值。

序号
项目
编码 措施项目名称

计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注
人工费 材料费

施工机具
使用费 管理费 利润

1.12.2.
3

YJSGZJ
000012

夜间施工增加
费

1.12.2.
4

GGCSF0
000012

赶工措施费

1.13 其他工程

合计 435936.43
59549.

51
19760.

33
103124.

95
26777

.39
32561

.36



其他项目清单计价表

工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关
配套项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 553284 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 预算包干费 64708.12

GCYZF 工程优质费

XNF 消纳费

合    计 617992.12 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：南澳县图书馆改造建设及
相关配套项目 第 1 页  共 1 页

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

A B C A B C D=C -C 

1

木纹防火板书
柜（弧形35-48
CM深）(暂估价
结算时另按实)
  256㎡  900
元/㎡

230400 20736 251136

2

木纹防火板书
柜（直型35-48
CM深）(暂估价
结算时另按实)
   308㎡  90
0元/㎡

277200 24948 302148

3
小品及其余家
具  (图纸末明
)

本页小计 507600 45684 553284

合计 507600 45684 553284 -



增值税计价表

工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-专业
工程暂估价

3605097.97 9 324458.82

合计 324458.82



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

南澳图书馆改造建
设及相关配套项目

3104453.42

室内装饰装修工程 1926016.33

整个项目 1926016.33

砖墙及墙、柱面 769619.85

21 010402001001 新增内砌块墙(见隔
墙图)

m3 42.4032 414.75 17586.73

22 010402001002 砌块墙（弧形） m3 6.727 452 3040.6

23 010502021001 墙加固构造柱 m3 1.1408 783.22 893.5

24 010506002001 现浇混凝土柱钢筋 t 0.2166 4329.55 937.78

25 010505004001 柱面模板 m2 19.84 70.05 1389.79

26 011201001001 墙面一般抹灰[说明
八(一)]

m2 523.048 32.12 16800.3

27 011201002001
PT-101
白色无机涂料

(1)无机涂料1
底2面(地下室
及用水房间采用
防水型)
(2)2厚面层耐
水腻子分遍刮平
打磨 ,阴阳角
分别贴PVC护角
条
(3)8mm厚M10预
拌砂浆结面,粉
刷时将耐碱抗裂
玻纤布压入砂浆
面层
(4)10mm厚M15
预拌砂浆刮糙层
(5)墙体,基层
处理(加气混凝
土墙面须先刷专
用界面剂一遍,
甩前喷湿墙面)

m2 882.46 92.81 81901.11

本页小计 122549.81
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 011201002002
PT-102
白色防潮无机涂料

(1)无机涂料1
底2面(地下室
及用水房间采用
防水型)
(2)2厚面层耐
水腻子分遍刮平
打磨 ,阴阳角
分别贴PVC护角
条
(3)8mm厚M10预
拌砂浆结面,粉
刷时将耐碱抗裂
玻纤布压入砂浆
面层
(4)10mm厚M15
预拌砂浆刮糙层
(5)墙体,基层
处理(加气混凝
土墙面须先刷专
用界面剂一遍,
甩前喷湿墙面)

m2 136.89 101.86 13943.62

29 011201002003
PT-103
深灰色无机涂料

(1)无机涂料1
底2面(地下室
及用水房间采用
防水型)
(2)2厚面层耐
水腻子分遍刮平
打磨 ,阴阳角
分别贴PVC护角
条
(3)8mm厚M10预
拌砂浆结面,粉
刷时将耐碱抗裂
玻纤布压入砂浆
面层
(4)10mm厚M15
预拌砂浆刮糙层
(5)墙体,基层
处理(加气混凝
土墙面须先刷专
用界面剂一遍,
甩前喷湿墙面)

m2 99.73 97.37 9710.71

本页小计 23654.33
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 011201002004
PT-106
外墙漆

(1)无机涂料1
底2面(地下室
及用水房间采用
防水型)
(2)2厚面层耐
水腻子分遍刮平
打磨 ,阴阳角
分别贴PVC护角
条
(3)8mm厚M10预
拌砂浆结面,粉
刷时将耐碱抗裂
玻纤布压入砂浆
面层
(4)10mm厚M15
预拌砂浆刮糙层
(5)墙体,基层
处理(加气混凝
土墙面须先刷专
用界面剂一遍,
甩前喷湿墙面)

m2 61.91 144.36 8937.33

31 011204003001 CT-101
米灰色墙砖

(1)600*1200*1
0mm米灰色墙砖
(2)5mm厚C2T型
胶黏剂
(3)3.0mm厚聚
合物水泥防水砂
浆保护层,满墙
至板顶
(4)10mm厚M15
预拌砂浆刮糙层
,8厚M15预拌砂
浆洁面,粉刷时
将抗裂玻纤布压
入砂浆面层
(5)墙体,基层
处理(加气混凝
土墙面须先刷专
用界面剂一遍,
甩前喷湿墙面)

m2 286.19 168.23 48145.74

本页小计 57083.07
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 011204003002 WD-102
木挂板

(1)1200*2400*
9mm木挂板
(2)根据立面分
缝布置专用铝制
干挂件
(3)封9mm厚阻
燃板高于天花1
00mm
(4)C50轻钢龙
骨找平@竖向间
距400
(5)建筑墙体

m2 192.027 189.09 36310.39

33 011204003003
WD-103
木纹吸音板

(1)197*2440*1
5mm木纹吸音板
(2)根据立面分
缝布置专用铝制
干挂件
(3)封9mm厚阻
燃板高于天花1
00mm
(4)C50轻钢龙
骨找平@竖向间
距400
(5)建筑墙体

m2 50.56 311.67 15758.04

34 011204003004
WD-104
深蓝色饰面板

(1)1200*2400*
18mm深蓝色饰
面板
(2)根据立面分
缝布置专用铝制
干挂件
(3)封9mm厚阻
燃板高于天花1
00mm
(4)C50轻钢龙
骨找平@竖向间
距400
(5)建筑墙体

m2 4.62 364.17 1682.47

本页小计 53750.9
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工程名称：南澳县图书馆改造建设及
相关配套项目

标段：南澳县图书馆改造建设及相关
配套项目 第 5 页  共 26 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 011204003005
WD-105
白色饰面板

(1)1200*2400*
18mm白色饰面
板
(2)根据立面分
缝布置专用铝制
干挂件
(3)封9mm厚阻
燃板高于天花1
00mm
(4)C50轻钢龙
骨找平@竖向间
距400
(5)建筑墙体

m2 15.53 364.17 5655.56

36 011204003006 UP-103
米白色硬包

(1)10mm米白色
硬包(扪布)

m2 68.21 129.07 8803.86

37 011204003007 UP-102
橙色软包(扪布)

(1)20mm橙色软
包(扪布)

m2 20 129.07 2581.4

38 011204003008 UP-101
草绿色软包(扪布)

(1)20mm草绿色
软包(扪布)

m2 20 129.07 2581.4

39 011204003009 SP-101
抗倍特板

(1)抗倍特板 m2 62.1 250.97 15585.24

40 011505010001 GL-101
银镜

(1)银镜 m2 12.45 551.66 6868.17

41 011502001001
MT-101
黑钛拉丝不锈钢

(1)黑钛拉丝不
锈钢
(2)宽度20mm

m 32.75 15.03 492.23

42 010810001001 窗帘 (1)百叶帘 m2 130.48 62.55 8161.52

43 011503002001
硬木扶手8+8夹胶玻
璃栏板

(1)8+8夹胶玻
璃+φ50实木扶
手

m 47.74 298.9 14269.49

44 011209001001 玻璃幕墙 (1)8+8夹胶玻
璃

m2 380.25 683.68 259969.32

45 010808007001 成品木门窗套 (1)木饰面+石
材

樘 22 1535.19 33774.18

46 010808007002 成品木门窗套 (1)木饰面+石
材

樘 4 2277.08 9108.32

47 010802001001 地弹门 m2 21.6 2771.63 59867.21

48 010802003001 钢质防火门 (1)单开乙级防
火门

m2 4.7 2840 13348

49 010807001001 金属(塑钢、断桥)
窗

m2 16.65 167.9 2795.54

50 010805005001 全玻自由门 m2 8.87 550.77 4885.33

本页小计 448746.77
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工程名称：南澳县图书馆改造建设及
相关配套项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

51 011502001002
MT-101
黑钛拉丝不锈钢

(1)黑钛拉丝不
锈钢
(2)宽度50mm

m 516.56 21.07 10883.92

52 011502001003
MT-101
黑钛拉丝不锈钢

(1)黑钛拉丝不
锈钢
(2)宽度100mm

m 30.4 26.37 801.65

53 011505001001 ST-101
白色人造石-洗手台

(1)洗手台 m2 12.57 530.82 6672.41

54 031004007001 小便器 (1)小便器 组 18 903.19 16257.42

55 031004006001 大便器 (1)大便器 组 30 804.6 24138

56 031004003001 洗脸盆 组 13 390.89 5081.57

楼地面 608980.37

1 011101002001
CT-102
水磨石防滑地砖

(1)600*600*10
mm水磨石防滑
地砖
(2)5mm厚专用
瓷砖胶
(3)20mm厚M20
预拌砂浆保护层
(4)2mm厚聚合
物水泥防水涂料
(Ⅱ型)四周上
翻至楼面完成面
以上300mm,门
口周边均外铺3
00mm
(5)30厚C25细
石混凝土,表面
压光
(6)1.5mm厚聚
氨酯防水涂料(
内衬耐碱玻纤网
格布),四周上
翻至楼面完成面
以上300mm,门
口周边均外铺3
00mm
(7)筋混凝土楼
板清理、清水冲
洗干净晾干

m2 147.02 263.67 38764.76

本页小计 102599.73
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工程名称：南澳县图书馆改造建设及
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

2 011101002002
CT-103
水磨石地砖

(1)750*1500*1
0mm水磨石地砖
(2)5mm厚专用
瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20
细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼
板清理

m2 1359.02 159.2 216355.98

3 011102003001 CT-104
木纹地砖

(1)200*1200*1
0mm木纹地砖
(2)5mm厚专用
瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20
细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼
板清理

m2 496.18 179.61 89118.89

4 011102003002 CT-105
灰色地砖

(1)600*600*10
mm灰色地砖
(2)5mm厚专用
瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20
细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼
板清理

m2 87.33 154.07 13454.93

5 011104002001 WD-101
木地板

(1)实木复合木
地板
(2)5mm厚专用
瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20
细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼
板清理

m2 283.04 296.39 83890.23

本页小计 402820.03
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工程名称：南澳县图书馆改造建设及
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 011104002002
WF-102
户外木地板

(1)户外木地板
(2)5mm厚专用
瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20
细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼
板清理

m2 108.09 249.2 26936.03

7 011104001001
CA-101-104
方块地毯

(1)方块地毯
(2)5mm厚专用
瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20
细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼
板清理

m2 391.86 302.11 118384.82

8 011108001001
ST-101
白色人造石--门槛
石

(1)20mm白色人
造石
(2)5mm厚专用
瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20
细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼
板清理

m2 78.16 282.43 22074.73

天棚 547416.11

9 011301001001
PT-101
白色无机涂料

(1)白色无机涂
料
(2)筋混凝土楼
板清理、清水冲
洗干净晾干

m2 1947.37 47.72 92928.5

10 011301001002
PT-102
白色防潮无机涂料

(1)白色防潮无
机涂料
(2)筋混凝土楼
板清理、清水冲
洗干净晾干

m2 55.98 57.21 3202.62

11 011301001003
PT-103
白色无机涂料

(1)白色无机涂
料
(2)筋混凝土楼
板清理、清水冲
洗干净晾干

m2 226.8 47.72 10822.9

本页小计 274349.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 011302002001
MT-102
仿木纹铝通

(1)30*100*1.2
mm仿木纹铝通
(2)安装与铝方
通配套副龙骨与
配套主龙骨,用
配套挂件进行固
定连接
(3)安装配套主
龙骨,主龙骨间
距900mm
(4)M8全牙吊杆
与建筑楼板M8
膨胀螺丝固定,
吊杆与吊杆间距
900mm
(5)原结构楼板
及设备管线喷灰
色涂料满盖(周
边同色,消防管
喷灰需留出红色
圈)
(6)钢筋混凝土
楼板

m2 219.71 238.6 52422.81

本页小计 52422.81
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 011302001001 MT-103
仿木纹铝板

(1)2.5mm仿木
纹铝板
(2)安装配套钩
挂龙骨(副龙骨
),钩挂龙骨吊
码连接主龙骨与
钩挂龙骨
(3)按所需的标
高调节龙骨的水
平,副龙骨间距
依据铝板分块
(4)安装配套主
龙骨,配套标准
系列吊件,龙骨
中距≤1200mm
(5)M8热镀锌钢
筋吊杆(下端用
扣件与主龙骨固
定,上端用M8膨
胀螺栓与天花楼
板固定),热镀
锌吊杆间距≤1
200mm
(6)钢筋混凝土
楼板

m2 187.13 239.85 44883.13

本页小计 44883.13
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 011302001002 MT-104
水纹镜面不锈钢

(1)1.2mm水纹
镜面不锈钢
(2)安装配套钩
挂龙骨(副龙骨
),钩挂龙骨吊
码连接主龙骨与
钩挂龙骨
(3)按所需的标
高调节龙骨的水
平,副龙骨间距
依据铝板分块
(4)安装配套主
龙骨,配套标准
系列吊件,龙骨
中距≤1200mm
(5)M8热镀锌钢
筋吊杆(下端用
扣件与主龙骨固
定,上端用M8膨
胀螺栓与天花楼
板固定),热镀
锌吊杆间距≤1
200mm
(6)钢筋混凝土
楼板

m2 74 319.47 23640.78

本页小计 23640.78
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 011302001003 SP-102
硅钙板

(1)600*600mm
硅钙板
(2)安装配套钩
挂龙骨(副龙骨
),钩挂龙骨吊
码连接主龙骨与
钩挂龙骨
(3)按所需的标
高调节龙骨的水
平,副龙骨间距
依据铝板分块
(4)安装配套主
龙骨,配套标准
系列吊件,龙骨
中距≤1200mm
(5)M8热镀锌钢
筋吊杆(下端用
扣件与主龙骨固
定,上端用M8膨
胀螺栓与天花楼
板固定),热镀
锌吊杆间距≤1
200mm
(6)钢筋混凝土
楼板

m2 28.23 112.3 3170.23

本页小计 3170.23
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 011302001004 MT-101
黑钛拉丝不锈钢

(1)1.2mm黑钛
拉丝不锈钢
(2)安装配套钩
挂龙骨(副龙骨
),钩挂龙骨吊
码连接主龙骨与
钩挂龙骨
(3)按所需的标
高调节龙骨的水
平,副龙骨间距
依据铝板分块
(4)安装配套主
龙骨,配套标准
系列吊件,龙骨
中距≤1200mm
(5)M8热镀锌钢
筋吊杆(下端用
扣件与主龙骨固
定,上端用M8膨
胀螺栓与天花楼
板固定),热镀
锌吊杆间距≤1
200mm
(6)钢筋混凝土
楼板

m2 1.86 319.47 594.21

本页小计 594.21
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金额（元）
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17 011302002002 MT-105
深蓝色铝通

(1)深蓝色铝通
(2)安装与铝方
通配套副龙骨与
配套主龙骨,用
配套挂件进行固
定连接
(3)安装配套主
龙骨,主龙骨间
距900mm
(4)M8全牙吊杆
与建筑楼板M8
膨胀螺丝固定,
吊杆与吊杆间距
900mm
(5)原结构楼板
及设备管线喷灰
色涂料满盖(周
边同色,消防管
喷灰需留出红色
圈)
(6)钢筋混凝土
楼板

m2 29.12 238.6 6948.03

18 011302001005 石膏板

(1)9.5厚纸面
石膏板,自攻螺
丝拧牢,钉眼防
锈处理
(2)轻钢次龙骨
50*20*0.6,中
距300,横撑龙
骨50*20*0.6
(3)轻钢主龙骨
50*15*1.2,中
距1000(吊点附
吊挂)
(4)φ8镀锌全
丝牙吊杆,双向
吊点(中距900
一个,不得大于
1200)

m2 1823.27 88.93 162143.4

19 011304001001 灯带(槽) (1)LED灯带 m 3500 16.67 58345

20 011303001001 阳光玻璃雨棚 m2 108.66 812.76 88314.5

外立面改造工程 534959.21

整个项目 534959.21

外立面改造 534959.21

本页小计 315750.93
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综合单价 合价

57 011610002001 金属窗拆除

1.拆除废料外
运 人工装自卸
汽车运 3km内 
实际运距(km)

:7
2.人工单项拆
除 金属窗

m2 508 34.35 17449.8

58 010807001001 金属(塑钢、断桥)
窗

m2 508 427.9 217373.2

59 011201001004 外墙清洗
(1)原外墙砖清
洗,空鼓部分修
补

m2 2038.61 67.1 136790.73

60 011608001001 铲除油漆面

1.人工单项拆
除 铲除抹灰面
油漆
2.拆除废料外
运 人工装自卸
汽车运 3km内 
实际运距(km)

:7

m2 127.37 19.49 2482.44

61 011201001005 外墙修补
(1)原外墙砖清
洗,空鼓部分修
补

m2 407.722 50.23 20479.88

62 011201001006 外墙砖修补
(1)原外墙砖清
洗,空鼓部分修
补

m2 407.722 159.71 65117.28

63 011201001007 外墙漆修补

(1)原外墙漆铲
除,空鼓部分修
补,外墙耐水腻
子一底两面,外
墙漆一底两面

m2 407.722 149.61 60999.29

64 011209001001 铝板幕墙 (1)2.5mm木纹
铝板

m2 25.1 568.39 14266.59

电气改造工程 178656.07

整个项目 178656.07

65 040801009001 悬挂嵌入式配电箱
AP

1.名称:分布式
应急照明集中电
源
2.安装方式:贴
墙明装,下沿距
地1800mm

台 1 1213.4 1213.4

本页小计 536172.61
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66 040801010001
落地式配电箱KT落
地式配电箱（天面
）

台 1 1488.3 1488.3

67 040801009004 AL-AL3型悬挂嵌入
式配电箱

1.名称:A型应
急照明集中电源
2.安装方式:贴
墙明装,下沿距
地1200mm

台 9 928.65 8357.85

68 040803001001
电缆YJY-4*240+12
0(实地80米) m 80 914.24 73139.2

69 040803002001 SC-150电缆保护管 m 84 111.26 9345.84

70 030411003001 强电桥架300*100 m 130.1 111.05 14447.61

71 030411003002 强电桥架200*100 m 52 93.33 4853.16

72 030411003003
强电桥架300*150(
三层阳台) m 13.7 157.69 2160.35

73 030411001001 镀锌钢管SC50(至
AL\AL1.2.3)

1.镀锌钢管砖
、混凝土结构暗
配 公称直径(
mm以内) 20

m 13.2 48.96 646.27

74 040803001002 电缆YJY-5*16(至
AL\AL1.2.3)

m 19.2 99.56 1911.55

75 030404031001 插座 个 125 26.5 3312.5

76 030412004001 装饰灯

1.名称:消防应
急标志灯-单面
单向
2.型号:A型DC2
4V,1W
3.安装方式:贴
墙明装,下沿距
地500mm

套 35 92.09 3223.15

77 030412004002 装饰灯

1.名称:多信息
复合标志灯具(
带安全出口标志
),集中电源集
中控制型
2.型号:A型DC2
4V,1W
3.安装方式:贴
墙明装,门头上
方200mm

套 3 92.09 276.27

本页小计 123162.05
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金额（元）

综合单价 合价

78 030412004003 装饰灯

1.名称:楼层显
示标志(集中电
源集中控制型)
2.型号:A型DC2
4V,1W
3.安装方式:贴
墙明装,下沿距
地2200mm

套 6 92.09 552.54

79 030412004004 装饰灯

1.名称:安全出
口标志灯
2.型号:A型DC2
4V,1W
3.安装方式:门
框上方0.2m壁
挂

套 4 76.87 307.48

80 030412004005 装饰灯

1.名称:疏散出
口标志灯
2.型号:A型DC2
4V,1W
3.安装方式:门
框上方0.2m壁
挂

套 1 92.09 92.09

81 030412004006 装饰灯

1.名称:方向标
志灯(双向可调
)
2.型号:A型DC2
4V,1W
3.安装方式:贴
墙明装,下沿距
地2500mm

套 1 102.48 102.48

82 030412004007 装饰灯

1.名称:方向标
志灯(双面单向
不可调)
2.型号:A型DC2
4V,1W
3.安装方式:贴
墙明装,下沿距
地2500mm

套 1 92.09 92.09

本页小计 1146.68
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金额（元）

综合单价 合价

83 030412004008 装饰灯

1.名称:方向标
志灯(双面双向
可调)
2.型号:A型DC2
4V,1W
3.安装方式:贴
墙明装,下沿距
地2500mm

套 1 118.38 118.38

84 030404022001 控制器

1.名称:应急照
明控制器
2.本体安装
3.其他:按设计
要求及相关规范

台 1 16472.93 16472.93

85 030412005001 30MMLED软灯带

1.名称:T5单管
LED灯
2.型号:18W
3.吸顶安装
4.其他:按设计
要求及相关规范

m 814.9 24.15 19679.84

86 030412005004 50MMLED软灯带

1.名称:T5单管
LED灯
2.型号:18W
3.吸顶安装
4.其他:按设计
要求及相关规范

m 28 3.51 98.28

87 030412005005 100MMLED软灯带

1.名称:T5单管
LED灯
2.型号:18W
3.吸顶安装
4.其他:按设计
要求及相关规范

m 91 83.3 7580.3

88 030412005002 荧光灯

1.名称:备用照
明灯
2.型号:24WLED
灯
3.安装方式综
合考虑
4.其他:按设计
要求及相关规范

套 15 79.04 1185.6

本页小计 45135.33
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89 030412005003 荧光灯

1.名称:雷达感
应LED灯
2.型号:15W
3.安装方式综
合考虑
4.其他:按设计
要求及相关规范

套 15 91.92 1378.8

90 030412001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯
(自带红外感应
延时开关)
2.型号:24WLED
灯
3.类型:吸顶灯
4.其他:按设计
要求及相关规范

套 15 83.15 1247.25

91 030412004009 装饰灯

1.名称:消防应
急照明灯具
2.型号:TY-
ZFJC系列  6W 
DC24V
3.安装方式:底
距地2.5m壁挂

套 44 92.09 4051.96

92 030412004010 装饰灯

1.名称:消防应
急照明灯具
2.型号:TY-
ZFJC系列  3W 
DC24V
3.安装方式:吸
顶安装

套 1 84.27 84.27

93 030412004011 装饰灯

1.名称:消防应
急照明灯具
2.型号:TY-
ZFJC系列  15W
 AC220V
3.安装方式:吸
顶安装

套 1 204.03 204.03

94 031401001001 脚手架 项 1 1032.3 1032.3

弱电工程 77710.11

整个项目 77710.11

弱电部分 77710.11

本页小计 7998.61
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95 030411003001 弱电桥架300*100 m 185.1 115.71 21417.92

96 030506010001 监控摄像设备 台 66 695.44 45899.04

97 030412001001 配管PC20 m 456 8.86 4040.16

98 030412004001 配线RVV-2*1 m 547 3.07 1679.29

99 030502003001 六类网线 m 469 3.86 1810.34

100 030502010002 双口电话、网络插
座

个 60 31.81 1908.6

101 031401001001 脚手架 项 1 954.76 954.76

消防改造工程 150306.18

整个项目 150306.18

消防强电 59295.34

111 030703006001 玻璃钢蝶阀
1.圆或矩形玻
璃钢蝶阀 周长
(mm以内) 630

个 1 358.36 358.36

112 030901006001 水流指示器

1.水流指示器
安装 法兰连接
 公称直径(mm
以内) 50

个 1 291.68 291.68

113 030904003003 按钮 1.按钮安装 个 19 125.04 2375.76

114 030904006001 地址码手动报警按
钮带电话插口

1.消防报警电
话插孔(电话)
安装 通讯插孔
安装

个 13 67.57 878.41

115 030904001001 感烟火灾探测器 1.点型探测器
安装 感烟

个 88 149.01 13112.88

116 030904001002 感温火灾探测器 1.点型探测器
安装 感温

个 1 149.01 149.01

117 030904001003 防爆可燃气体探测
器

1.点型探测器
安装 可燃气体

个 1 162.36 162.36

118 030904005002 火灾声光警报器 1.声光报警器
安装

个 13 181.71 2362.23

119 030904008001 短路隔离器 1.单输入、单
输出模块安装

台 5 192.18 960.9

120 030904008002 控制模块 1.单输入、单
输出模块安装

个 13 386.63 5026.19

121 030904008003 输入模块 1.单输入、单
输出模块安装

个 1 194.7 194.7

122 030904008004 多线模块 1.单输入、单
输出模块安装

个 1 386.63 386.63

本页小计 103969.22
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综合单价 合价

123 030904006002 消防电话分机

1.消防报警电
话插孔(电话)
安装 通讯分机
安装

部 1 145.45 145.45

124 030904014001 消防广播主机
1.火灾事故广
播安装 消防广
播控制柜

台 1 17594.59 17594.59

125 030904014002 消防广播
1.消防广播(扬
声器)安装 吸
顶式扬声器

台 16 149.54 2392.64

126 080903017001 火灾显示盘 1.控制显示操
作器

台 1 378.52 378.52

127 030411001010 配管

1.镀锌钢管砖
、混凝土结构暗
配 公称直径(
mm以内) 20

m 400 18.61 7444

128 030411001011 配管

1.镀锌钢管砖
、混凝土结构暗
配 公称直径(
mm以内) 25

m 50 23.09 1154.5

129 030411004003 配线

1.多芯软导线
管内穿线(芯以
内) 二芯 导线
截面(mm2以内)
 1.5

m 50 4.07 203.5

130 030411004004 配线

1.多芯软导线
管内穿线(芯以
内) 二芯 导线
截面(mm2以内)
 2.5

m 50 6.18 309

131 030411004005 配线

1.多芯软导线
管内穿线(芯以
内) 二芯 导线
截面(mm2以内)
 2.5

m 50 9.23 461.5

132 030411004006 配线

1.多芯软导线
管内穿线(芯以
内) 二芯 导线
截面(mm2以内)
 1.5

m 50 4.24 212

本页小计 30295.7
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133 030411004007 配线

1.多芯软导线
管内穿线(芯以
内) 四芯 导线
截面(mm2以内)
 1.5

m 50 7.38 369

134 030411004008 配线

1.多芯软导线
管内穿线(芯以
内) 四芯 导线
截面(mm2以内)
 1.5

m 50 7.38 369

135 030411004009 配线

1.多芯软导线
管内穿线(芯以
内) 八芯 导线
截面(mm2以内)
 1.5

m 50 12.31 615.5

136 030411004010 配线

1.多芯软导线
管内穿线(芯以
内) 四芯 导线
截面(mm2以内)
 1.5

m 50 7.38 369

137 030411004011 配线

1.多芯软导线
管内穿线(芯以
内) 二芯 导线
截面(mm2以内)
 2.5

m 50 6.18 309

138 031401001008 脚手架

1.脚手架搭拆
费(消防工程)
2.脚手架搭拆
费(通风空调工
程)
3.脚手架搭拆
费(自动化控制
仪表安装工程)
4.脚手架搭拆
费(单独承担埋
地或沟槽敷设线
缆工程除外)(
电气设备安装工
程，除10章)

项 1 706.96 706.96

本页小计 2738.46
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140 030704001001
通风工程检测、调
试

1.其他工程系
统调试费_空调
系统调试费(包
括设备、风管系
统及防腐绝热)
(通风空调工程
)

系统 1 2.07 2.07

消防给水 91010.84

102 031006015001 不锈钢消防水箱
1.组装水箱安
装 水箱总容量
(m3以内) 20

台 1 18496.12 18496.12

103 031006002001 屋顶消火栓系统增
压稳压设备

1.稳压给水设
备 设备重量(t
以内) 0.8
2.气压罐 罐体
直径(mm以内) 
800

套 1 27408.67 27408.67

104 031003003001 流量开关
1.焊接法兰阀
安装 公称直径
(mm以内) 100

个 1 542.11 542.11

105 030901001001 消火栓钢管

1.水喷淋钢管
安装 钢管(沟
槽式卡箍连接)
 公称直径(mm
以内) 100
2.管道刷油 银
粉漆 第一遍
3.管道刷油 银
粉漆 每增一遍

m 80 75.39 6031.2

106 030901001002 消火栓钢管

1.水喷淋钢管
安装 钢管(沟
槽式卡箍连接)
 公称直径(mm
以内) 150
2.管道刷油 银
粉漆 第一遍
3.管道刷油 银
粉漆 每增一遍

m 80 106.58 8526.4

107 030901010001 单出口消火栓箱

1.室内消火栓
安装(自救卷盘
) 公称直径(mm
以内) 单栓65

套 25 561.74 14043.5

本页小计 75050.07



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南澳县图书馆改造建设及
相关配套项目

标段：南澳县图书馆改造建设及相关
配套项目 第 24 页  共 26 页
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工程量
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综合单价 合价

108 030901010002 试验消火栓

1.室内消火栓
安装(普通) 单
栓 公称直径(
mm以内) 65

套 1 537.6 537.6

109 030905002001
水灭火控制装置调
试

1.水灭火控制
装置调试 消火
栓灭火系统

点 30 235.55 7066.5

110 031001003001 不锈钢管

1.给排水管道 
室内薄壁不锈钢
管(卡压连接) 
公称直径(mm以
内) 50

m 100 70.99 7099

139 031401001009 脚手架

1.脚手架搭拆
费(单独承担埋
地管道工程除外
)(给排水、采
暖、燃气工程)
2.脚手架搭拆
费(消防工程)
3.脚手架搭拆
费(刷油、防腐
蚀、绝热工程)

项 1 1259.74 1259.74

暖通改造工程 236805.52

整个项目 236805.52

141 030411003001 桥架300*100 m 1 50.42 50.42

142 010803002001 防火卷帘(闸)门

(1)固定挡烟垂
壁,高500mm,防
火玻璃制作 吊
顶下安装,底部
距地2200mm

m2 42.42 184.27 7816.73

143 010807003001 金属百叶窗

(1)名称：单层
百叶风口
(2)规格：800*
200

个 63 173.96 10959.48

144 030108003001 轴流排烟风机

1.名称：轴流
排烟风机
2.规格：综合
考虑
3.含设备支架
制作及安装

台 3 4811.71 14435.13

本页小计 49224.6
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145 030703001001 280℃防火阀

1.名称：280℃
防火阀
2.其他:按设计
要求及相关规范

个 10 493.68 4936.8

146 030703001002 70℃防火阀

1.名称：70℃
防火阀
2.其他:按设计
要求及相关规范

个 10 584.9 5849

147 030108001001
D-6.3低噪音矩形管
道式风机

1.名称：D-6.3
低噪音矩形管道
式风机
2.规格：风量:
1000m3/h,冷量
:6.3kW,静压≤
50Pa,功率:98W
3.含设备支架
制作及安装
4.其他:按设计
要求及相关规范

台 12 2780.42 33365.04

148 030108001002
D-8.0低噪音矩形管
道式风机

1.名称：D-8.0
低噪音矩形管道
式风机
2.规格：风量:
1260m3/h,冷量
:8.0kW,静压≤
50Pa,功率:110
W
3.含设备支架
制作及安装
4.其他:按设计
要求及相关规范

台 48 2812.43 134996.64

本页小计 179147.48
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149 030108001003
D-9.0低噪音矩形管
道式风机

1.名称：D-9.0
低噪音矩形管道
式风机
2.规格：风量:
1260m3/h,冷量
:9.0kW,静压≤
100Pa,功率:12
0W
3.含设备支架
制作及安装
4.其他:按设计
要求及相关规范

台 3 1739.32 5217.96

150 030108001004 42HP多联机室外机

1.名称：42HP
多联机室外机
2.规格：风量:
IPLV≥8.0；
APF≥5.0
3.含设备支架
制作及安装
4.其他:按设计
要求及相关规范

台 3 6180.42 18541.26

151 030704001001 通风工程检测、调
试

系统 1 409.48 409.48

152 031401001001 脚手架 项 1 227.58 227.58

本页小计 24396.28

合计 3104453.42
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综合单价 合价

 砖墙及墙、柱面

1 010402001001 新增内砌块墙(见隔
墙图) m3 42.4032 414.75 17586.73

2 010402001002 砌块墙（弧形） m3 6.727 452 3040.6

3 010502021001 墙加固构造柱 m3 1.1408 783.22 893.5

4 010506002001 现浇混凝土柱钢筋 t 0.2166 4329.55 937.78

5 010505004001 柱面模板 m2 19.84 70.05 1389.79

6 011201001001 墙面一般抹灰[说明
八(一)] m2 523.048 32.12 16800.3

7 011201002001 PT-101
白色无机涂料

(1)无机涂料1底2面(地下室及用水
房间采用防水型)
(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平打磨
 ,阴阳角分别贴PVC护角条
(3)8mm厚M10预拌砂浆结面,粉刷时
将耐碱抗裂玻纤布压入砂浆面层
(4)10mm厚M15预拌砂浆刮糙层
(5)墙体,基层处理(加气混凝土墙
面须先刷专用界面剂一遍,甩前喷
湿墙面)

m2 882.46 92.81 81901.11

8 011201002002 PT-102
白色防潮无机涂料

(1)无机涂料1底2面(地下室及用水
房间采用防水型)
(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平打磨
 ,阴阳角分别贴PVC护角条
(3)8mm厚M10预拌砂浆结面,粉刷时
将耐碱抗裂玻纤布压入砂浆面层
(4)10mm厚M15预拌砂浆刮糙层
(5)墙体,基层处理(加气混凝土墙
面须先刷专用界面剂一遍,甩前喷
湿墙面)

m2 136.89 101.86 13943.62

9 011201002003 PT-103
深灰色无机涂料

(1)无机涂料1底2面(地下室及用水
房间采用防水型)
(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平打磨
 ,阴阳角分别贴PVC护角条
(3)8mm厚M10预拌砂浆结面,粉刷时
将耐碱抗裂玻纤布压入砂浆面层
(4)10mm厚M15预拌砂浆刮糙层
(5)墙体,基层处理(加气混凝土墙
面须先刷专用界面剂一遍,甩前喷
湿墙面)

m2 99.73 97.37 9710.71

10 011201002004 PT-106
外墙漆

(1)无机涂料1底2面(地下室及用水
房间采用防水型)
(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平打磨
 ,阴阳角分别贴PVC护角条
(3)8mm厚M10预拌砂浆结面,粉刷时
将耐碱抗裂玻纤布压入砂浆面层
(4)10mm厚M15预拌砂浆刮糙层
(5)墙体,基层处理(加气混凝土墙
面须先刷专用界面剂一遍,甩前喷
湿墙面)

m2 61.91 144.36 8937.33

本页小计 155141.47
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综合单价 合价

11 011204003001 CT-101
米灰色墙砖

(1)600*1200*10mm米灰色墙砖
(2)5mm厚C2T型胶黏剂
(3)3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆保
护层,满墙至板顶
(4)10mm厚M15预拌砂浆刮糙层,8厚
M15预拌砂浆洁面,粉刷时将抗裂玻
纤布压入砂浆面层
(5)墙体,基层处理(加气混凝土墙
面须先刷专用界面剂一遍,甩前喷
湿墙面)

m2 286.19 168.23 48145.74

12 011204003002 WD-102
木挂板

(1)1200*2400*9mm木挂板
(2)根据立面分缝布置专用铝制干
挂件
(3)封9mm厚阻燃板高于天花100mm
(4)C50轻钢龙骨找平@竖向间距400
(5)建筑墙体

m2 192.027 189.09 36310.39

13 011204003003 WD-103
木纹吸音板

(1)197*2440*15mm木纹吸音板
(2)根据立面分缝布置专用铝制干
挂件
(3)封9mm厚阻燃板高于天花100mm
(4)C50轻钢龙骨找平@竖向间距400
(5)建筑墙体

m2 50.56 311.67 15758.04

14 011204003004 WD-104
深蓝色饰面板

(1)1200*2400*18mm深蓝色饰面板
(2)根据立面分缝布置专用铝制干
挂件
(3)封9mm厚阻燃板高于天花100mm
(4)C50轻钢龙骨找平@竖向间距400
(5)建筑墙体

m2 4.62 364.17 1682.47

15 011204003005 WD-105
白色饰面板

(1)1200*2400*18mm白色饰面板
(2)根据立面分缝布置专用铝制干
挂件
(3)封9mm厚阻燃板高于天花100mm
(4)C50轻钢龙骨找平@竖向间距400
(5)建筑墙体

m2 15.53 364.17 5655.56

16 011204003006 UP-103
米白色硬包 (1)10mm米白色硬包(扪布) m2 68.21 129.07 8803.86

17 011204003007 UP-102
橙色软包(扪布) (1)20mm橙色软包(扪布) m2 20 129.07 2581.4

18 011204003008 UP-101
草绿色软包(扪布) (1)20mm草绿色软包(扪布) m2 20 129.07 2581.4

19 011204003009 SP-101
抗倍特板 (1)抗倍特板 m2 62.1 250.97 15585.24

20 011505010001 GL-101
银镜 (1)银镜 m2 12.45 551.66 6868.17

21 011502001001 MT-101
黑钛拉丝不锈钢

(1)黑钛拉丝不锈钢
(2)宽度20mm m 32.75 15.03 492.23

22 010810001001 窗帘 (1)百叶帘 m2 130.48 62.55 8161.52

23 011503002001 硬木扶手8+8夹胶玻
璃栏板 (1)8+8夹胶玻璃+φ50实木扶手 m 47.74 298.9 14269.49

24 011209001001 玻璃幕墙 (1)8+8夹胶玻璃 m2 380.25 683.68 259969.32

本页小计 426864.83
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综合单价 合价

25 010808007001 成品木门窗套 (1)木饰面+石材 樘 22 1535.19 33774.18

26 010808007002 成品木门窗套 (1)木饰面+石材 樘 4 2277.08 9108.32

27 010802001001 地弹门 m2 21.6 2771.63 59867.21

28 010802003001 钢质防火门 (1)单开乙级防火门 m2 4.7 2840 13348

29 010807001001 金属(塑钢、断桥)
窗 m2 16.65 167.9 2795.54

30 010805005001 全玻自由门 m2 8.87 550.77 4885.33

31 011502001002 MT-101
黑钛拉丝不锈钢

(1)黑钛拉丝不锈钢
(2)宽度50mm m 516.56 21.07 10883.92

32 011502001003 MT-101
黑钛拉丝不锈钢

(1)黑钛拉丝不锈钢
(2)宽度100mm m 30.4 26.37 801.65

33 011505001001 ST-101
白色人造石-洗手台 (1)洗手台 m2 12.57 530.82 6672.41

34 031004007001 小便器 (1)小便器 组 18 903.19 16257.42

35 031004006001 大便器 (1)大便器 组 30 804.6 24138

36 031004003001 洗脸盆 组 13 390.89 5081.57

【砖墙及墙、柱面】分部小计 769619.85

 楼地面

37 011101002001 CT-102
水磨石防滑地砖

(1)600*600*10mm水磨石防滑地砖
(2)5mm厚专用瓷砖胶
(3)20mm厚M20预拌砂浆保护层
(4)2mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ
型)四周上翻至楼面完成面以上300
mm,门口周边均外铺300mm
(5)30厚C25细石混凝土,表面压光
(6)1.5mm厚聚氨酯防水涂料(内衬
耐碱玻纤网格布),四周上翻至楼面
完成面以上300mm,门口周边均外铺
300mm
(7)筋混凝土楼板清理、清水冲洗
干净晾干

m2 147.02 263.67 38764.76

38 011101002002 CT-103
水磨石地砖

(1)750*1500*10mm水磨石地砖
(2)5mm厚专用瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼板清理

m2 1359.02 159.2 216355.98

39 011102003001 CT-104
木纹地砖

(1)200*1200*10mm木纹地砖
(2)5mm厚专用瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼板清理

m2 496.18 179.61 89118.89

本页小计 531853.18
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40 011102003002 CT-105
灰色地砖

(1)600*600*10mm灰色地砖
(2)5mm厚专用瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼板清理

m2 87.33 154.07 13454.93

41 011104002001 WD-101
木地板

(1)实木复合木地板
(2)5mm厚专用瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼板清理

m2 283.04 296.39 83890.23

42 011104002002 WF-102
户外木地板

(1)户外木地板
(2)5mm厚专用瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼板清理

m2 108.09 249.2 26936.03

43 011104001001 CA-101-104
方块地毯

(1)方块地毯
(2)5mm厚专用瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼板清理

m2 391.86 302.11 118384.82

44 011108001001
ST-101
白色人造石--门槛
石

(1)20mm白色人造石
(2)5mm厚专用瓷砖胶C2T型
(3)32mm厚C20细石混凝土找平
(4)界面剂一道
(5)筋混凝土楼板清理

m2 78.16 282.43 22074.73

【楼地面】分部小计 608980.37

 天棚

45 011301001001 PT-101
白色无机涂料

(1)白色无机涂料
(2)筋混凝土楼板清理、清水冲洗
干净晾干

m2 1947.37 47.72 92928.5

46 011301001002 PT-102
白色防潮无机涂料

(1)白色防潮无机涂料
(2)筋混凝土楼板清理、清水冲洗
干净晾干

m2 55.98 57.21 3202.62

47 011301001003 PT-103
白色无机涂料

(1)白色无机涂料
(2)筋混凝土楼板清理、清水冲洗
干净晾干

m2 226.8 47.72 10822.9

48 011302002001 MT-102
仿木纹铝通

(1)30*100*1.2mm仿木纹铝通
(2)安装与铝方通配套副龙骨与配
套主龙骨,用配套挂件进行固定连
接
(3)安装配套主龙骨,主龙骨间距90
0mm
(4)M8全牙吊杆与建筑楼板M8膨胀
螺丝固定,吊杆与吊杆间距900mm
(5)原结构楼板及设备管线喷灰色
涂料满盖(周边同色,消防管喷灰需
留出红色圈)
(6)钢筋混凝土楼板

m2 219.71 238.6 52422.81

本页小计 424117.57
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49 011302001001 MT-103
仿木纹铝板

(1)2.5mm仿木纹铝板
(2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩
挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨
(3)按所需的标高调节龙骨的水平,
副龙骨间距依据铝板分块
(4)安装配套主龙骨,配套标准系列
吊件,龙骨中距≤1200mm
(5)M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件
与主龙骨固定,上端用M8膨胀螺栓
与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距
≤1200mm
(6)钢筋混凝土楼板

m2 187.13 239.85 44883.13

50 011302001002 MT-104
水纹镜面不锈钢

(1)1.2mm水纹镜面不锈钢
(2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩
挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨
(3)按所需的标高调节龙骨的水平,
副龙骨间距依据铝板分块
(4)安装配套主龙骨,配套标准系列
吊件,龙骨中距≤1200mm
(5)M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件
与主龙骨固定,上端用M8膨胀螺栓
与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距
≤1200mm
(6)钢筋混凝土楼板

m2 74 319.47 23640.78

51 011302001003 SP-102
硅钙板

(1)600*600mm硅钙板
(2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩
挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨
(3)按所需的标高调节龙骨的水平,
副龙骨间距依据铝板分块
(4)安装配套主龙骨,配套标准系列
吊件,龙骨中距≤1200mm
(5)M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件
与主龙骨固定,上端用M8膨胀螺栓
与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距
≤1200mm
(6)钢筋混凝土楼板

m2 28.23 112.3 3170.23

52 011302001004 MT-101
黑钛拉丝不锈钢

(1)1.2mm黑钛拉丝不锈钢
(2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩
挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨
(3)按所需的标高调节龙骨的水平,
副龙骨间距依据铝板分块
(4)安装配套主龙骨,配套标准系列
吊件,龙骨中距≤1200mm
(5)M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件
与主龙骨固定,上端用M8膨胀螺栓
与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距
≤1200mm
(6)钢筋混凝土楼板

m2 1.86 319.47 594.21

本页小计 72288.35
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53 011302002002 MT-105
深蓝色铝通

(1)深蓝色铝通
(2)安装与铝方通配套副龙骨与配
套主龙骨,用配套挂件进行固定连
接
(3)安装配套主龙骨,主龙骨间距90
0mm
(4)M8全牙吊杆与建筑楼板M8膨胀
螺丝固定,吊杆与吊杆间距900mm
(5)原结构楼板及设备管线喷灰色
涂料满盖(周边同色,消防管喷灰需
留出红色圈)
(6)钢筋混凝土楼板

m2 29.12 238.6 6948.03

54 011302001005 石膏板

(1)9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧
牢,钉眼防锈处理
(2)轻钢次龙骨50*20*0.6,中距300
,横撑龙骨50*20*0.6
(3)轻钢主龙骨50*15*1.2,中距100
0(吊点附吊挂)
(4)φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(
中距900一个,不得大于1200)

m2 1823.27 88.93 162143.4

55 011304001001 灯带(槽) (1)LED灯带 m 3500 16.67 58345

56 011303001001 阳光玻璃雨棚 m2 108.66 812.76 88314.5

【天棚】分部小计 547416.11

本页小计 315750.93

合  计 1926016.33
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（元）
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1 010402001001 新增内砌块墙(见隔墙图) m3 42.4032 414.75 17586.73

A1-4-47 轻质混凝土小型空心砌块内墙 墙体厚度 17.5cm 10m3 4.24032 3724.59 15793.45

8005903 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 m3 5.0036 358.41 1793.34

2 010402001002 砌块墙（弧形） m3 6.727 452.00 3040.60

A1-4-47 *1.1 轻质混凝土小型空心砌块内墙 墙体厚度 17.5cm 砌
筑圆弧形基础和墙(含砖石混合砌体) 单价*1.1 10m3 0.6727 4097.08 2756.11

8005903 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 m3 0.7938 358.41 284.51

3 010502021001 墙加固构造柱 m3 1.1408 783.22 893.50

A1-5-6 现浇建筑物混凝土 构造柱 10m3 0.11408 2890.09 329.70

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 m3 1.1522 489.32 563.79

4 010506002001 现浇混凝土柱钢筋 t 0.2166 4329.55 937.78

A1-5-103 现浇构件圆钢 φ25内 t 0.1762 4088.53 720.40

A1-5-111 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 t 0.0404 5380.75 217.38

5 010505004001 柱面模板 m2 19.84 70.05 1389.79

A1-20-14 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 100m2 0.1984 7004.91 1389.77

6 011201001001 墙面一般抹灰[说明八(一)] m2 523.048 32.12 16800.30

A1-13-2 换 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚
度(mm):20 100m2 5.23048 2706.68 14157.24

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 11.8732 222.51 2641.91

7
011201002001 PT-101

白色无机涂料 m2 882.46 92.81 81901.11

A1-13-1 换 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚
度(mm):10 100m2 8.8246 1069.21 9435.35

80090440 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 m3 9.4423 756.41 7142.25

A1-15-152 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 100m2 8.8246 728.89 6432.16

A1-13-19 换 墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际预拌水泥砂浆(机喷)
厚度(mm):8 100m2 8.8246 1995.28 17607.55

80090430 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 m3 7.9421 570.37 4529.94

A1-13-48 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 100m2 8.8246 1510.61 13330.53

A1-15-192 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 100m2 8.8246 2654.06 23421.02

8
011201002002 PT-102

白色防潮无机涂料 m2 136.89 101.86 13943.62

A1-13-1 换 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚
度(mm):10 100m2 1.3689 1069.21 1463.64

80090440 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 m3 1.4647 756.41 1107.91

A1-15-152 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 100m2 1.3689 728.89 997.78

A1-13-19 换 墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际预拌水泥砂浆(机喷)
厚度(mm):8 100m2 1.3689 1995.28 2731.34

80090430 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 m3 1.232 570.37 702.70
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A1-13-48 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 100m2 1.3689 1510.61 2067.87

A1-15-192 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 100m2 1.3689 3559.46 4872.54

9
011201002003 PT-103

深灰色无机涂料 m2 99.73 97.37 9710.71

A1-13-1 换 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚
度(mm):10 100m2 0.9973 1069.21 1066.32

80090440 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 m3 1.0671 756.41 807.17

A1-15-152 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 100m2 0.9973 728.89 726.92

A1-13-19 换 墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际预拌水泥砂浆(机喷)
厚度(mm):8 100m2 0.9973 1995.28 1989.89

80090430 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 m3 0.8976 570.37 511.96

A1-13-48 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 100m2 0.9973 1510.61 1506.53

A1-15-192 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 100m2 0.9973 3109.91 3101.51

10
011201002004 PT-106

外墙漆 m2 61.91 144.36 8937.33

A1-13-1 换 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚
度(mm):10 100m2 0.6191 1069.21 661.95

80090440 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 m3 0.6624 756.41 501.05

A1-15-152 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 100m2 0.6191 728.89 451.26

A1-13-19 换 墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际预拌水泥砂浆(机喷)
厚度(mm):8 100m2 0.6191 1995.28 1235.28

80090430 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 m3 0.5572 570.37 317.81

A1-13-48 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 100m2 0.6191 1510.61 935.22

A1-15-143 真石漆 墙面 100m2 0.6191 7809.31 4834.74

11
011204003001 CT-101

米灰色墙砖 m2 286.19 168.23 48145.74

A1-13-1 换 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚
度(mm):10 100m2 2.8619 1069.21 3059.97

80090440 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 m3 3.0622 756.41 2316.28

A1-13-19 换 墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际预拌水泥砂浆(机喷)
厚度(mm):8 100m2 2.8619 1995.28 5710.29

80090440 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 m3 2.5757 756.41 1948.29

A1-13-155 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 100m2 2.8619 10349.01 29617.83

80090440 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 m3 1.5454 756.41 1168.96

A1-13-48 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 100m2 2.8619 1510.61 4323.21

12
011204003002 WD-102

木挂板 m2 192.027 189.09 36310.39

A1-13-214 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 100m2 1.92027 3327.95 6390.56

A1-13-230 饰面层 塑料板面 100m2 1.92027 15580.58 29918.92

13
011204003003 WD-103

木纹吸音板 m2 50.56 311.67 15758.04
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A1-13-214 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 100m2 0.5056 3327.95 1682.61

A1-13-230 饰面层 塑料板面 100m2 0.5056 27839.33 14075.57

14
011204003004 WD-104

深蓝色饰面板 m2 4.62 364.17 1682.47

A1-13-214 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 100m2 0.0462 3327.95 153.75

A1-13-230 饰面层 塑料板面 100m2 0.0462 33089.33 1528.73

15
011204003005 WD-105

白色饰面板 m2 15.53 364.17 5655.56

A1-13-214 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 100m2 0.1553 3327.95 516.83

A1-13-230 饰面层 塑料板面 100m2 0.1553 33089.33 5138.77

16
011204003006 UP-103

米白色硬包 m2 68.21 129.07 8803.86

A1-13-228 饰面层 海棉软包 皮革面 100m2 0.6821 12906.50 8803.52

17
011204003007 UP-102

橙色软包(扪布) m2 20 129.07 2581.40

A1-13-228 饰面层 海棉软包 皮革面 100m2 0.2 12906.50 2581.30

18
011204003008 UP-101

草绿色软包(扪布) m2 20 129.07 2581.40

A1-13-228 饰面层 海棉软包 皮革面 100m2 0.2 12906.50 2581.30

19
011204003009 SP-101

抗倍特板 m2 62.1 250.97 15585.24

A1-13-287 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 100m2 0.621 25096.70 15585.05

20
011505010001 GL-101

银镜 m2 12.45 551.66 6868.17

A1-16-175 洗漱台(洗手台) 钢化玻璃 100套 0.1245 55166.32 6868.21

21
011502001001 MT-101

黑钛拉丝不锈钢 m 32.75 15.03 492.23

A1-16-34 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内 100m 0.3275 1503.00 492.23

22 010810001001 窗帘 m2 130.48 62.55 8161.52

A1-9-132 成品窗帘安装 百页窗帘 100m2 1.3048 6254.93 8161.43

23 011503002001 硬木扶手8+8夹胶玻璃栏板 m 47.74 298.90 14269.49

A1-16-107 换 硬木栏杆(带木扶手) 制安 100m 0.4774 29889.78 14269.38

24 011209001001 玻璃幕墙 m2 380.25 683.68 259969.32

A1-13-318 平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m,玻璃分格(
宽× 高)1050× 1600 全隐框 100m2 3.8025 68368.29 259970.42

25 010808007001 成品木门窗套 樘 22 1535.19 33774.18

A1-9-86 带门套成品装饰平开复合木门 单开 樘 22 1535.19 33774.18

26 010808007002 成品木门窗套 樘 4 2277.08 9108.32

A1-9-87 带门套成品装饰平开复合木门 双开 樘 4 2277.08 9108.32

27 010802001001 地弹门 m2 21.6 2771.63 59867.21



工程量清单项目计算表

工程名称：室内装饰装修工程 第 4 页 共 7 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

合价
（元）

A1-9-199 地弹门安装 铝合金玻璃门 100m2 0.216 5836.11 1260.60

补子目4 地弹门成品 m2 21.6 2500.00 54000.00

A1-9-217 特殊五金安装 地弹簧 100台 0.12 38388.45 4606.61

28 010802003001 钢质防火门 m2 4.7 2840.00 13348.00

A1-9-191 钢质防火门安装 100m2 0.047 2978.36 139.98

补子目3 钢质防火门成品 m2 4.7 2800.00 13160.00

80090440 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 m3 0.0635 755.93 48.00

29 010807001001 金属(塑钢、断桥)窗 m2 16.65 167.90 2795.54

A1-9-182 塑钢窗安装 平开 100m2 0.1665 16790.00 2795.54

30 010805005001 全玻自由门 m2 8.87 550.77 4885.33

MC1-90 成品全玻璃门 m2 8.87 550.77 4885.33

31
011502001002 MT-101

黑钛拉丝不锈钢 m 516.56 21.07 10883.92

A1-16-35 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内 100m 5.1656 2106.52 10881.44

32
011502001003 MT-101

黑钛拉丝不锈钢 m 30.4 26.37 801.65

A1-16-36 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以外 100m 0.304 2637.21 801.71

33
011505001001 ST-101

白色人造石-洗手台 m2 12.57 530.82 6672.41

A1-16-174 洗漱台(洗手台) 石板材 100m2 0.1257 51512.32 6475.10

80090510 普通干混防水砂浆 DW M20 m3 0.3311 596.10 197.37

34 031004007001 小便器 组 18 903.19 16257.42

借C10-4-45 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 10套 1.8 9031.91 16257.44

35 031004006001 大便器 组 30 804.60 24138.00

借C10-4-35 蹲式大便器安装 手动开关 10套 3 8045.97 24137.91

36 031004003001 洗脸盆 组 13 390.89 5081.57

借C8-4-17 洗手盆安装 冷水 10组 1.3 3908.94 5081.62

37
011101002001 CT-102

水磨石防滑地砖 m2 147.02 263.67 38764.76

A1-12-18 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm 100m2 1.4702 12053.50 17721.06

80090470 干混地面砂浆 DS M20 m3 2.9698 597.99 1775.91

A1-12-9 细石混凝土找平层 30mm 100m2 1.4702 1223.04 1798.11

8021904 换 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 换为【细石
混凝土C25】 m3 4.4988 503.88 2266.86

A1-10-93 换 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(
mm):2 100m2 1.4702 5558.40 8171.96

A1-10-89 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 100m2 1.4702 4782.75 7031.60

38
011101002002 CT-103

水磨石地砖 m2 1359.02 159.20 216355.98
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A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 100m2 13.5902 1434.33 19492.83

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 m3 48.517 489.32 23740.34

A1-12-18 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm 100m2 13.5902 12053.50 163809.48

A1-12-181 单独酸洗打蜡 楼地面 100m2 13.5902 685.05 9309.97

39
011102003001 CT-104

木纹地砖 m2 496.18 179.61 89118.89

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 100m2 4.9618 1434.33 7116.86

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 m3 17.7136 489.32 8667.62

A1-12-75 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 100m2 4.9618 12886.80 63941.72

80090470 干混地面砂浆 DS M20 m3 10.0228 597.99 5993.53

A1-12-181 单独酸洗打蜡 楼地面 100m2 4.9618 685.05 3399.08

40
011102003002 CT-105

灰色地砖 m2 87.33 154.07 13454.93

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 100m2 0.8733 1434.33 1252.60

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 m3 3.1177 489.32 1525.55

A1-12-74 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 100m2 0.8733 10332.46 9023.34

80090470 干混地面砂浆 DS M20 m3 1.7641 597.99 1054.91

A1-12-181 单独酸洗打蜡 楼地面 100m2 0.8733 685.05 598.25

41
011104002001 WD-101

木地板 m2 283.04 296.39 83890.23

A1-12-163 换
免刨免漆实木地板 部品在施工现场安装后,部品拼接
处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人
工*1.25,材料*1.2

100m2 2.8304 27519.70 77891.76

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 100m2 2.8304 1434.33 4059.73

A1-12-181 单独酸洗打蜡 楼地面 100m2 2.8304 685.05 1938.97

42
011104002002 WF-102

户外木地板 m2 108.09 249.20 26936.03

A1-12-163 免刨免漆实木地板 100m2 1.0809 22800.49 24645.05

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 100m2 1.0809 1434.33 1550.37

A1-12-181 单独酸洗打蜡 楼地面 100m2 1.0809 685.05 740.47

43
011104001001 CA-101-104

方块地毯 m2 391.86 302.11 118384.82

A1-12-128 换
楼地面地毯 方块地毯 部品在施工现场安装后,部品
拼接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工
程 人工*1.25,材料*1.2

100m2 3.9186 27461.55 107610.83

A1-12-31 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 100m2 3.9186 1103.79 4325.31

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 100m2 3.9186 1645.62 6448.53

44
011108001001 ST-101

白色人造石--门槛石 m2 78.16 282.43 22074.73

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 100m2 0.7816 1434.33 1121.07
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A1-12-38 楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 100m2 0.7816 25600.82 20009.60

80090470 干混地面砂浆 DS M20 m3 1.5788 597.99 944.11

45
011301001001 PT-101

白色无机涂料 m2 1947.37 47.72 92928.50

A1-15-193 室内涂料三遍 天棚防霉涂料 100m2 19.4737 3083.78 60052.61

A1-14-5 天棚抹平扫白 100m2 19.4737 1687.79 32867.52

46
011301001002 PT-102

白色防潮无机涂料 m2 55.98 57.21 3202.62

A1-15-193 室内涂料三遍 天棚防霉涂料 100m2 0.5598 4033.14 2257.75

A1-14-5 天棚抹平扫白 100m2 0.5598 1687.79 944.82

47
011301001003 PT-103

白色无机涂料 m2 226.8 47.72 10822.90

A1-15-193 室内涂料三遍 天棚防霉涂料 100m2 2.268 3083.78 6994.01

A1-14-5 天棚抹平扫白 100m2 2.268 1687.79 3827.91

48
011302002001 MT-102

仿木纹铝通 m2 219.71 238.60 52422.81

A1-14-207 换
铝合金格栅天栅 部品在施工现场安装后,部品拼接处
预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工
*1.25,材料*1.2

100m2 2.1971 17238.00 37873.61

A1-14-53 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 
300× 300 平面 100m2 2.1971 6621.77 14548.69

49
011302001001 MT-103

仿木纹铝板 m2 187.13 239.85 44883.13

A1-14-54 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 
300× 300 跌级 100m2 1.8713 8104.20 15165.39

A1-14-130 换
铝板面层 600× 600 部品在施工现场安装后,部品拼
接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 
人工*1.25,材料*1.2

100m2 1.8713 15880.91 29717.95

50
011302001002 MT-104

水纹镜面不锈钢 m2 74 319.47 23640.78

A1-14-54 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 
300× 300 跌级 100m2 0.74 8104.20 5997.11

A1-14-114 换
不锈钢板面层 部品在施工现场安装后,部品拼接处预
留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工*1
.25,材料*1.2

100m2 0.74 23843.00 17643.82

51
011302001003 SP-102

硅钙板 m2 28.23 112.30 3170.23

A1-14-54 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 
300× 300 跌级 100m2 0.2823 8104.20 2287.82

A1-14-110 换
钙塑板面层 安在T型铝合金龙骨上 部品在施工现场
安装后,部品拼接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面
装饰装修工程 人工*1.25,材料*1.2

100m2 0.2823 3125.35 882.29

52
011302001004 MT-101

黑钛拉丝不锈钢 m2 1.86 319.47 594.21

A1-14-54 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 
300× 300 跌级 100m2 0.0186 8104.20 150.74
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A1-14-114 换
不锈钢板面层 部品在施工现场安装后,部品拼接处预
留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工*1
.25,材料*1.2

100m2 0.0186 23843.00 443.48

53
011302002002 MT-105

深蓝色铝通 m2 29.12 238.60 6948.03

A1-14-207 换
铝合金格栅天栅 部品在施工现场安装后,部品拼接处
预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工
*1.25,材料*1.2

100m2 0.2912 17238.00 5019.71

A1-14-53 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 
300× 300 平面 100m2 0.2912 6621.77 1928.26

54 011302001005 石膏板 m2 1823.27 88.93 162143.40

A1-14-36 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 30
0× 300 跌级 100m2 18.2327 6496.02 118439.98

A1-14-111 石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 100m2 18.2327 2397.17 43706.88

55 011304001001 灯带(槽) m 3500 16.67 58345.00

A1-14-227 格栅灯带 10m 350 166.70 58345.00

56 011303001001 阳光玻璃雨棚 m2 108.66 812.76 88314.50

A1-16-211 雨篷 夹胶玻璃简支式(点支式) 100m2 1.0866 75571.59 82116.09

A1-14-35 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 30
0× 300 平面 100m2 1.0866 5704.13 6198.11

合   计 1926016.33
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1 综合工日 工日 2.4934 110.00 274.27

2 人工费 元 542424.5117 1.02 553273.00

3 不锈钢型材综合 kg 1190.7723 17.91 21326.73

4 热轧圆盘条φ10以内 t 0.7749 3420.00 2650.16

5 热轧圆盘条φ12~25 t 0.1806 3185.84 575.36

6 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 1.1671 4.50 5.25

7 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 14.9298 5.57 83.16

8 钢丝绳6× 19-14 m 78.3569 3.05 238.99

9 圆钢φ10以内 t 0.0412 3290.40 135.56

10 扁钢综合 t 0.0365 3110.06 113.52

11 角钢综合 kg 1392.9342 3.23 4499.18

12 钢板6~7 t 0.0182 3299.28 60.05

13 铝合金型材150系列 kg 4212.0293 18.25 76869.53

14 铈钨棒 g 127.017 0.60 76.21

15 橡胶板1～15 kg 0.195 3.83 0.75

16 空心胶条 m 1505.79 1.41 2123.16

17 1200*2400*9mm木挂板9 m2 201.6284 133.25 26866.98

18 木纹吸音板197*2440*15mm m2 53.088 250.00 13272.00

19 1200*2400*18mm深蓝色饰面板1200*2400*18mm m2 4.851 300.00 1455.30

20 1200*2400*18mm白色饰面板1200*2400*18mm m2 16.3065 300.00 4891.95

21 聚四氟乙烯生料带宽20 m 76.8 2.18 167.42

22 聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 13.52 0.44 5.95

23 麻袋 个 17.1952 3.14 53.99

24 米白色硬包米白色硬包 m2 75.031 39.00 2926.21

25 橙色软包(扪布)橙色软包(扪布) m2 22 39.00 858.00

26 草绿色软包(扪布)草绿色软包(扪布) m2 22 39.00 858.00

27 自攻螺钉M3× 10 十套 294.2654 0.26 76.51

28 自攻螺钉M4× 15 十套 6407.1537 0.40 2562.86

29 不锈钢自攻螺钉M5× 12 十套 200.772 10.04 2015.75

30 不锈钢螺钉M5× 12 十套 108.7515 2.31 251.22

31 不锈钢螺钉M6× 30 十套 108.7515 6.40 696.01

32 木螺钉M3.5× 22~25 十套 9.4046 0.14 1.32

33 木螺钉M6× 100 十套 3.676 1.30 4.78

34 螺母综合 十个 1633.5257 0.17 277.70

35 自攻螺丝M5× 16 十套 12.3685 0.36 4.45
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36 地脚 十个 11.8973 11.99 142.65

37 地脚螺栓M24× 500 十套 14.3257 46.80 670.44

38 不锈钢六角螺栓M6× 30 十套 292.7925 4.14 1212.16

39 不锈钢六角螺栓M12× 110 十套 33.0818 46.69 1544.59

40 高强螺栓 kg 24.7187 6.14 151.77

41 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 11.124 58.56 651.42

42 镀锌双头螺栓M12× 350 十套 14.3257 28.20 403.98

43 镀锌六角螺栓 十套 133.9959 0.52 69.68

44 膨胀螺栓M6× 80 十套 297.202 2.74 814.33

45 膨胀螺栓M8× 80 十套 9.8609 4.70 46.35

46 塑料膨胀螺栓综合 十套 12.0151 0.28 3.36

47 双头螺柱M10× 25 十套 33.462 7.04 235.57

48 专用螺母垫圈Q235 3# 块 817.7288 1.33 1087.58

49 圆钉综合 kg 7.3361 5.55 40.72

50 圆钉50~75 kg 3.4067 5.75 19.59

51 射钉 十个 4329.7107 6.00 25978.26

52 水泥钉 kg 4.9845 6.75 33.65

53 不锈钢铰链5# 只 60.6 38.13 2310.68

54 插销75以内 副 8 0.67 5.36

55 门磁吸 只 30 9.73 291.90

56 木螺钉M6× 50 十个 5.408 0.58 3.14

57 地弹簧 台 12.12 313.80 3803.26

58 一爪挂件 套 18.6678 25.96 484.62

59 二爪挂件 套 48.5297 51.92 2519.66

60 四爪挂件 套 72.7946 132.74 9662.76

61 大便器胶皮碗 个 31.5 0.65 20.48

62 水砂纸 张 28.6964 0.97 27.84

63 低碳钢焊条综合 kg 152.3912 6.48 987.49

64 不锈钢焊丝 kg 22.6849 17.84 404.70

65 冲击钻头φ8~16 个 1.188 6.81 8.09

66 钢锯条 条 5.22 0.44 2.30

67 金刚石综合 块 248.4966 9.54 2370.66

68 钢板网0.8 m2 13.4989 7.67 103.54

69 铁件综合 kg 471.2547 5.01 2360.99

70 镀锌铁件 kg 1503.4325 4.71 7081.17
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71 钢锯条 条 1.3 0.46 0.60

72 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 33.8141 31.09 1051.28

73 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0947 421.96 39.96

74 复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 kg 3.9 0.31 1.21

75 砂子 kg 0.27 0.12 0.03

76 细砂 m3 0.4558 189.32 86.29

77 中砂 m3 12.8904 189.32 2440.41

78 白石子 t 33.7665 281.98 9521.48

79 饰灰 kg 749.3304 0.28 209.81

80 石灰膏 m3 5.2384 336.39 1762.15

81 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 千块 0.48 378.32 181.59

82 普通混凝土空心砌块240× 175× 115 千块 9.2882 720.13 6688.71

83 松杂板枋材 m3 0.1937 1288.98 249.68

84 杉木枋 m3 1.3928 1830.52 2549.55

85 松木板 m3 0.4175 1526.15 637.17

86 硬木枋 m3 1.1123 4725.23 5255.87

87 木材一级红白松 m3 0.013 1236.83 16.08

88 胶合板2440× 1220× 5 m2 113.6205 17.77 2019.04

89 平板玻璃3 m2 46.9884 15.10 709.52

90 平板玻璃6 m2 16.65 33.76 562.10

91 钢化玻璃8+8夹胶玻璃 m2 39.3378 78.17 3075.04

92 夹胶玻璃8+0.76+8 m2 114.093 222.08 25337.77

93 钢化镀膜玻璃8+8夹胶玻璃 m2 376.7897 95.05 35813.86

94 米灰色墙砖600*1200*10mm米灰色墙砖 m2 297.6376 37.31 11104.86

95 600*600*10mm灰色地砖600× 600 m2 89.5133 55.08 4930.39

96 200*1200*10mm木纹地砖200*1200*10mm m2 516.0272 77.29 39883.74

97 实木地板油漆板 m2 470.1249 142.77 67119.73

98 方块地毯600× 600 m2 484.339 192.76 93361.19

99 地毯烫带 m 308.5662 1.12 345.59

100 石板材成品 m2 13.1985 204.32 2696.72

101 大理石板20mm m2 79.3324 204.32 16209.20

102 石膏板9.5厚纸面石膏板 m2 1914.4335 8.88 17000.17

103 铝板2.5mm m2 235.7838 112.82 26601.13

104 水纹镜面不锈钢1.2mm水纹镜面不锈钢 m2 93.24 148.01 13800.45

105 黑钛拉丝不锈钢1.2mm黑钛拉丝不锈钢 m2 2.3436 148.01 346.88
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106 硅钙板600*600mm硅钙板 m2 35.5698 17.84 634.57

107 深蓝色铝通 m2 35.6429 123.87 4415.09

108 仿木纹铝通30*100*1.2mm仿木纹铝通 m2 268.925 123.87 33311.74

109 抗倍特板成品 m2 62.1 222.09 13791.79

110 轻钢小龙骨h19 m 3874.5626 1.87 7245.43

111 轻钢中龙骨 m 3391.573 2.73 9258.99

112 轻钢大龙骨h=45 m 3546.6534 9.39 33303.08

113 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 524.0553 4.81 2520.71

114 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 279.4996 5.70 1593.15

115 铝合金小龙骨h=22 m 1915.8509 2.49 4770.47

116 铝合金中龙骨h=35 m 1100.1571 7.37 8108.16

117 铝合金中龙骨h=45(T型) m 956.2921 8.67 8291.05

118 铝合金边龙骨h=35 m 353.0246 3.67 1295.60

119 轻钢中龙骨横撑h19 m 3810.5172 3.76 14327.54

120 铝合金小龙骨横撑h=22 m 1000.2807 4.77 4771.34

121 百页窗帘 m2 137.004 55.97 7668.11

122 防腐油 kg 0.26 30.09 7.82

123 油灰 kg 1.3 4.63 6.02

124 地毯木条 m 514.2927 1.32 678.87

125 黑钛拉丝不锈钢20mm m 33.405 10.96 366.12

126 黑钛拉丝不锈钢50mm m 526.8912 16.82 8862.31

127 黑钛拉丝不锈钢100mm m 31.008 21.96 680.94

128 铝合金条地毯用 m 45.9417 1.96 90.05

129 机油（综合） kg 0.13 7.28 0.95

130 塑料板扫脚盖板 m 147.1327 10.94 1609.63

131 塑料板压口盖板 m 147.1327 2.35 345.76

132 塑料板阴阳角卡口板 m 131.3685 1.96 257.48

133 醇酸清漆 kg 17.2172 12.69 218.49

134 真石漆 kg 255.0692 7.22 1841.60

135 真石面漆 kg 19.1302 19.37 370.55

136 腻子粉成品(防水型) kg 974.3169 2.55 2484.51

137 腻子粉成品(一般型) kg 70.2059 1.67 117.24

138 水泥自流平混合料 kg 1645.812 1.21 1991.43

139 白色无机涂料 kg 1422.9891 24.87 35389.74

140 白色防潮无机涂料 kg 88.0147 44.99 3959.78
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序号 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

141 深灰色无机涂料 kg 44.8785 35.00 1570.75

142 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 366.9619 15.32 5621.86

143 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 536.623 11.95 6412.64

144 酚醛红丹防锈漆 kg 1.1124 16.39 18.23

145 防水密封胶 支 16.26 8.39 136.42

146 嵌缝料 kg 1.984 4.50 8.93

147 松节油 kg 238.2744 12.79 3047.53

148 镀锌钢管DN15 m 0.65 8.89 5.78

149 石蜡 kg 140.382 6.06 850.71

150 草酸 kg 143.69 6.00 862.14

151 醇酸漆稀释剂X6 kg 1.9316 8.04 15.53

152 隔离剂 kg 1.984 7.28 14.44

153 发泡剂750ml 支 27.2 31.88 867.14

154 氩气 m3 63.5085 17.21 1092.98

155 氧气 m3 10.9747 3.63 39.84

156 903胶 kg 66.0233 8.36 551.95

157 玻璃胶 L 3.9907 34.65 138.28

158 硅酮结构胶双组份 L 288.99 54.83 15845.32

159 硅酮耐候密封胶 kg 18.0055 19.67 354.17

160 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 支 31.159 31.39 978.08

161 耐候胶 L 212.94 66.71 14205.23

162 万能胶1kg/瓶 kg 32.463 12.51 406.11

163 胶粘剂 kg 63.9108 1.89 120.79

164 双面贴宽10 m 1574.235 0.99 1558.49

165 镀锌弯头DN15 个 13.13 5.10 66.96

166 海绵δ20 阻燃 m2 113.6205 9.16 1040.76

167 镀锌外接头DN15 个 13.13 4.00 52.52

168 玻璃纤维网 m2 1613.898 4.54 7327.10

169 方钢管25× 25× 2.5 kg 218.9747 3.21 702.91

170 钢化玻璃洗手台10 套 12.45 454.35 5656.66

171 大便器排水接头 个 30.3 5.62 170.29

172 美纹纸 m 1901.25 0.46 874.58

173 包装膜纸宽101.6 m 2281.5 0.57 1300.46

174 白棉纱 kg 42.517 12.42 528.06

175 泡沫条φ18 m 787.1175 0.76 598.21
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176 水 m3 257.9341 4.51 1163.28

177 钢支撑 kg 10.8303 3.86 41.80

178 细石混凝土C25 m3 4.4988 503.88 2266.86

179 其他材料费 元 5284.4057 1.00 5284.41

180 地弹门成品 m2 21.6 2500.00 54000.00

181 钢质防火门成品 m2 4.7 2800.00 13160.00

182 材料费调整 元 0.028 1.00 0.03

183 成品全玻璃门 m2 8.87 550.77 4885.33

184 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 70.5005 489.32 34497.30

185 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 m3 5.7974 358.41 2077.85

186 干混抹灰砂浆M10 t 15.9434 327.43 5220.35

187 干混抹灰砂浆M15 t 29.8252 451.46 13464.88

188 干混地面砂浆M20 t 24.5033 345.13 8456.82

189 普通干混防水砂浆M25 t 0.4967 345.13 171.43

190 单开门锁 把 22 75.66 1664.52

191 双开门锁 把 4 152.80 611.20

192 瓷制大便器用存水弯 个 30.3 17.52 530.86

193 洗手盆 套 13.13 222.08 2915.91

194 不锈钢单水龙头DN15 个 13.13 84.39 1108.04

195 洗手盆存水弯带下水口DN25 套 13.065 39.98 522.34

196 截止阀DN25 个 30.3 39.98 1211.39

197 瓷蹲式大便器 个 30.3 548.64 16623.79

198 防污器DN32 个 30.3 25.66 777.50

199 冲洗器DN32 个 30.3 57.01 1727.40

200 挂式小便器 个 18.18 649.06 11799.91

201 小便器冲水连接管DN15 根 18.18 16.89 307.06

202 小便器排水附件 套 18.18 27.24 495.22

203 成品装饰单开木门及门套0.9m× 2.1m(复合) 樘 22 1243.86 27364.92

204 成品装饰双开木门及门套1.5m× 2.4m(复合) 樘 4 1762.33 7049.32

205 埋入式感应控制器 个 18.18 106.18 1930.35

206 机上人工 工日 10.9663 234.60 2572.69

207 折旧费 元 2954.3859 1.00 2954.39

208 检修费 元 434.7971 1.00 434.80

209 维护费 元 1256.902 1.00 1256.90

210 安拆费 元 2301.8616 1.00 2301.86
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211 柴油(机械用)0# kg 1.8481 7.04 13.01

212 电(机械用) kW· h 8166.4493 0.62 5063.20

213 机械费调整 元 0.401 1.00 0.40

合计 1700270.55
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程数量
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综合单价 合价

 外立面改造

1 011610002001 金属窗拆除
1.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 3km内 实际运距(km):7
2.人工单项拆除 金属窗

m2 508 34.35 17449.8

2 010807001001 金属(塑钢、断桥)
窗 m2 508 427.9 217373.2

3 011201001004 外墙清洗 (1)原外墙砖清洗,空鼓部分修补 m2 2038.61 67.1 136790.73

4 011608001001 铲除油漆面
1.人工单项拆除 铲除抹灰面油漆
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 3km内 实际运距(km):7

m2 127.37 19.49 2482.44

5 011201001005 外墙修补 (1)原外墙砖清洗,空鼓部分修补 m2 407.722 50.23 20479.88

6 011201001006 外墙砖修补 (1)原外墙砖清洗,空鼓部分修补 m2 407.722 159.71 65117.28

7 011201001007 外墙漆修补
(1)原外墙漆铲除,空鼓部分修补,
外墙耐水腻子一底两面,外墙漆一
底两面

m2 407.722 149.61 60999.29

8 011209001001 铝板幕墙 (1)2.5mm木纹铝板 m2 25.1 568.39 14266.59

【外立面改造】分部小计 534959.21

本页小计 534959.21

合  计 534959.21



工程量清单项目计算表

工程名称：外立面改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

合价
（元）

1 011610002001 金属窗拆除 m2 508 34.35 17449.80

借R1-1-68 人工单项拆除 金属窗 10m2 50.8 259.78 13196.82

A1-19-69 换 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(
km):7 10m3 5.08 836.99 4251.91

2 010807001001 金属(塑钢、断桥)窗 m2 508 427.90 217373.20

A1-9-182 塑钢窗安装 平开 100m2 5.08 16790.00 85293.20

MC1-112 铝合金隔热、隔音平开窗 m2 508 260.00 132080.00

3 011201001004 外墙清洗 m2 2038.61 67.10 136790.73

借W1-4-83 换 刷洗见新 素面 m2 2038.61 67.10 136790.73

4 011608001001 铲除油漆面 m2 127.37 19.49 2482.44

借R1-1-57 人工单项拆除 铲除抹灰面油漆 10m2 12.737 186.58 2376.47

A1-19-69 换 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(
km):7 10m3 0.12737 836.99 106.61

5 011201001005 外墙修补 m2 407.722 50.23 20479.88

借R1-8-6 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面抹灰修补 立面 10m2 40.7722 477.88 19484.22

借8001596-18 预拌砂浆(干拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 m3 2.4463 406.79 995.13

6 011201001006 外墙砖修补 m2 407.722 159.71 65117.28

借R1-8-13 墙面块料面层修补 陶瓷面砖 水泥膏粘贴 10m2 40.7722 1525.90 62214.30

借8001596-18 预拌砂浆(干拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 m3 7.1351 406.79 2902.49

7 011201001007 外墙漆修补 m2 407.722 149.61 60999.29

借R1-8-6 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面抹灰修补 立面 10m2 40.7722 477.88 19484.22

借8001596-18 预拌砂浆(干拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 m3 2.4463 406.79 995.13

A1-15-152 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 100m2 4.07722 728.89 2971.84

A1-15-141 抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍 100m2 4.07722 1400.23 5709.05

A1-15-143 真石漆 墙面 100m2 4.07722 7809.31 31840.27

8 011209001001 铝板幕墙 m2 25.1 568.39 14266.59

A1-13-330 平面铝板幕墙 铝合金骨架 100m2 0.251 56839.25 14266.65

合   计 534959.21
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合价
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1 综合工日 工日 720.169 110.00 79218.59

2 人工费 元 772.0447 1.02 787.49

3 人工费 元 122748.7731 1.02 125203.75

4 铝合金型材150系列 kg 139.0164 18.25 2537.05

5 不锈钢螺钉综合 十套 31.0236 3.20 99.28

6 自攻螺丝M5× 16 十套 377.3678 0.36 135.85

7 地脚 十个 362.9914 11.99 4352.27

8 不锈钢六角螺栓M6× 90 十套 3.7148 10.02 37.22

9 不锈钢六角螺栓M12× 120 十套 2.0331 52.76 107.27

10 膨胀螺栓M10× 110 十套 4.0662 8.61 35.01

11 塑料膨胀螺栓综合 十套 366.588 0.28 102.64

12 水砂纸 张 41.5876 0.97 40.34

13 低碳钢焊条综合 kg 1.998 6.48 12.95

14 镀锌铁件 kg 45.17 4.71 212.75

15 铝角码 只 307.726 0.59 181.56

16 镀锌角码80× 150× 8 个 22.088 5.42 119.72

17 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 4.3877 314.47 1379.80

18 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 kg 489.2664 0.31 151.67

19 白色硅酸盐水泥32.5 kg 81.5444 0.43 35.06

20 羧甲基纤维素 kg 1.2639 22.79 28.80

21 石膏粉 kg 12.1909 1.05 12.80

22 平板玻璃6 m2 508 33.76 17150.08

23 釉面砖150× 150 m2 443.1938 21.24 9413.44

24 2.5mm木纹铝板2.5 m2 25.853 222.08 5741.43

25 醇酸清漆 kg 113.3875 12.69 1438.89

26 酚醛调和漆 kg 75.5917 10.43 788.42

27 真石漆 kg 1679.8146 7.22 12128.26

28 真石面漆 kg 125.9861 19.37 2440.35

29 腻子粉成品(防水型) kg 336.3707 2.55 857.75

30 腻子粉成品(一般型) kg 462.3567 1.67 772.14

31 清油 kg 6.3197 9.96 62.94

32 松节油 kg 30.6199 12.79 391.63

33 桐油 kg 8.8883 8.18 72.71

34 滑石粉 kg 56.5103 0.96 54.25

35 醇酸漆稀释剂X6 kg 12.7209 8.04 102.28
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36 硅酮耐候密封胶 kg 549.3563 19.67 10805.84

37 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 支 950.6763 31.39 29841.73

38 耐候胶 L 7.3543 66.71 490.61

39 乳液 kg 6.3197 6.01 37.98

40 垫片30× 30× 3 个 44.176 2.36 104.26

41 白棉纱 kg 4.2811 12.42 53.17

42 水 m3 17.2261 4.51 77.69

43 美纹纸 m 101.153 0.46 46.53

44 泡沫条φ18 m 44.929 0.76 34.15

45 水 m3 2446.65 4.51 11034.39

46 其他材料费 元 940.3436 1.00 940.34

47 其他材料费 元 595.9671 1.00 595.97

48 铝合金隔热、隔音平开窗 m2 508 260.00 132080.00

49 水泥石灰砂浆1:1:6(干拌) m3 12.0277 389.38 4683.35

50 机上人工 工日 3.8014 234.60 891.81

51 折旧费 元 329.1631 1.00 329.16

52 检修费 元 56.6676 1.00 56.67

53 维护费 元 249.4526 1.00 249.45

54 安拆费 元 3.3086 1.00 3.31

55 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 119.1359 7.94 945.94

56 电(机械用) kW· h 29.1157 0.62 18.05

57 折旧费 元 3.9635 1.00 3.96

58 大修理费 元 0.8703 1.00 0.87

59 经常修理费 元 3.4812 1.00 3.48

60 安拆费及场外运输费 元 6.7106 1.00 6.71

61 电(机械用) kw· h 10.5627 0.62 6.55

62 机上人工 工日 1.2268 110.00 134.95

63 机械费调整 元 0.0521 1.00 0.05

合计 459683.41
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1 040801009001 悬挂嵌入式配电箱
AP

1.名称:分布式应急照明集中电源
2.安装方式:贴墙明装,下沿距地18
00mm

台 1 1213.4 1213.4

2 040801010001
落地式配电箱KT落
地式配电箱（天面
）

台 1 1488.3 1488.3

3 040801009004 AL-AL3型悬挂嵌入
式配电箱

1.名称:A型应急照明集中电源
2.安装方式:贴墙明装,下沿距地12
00mm

台 9 928.65 8357.85

4 040803001001
电缆YJY-4*240+120
(实地80米) m 80 914.24 73139.2

5 040803002001 SC-150电缆保护管 m 84 111.26 9345.84

6 030411003001 强电桥架300*100 m 130.1 111.05 14447.61

7 030411003002 强电桥架200*100 m 52 93.33 4853.16

8 030411003003 强电桥架300*150(
三层阳台) m 13.7 157.69 2160.35

9 030411001001 镀锌钢管SC50(至AL
\AL1.2.3)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(mm以内) 20 m 13.2 48.96 646.27

10 040803001002 电缆YJY-5*16(至AL
\AL1.2.3) m 19.2 99.56 1911.55

11 030404031001 插座 个 125 26.5 3312.5

12 030412004001 装饰灯

1.名称:消防应急标志灯-单面单向
2.型号:A型DC24V,1W
3.安装方式:贴墙明装,下沿距地50
0mm

套 35 92.09 3223.15

13 030412004002 装饰灯

1.名称:多信息复合标志灯具(带安
全出口标志),集中电源集中控制型
2.型号:A型DC24V,1W
3.安装方式:贴墙明装,门头上方20
0mm

套 3 92.09 276.27

14 030412004003 装饰灯

1.名称:楼层显示标志(集中电源集
中控制型)
2.型号:A型DC24V,1W
3.安装方式:贴墙明装,下沿距地22
00mm

套 6 92.09 552.54

15 030412004004 装饰灯
1.名称:安全出口标志灯
2.型号:A型DC24V,1W
3.安装方式:门框上方0.2m壁挂

套 4 76.87 307.48

16 030412004005 装饰灯
1.名称:疏散出口标志灯
2.型号:A型DC24V,1W
3.安装方式:门框上方0.2m壁挂

套 1 92.09 92.09

17 030412004006 装饰灯

1.名称:方向标志灯(双向可调)
2.型号:A型DC24V,1W
3.安装方式:贴墙明装,下沿距地25
00mm

套 1 102.48 102.48

本页小计 125430.04
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18 030412004007 装饰灯

1.名称:方向标志灯(双面单向不可
调)
2.型号:A型DC24V,1W
3.安装方式:贴墙明装,下沿距地25
00mm

套 1 92.09 92.09

19 030412004008 装饰灯

1.名称:方向标志灯(双面双向可调
)
2.型号:A型DC24V,1W
3.安装方式:贴墙明装,下沿距地25
00mm

套 1 118.38 118.38

20 030404022001 控制器
1.名称:应急照明控制器
2.本体安装
3.其他:按设计要求及相关规范

台 1 16472.93 16472.93

21 030412005001 30MMLED软灯带

1.名称:T5单管LED灯
2.型号:18W
3.吸顶安装
4.其他:按设计要求及相关规范

m 814.9 24.15 19679.84

22 030412005004 50MMLED软灯带

1.名称:T5单管LED灯
2.型号:18W
3.吸顶安装
4.其他:按设计要求及相关规范

m 28 3.51 98.28

23 030412005005 100MMLED软灯带

1.名称:T5单管LED灯
2.型号:18W
3.吸顶安装
4.其他:按设计要求及相关规范

m 91 83.3 7580.3

24 030412005002 荧光灯

1.名称:备用照明灯
2.型号:24WLED灯
3.安装方式综合考虑
4.其他:按设计要求及相关规范

套 15 79.04 1185.6

25 030412005003 荧光灯

1.名称:雷达感应LED灯
2.型号:15W
3.安装方式综合考虑
4.其他:按设计要求及相关规范

套 15 91.92 1378.8

26 030412001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯(自带红外感应延时
开关)
2.型号:24WLED灯
3.类型:吸顶灯
4.其他:按设计要求及相关规范

套 15 83.15 1247.25

27 030412004009 装饰灯
1.名称:消防应急照明灯具
2.型号:TY-ZFJC系列  6W DC24V
3.安装方式:底距地2.5m壁挂

套 44 92.09 4051.96

28 030412004010 装饰灯
1.名称:消防应急照明灯具
2.型号:TY-ZFJC系列  3W DC24V
3.安装方式:吸顶安装

套 1 84.27 84.27

29 030412004011 装饰灯
1.名称:消防应急照明灯具
2.型号:TY-ZFJC系列  15W AC220V
3.安装方式:吸顶安装

套 1 204.03 204.03

30 031401001001 脚手架 项 1 1032.3 1032.3

178656.07

本页小计 53226.03
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工程量清单项目计算表

工程名称：电气改造工程 第 1 页 共 2 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

合价
（元）

1 040801009001 悬挂嵌入式配电箱AP 台 1 1213.40 1213.40

C4-4-33 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 台 1 1213.40 1213.40

2 040801010001 落地式配电箱KT落地式配电箱（天面） 台 1 1488.30 1488.30

C4-4-32 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 台 1 1488.30 1488.30

3 040801009004 AL-AL3型悬挂嵌入式配电箱 台 9 928.65 8357.85

C4-4-32 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 台 9 928.65 8357.85

4 040803001001 电缆YJY-4*240+120(实地80米) m 80 914.24 73139.20

借C2-8-147 *1.3铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下) 五芯电力
电缆 100m 0.8 91424.06 73139.25

5 040803002001 SC-150电缆保护管 m 84 111.26 9345.84

借C2-11-76 75 100m 0.84 11126.11 9345.93

6 030411003001 强电桥架300*100 m 130.1 111.05 14447.61

C4-11-158 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 10m 13.01 1110.50 14447.61

7 030411003002 强电桥架200*100 m 52 93.33 4853.16

C4-11-158 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 10m 5.2 933.26 4852.95

8 030411003003 强电桥架300*150(三层阳台) m 13.7 157.69 2160.35

C4-11-158 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 10m 1.37 1576.91 2160.37

9 030411001001 镀锌钢管SC50(至AL\AL1.2.3) m 13.2 48.96 646.27

C4-11-35 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 100m 0.132 4896.16 646.29

10 040803001002 电缆YJY-5*16(至AL\AL1.2.3) m 19.2 99.56 1911.55

借C2-8-147 *1.3铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下) 五芯电力
电缆 100m 0.192 9956.45 1911.64

11 030404031001 插座 个 125 26.50 3312.50

C4-4-131 单相明插座安装 单相(A以下) 16 10个 12.5 265.00 3312.50

12 030412004001 装饰灯 套 35 92.09 3223.15

C4-12-192 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172
、173、174 10套 3.5 920.86 3223.01

13 030412004002 装饰灯 套 3 92.09 276.27

C4-12-192 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172
、173、174 10套 0.3 920.86 276.26

14 030412004003 装饰灯 套 6 92.09 552.54

C4-12-192 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172
、173、174 10套 0.6 920.86 552.52

15 030412004004 装饰灯 套 4 76.87 307.48

C4-12-192 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172
、173、174 10套 0.4 768.65 307.46

16 030412004005 装饰灯 套 1 92.09 92.09

C4-12-192 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172
、173、174 10套 0.1 920.86 92.09



工程量清单项目计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

合价
（元）

17 030412004006 装饰灯 套 1 102.48 102.48

C4-12-192 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172
、173、174 10套 0.1 1024.79 102.48

18 030412004007 装饰灯 套 1 92.09 92.09

C4-12-192 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172
、173、174 10套 0.1 920.86 92.09

19 030412004008 装饰灯 套 1 118.38 118.38

C4-12-192 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172
、173、174 10套 0.1 1183.76 118.38

20 030404022001 控制器 台 1 16472.93 16472.93

C9-4-41 联动控制主机(落地)安装 1000点以下 台 1 16472.93 16472.93

21 030412005001 30MMLED软灯带 m 814.9 24.15 19679.84

C4-12-235 LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 10m 81.49 241.48 19678.21

22 030412005004 50MMLED软灯带 m 28 3.51 98.28

C4-12-235 LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 10m 2.8 35.14 98.39

23 030412005005 100MMLED软灯带 m 91 83.30 7580.30

C4-12-235 LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 10m 9.1 833.04 7580.66

24 030412005002 荧光灯 套 15 79.04 1185.60

C4-12-245 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 10套 1.5 790.40 1185.60

25 030412005003 荧光灯 套 15 91.92 1378.80

C4-12-245 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 10套 1.5 919.17 1378.76

26 030412001001 普通灯具 套 15 83.15 1247.25

C4-12-4 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 10套 1.5 831.53 1247.30

27 030412004009 装饰灯 套 44 92.09 4051.96

C4-12-192 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172
、173、174 10套 4.4 920.86 4051.78

28 030412004010 装饰灯 套 1 84.27 84.27

C4-12-190 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172
、173、174 10套 0.1 842.67 84.27

29 030412004011 装饰灯 套 1 204.03 204.03

C4-12-190 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172
、173、174 10套 0.1 2040.33 204.03

30 031401001001 脚手架 项 1 1032.30 1032.30

BM248 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外
)(电气设备安装工程，除10章) 元 1 903.10 903.10

BM341 脚手架搭拆费(消防工程) 元 1 129.20 129.20

合   计 178656.07
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序号 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 综合工日 工日 39.9505 110.00 4394.56

2 人工费 元 16596.5173 1.02 16928.45

3 人工费调整 元 694.6278 1.00 694.63

4 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.1262 5.57 0.70

5 镀锌扁钢综合 kg 1.5 3.11 4.67

6 镀锌扁钢综合 kg 0.63 3.11 1.96

7 封铅含铅 65% 含锡 35 % kg 2.605 17.77 46.29

8 棉纱 kg 0.979 12.42 12.16

9 白布 kg 1.12 6.21 6.96

10 尼龙线卡 十套 46 0.37 17.02

11 木螺钉M2~4× 6~65 十套 298.5403 0.15 44.78

12 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 十套 20.559 10.74 220.80

13 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10× 100以内 十套 2.512 4.20 10.55

14 膨胀螺栓M10 十套 4.121 7.60 31.32

15 塑料胀管D6~8 十套 62.26 0.51 31.75

16 镀锌锁紧螺母DN50× 3 十套 0.2039 2.16 0.44

17 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10× 100以内 十套 5.5195 4.49 24.78

18 膨胀螺栓M10 十个 1.8054 4.52 8.16

19 砂轮片φ100 片 0.1958 13.33 2.61

20 砂轮片φ400 片 0.1958 27.57 5.40

21 铁砂布0~2# 张 11.2 1.01 11.31

22 低碳钢焊条综合 kg 0.15 6.48 0.97

23 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 0.045 6.48 0.29

24 焊锡丝综合 kg 0.9 39.42 35.48

25 焊锡 kg 0.68 56.41 38.36

26 焊锡膏 kg 0.17 14.60 2.48

27 冲击钻头φ12 个 0.264 5.87 1.55

28 冲击钻头φ6~8 个 5.3818 5.06 27.23

29 钢锯条 条 0.396 0.44 0.17

30 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 kg 0.336 4.62 1.55

31 冲击钻头φ12 个 0.107 5.47 0.59

32 沥青绝缘漆 kg 0.2579 6.75 1.74

33 铅油 kg 2.977 5.77 17.18

34 醇酸磁漆 kg 1.3709 10.21 14.00

35 汽油（综合） kg 1.3412 7.05 9.46
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序号 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

36 溶剂油 kg 1.2365 2.36 2.92

37 硬脂酸 kg 0.129 5.62 0.72

38 醇酸清漆 kg 0.0977 12.69 1.24

39 酚醛磁漆 kg 0.12 13.26 1.59

40 酚醛调和漆 kg 0.35 10.43 3.65

41 调和漆 kg 0.6 10.66 6.40

42 厚漆 kg 0.2389 5.33 1.27

43 防锈漆 kg 0.045 11.07 0.50

44 酚醛防锈漆各种颜色 kg 2.3496 10.39 24.41

45 汽油综合 kg 1.958 7.94 15.55

46 汽油70~90# kg 1.5 7.94 11.91

47 溶剂油 kg 0.0818 4.08 0.33

48 电力复合脂 kg 4.51 135.00 608.85

49 镀锌钢管接头150× 4.5 个 6.9216 23.45 162.31

50 塑料异型管D5 m 1.785 0.99 1.77

51 塑料软管D5 m 2.05 0.17 0.35

52 镀锌钢管塑料护口DN50 个 2.0394 5.07 10.34

53 镀锌钢管接头50× 3.5 个 2.1754 5.57 12.12

54 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 m 17.0083 2.03 34.53

55 塑料灯带卡子 十个 107.8655 0.15 16.18

56 镀锌地线夹150 套 13.8432 4.36 60.36

57 镀锌电缆吊挂3× 100 套 8.0084 2.95 23.62

58 镀锌电缆卡子3× 100 个 30.1766 2.04 61.56

59 接地线1× 16mm2 m 1 7.03 7.03

60 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.85 1.87 1.59

61 裸铜线10mm2 kg 2.3 66.63 153.25

62 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 m 4.6517 1.95 9.07

63 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 m 44.055 2.90 127.76

64 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 m 44.8938 1.78 79.91

65 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 86.2255 1.78 153.48

66 塑料接线柱双线 个 100.94 0.88 88.83

67 铜接线端子DT-2.5mm2 个 145.145 1.43 207.56

68 铜接线端子DT-10mm2 个 20.3 3.03 61.51

69 铜接线端子DT-16mm2 个 4.06 4.18 16.97

70 镀锌地线夹50 套 8.4295 1.57 13.23
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序号 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

71 橡胶垫2 m2 0.0903 12.38 1.12

72 白布 kg 1.0317 2.84 2.93

73 标志牌塑料扁形 个 7.7376 0.09 0.70

74 标志牌 个 1 0.81 0.81

75 钢垫板1~2 kg 1.7 2.92 4.96

76 电缆敷设牵引头（综合） 只 0.1522 11.10 1.69

77 电缆敷设滚轮（综合） 个 0.2527 40.42 10.21

78 电缆敷设转向导轮（综合） 个 0.0657 103.36 6.79

79 其他材料费 元 90.8952 1.00 90.90

80 其他材料费 元 21.0382 1.00 21.04

81 镀锌钢管DN150 m 86.52 66.63 5764.83

82 镀锌钢管SC50 m 13.596 23.99 326.17

83 应急照明控制器 台 1 13716.81 13716.81

84 消防应急标志灯-单面右向 套 35.35 52.66 1861.53

85 安全出口标志灯 套 4.04 37.59 151.86

86 疏散出口标志灯 套 1.01 52.66 53.19

87 方向标志灯(双向可调) 套 1.01 62.95 63.58

88 方向标志灯(双面单向不可调) 套 1.01 52.66 53.19

89 方向标志灯(双面双向可调) 套 1.01 78.69 79.48

90 备用照明灯 套 15.15 44.99 681.60

91 吸顶灯(自带红外感应延时开关) 套 15.15 48.96 741.74

92 雷达感应LED灯 套 15.15 57.74 874.76

93 消防应急照明灯具 TY-ZFJC系列  6W DC24V 套 44.44 52.66 2340.21

94 消防应急照明灯具 TY-ZFJC系列  3W DC24V 套 1.01 44.99 45.44

95 消防应急照明灯具 TY-ZFJC系列  15W AC220V 套 1.01 163.57 165.21

96 多信息复合标志灯具(带安全出口标志),集中电源集中
控制型 套 3.03 52.66 159.56

97 楼层显示标志(集中电源集中控制型) 套 6.06 52.66 319.12

98 30MMLED软灯带 m 823.049 20.43 16814.89

99 50MMLED软灯带 m 28.28

100 100MMLED软灯带 m 91.91 79.00 7260.89

101 成套插座 个 127.5 13.33 1699.58

102 强电电桥架300*100 m 136.605 57.74 7887.57

103 强电桥架200*100 m 54.6 40.86 2230.96

104 强电金属防水防腐缆桥架300*150 m 14.385 102.16 1469.57
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序号 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

105 悬挂嵌入式成套配电箱半周长0.5m以内 台 1 728.44 728.44

106 AL-AL3型照明集中电源 台 9 506.35 4557.15

107 KT落地式配电箱 台 1 1066.00 1066.00

108 铜芯电缆WDZB1-YJY-4*240+120 m 80.8 870.57 70342.06

109 铜芯电缆WDZB1-YJY-5*16 m 19.392 63.96 1240.31

110 机上人工 工日 0.3916 234.60 91.87

111 折旧费 元 58.1584 1.00 58.16

112 检修费 元 8.6178 1.00 8.62

113 维护费 元 39.0454 1.00 39.05

114 安拆费 元 3.2991 1.00 3.30

115 柴油(机械用)0# kg 13.8979 7.04 97.84

116 电(机械用) kw· h 0.668 0.62 0.41

117 电(机械用) kW· h 10.0117 0.62 6.21

118 电(机械用) kW· h 6.027 0.62 3.74

119 校验费 元 9.2532 1.00 9.25

120 折旧费 元 129.5833 1.00 129.58

121 大修理费 元 24.8265 1.00 24.83

122 经常修理费 元 51.8163 1.00 51.82

123 安拆费及场外运输费 元 2.0943 1.00 2.09

124 柴油(机械用)0# kg 22.3737 4.97 111.20

125 电(机械用) kw· h 61.8769 0.62 38.36

126 其他费用 元 42.6567 1.00 42.66

127 机上人工 工日 1.0833 110.00 119.16

128 机械费调整 元 0.0099 1.00 0.01

合计 168308.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

 弱电部分

1 030411003001 弱电桥架300*100 m 185.1 115.71 21417.92

2 030506010001 监控摄像设备 台 66 695.44 45899.04

3 030412001001 配管PC20 m 456 8.86 4040.16

4 030412004001 配线RVV-2*1 m 547 3.07 1679.29

5 030502003001 六类网线 m 469 3.86 1810.34

6 030502010002 双口电话、网络插
座 个 60 31.81 1908.6

7 031401001001 脚手架 项 1 954.76 954.76

【弱电部分】分部小计 77710.11

本页小计 77710.11

合  计 77710.11
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

合价
（元）

1 030411003001 弱电桥架300*100 m 185.1 115.71 21417.92

C4-11-158 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 10m 18.51 1157.12 21418.29

2 030506010001 监控摄像设备 台 66 695.44 45899.04

C5-6-82 半球形摄像机 台 66 695.44 45899.04

3 030412001001 配管PC20 m 456 8.86 4040.16

C4-11-89 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)
 20 100m 4.56 886.24 4041.25

4 030412004001 配线RVV-2*1 m 547 3.07 1679.29

C4-11-224 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以
内) 1 100m/束 5.47 307.17 1680.22

5 030502003001 六类网线 m 469 3.86 1810.34

C5-2-25 R*1.1 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 
高于超五类的布线工程 人工*1.1 100m 4.69 385.50 1808.00

6 030502010002 双口电话、网络插座 个 60 31.81 1908.60

C5-2-97 安装光纤信息插座 双口 个 60 31.81 1908.60

7 031401001001 脚手架 项 1 954.76 954.76

BM248 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外
)(电气设备安装工程，除10章) 元 1 490.71 490.71

BM277 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 元 1 464.05 464.05

合   计 77710.11



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 元 15635.6555 1.02 15948.37

2 人工费调整 元 637.9192 1.00 637.92

3 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 3.4747 5.57 19.35

4 棉纱 kg 2.1289 12.42 26.44

5 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 十套 19.4355 10.74 208.74

6 砂轮片φ100 片 0.1851 13.33 2.47

7 砂轮片φ400 片 0.1851 27.57 5.10

8 焊锡膏 kg 0.0547 14.60 0.80

9 锡基钎料 kg 0.6017 53.42 32.14

10 钢锯条 条 4.56 0.44 2.01

11 酚醛防锈漆各种颜色 kg 2.2212 10.39 23.08

12 汽油综合 kg 4.8595 7.94 38.58

13 酒精 kg 1.98 7.60 15.05

14 氯丁橡胶粘接剂 kg 0.3648 14.52 5.30

15 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 4.923 1.87 9.21

16 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 m 41.6475 2.90 120.78

17 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 18.9476 0.06 1.14

18 难燃塑料管接头20 个 117.42 0.50 58.71

19 脱脂棉 kg 1.32 26.01 34.33

20 其他材料费 元 136.8306 1.00 136.83

21 六类网线 m 478.38 2.67 1277.27

22 RVV-2*1RVV-2*1 m 590.76 1.60 945.22

23 弱电桥架300*100 m 194.355 62.18 12084.99

24 刚性难燃管PC20 m 501.6 1.78 892.85

25 高清红外半球摄像机 台 66 533.00 35178.00

26 双口光纤信息插座 个 60.6 17.77 1076.86

27 机上人工 工日 0.3702 234.60 86.85

28 折旧费 元 136.2564 1.00 136.26

29 检修费 元 7.7779 1.00 7.78

30 维护费 元 60.5236 1.00 60.52

31 柴油(机械用)0# kg 13.1384 7.04 92.49

32 电(机械用) kw· h 34.7335 0.62 21.53

33 校验费 元 56.0453 1.00 56.05

合计 69243.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

 消防强电

1 030703006001 玻璃钢蝶阀 1.圆或矩形玻璃钢蝶阀 周长(mm以
内) 630 个 1 358.36 358.36

2 030901006001 水流指示器 1.水流指示器安装 法兰连接 公称
直径(mm以内) 50 个 1 291.68 291.68

3 030904003003 按钮 1.按钮安装 个 19 125.04 2375.76

4 030904006001 地址码手动报警按
钮带电话插口

1.消防报警电话插孔(电话)安装 
通讯插孔安装 个 13 67.57 878.41

5 030904001001 感烟火灾探测器 1.点型探测器安装 感烟 个 88 149.01 13112.88

6 030904001002 感温火灾探测器 1.点型探测器安装 感温 个 1 149.01 149.01

7 030904001003 防爆可燃气体探测
器 1.点型探测器安装 可燃气体 个 1 162.36 162.36

8 030904005002 火灾声光警报器 1.声光报警器安装 个 13 181.71 2362.23

9 030904008001 短路隔离器 1.单输入、单输出模块安装 台 5 192.18 960.9

10 030904008002 控制模块 1.单输入、单输出模块安装 个 13 386.63 5026.19

11 030904008003 输入模块 1.单输入、单输出模块安装 个 1 194.7 194.7

12 030904008004 多线模块 1.单输入、单输出模块安装 个 1 386.63 386.63

13 030904006002 消防电话分机 1.消防报警电话插孔(电话)安装 
通讯分机安装 部 1 145.45 145.45

14 030904014001 消防广播主机 1.火灾事故广播安装 消防广播控
制柜 台 1 17594.59 17594.59

15 030904014002 消防广播 1.消防广播(扬声器)安装 吸顶式
扬声器 台 16 149.54 2392.64

16 080903017001 火灾显示盘 1.控制显示操作器 台 1 378.52 378.52

17 030411001010 配管 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(mm以内) 20 m 400 18.61 7444

18 030411001011 配管 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(mm以内) 25 m 50 23.09 1154.5

19 030411004003 配线 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 m 50 4.07 203.5

20 030411004004 配线 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 m 50 6.18 309

21 030411004005 配线 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 m 50 9.23 461.5

22 030411004006 配线 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 m 50 4.24 212

23 030411004007 配线 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 m 50 7.38 369

24 030411004008 配线 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 m 50 7.38 369

25 030411004009 配线 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
八芯 导线截面(mm2以内) 1.5 m 50 12.31 615.5

本页小计 57908.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

26 030411004010 配线 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 m 50 7.38 369

27 030411004011 配线 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 m 50 6.18 309

28 031401001008 脚手架

1.脚手架搭拆费(消防工程)
2.脚手架搭拆费(通风空调工程)
3.脚手架搭拆费(自动化控制仪表
安装工程)
4.脚手架搭拆费(单独承担埋地或
沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备
安装工程，除10章)

项 1 706.96 706.96

29 030704001001 通风工程检测、调
试

1.其他工程系统调试费_空调系统
调试费(包括设备、风管系统及防
腐绝热)(通风空调工程)

系统 1 2.07 2.07

【消防强电】分部小计 59295.34

 消防给水

30 031006015001 不锈钢消防水箱 1.组装水箱安装 水箱总容量(m3以
内) 20 台 1 18496.12 18496.12

31 031006002001 屋顶消火栓系统增
压稳压设备

1.稳压给水设备 设备重量(t以内)
 0.8
2.气压罐 罐体直径(mm以内) 800

套 1 27408.67 27408.67

32 031003003001 流量开关 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以
内) 100 个 1 542.11 542.11

33 030901001001 消火栓钢管

1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡
箍连接) 公称直径(mm以内) 100
2.管道刷油 银粉漆 第一遍
3.管道刷油 银粉漆 每增一遍

m 80 75.39 6031.2

34 030901001002 消火栓钢管

1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡
箍连接) 公称直径(mm以内) 150
2.管道刷油 银粉漆 第一遍
3.管道刷油 银粉漆 每增一遍

m 80 106.58 8526.4

35 030901010001 单出口消火栓箱 1.室内消火栓安装(自救卷盘) 公
称直径(mm以内) 单栓65 套 25 561.74 14043.5

36 030901010002 试验消火栓 1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公
称直径(mm以内) 65 套 1 537.6 537.6

37 030905002001 水灭火控制装置调
试

1.水灭火控制装置调试 消火栓灭
火系统 点 30 235.55 7066.5

38 031001003001 不锈钢管 1.给排水管道 室内薄壁不锈钢管(
卡压连接) 公称直径(mm以内) 50 m 100 70.99 7099

39 031401001009 脚手架

1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管
道工程除外)(给排水、采暖、燃气
工程)
2.脚手架搭拆费(消防工程)
3.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、
绝热工程)

项 1 1259.74 1259.74

【消防给水】分部小计 91010.84

本页小计 92397.87

合  计 150306.18
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

合价
（元）

1 030703006001 玻璃钢蝶阀 个 1 358.36 358.36

C7-3-47 圆或矩形玻璃钢蝶阀 周长(mm以内) 630 个 1 358.36 358.36

2 030901006001 水流指示器 个 1 291.68 291.68

C9-1-69 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 50 个 1 291.68 291.68

3 030904003003 按钮 个 19 125.04 2375.76

C9-4-7 按钮安装 个 19 125.04 2375.76

4 030904006001 地址码手动报警按钮带电话插口 个 13 67.57 878.41

C9-4-16 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯插孔安装 个 13 67.57 878.41

5 030904001001 感烟火灾探测器 个 88 149.01 13112.88

C9-4-1 点型探测器安装 感烟 个 88 149.01 13112.88

6 030904001002 感温火灾探测器 个 1 149.01 149.01

C9-4-2 点型探测器安装 感温 个 1 149.01 149.01

7 030904001003 防爆可燃气体探测器 个 1 162.36 162.36

C9-4-3 点型探测器安装 可燃气体 个 1 162.36 162.36

8 030904005002 火灾声光警报器 个 13 181.71 2362.23

C9-4-9 声光报警器安装 个 13 181.71 2362.23

9 030904008001 短路隔离器 台 5 192.18 960.90

C9-4-19 单输入、单输出模块安装 个 5 192.18 960.90

10 030904008002 控制模块 个 13 386.63 5026.19

C9-4-19 单输入、单输出模块安装 个 13 386.63 5026.19

11 030904008003 输入模块 个 1 194.70 194.70

C9-4-19 单输入、单输出模块安装 个 1 194.70 194.70

12 030904008004 多线模块 个 1 386.63 386.63

C9-4-19 单输入、单输出模块安装 个 1 386.63 386.63

13 030904006002 消防电话分机 部 1 145.45 145.45

C9-4-15 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装 部 1 145.45 145.45

14 030904014001 消防广播主机 台 1 17594.59 17594.59

C9-4-50 火灾事故广播安装 消防广播控制柜 台 1 17594.59 17594.59

15 030904014002 消防广播 台 16 149.54 2392.64

C9-4-17 消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器 个 16 149.54 2392.64

16 080903017001 火灾显示盘 台 1 378.52 378.52

C6-2-127 控制显示操作器 台 1 378.52 378.52

17 030411001010 配管 m 400 18.61 7444.00

C4-11-31 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 100m 4 1861.01 7444.04

18 030411001011 配管 m 50 23.09 1154.50
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

合价
（元）

C4-11-32 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 100m 0.5 2309.11 1154.56

19 030411004003 配线 m 50 4.07 203.50

C4-11-225 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以
内) 1.5 100m/束 0.5 407.21 203.61

20 030411004004 配线 m 50 6.18 309.00

C4-11-226 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以
内) 2.5 100m/束 0.5 617.62 308.81

21 030411004005 配线 m 50 9.23 461.50

C4-11-226 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以
内) 2.5 100m/束 0.5 923.26 461.63

22 030411004006 配线 m 50 4.24 212.00

C4-11-225 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以
内) 1.5 100m/束 0.5 424.49 212.25

23 030411004007 配线 m 50 7.38 369.00

C4-11-229 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以
内) 1.5 100m/束 0.5 738.23 369.12

24 030411004008 配线 m 50 7.38 369.00

C4-11-229 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以
内) 1.5 100m/束 0.5 738.23 369.12

25 030411004009 配线 m 50 12.31 615.50

C4-11-233 多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以
内) 1.5 100m/束 0.5 1231.42 615.71

26 030411004010 配线 m 50 7.38 369.00

C4-11-229 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以
内) 1.5 100m/束 0.5 738.23 369.12

27 030411004011 配线 m 50 6.18 309.00

C4-11-226 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以
内) 2.5 100m/束 0.5 617.62 308.81

28 031401001008 脚手架 项 1 706.96 706.96

BM341 脚手架搭拆费(消防工程) 元 1 505.00 505.00

BM307 脚手架搭拆费(通风空调工程) 元 1 1.16 1.16

BM303 脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 元 1 6.45 6.45

BM248 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外
)(电气设备安装工程，除10章) 元 1 194.35 194.35

29 030704001001 通风工程检测、调试 系统 1 2.07 2.07

BM306 其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风
管系统及防腐绝热)(通风空调工程) 元 1 2.07 2.07

30 031006015001 不锈钢消防水箱 台 1 18496.12 18496.12

C10-6-109 组装水箱安装 水箱总容量(m3以内) 20 台 1 18496.12 18496.12

31 031006002001 屋顶消火栓系统增压稳压设备 套 1 27408.67 27408.67

C10-6-9 稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.8 套 1 16666.21 16666.21
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价 合价

C10-6-21 气压罐 罐体直径(mm以内) 800 台 2 5371.23 10742.46

32 031003003001 流量开关 个 1 542.11 542.11

C10-3-34 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 个 1 542.11 542.11

33 030901001001 消火栓钢管 m 80 75.39 6031.20

C9-1-16 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm
以内) 100 10m 8 710.18 5681.44

C12-2-20 管道刷油 银粉漆 第一遍 10m2 2.764897 65.34 180.66

C12-2-21 管道刷油 银粉漆 每增一遍 10m2 2.764897 61.15 169.07

34 030901001002 消火栓钢管 m 80 106.58 8526.40

C9-1-18 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm
以内) 150 10m 8 999.75 7998.00

C12-2-20 管道刷油 银粉漆 第一遍 10m2 4.021258 66.52 267.49

C12-2-21 管道刷油 银粉漆 每增一遍 10m2 4.021258 64.92 261.06

35 030901010001 单出口消火栓箱 套 25 561.74 14043.50

C9-1-90 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓6
5 套 25 561.74 14043.50

36 030901010002 试验消火栓 套 1 537.60 537.60

C9-1-88 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 套 1 537.60 537.60

37 030905002001 水灭火控制装置调试 点 30 235.55 7066.50

C9-5-10 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 点 30 235.55 7066.50

38 031001003001 不锈钢管 m 100 70.99 7099.00

C10-1-80 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(
mm以内) 50 10m 10 709.91 7099.10

39 031401001009 脚手架 项 1 1259.74 1259.74

BM399 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、
采暖、燃气工程) 元 1 506.59 506.59

BM341 脚手架搭拆费(消防工程) 元 1 704.70 704.70

BM434 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 元 1 48.45 48.45

合   计 150306.18
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1 人工费 元 26395.0904 1.02 26922.99

2 人工费调整 元 1332.6707 1.00 1332.67

3 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 4.1511 5.57 23.12

4 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 8.805 4.44 39.09

5 钢板1.6~1.9 kg 0.48 2.71 1.30

6 钢板8~15 kg 0.542 2.64 1.43

7 钢板12~20 kg 15.728 2.70 42.47

8 镀锌钢板2.5 m2 0.9 81.98 73.78

9 橡胶板综合 kg 0.66 3.69 2.44

10 橡胶板1~3 kg 0.129 21.48 2.77

11 橡胶板4~15 kg 16.5 9.27 152.96

12 耐油橡胶板3~6 kg 0.276 3.48 0.96

13 耐油橡胶板3~6 kg 0.35 3.48 1.22

14 石棉橡胶板3~6 kg 3.193 7.49 23.92

15 聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 44.1672 0.44 19.43

16 棉纱 kg 3.936 12.42 48.89

17 白布 kg 0.08 6.21 0.50

18 白布宽900 m 4.86 5.34 25.95

19 破布一级 kg 2.748 7.44 20.45

20 镀锌自攻螺钉M4~6× 20~35 十套 6.08 3.52 21.40

21 自攻螺钉M4× 30 十套 1.3 0.62 0.81

22 木螺钉M6× 30 十套 2.8 0.14 0.39

23 木螺钉M4× 65 十套 44 0.56 24.64

24 木螺钉M6× 100 十套 0.76 1.30 0.99

25 六角螺栓综合 kg 0.065 4.65 0.30

26 六角螺栓M16~20× 65~110 十套 0.404 1.43 0.58

27 六角螺栓M8× 75 十套 1.648 2.64 4.35

28 六角螺栓M16× 65~80 十套 1.648 6.00 9.89

29 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 十套 4 0.46 1.84

30 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8× 80~120 十套 0.41 4.27 1.75

31 膨胀螺栓综合 十套 10.8315 2.19 23.72

32 塑料胀管D6~8 十套 40.84 0.51 20.83

33 镀锌锁紧螺母DN25× 3 十套 0.7725 2.16 1.67

34 镀锌锁紧螺母DN20× 3 十套 7.4528 2.03 15.13

35 尼龙砂轮片φ100 片 0.068 3.35 0.23
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36 尼龙砂轮片φ400 片 0.026 30.20 0.79

37 尼龙砂轮片φ400 片 2.96 30.20 89.39

38 铁砂布0~2# 张 2.5 1.01 2.53

39 低碳钢焊条综合 kg 0.59 6.48 3.82

40 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 0.311 6.48 2.02

41 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 0.852 6.48 5.52

42 焊锡膏 kg 2.318 14.60 33.84

43 锡基钎料 kg 5.925 53.42 316.51

44 冲击钻头φ8 个 2.15 4.18 8.99

45 冲击钻头φ6~8 个 1.16 5.06 5.87

46 冲击钻头φ6~8 个 2.38 5.06 12.04

47 合金钢钻头φ3 个 0.38 0.59 0.22

48 钢锯条 条 12.712 0.44 5.59

49 树脂砂轮切割片φ400 片 1.548 29.24 45.26

50 垫铁 kg 2 2.69 5.38

51 平垫铁综合 kg 10.74 3.53 37.91

52 斜垫铁综合 kg 7.798 5.21 40.63

53 板枋材综合 m3 0.083 1288.98 106.99

54 枕木2500× 250× 200 根 0.115 88.35 10.16

55 胶合板2440× 1220× 3 m2 3.09 13.33 41.19

56 真丝绸布宽900 m 0.03 32.66 0.98

57 醇酸清漆 kg 0.04 12.69 0.51

58 醇酸清漆 kg 1.3406 12.69 17.01

59 厚漆 kg 0.16 5.33 0.85

60 厚漆 kg 3.783 5.33 20.16

61 钢结构厚型防火涂料 kg 7.8975 9.08 71.71

62 清油 kg 0.02 9.96 0.20

63 煤油 kg 5.59 6.89 38.52

64 汽油综合 kg 10.27 7.94 81.54

65 溶剂汽油 kg 7.2614 9.89 71.82

66 溶剂油 kg 1.072 4.08 4.37

67 机油综合 kg 1.824 5.81 10.60

68 黄甘油 kg 0.727 6.39 4.65

69 酒精 kg 4.8 7.60 36.48

70 丙烷 kg 1 3.70 3.70
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71 氧气 m3 0.963 3.63 3.50

72 乙炔气 kg 0.322 7.92 2.55

73 801胶 kg 0.9 6.41 5.77

74 硅酮中性密封胶300ml 支 0.16 13.35 2.14

75 万能胶1kg/瓶 kg 0.8 12.51 10.01

76 聚酯乙烯泡沫塑料板 kg 2.94 16.35 48.07

77 焊接钢管DN20 m 0.219 5.61 1.23

78 塑料异型管D5 m 12.85 0.99 12.72

79 塑料软管D4 m 0.15 0.13 0.02

80 橡胶软管DN20 m 0.103 8.29 0.85

81 镀锌钢管塑料护口DN25 个 5.4075 1.93 10.44

82 镀锌钢管接头20× 2.75 个 65.92 1.64 108.11

83 镀锌钢管接头25× 3.25 个 8.24 4.52 37.24

84 螺纹阀门DN20 个 0.065 79.93 5.20

85 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) 套 0.4 66.84 26.74

86 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.039 30.61 1.19

87 压力表弯管DN15 个 0.039 3.88 0.15

88 接地线1× 16mm2 m 0.5 7.03 3.52

89 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 18.55 1.87 34.69

90 橡皮绝缘板5 m2 0.05 20.54 1.03

91 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 m 79.7605 1.95 155.53

92 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 m 45.81 1.07 49.02

93 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2 m 3 4.10 12.30

94 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2× 1.5mm2 m 25.456 2.53 64.40

95 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 43.26 0.06 2.60

96 铜接线端子DT-16mm2 个 2.03 4.18 8.49

97 镀锌地线夹20 套 255.44 0.31 79.19

98 镀锌地线夹25 套 22.351 0.44 9.83

99 水 m3 33.903 4.51 152.90

100 标志牌塑料扁形 个 14 0.81 11.34

101 铝牌 个 1 0.91 0.91

102 其他材料费 元 178.091 1.00 178.09

103 材料费调整 元 1.1589 1.00 1.16

104 银粉漆 kg 9.4553 17.34 163.95

105 镀锌钢管DN100 m 81.2 48.57 3943.88
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106 镀锌钢管DN150 m 80.8 71.31 5761.85

107 SC20 m 412 8.11 3341.32

108 SC25 m 44.6505 11.34 506.34

109 不锈钢管DN50 m 98.7 30.00 2961.00

110 给水室内不锈钢管卡压管件 个 63.3 20.25 1281.83

111 流量开关DN100 个 1 291.68 291.68

112 钢板平焊法兰DN150 1.6mPa 副 1 47.08 47.08

113 钢板平焊法兰DN100 副 1 80.23 80.23

114 玻璃钢阀门 个 1 309.73 309.73

115 单出口消火栓箱 套 25 411.50 10287.50

116 试验消火栓 套 1 411.50 411.50

117 马鞍式水流指示器DN150 个 1 114.10 114.10

118 气压罐SQL800X0.6 台 2 3645.94 7291.88

119 点型探测器 个(对) 1 115.20 115.20

120 感温火灾探测器 个(对) 1 105.34 105.34

121 感烟火灾探测器 个(对) 88 105.34 9269.92

122 火灾声光警报器 个 13 97.23 1263.99

123 短路隔离器 个 5 64.81 324.05

124 控制模块 个 13 259.27 3370.51

125 输入模块 个 1 67.34 67.34

126 多线模块 个 1 259.27 259.27

127 消火栓按钮 个 19 61.86 1175.34

128 消防吸顶式扬声器 只 16 119.43 1910.88

129 火灾显示盘D 台 1 101.73 101.73

130 WDZBN-KYJY-4X1.5BV m 54 5.33 287.82

131 WDZBN-KYJY-7X1.5BV m 54 9.45 510.30

132 WDZBN-RYJS-4X1.5BV m 54 5.33 287.82

133 WDZBN-RYJS-2.5*2BV m 54 4.44 239.76

134 WDZBN-RYJS-2X2.5BV-6 m 54 4.44 239.76

135 WDZBN-RYJS-2X1.5BV m 54 2.51 135.54

136 WDZBN-RYJS-2X4.0BV-6 m 54 7.27 392.58

137 WDZBN-RYJSP-2X1.5BV m 54 2.67 144.18

138 WDZBN-RYJSP-4X1.5BV m 54 5.33 287.82

139 火灾报警电话机 部 1 129.81 129.81

140 地址码手动报警按钮带电话插口 个 13 56.25 731.25
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141 不锈钢消防水箱4*2*2 台 1 16172.16 16172.16

142 屋顶消火栓系统增压稳压设备XW(L)-Ⅰ-1.0-20-ADL 套 1 11662.69 11662.69

143 消防广播主机 台 1 15990.05 15990.05

144 机上人工 工日 5.1652 234.60 1211.76

145 折旧费 元 337.6597 1.00 337.66

146 检修费 元 53.3954 1.00 53.40

147 维护费 元 231.6971 1.00 231.70

148 安拆费 元 44.8021 1.00 44.80

149 柴油(机械用)0# kg 56.7516 7.04 399.53

150 电(机械用) kW· h 14.3008 0.62 8.87

151 电(机械用) kW· h 343.4485 0.62 212.94

152 校验费 元 75.8113 1.00 75.81

合计 135588.99
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 030411003001 桥架300*100 m 1 50.42 50.42

2 010803002001 防火卷帘(闸)门
(1)固定挡烟垂壁,高500mm,防火玻
璃制作 吊顶下安装,底部距地2200
mm

m2 42.42 184.27 7816.73

3 010807003001 金属百叶窗 (1)名称：单层百叶风口
(2)规格：800*200 个 63 173.96 10959.48

4 030108003001 轴流排烟风机
1.名称：轴流排烟风机
2.规格：综合考虑
3.含设备支架制作及安装

台 3 4811.71 14435.13

5 030703001001 280℃防火阀 1.名称：280℃防火阀
2.其他:按设计要求及相关规范 个 10 493.68 4936.8

6 030703001002 70℃防火阀 1.名称：70℃防火阀
2.其他:按设计要求及相关规范 个 10 584.9 5849

7 030108001001 D-6.3低噪音矩形管
道式风机

1.名称：D-6.3低噪音矩形管道式
风机
2.规格：风量:1000m3/h,冷量:6.3
kW,静压≤50Pa,功率:98W
3.含设备支架制作及安装
4.其他:按设计要求及相关规范

台 12 2780.42 33365.04

8 030108001002 D-8.0低噪音矩形管
道式风机

1.名称：D-8.0低噪音矩形管道式
风机
2.规格：风量:1260m3/h,冷量:8.0
kW,静压≤50Pa,功率:110W
3.含设备支架制作及安装
4.其他:按设计要求及相关规范

台 48 2812.43 134996.64

9 030108001003 D-9.0低噪音矩形管
道式风机

1.名称：D-9.0低噪音矩形管道式
风机
2.规格：风量:1260m3/h,冷量:9.0
kW,静压≤100Pa,功率:120W
3.含设备支架制作及安装
4.其他:按设计要求及相关规范

台 3 1739.32 5217.96

10 030108001004 42HP多联机室外机

1.名称：42HP多联机室外机
2.规格：风量:IPLV≥8.0；APF≥5
.0
3.含设备支架制作及安装
4.其他:按设计要求及相关规范

台 3 6180.42 18541.26

11 030704001001 通风工程检测、调
试 系统 1 409.48 409.48

12 031401001001 脚手架 项 1 227.58 227.58

236805.52

本页小计 236805.52

合  计 236805.52
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

合价
（元）

1 030411003001 桥架300*100 m 1 50.42 50.42

C4-11-158 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 10m 0.1 504.23 50.42

2 010803002001 防火卷帘(闸)门 m2 42.42 184.27 7816.73

借A1-9-194 镀锌钢卷闸门安装 100m2 0.4242 18426.82 7816.66

3 010807003001 金属百叶窗 个 63 173.96 10959.48

C7-3-54 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 个 63 173.96 10959.48

4 030108003001 轴流排烟风机 台 3 4811.71 14435.13

C1-5-15 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 1 台 3 4811.71 14435.13

5 030703001001 280℃防火阀 个 10 493.68 4936.80

C7-3-29 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 个 10 493.68 4936.80

6 030703001002 70℃防火阀 个 10 584.90 5849.00

C7-3-30 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600 个 10 584.90 5849.00

7 030108001001 D-6.3低噪音矩形管道式风机 台 12 2780.42 33365.04

C1-5-13 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 台 12 2780.42 33365.04

8 030108001002 D-8.0低噪音矩形管道式风机 台 48 2812.43 134996.64

C1-5-13 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 台 48 2812.43 134996.64

9 030108001003 D-9.0低噪音矩形管道式风机 台 3 1739.32 5217.96

C1-5-13 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 台 3 1739.32 5217.96

10 030108001004 42HP多联机室外机 台 3 6180.42 18541.26

C1-5-13 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 台 3 6180.42 18541.26

11 030704001001 通风工程检测、调试 系统 1 409.48 409.48

BM306 其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风
管系统及防腐绝热)(通风空调工程) 元 1 409.48 409.48

12 031401001001 脚手架 项 1 227.58 227.58

BM307 脚手架搭拆费(通风空调工程) 元 1 227.58 227.58

合   计 236805.52
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1 棉纱 kg 0.005 12.42 0.06

2 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 十套 0.105 10.74 1.13

3 砂轮片φ100 片 0.001 13.33 0.01

4 砂轮片φ400 片 0.001 27.57 0.03

5 酚醛防锈漆各种颜色 kg 0.012 10.39 0.12

6 汽油综合 kg 0.01 7.94 0.08

7 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 m 0.225 2.90 0.65

8 电缆桥架300*100 m 1.05

9 柴油(机械用)0# kg 0.071 7.04 0.50

10 电(机械用) kw· h 0.001 0.62

11 人工费 元 27470.2422 1.02 28019.65

12 人工费调整 元 276.8682 1.00 276.87

13 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 2.4 4.44 10.66

14 扁钢综合 kg 86.0517 3.11 267.62

15 钢板综合 kg 21.3 2.88 61.34

16 橡胶板综合 kg 7 3.69 25.83

17 棉纱 kg 15.51 12.42 192.63

18 白布 kg 14.805 6.21 91.94

19 六角螺栓M2~5× 4~20 十套 69.93 0.28 19.58

20 六角螺栓M8× 75 十套 38 2.64 100.32

21 膨胀螺栓M12× 100 十套 22.4826 9.79 220.10

22 低碳钢焊条综合 kg 15.12 6.48 97.98

23 不锈钢焊条综合 kg 2.423 47.08 114.07

24 铁件综合 kg 12.2165 5.01 61.20

25 斜垫铁Q195~Q235 1# kg 214.2 5.55 1188.81

26 平垫铁Q195~Q235 1# kg 213.36 5.70 1216.15

27 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 kg 3353.85 0.31 1039.69

28 中砂 m3 5.757 189.32 1089.92

29 碎石20 m3 6.45 121.36 782.77

30 木板 m3 0.426 1009.03 429.85

31 煤油 kg 75.6 6.89 520.88

32 机油综合 kg 43.026 5.81 249.98

33 黄甘油 kg 0.909 6.39 5.81

34 氧气 m3 70.38 3.63 255.48

35 乙炔气 kg 23.46 7.92 185.80
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序号 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

36 其他材料费 元 259.09 1.00 259.09

37 材料费调整 元 228.071 1.00 228.07

38 单层百叶风口800*200 个 63 81.02 5104.26

39 280℃防火阀Ø630 个 10 453.71 4537.10

40 70℃防火阀750*700 个 10 405.09 4050.90

41 轴流排烟风机 台 3 3402.88 10208.64

42 D-6.3低噪音矩形管道式风机 风量:1000m3/h,冷量:6.
3kW,静压≤50Pa,功率:98W 台 12 2100.00 25200.00

43 D-8.0低噪音矩形管道式风机 风量:1260m3/h,冷量:8.
0kW,静压≤50Pa,功率:110W 台 48 2132.01 102336.48

44 D-9.0低噪音矩形管道式风机 风量:1260m3/h,冷量:9.
0kW,静压≤100Pa,功率:120W 台 3 1058.90 3176.70

45 42HP多联机室外机 台 3 5500.00 16500.00

46 挡烟垂壁 m2 42.42 120.00 5090.40

47 机上人工 工日 7.202 234.60 1689.59

48 折旧费 元 622.1148 1.00 622.11

49 检修费 元 175.2891 1.00 175.29

50 维护费 元 579.3894 1.00 579.39

51 安拆费 元 89.273 1.00 89.27

52 柴油(机械用)0# kg 196.848 7.04 1385.81

53 电(机械用) kW· h 480.1452 0.62 297.69

54 电(机械用) kW· h 9.8268 0.62 6.09

合计 218064.39
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