

汕头市澄海区城区供水管道改造工程

工程编号：预14022

招标控制价

预 算 价（小写）： 3061762.88

（大写）： 叁佰零陆万壹仟柒佰陆拾贰元捌角捌分

建 设 单 位： 澄海区自来水公司
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 企 业： 汕头市永衡工程造价
咨询有限公司
(企业资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2014年8月7日

复 核 时 间： 2014年8月7日

编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：澄海区自来水公司
- 2、工程名称：汕头市澄海区城区供水管道改造
- 3、工程范围：给水管道
- 4、工程地点：汕头市澄海区

二、本预算工程量依据：根据澄海区自来水公司提供的汕头市澄海区城区供水管道改造工程施工图纸进行计算。

三、套用定额依据：本工程预算执行定额计价，套用《广东省安装工程综合定额(2010)》及相应的计价办法进行编制。

四、材料价格编制依据：采用汕头市 2014 年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表及 2014 年 2 月份汕头市安装工程材料设备参考价格表价格计算，缺项的主要材料采用市场调查价计算：

五、费用依据：

- 1、按三类地区类别计算管理费；
- 2、工程利润按人工费的 18% 计算；
- 3、文明施工与环境保护、临时设施、安全施工措施费按人工费 26.57% 计算；
- 4、预算包干费按分部分项费的 2% 计。

5、规费标准：

5.1 工程排污费根据“汕府建[2010]130 号文”的规定按（分部分项工程费+措施费+其他项目费）的 0.25% 计算；

5.2 价格调节基金根据汕府建通[2011] 51 号规定按税前造价的 0.03% 计算；

5.3 防洪工程维护费按(分部分项工程费+措施费+其他项目费)的 0.1%

计算；

5.4 建筑工程意外险按（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+工程排污费及施工噪音排污费）的 0.08%计算；

5.5 税金按 3.477 %计算；

6、暂列金额按分部分项费的 15%计。按定额规定，暂列金额虽在工程投标时计入投标人的报价中，但不为投标人所有，工程结算时，按承包人实际完成的工作量计算，剩余部分仍归招标人所有。

六、工程预算其它说明：

七、根据粤建价函[2007]489号文件的规定，本工程安全防护、文明施工措施费不参与施工投标竞价。

以上事项在实际施工中有变更时，按施工合同约定的具体条款办理。

汕头市永衡工程造价咨询有限公司

二〇一四年八月七日

单项工程招标预算价汇总表

工程名称：汕头市澄海区城区供水管道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中	
			安全文明施工费（元）	规费（元）
1	华富华东园片供水管网改造	287927.55	13807.35	1358.86
2	华富华沙园片供水管网改造	349493.22	14824.50	1649.41
3	埔美溪乾下片区供水管网改造	321218.26	16493.76	1515.98
4	文祠西商住楼供水管网改造工程	491035.88	26487.87	2317.42
5	西门汕汾中路南片供水管网改造工程	180946.38	10130.15	853.96
6	岭亭河沟乾片区供水管网改造工程	383156.94	22249.11	1808.29
7	西华六片区供水管道改造	936242.66	54447.75	4418.53
8	国税局宿舍楼供水管道改造	111741.99	8108.26	527.37
合 计		3061762.88	166548.75	14449.82