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六、商务部分得分证明资料 

 
1、业绩情况表 

 

 

 

序号 
1 

 

类别 
房建类项目 

 

项目名称 
安吉县高禹小学迁建工程设计项目 

 
工程规模 

新建高禹小学，位于天子湖镇高禹村，天长大道以西，建兴路以北，和平

路以东，建设路以南。校园办学规模完全小学36班，占地面积:43175m(其

中绿化代征面积7174m2)。规划地上、地下总建筑面积约27000m2。其中地

上建筑面积23000m，建设内容包括教学区、实验综合楼、行政办公楼、图

文中心、食堂后勤楼、风雨球场、门卫室及其它等。新建地下一层机动车

库(局部为人防工程)，建筑面积4000m2。室外工程包括300米塑胶跑道田径

运动场、室外篮、排球场以及配套室外道路、广场、室外管线、围墙、绿

化景观等。项目总投资约17500万元，项目工程建安费约14000万元。 

 

发包人名称 
安吉县教育局、浙江天子湖实业投资有限公司 

 

合同签订日期 
2023年6月 

 

承担的工作 

设计范围:满足招标人使用功能要求所涵盖设计的方案设计及优化(含估

算)、初步设计(含概算)、施工图设计、设计调整、专项设计、深化设计、

可研编制、验收以及工程勘察、测绘及配合、报批配合、施工配合、验收

配合等报批和工程实施期间的其他相关服务。 

设计内容:包括但不限于建筑、室内二次装修、结构、给排水、暖通、强弱

电、安防、节能、土建基本装修等设计，以及外装饰(幕墙)设计(含幕墙系

统、外门窗、装饰类的钢结构构架，造型，采光顶)、标志标识、室外管线

综合(给排水、暖通、强弱电)、建筑智能化、厨房工艺专项设计、基坑围

护设计、公共部位室内装修、人防、体育场馆专项设计、泛光照明、景观

绿化、市政、绿色建筑、低碳建筑设计、海绵城市设计、节能评估等二次

深化设计。 

注： 

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

2. 本表后应按招标文件要求提供证明文件。 
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1、业绩情况表 
 

 

 

序号 
2 

 

类别 
房建类项目 

 

项目名称 
半山单元高中（暂名） 

 
工程规模 

1.工程名称:半山单元高中(暂名)。 

2.工程地点:位于杭州市拱墅区，北邻半山森林公园，南邻牧歌路，西邻杭

州上海世界外国语中学，东邻依山路。 

3.总建筑面积:本项目新建36班寄宿制普通高级中学。总建筑面积58587平

方米，其中，地上建筑面积50470平方米，地下建筑面积8117平方米。。

4.建筑功能:教学及教学辅助用房、行政管理用房、生活服务用房和机动车

停车库、设备用房、非机动车停车库等组成。 

5.投资估算:约66224万元人民币。 

 

发包人名称 
杭州市教育发展服务中心 

 

合同签订日期 
2024年9月 

 

承担的工作 

具体包括但不限于:中标后的方案调整深化、方案设计(含项目投资总估

算)、初步设计(含日照分析、交通组织设计、绿建节能等各项专篇及投资

概算)、施工图设计(包括总图竖向、单体建筑、结构、水电、暖通、设备、

燃气专业设计、综合管线、建筑智能化、室外配套工程、地下室工程、基

坑围护、地质灾害治理、施工用电工程、学校永久用电工程及空间景观规

划设计咨询等建设项目所涉及的全部工程设计内容，所有深化设计必须到

位)以及声学设计、绿色建筑设计、三维景观审查、报批配合、图审配合、

施工配合、验收配合等所有相关服务、设计时应考虑填挖平衡及边坡挡墙

范围。 

注： 

3. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

4. 本表后应按招标文件要求提供证明文件。 
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1、业绩情况表 
 

 

 

序号 
3 

 

类别 
房建类项目 

 

项目名称 
衢州智造新城数智科创园项目设计 

 
工程规模 

1.工程名称:衢州智造新城数智科创园项目设计。 

2.工程地点:本项目位于衢州智造新城东港片区东港五路以南、东港六路以

北、绿园南路以西G-54-1#地块。 

3.规划占地面积:56700平方米，总建筑面积:约56700平方米。 

4.建筑功能:公共建筑、培训、科研等 

5.投资估算:约35000万元人民币，工程建安费投资匡算约28000万元人民

币。 

 

发包人名称 
衢州通盛投资开发有限公司 

 

合同签订日期 
2023年2月 

 

承担的工作 

工程设计服务内容:包括但不限于:1)各设计阶段的所有设计、深化设计及

报批配合、施工配合、参与各类验收;2)配合施工图纸审查工作;3)提供纸

质和不设保护的.DWG格式及PDF电子版图纸;4)根据招标文件约定，根据施

工进度指派相应的设计人员到场服务;5)配合编制竣工图，负责审核竣工图

并盖章确认;6)施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，并配

合招标人办理相关审批手续;7)设计人应提供的其他服务。 

注： 

5. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

6. 本表后应按招标文件要求提供证明文件。 
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1、业绩情况表 
 

 

 

序号 
4 

 

类别 
房建类项目 

 

项目名称 
赣州市信丰县智能电子信息产业园三期建设项目工程设计 

 
工程规模 

工程名称:赣州市信丰县智能电子信息产业园三期建设项目设计施工图设

计。 

工程地点:江西省赣州市信丰县西外环路与众恒路交叉口东北侧。 

规划占地面积:60811.35平方米，总建筑面积:133884.40平方米(其中地上

约133884.40平方米，地下约0平方米);地上4层，地下0层;建筑高度23.4

米。建筑功能:标准厂房、研发用房、生活用房、配套用房等。 

投资估算:约43261.69万元人民币。 

 

发包人名称 
信丰高新区工业投资开发有限公司 

 

合同签订日期 
2024年12月 

 

承担的工作 

工程设计范围:本项目为赣州市信丰县智能电子信息产业园三期建设项目，

主要建设标准厂房、研发用房、生活用房、配套用房和地下设备用房等，

以及建设给排水、电气、消防、弱电、暖通、停车位、充电桩、广告位、

环境提升、附属设施等相关的配套基础设施建设等。项目总占地约91.32

亩(60881.35平方米)，总建筑面积约133884.40平方米，包含4#厂房面积

70560.48平方米、5#厂房面积63267.92平方米、14#值班室面积28平方米、

15#值班室面积28平方米，建设给排水、电气、消防、弱电、暖通、附属设

施等相关的配套基础设施并购置相应的污水处理设备。 

工程设计阶段:施工图设计。 

注： 

7. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

8. 本表后应按招标文件要求提供证明文件。 
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1、业绩情况表 
 

 

 

序号 
5 

 

类别 
房建类项目 

 

项目名称 
肇庆中学金利学校及幼儿园建设项目（勘察设计） 

 
工程规模 

1.项目建设内容及规模:在肇庆金利高新区新建一所十二年一贯制公办学

校，占地面积150亩，拟建办学规模为84个班，新增学位4020个。另配建一

所公办幼儿园，办学规模为15个班，新增学前幼儿学位450个。建设内容包

括:土建工程、安装工程、室外配套工程、设备配置、其他绿色建筑工程等。

2.投资估算:项目估算总投资为86455.18万元。 

3.工程地址:肇庆市高要区金利镇 

4.主要包括项目勘察、设计等内容。 

 

发包人名称 
肇庆市高要区代建项目管理中心 

 

合同签订日期 
2024年4月 

 

承担的工作 

1.勘察:项目批复范围内的地形测量、地质勘查(初勘、详勘、补充勘察、

工程物探及地质灾害勘查、评估等)、桩基础超前钻(如有)等。 

2.设计:本项目计划投资的全部工程内容以及与本工程相关联的所有报建

报批设计文件、方案设计、初步设计及概算、初步设计修编、施工图设计、

施工图送审配合、报建、施工及验收过程中的设计指导及配合，施工阶段

需派现场代表提供驻场服务等以及按国家有关规定和相关规范要求应由设

计单位完成的工作。 

注： 

9. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

10. 本表后应按招标文件要求提供证明文件。 
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2、投标人证书 
 

 

 

序号 

 

证书名称 

 

备注 

1 省级工程设计三等奖：宿迁市钟吾初级中学改扩建工程项目 
奖项颁发时间： 

2023年8月14日 

2 省级工程设计三等奖：丰城市生命健康产业园项目 
奖项颁发时间： 

2023年8月14日 

3 
省级工程设计三等奖：丰城市高新园区22.45万平方米新能源新材料和生

命健康产业园标准厂房建设项目——新能源新材料地块项目  

奖项颁发时间： 

2023年8月14日 

4 省级工程设计二等奖：连淮扬镇铁路宝应站战前综合客运枢纽工程项目 
奖项颁发时间： 

2023年8月14日 

5 省级工程设计二等奖：高邮高铁综合客运枢纽项目 
奖项颁发时间： 

2023年8月14日 

6 
省级工程设计二等奖：江北大道三期（龙山南路—雍庄立交）环境综合整

治工程项目 

奖项颁发时间： 

2023年8月14日 

   

   

   

   

   

   

注： 本表后应按招标文件要求提供证明文件。 
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省级工程设计三等奖：宿迁市钟吾初级中学改扩建工程项目 

 
省级工程设计三等奖：丰城市生命健康产业园项目

 



- 84 -  

省级工程设计三等奖：丰城市高新园区22.45万平方米新能源新材料和生命健康产业园标准厂房建设项目——新能

源新材料地块项目

 
省级工程设计二等奖：连淮扬镇铁路宝应站战前综合客运枢纽工程项目
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省级工程设计二等奖：高邮高铁综合客运枢纽项目

 
省级工程设计二等奖：江北大道三期（龙山南路—雍庄立交）环境综合整治工程项目
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3、拟投入本项目的主要技术及管理人员汇总表 
 

 
 

 
序号 

 
本项目任职 

 
姓名 

 
     专业 

注册证或职称证或岗位证名称及

编号 

 
备注

1 项目负责人 刘松 工程设计-建筑设计 

一级注册建筑师， 

编号：20123201983 

正高级建筑师， 

编号：233200000101120004 

/ 

2 建筑专业负责人 吴利军 建筑规划 

一级注册建筑师， 

编号：20153202434 

高级建筑师， 

编号：201901000194 

/ 

3 结构专业负责人 姜昕 结构设计 

一级注册结构工程师， 

编号：S20143203327 

高级工程师， 

编号：201920701390 

/ 

4 
给排水专业负责

人 
焦清卫 给排水 

注册公用设备工程师（给水排水），

编号：CS20174100420 

正高级工程师， 

编号：冀职改办字[2017]131号

/ 

5 暖通专业负责人 邹悦 
工程设计-暖通空调设

计 

注册公用设备工程师（暖通空调），

编号：CN20173200672 

高级工程师，编号：202120700143

/ 

6 电气专业负责人 陈鹏 工程设计-电气设计 

注册电气工程师（供配电）， 

编号：DG20123200570 

正高级工程师， 

编号：233201002071120054 

/ 

7 造价专业负责人 谷文静 科技管理-工程造价 

一级造价工程师， 

编号：建[造]11193200027948 

高级工程师， 

编号：202120700502 

/ 

      

      

注： 投标人可根据实际情况填报人员，并按招标文件要求提供证明文件。 
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1、项目负责人：刘松 

 
 

 
 

邱宝萍
随意画

邱宝萍
随意画

邱宝萍
随意画

邱宝萍
随意画
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邱宝萍
随意画

邱宝萍
随意画
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邱宝萍
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邱宝萍
随意画
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刘松业绩： 
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2、建筑专业负责人：吴利军 
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3、结构专业负责人：姜昕 
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4、给排水专业负责人：焦清卫 
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5、暖通专业负责人：邹悦 



- 119 -  



- 120 -  



- 121 -  

 



- 122 -  

6、电气专业负责人：陈鹏 
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7、造价专业负责人：谷文静 
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近半年社保证明 

 




