
总估算表
工程名称：汕头市中心城区供水设施升级改造工程（一期）

序号 工程和费用名称

估算金额（万元）
占总投资

比例

技术经济指标

备注
建筑工程费

设备购置及安
装工程费

工程其他费用 合计 单位 数量
单位价值
（元）

一 第一部分工程费用 49271.90 10001.48 0.00 59273.38 80.00%

1 汕头市中心城区水泥干管更新改造工程 7442.68 0.00 0.00 7442.68 m 21950 3391 

1.1 现状水泥管修复 DN600 217.14 217.14 m 1100 1974 不锈钢内衬修复（1.5mm）

1.2 现状水泥管修复 DN800 1247.06 1247.06 m 4600 2711 不锈钢内衬修复（2mm）

1.3 现状水泥管修复 DN1000 5204.93 5204.93 m 14850 3505 不锈钢内衬修复（2.5mm）

1.4 现状水泥管修复 DN1200 627.62 627.62 m 1400 4483 不锈钢内衬修复（3.0mm）

1.5 交通疏解 145.93 145.93 项 1 1459349 

2
汕头市中心城区老旧给水管网更新改造
工程

30508.91 7836.48 0.00 38345.39 m 212666 1803 

2.1 提压工程 6365.60 7296.48 13662.08 m 108104 1264 

2.1.1 新建PE管 De63 307.02 307.02 m 21621 142 开挖，埋深约0.6米

2.1.2 新建PE管 De110 864.83 864.83 m 54052 160 开挖，埋深约0.6米

2.1.3 新建PE管 De160 736.18 736.18 m 32431 227 开挖，埋深约0.6米

2.1.4 一体化泵房 Q=50m3/h H=16m 70.20 70.20 座 1 702000 

2.1.5 一体化泵房 Q=100m3/h H=12~14m 98.28 98.28 座 1 982800 

2.1.6 一体化泵房 Q=150m3/h H=12~26m 4104.00 4104.00 座 30 1368000 

2.1.7 一体化泵房 Q=200m3/h H=12~26m 3024.00 3024.00 座 18 1680000 

2.1.8 路面破除修复 水泥路面 4189.70 4189.70 ㎡ 83794 500 

2.1.9 交通疏解 267.86 267.86 项 1 2678643 

2.2 修复工程 24143.31 540.00 24683.31 m 104562 2361 

2.2.1 新建铸铁管 DN1000 0.00 0.00 m 0 4319 开挖，埋深约2.0米
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2.2.2 新建铸铁管 DN800 0.00 0.00 m 0 3278 开挖，埋深约1.8米

2.2.3 新建铸铁管 DN600 0.00 0.00 m 0 2414 开挖，埋深约1.5米

2.2.4 新建铸铁管 DN400 3970.46 3970.46 m 24509 1620 开挖，埋深约1.5米

2.2.5 新建铸铁管 DN300 8440.39 8440.39 m 62988 1340 开挖，埋深约1.5米

2.2.6 新建钢管 DN300 295.02 295.02 m 2200 1341 开挖，埋深约1.2米

2.2.7 新建PE管 DN300 1705.40 1705.40 m 13865 1230 开挖，埋深约1.5米

2.2.8 新建钢管 DN150 79.74 79.74 m 1000 797 开挖，埋深约1.0米

2.2.9 排气阀 DN80 10.40 10.40 个 104 1000 

2.2.10 排泥阀 DN75 10.56 10.56 个 80 1320 

2.2.11 排泥阀 DN100 3.96 3.96 个 24 1650 

2.2.12 排泥阀 DN150 0.00 0.00 个 0 2475 

2.2.13 排泥阀 DN200 0.00 0.00 个 0 3300 

2.2.14 排泥阀 DN300 0.00 0.00 个 0 4950 

2.2.15 电动蝶阀 DN300 121.35 121.35 个 80 15169 

2.2.16 电动蝶阀 DN400 77.46 77.46 个 24 32274 

2.2.17 电动蝶阀 DN600 0.00 0.00 个 0 41026 

2.2.18 电动蝶阀 DN800 0.00 0.00 个 0 58530 

2.2.19 电动蝶阀 DN1000 0.00 0.00 个 0 88615 

2.2.20 蝶阀井 1400×1400 62.72 62.72 座 80 7840 

2.2.21 蝶阀井 1500×2000 28.80 28.80 座 24 12000 
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2.2.22 蝶阀井 1800×2600 0.00 0.00 座 0 18720 

2.2.23 蝶阀井 2200×3000 0.00 0.00 座 0 26400 

2.2.24 蝶阀井 2200×3000 0.00 0.00 座 0 26400 

2.2.25 排气阀井 1200×1200 59.90 59.90 座 104 5760 

2.2.26 排气阀井 1400×1400 0.00 0.00 座 0 7840 

2.2.27 排泥阀井 DN800 44.00 44.00 座 80 5500 

2.2.28 排泥阀井 DN1000 12.00 12.00 座 24 5000 

2.2.29 排泥阀井 DN1200 0.00 0.00 座 0 6000 

2.2.30 路面破除修复 沥青路面 8395.48 8395.48 ㎡ 152645 550 

2.2.31 新建泵站 540.00 540.00 座 1 5400000 

2.2.32 如龙社区 321.69 321.69

2.2.33 管线保护 20.00 20.00 m 1 200000 

2.2.34 交通疏解 483.99 483.99 项 1 4839865 

3
汕头市中心城区老旧共有设施更新改造
工程

11270.31 0.00 0.00 11270.31 m 1664168 68 

3.1 新建薄壁不锈钢管 DN20 9152.92 9152.92 m 1664168 55 

3.2 管卡 208.02 208.02 个 208021 10 

3.3 现状给水立管拆除 DN15-DN20 1331.33 1331.33 m 1331334 10 镀锌钢管、铝塑复合管

3.4 施工吊篮 192.89 192.89 m2 96446 20 

3.5 施工围栏 235.14 235.14 m 78380 30 

3.6
其他零星费（墙面修复、遮挡物拆除修
复、指示牌等）

150.00 150.00 项 1 1500000 
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4
汕头市中心城区居民加压调蓄（二次供
水）设施改造工程

50.00 2165.00 0.00 2215.00 座 50 443000 

4.1 现有泵房改造 4m3/h~55m3/h 1914.50 1914.50 座 50 382900 配置智能化系统

4.2 市政自来水接驳 50.00 50.00 处 50 10000 

4.3
S316不锈钢水箱 容积：20m3；含紫外消
毒器

250.50 250.50 座 50 50100 

二 第二部分工程建设其他费用 9358.59 9358.59 12.63%

1 建设用地费 374.29

1.1 场地统筹安置费 17.51 亩 0.90 194400

1.2 借地费用 101.94 项 1 1019360.909

1.3 管线迁改 254.84 项 1 2548402.271

2 建设单位管理费 571.56 财建[2016]504号

3 监理 868.21 发改价格[2007]670号文

4 建设项目前期工作咨询费 41.28

4.1 项目建议书、可行性研究报告编制 41.28 合同价

5 勘察费 652.01 计价格[2002]10号文

5.1 初测初勘 217.70

5.2 定测详勘 434.31

6 设计费 1599.35

6.1 初步设计 780.18

计价格[2002]10号文
6.2 施工图设计 819.17
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7 施工图预算编制费 159.94
计价格[2002]10号文

8 竣工图编制费 127.95

9 场地准备费及临时设施费 592.73 建安费*1%

10 工程保险费 177.82 中价协[2007]004号

11 招标代理服务费 59.79 计价格[2002]1980

11.1 施工招标代理费服务费 44.43

11.2 勘察设计招标代理费服务费 3.90

11.3 监理招标代理费服务费 4.44

11.4 检验监测招标代理费服务费 3.75

11.5 工程造价咨询服务费招标代理费服务费 3.27

12 施工图审查费 146.34 发改价格[2011]534号

13 环境影响报告书编制费 16.12
计价格[2002]125号、发改价
格[2011]534号

14 检验监测费 592.73 广东省概算编制办法（2014）

15 工程造价咨询服务费 449.85 粤价函[2011]742号

15.1 概算审核费 82.47

15.2 预算审核费 157.23

15.3 结算审核费 210.15

16 水土保持措施费 300.81 水保监[2005]22号

16.1 水土保持方案编制费 87.16

16.2 水土保持施工期监测费 171.25
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16.3
水土保持设施竣工验收技术评估报告编
制费

39.76

16.4 水土保持技术文件技术咨询服务费 2.65

17 交通影响评价费 40.77 估列

18 地质灾害评估费 40.77
地质灾害危险性评估收费管理
办法

19 防洪评价报告 76.45 估列

20 通航论证费 76.45 估列

21 社会稳定性评价 22.41
上海市重点建设项目社会稳定
风险评估咨询服务收费暂行规
定

22 城市基础设施配套费 2370.94
汕头市中心城区城市基础设施
配套费使用管理办法

三 第三部分工程预备费用 5460.61 5460.61 7.37%

1 基本预备费 5460.61 按（一+二-2.1）*8%考虑

2 材差预备费

四 建设项目静态投资（1+至2+3.1） 74092.59 100.00%

五 建设期贷款利息 0.00 0.00 0.00%

六 铺底流动资金 0.00 0.00 0.00%

建设项目动态投资（一+至三+五+六） 49271.90 10001.48 14819.21 74092.59 100.00%
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