
汕头潮阳产业园区(省级园区)基础设
施配套项目(园区基础设施配套)— 电

源外线及电力迁改工程

概 算 价

建 设 单 位：
汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园

区管委会

编 制 单 位：
中国市政工程中南设计研究院有限

公司 （盖章）

编 制 日 期：



总 说 明

工程名称：汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目（园区基础设施配套）—电
源外线及电力迁改 第 1 页  共 1 页
一. 工程概况：
1、安装工程：
(1)、新建4D户外开关箱16台。
(2)、新敷设电缆FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2总长26464m，新敷设电缆FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2总长658m，新敷设电
缆FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2总长2396m。
(3)、新建电缆通道4247m，新建电缆井62座。
(4)、新架10kV线路JKLGYJ-240/1.149km（路径）、新架10kV线路JKLGYJ-70/0.092km（路径）、新建铁塔5座，组立电杆11根，
2、拆除工程：
(1)、拆除电杆55根、拆除铁塔101座，拆除开关9台；
(2)、拆除10kV架空线JKLGYJ-70/0.846km（单线长），拆除10kV架空线JKLGYJ-120/0.09km（单线长），拆除10kV架空线JKLGYJ-
240/53.901km（单线长），
(3)、拆除10kV电缆FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2总长5434m。拆除10kV电缆YJV22-8.7/15kV-3×70mm2总长1183m。
3、本工程拆除的材料及设备回收平均运距15km，汽车装卸1次。

二. 编制依据：
1  本工程的施工设计图纸
2 《广东省安装工程综合定额》2018
3 《广东省安装工程计价办法》2018  
4 《广东省建设工程计价依据》粤建市[2010]15号
5 《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）
6 《关于执行2010年<广东省建设工程计价依据>有关事项的补充通知》（汕府建[2010]130号）
7 《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）

三、本清单项目按三类地区计算管理费，二类工程计算利润。
四、设备、材料单价参照《汕头工程造价管理信息价第一季度》、《南方电网公司2026年第一季度电网工程主要设备材料信息价》
。
五、工程量按规划设计图及现场实际计算。



工程概算投资汇总表
工程名称:汕头潮阳产业园区(省级园区)基础设施配套项目(园区基础设施配套)—电源外线及电力迁改
工程

序号 工程或费用名称
预 算 造 价（元）

备注
工程费用 其他费用 合计

一
第一部分：建筑工
程费用

48755841.36 48755841.36 

二
第二部分：工程建
设其他费用

3048708.01 3048708.01 

1 工程设计费 1361371.08 1361371.08 计价格[2002]10号,

2 工程监理费 1004221.63 1004221.63 
发改价格[2007]670
号

3 招标代理服务费 201145.44 201145.44 
计价[2002]1980号
文

4 工程预算编制费 171969.86 171969.86 计价[2011]742号文

5 勘察费 310000.00 310000.00 暂按估算

三 总投资金额 48755841.36 3048708.01 51804549.37 一+二



工程项目清单汇总表

工程名称：汕头潮阳产业园区(省级园区)基础设施配套项
目(园区基础设施配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 1 页  共 1 页 

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本
表汇总计算；

序号 项 目 内 容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 41597347.24

1.1   电源外线及电力迁改工程 41597347.24

1.1.1   电源外线及电力迁改工程 41597347.24

2   措施项目费 1884862.03

2.1   其中：安全生产措施费 891291.35

3   其他项目费 1247920.42

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4   税前工程造价 44730129.69

5   增值税 4025711.67

6   合   计 48755841.36



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 1 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

终期方案-电源外
线

5528088.8
7

自动化户外开关箱 2561765.9
2

1 030402017001 自动化户外开关箱

1.高压成套配电柜安装 单
母线柜 断路器柜
2.送配电装置系统调试 (
综合) 10kV以下交流供电
3.自动投入装置调试 综合
重合闸

套 8 289972.87 2319782.96

2 030408006001 开关箱安健环 1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

组 8 434.29 3474.32

3 030409002001 开关箱接地

1.接地极(板)制作、安装 
角钢接地极 普通土
2.接地母线敷设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调试 独立接地
装置(根以内) 6

组 8 4341.75 34734.00

本页小计 2357991.2
8



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 2 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

4 010401011001 自动化户外开关箱
基础

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作、安装 预埋
铁件
12.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
13.成品复合材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200
17.贴砌砖

座 8 14961.60 119692.80

5 粤050405011001

户外设备围网(乙
供钢管3.62*1.52
*2，前侧、右侧开
门)

1.钢栏杆安装 钢管 分接
箱围栏

座 8 10510.23 84081.84

10kV架空线路工程 41233.09

6 030410002001 S1-D1单回直线杆

1.10kV以下横担安装 铁、
木横担 单根 线路一次施
工工程量在5根以内 人工*
1.3,机械*1.3

组 1 699.22 699.22

7 030410002002 绝缘导线耐张串70
mm2，玻璃

1.10kV以下绝缘子安装 悬
式绝缘子串

组 3 330.78 992.34

本页小计 205466.2



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 3 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 030410003001
带绝缘子拉线GJ-7
0(默认190稍径)

1.拉线制作、安装 普通拉
线(截面mm2以内) 70 线
路一次施工工程量在5根以
内 人工*1.3,机械*1.3
2.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔

km 1 663.01 663.01

9 030410004001

电缆引上水泥杆(
架空-电缆)组装（
含隔离开关） 引
下线JKLYJ-10-1
× 240

1.杆上变配电设备安装 避
雷器 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
2.杆上变配电设备安装 隔
离开关 线路一次施工工
程量在5根以内 人工*1.3,
机械*1.3
3.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
4.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
5.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35
7.电缆防火泥堵洞 (综合)
8.电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 JKLGYJ-240/30
10.引下线 JKLGYJ-70/10
11.塑料铜芯线 BVV-35mm
2
12.铜铝过渡端子 DTL-Q-
240
13.铜铝过渡端子 DTL-Q-
70

套 1 8531.63 8531.63

本页小计 9194.64



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 4 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030410004002

电缆引上水泥杆(
架空-电缆)组装（
不含隔离开关） 
引下线JKLYJ-10-
1× 240

1.杆上变配电设备安装 避
雷器 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
3.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
4.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
5.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35
7.电缆防火泥堵洞 (综合)
8.电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 JKLGYJ-240/30
10.引下线 JKLGYJ-70/10
11.塑料铜芯线 BVV-35mm
2
12.铜铝过渡端子 DTL-Q-
240
13.铜铝过渡端子 DTL-Q-
70

套 3 5853.75 17561.25

11 030409001001 杆塔接地装置-杆
塔避雷接地装置

1.接地极(板)制作、安装 
角钢接地极 普通土
2.接地母线敷设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调试 独立接地
装置(根以内) 6

根 3 4261.88 12785.64

10kV电缆线路安装 2792552.6
7

12 030408001001
电力电缆 FYZA-
YJV22-8.7/15kV-
3× 300mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 400 m 2086 1065.70 2223050.20

13 030408001002
电力电缆 FYZA-
YJV22-8.7/15kV-
3× 120mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 120 m 254 481.52 122306.08

14 030408001003
电力电缆 FYZA-
YJV22-8.7/15kV-
3× 70mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 70 m 922 312.58 288198.76

15 030408006002
10kV全冷缩户外终
端头，3芯× 70mm
2

1.10kV以下户外铜芯电力
电缆终端头制作、安装 铜
芯热缩式(截面mm2以下) 7
0

个 4 1098.64 4394.56

本页小计 2668296.4
9



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 5 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 030408006003
10kV全冷缩户内终
端头，3芯× 300
mm2

1.10kV以下户内热缩式铜
芯电力电缆终端头制作、
安装 铜芯终端头(截面mm2
以下) 400

个 4 1521.92 6087.68

17 030408006004 10kV热缩中间头，
3× 300mm2

1.10kV以下热缩式铜芯电
力电缆中间头制作、安装 
铜芯热缩式中间头(截面mm
2以下) 400
2.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 防护盒

个 2 4206.65 8413.30

18 030413001001 10kV电缆中间头固
定三角支架

1.铁构件制作、安装 一般
铁构件 制作
2.铁构件制作、安装 一般
铁构件 安装
3.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
4.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35

副 4 307.64 1230.56

19 030409001002 10kV电缆中间头防
爆盒接地

1.接地极(板)制作、安装 
圆钢接地极 普通土
2.接地母线敷设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调试 独立接地
装置(根以内) 6

根 2 2180.81 4361.62

20 030408006006
10kV电缆T型头，
3× 300

1.10kV以下户内成套型电
缆终端头安装 成套型终端
头(截面mm2以下) 400

个 8 1269.51 10156.08

21 030408006007
10kV电缆T型头，
3× 120

1.10kV以下户内成套型电
缆终端头安装 成套型终端
头(截面mm2以下) 120

个 2 1059.34 2118.68

22 030408006008
10kV电缆T型头，
3× 70

1.10kV以下户内成套型电
缆终端头安装 成套型终端
头(截面mm2以下) 70

个 11 1017.45 11191.95

23 030402010001 安装10kV电缆肘型
避雷器

1.避雷器安装 额定电压(
kV以下) 10

组 23 303.93 6990.39

24 030402010002 站内避雷器YH10
WS-17/50

1.避雷器安装 额定电压(
kV以下) 10

组 4 654.83 2619.32

25 030414015001 电缆试验 10KV电
缆交流耐压试验

1.电缆试验 10KV电缆交流
耐压试验

次 9 6595.46 59359.14

26 080807013001 线缆管封堵器Φ16
0

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 防护盒

处 154 220.44 33947.76

27 030408006009 10kV电缆终端标志
牌

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 22 28.43 625.46

本页小计 147101.94



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 6 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 030408006010 10kV电缆本体标志
牌

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 89 82.43 7336.27

29 030408006011 10kV电缆中间接头
标志牌

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 2 82.43 164.86

10kV电缆排管 128641.78

30 030408003001
1层1列行车排管（
PVC-Cφ167*8.5
，熔接）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.回填石屑
6.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
7.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
8.电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 20
0

m 232 278.41 64591.12

31 030408003002
1层2列行车排管（
PVC-Cφ167*8.5
，熔接）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
5.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
6.电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 20
0

m 24 446.08 10705.92

本页小计 82798.17



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 7 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 010401011002
1层2列排管行车转
角井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.成品复合材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 2 9542.44 19084.88

本页小计 19084.88



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 8 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 010401011003
1层2列排管行车转
角井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.成品复合材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 2 9542.44 19084.88

本页小计 19084.88



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 9 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 010401011004
1层2列排管行车三
通井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.现浇承台、支撑梁与横
梁 地、横梁 合并制作子
目 C25混凝土20石(配合比
)
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.成品复合材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 1 12620.59 12620.59

35 081202001001 拆除混凝土路面
1.小型机械拆除混凝土类
路面层 无筋 厚15cm内 
实际厚度(cm):20

m2 20.54 25.59 525.62

36 050402002001 现浇混凝土路面
1.水泥混凝土路面 厚度 2
0cm 合并制作子目 C30混
凝土20石(配合比)

m2 17.25 117.61 2028.77

架空线路改造 3895.41

37 041001010001 拆除JKLGYJ-70导
线

1.导线截面(mm2以下) 95 km 0.165 486.14 80.21

本页小计 15255.19



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 10 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

38 041001010002

沿管敷设10kV 3
× 70mm2电缆线路
，YJV22-8.7/15
kV-3× 70mm2利旧

2.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 70 米 251 15.20 3815.20

终期方案-迁改 31577449.
92

自动化户外开关箱 2561765.9
2

39 030402017002 自动化户外开关箱

1.高压成套配电柜安装 单
母线柜 断路器柜
2.送配电装置系统调试 (
综合) 10kV以下交流供电
3.自动投入装置调试 综合
重合闸

套 8 289972.87 2319782.96

40 030408006012 开关箱安健环 1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

组 8 434.29 3474.32

41 030409002002 开关箱接地

1.接地极(板)制作、安装 
角钢接地极 普通土
2.接地母线敷设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调试 独立接地
装置(根以内) 6

组 8 4341.75 34734.00

本页小计 2361806.4
8



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 11 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 010401011005 自动化户外开关箱
基础

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作、安装 预埋
铁件
12.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
13.成品复合材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200
17.贴砌砖

座 8 14961.60 119692.80

43 粤050405011002

户外设备围网(乙
供钢管3.62*1.52
*2，前侧、右侧开
门)

1.钢栏杆安装 钢管 分接
箱围栏

座 8 10510.23 84081.84

10kV架空线路工程 474953.92

44 030410003002 导线架设 JKLGYJ
-70/10

1.导线架设 钢芯铝绞线(
截面mm2以下) 95  

km 0.284 11800.18 3351.25

本页小计 207125.89



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 12 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

45 粤030410005001
铁塔组立 J422-1
1双回路转角塔

1.铁塔组立 每基重量(t以
内) 5 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
2.施工定位 跨越、耐张塔
 线路一次施工工程量在5
根以内 人工*1.3,机械*1.
3
3.挖掘机挖一般土方 一、
二类土
4.基础工程 现浇混凝土基
础 每基混凝土量(m3) ≤2
0 线路一次施工工程量在
5根以内 人工*1.3,机械*1
.3
5.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
6.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
7.基础工程 基础保护帽浇
制
8.基础工程 基础防腐 混
凝土基础 线路一次施工
工程量在5根以内 人工*1.
3,机械*1.3
9.金属面油漆 钢构件 油
漆

基 1 56998.74 56998.74

本页小计 56998.74



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 13 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 粤030410005004
铁塔组立 J424-1
1四回路转角塔

1.铁塔组立 每基重量(t以
内) 5 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
2.施工定位 跨越、耐张塔
 线路一次施工工程量在5
根以内 人工*1.3,机械*1.
3
3.挖掘机挖一般土方 一、
二类土
4.基础工程 现浇混凝土基
础 每基混凝土量(m3) ≤2
0 线路一次施工工程量在
5根以内 人工*1.3,机械*1
.3
5.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
6.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
7.基础工程 基础保护帽浇
制
8.基础工程 基础防腐 混
凝土基础 线路一次施工
工程量在5根以内 人工*1.
3,机械*1.3
9.金属面油漆 钢构件 油
漆

基 1 138527.37 138527.37

47 030408006013

铁塔安健环(禁止
攀登 高压危险,40
0× 320,4块;10kV
架空线路标志牌,3
20× 260,1块;含
支架)

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
2.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 1 377.15 377.15

48 030408006014

铁塔安健环(10kV
架空线路标志牌,3
20× 260;含支架)

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 1 47.43 47.43

49 030410001001 整杆-直线单杆-12
米

1.施工定位 单杆
2.单杆组立 混凝土杆(m以
内) 13
3.混凝土面油漆 抹灰色油
漆(含刮腻子底油) 无光调
和漆、调和漆各一遍

基 1 3512.51 3512.51

本页小计 142464.46



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 14 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

50 030410001002 整杆-耐张(转角)
单杆-12米

1.施工定位 单杆
2.单杆组立 混凝土杆(m以
内) 13
3.混凝土面油漆 抹灰色油
漆(含刮腻子底油) 无光调
和漆、调和漆各一遍

基 1 3512.51 3512.51

51 030410001003

12米电杆基础形式
Ⅱ-1(基础制作与
立杆不需连续施工
)

1.挖掘机挖一般土方 一、
二类土
2.回填砂
3.现浇建筑物混凝土 小型
预制构件安装 井盖板、井
圈
4.混凝土垫层 合并制作
子目 C20混凝土40石(配合
比)
5.现浇建筑物混凝土 其他
混凝土基础 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C20
6.基础工程 基础保护帽浇
制
7.二次灌浆 细石混凝土 
合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C
20

座 2 3424.83 6849.66

52 030408006015

电杆安健环(禁止
攀登 高压危险,40
0× 320,1块;10kV
架空线路标志牌,3
20× 260,1块)

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
2.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 3 129.86 389.58

53 030410002003 S1-Z2单回直线杆

1.10kV以下横担安装 铁、
木横担 单根 线路一次施
工工程量在5根以内 人工*
1.3,机械*1.3
2.10kV以下横担安装 瓷横
担 直线杆

组 1 1403.94 1403.94

54 030410002004 S1-F4单回直线分
支杆

1.10kV以下横担安装 铁、
木横担 单根 线路一次施
工工程量在5根以内 人工*
1.3,机械*1.3
2.10kV以下横担安装 瓷横
担 直线杆

组 1 983.77 983.77

55 030410002005 绝缘导线耐张串组
装-240mm2，瓷质

1.10kV以下绝缘子安装 悬
式绝缘子串

组 3 310.78 932.34

本页小计 14071.8



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 15 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

56 030410002006 绝缘导线耐张串70
mm2，玻璃

1.10kV以下绝缘子安装 悬
式绝缘子串

组 12 330.78 3969.36

57 030410003005
带绝缘子对拉拉线
GJ-70(默认190稍
径)

1.拉线制作、安装 普通拉
线(截面mm2以内) 70 线
路一次施工工程量在5根以
内 人工*1.3,机械*1.3
2.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔

km 1 935.01 935.01

58 030410004004

电缆引上水泥杆(
架空-电缆)组装（
含隔离开关） 引
下线JKLYJ-10-1
× 240

1.杆上变配电设备安装 避
雷器 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
2.杆上变配电设备安装 隔
离开关 线路一次施工工
程量在5根以内 人工*1.3,
机械*1.3
3.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
4.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
5.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35
7.电缆防火泥堵洞 (综合)
8.电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 JKLGYJ-240/30
10.引下线 JKLGYJ-70/10
11.塑料铜芯线 BVV-35mm
2
12.铜铝过渡端子 DTL-Q-
240
13.铜铝过渡端子 DTL-Q-
70

套 4 8531.63 34126.52

本页小计 39030.89



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 16 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

59 030410004005

电缆引上铁塔(架
空-电缆)组装（含
隔离开关）引下线
JKLYJ-10-1× 240

1.杆上变配电设备安装 避
雷器 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
2.杆上变配电设备安装 隔
离开关 线路一次施工工
程量在5根以内 人工*1.3,
机械*1.3
3.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
4.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
5.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35
7.电缆防火泥堵洞 (综合)
8.电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-02
9.引下线 JKLGYJ-240/30
10.引下线 JKLGYJ-70/10
11.塑料铜芯线 BVV-35mm
2
12.铜铝过渡端子 DTL-Q-
240
13.铜铝过渡端子 DTL-Q-
70

套 11 9564.75 105212.25

本页小计 105212.25
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工程名称：电源外线及电力迁改工程
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

60 030410004006

电缆引上水泥杆(
架空-电缆)组装（
不含隔离开关） 
引下线JKLYJ-10-
1× 240

1.杆上变配电设备安装 避
雷器 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
3.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
4.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
5.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35
7.电缆防火泥堵洞 (综合)
8.电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 JKLGYJ-240/30
10.引下线 JKLGYJ-70/10
11.塑料铜芯线 BVV-35mm
2
12.铜铝过渡端子 DTL-Q-
240
13.铜铝过渡端子 DTL-Q-
70

套 7 5853.75 40976.25

61 030409001003 杆塔接地装置-杆
塔避雷接地装置

1.接地极(板)制作、安装 
角钢接地极 普通土
2.接地母线敷设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调试 独立接地
装置(根以内) 6

根 16 4211.11 67377.76

62 030409001004 杆塔接地装置-铁
塔接地装置

1.接地极(板)制作、安装 
角钢接地极 普通土
2.接地母线敷设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调试 独立接地
装置(根以内) 6

根 1 3680.51 3680.51

63 081202001002 拆除混凝土路面
1.小型机械拆除混凝土类
路面层 无筋 厚15cm内 
实际厚度(cm):20

m2 12.5 25.59 319.88

64 050402002002 现浇混凝土路面
1.水泥混凝土路面 厚度 2
0cm 合并制作子目 C30混
凝土20石(配合比)

m2 12.5 117.61 1470.13

10kV电缆线路安装 24301108.
48

本页小计 113824.53
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65 030408001005
电力电缆 FYZA-
YJV22-8.7/15kV-
3× 300mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 400 m 21721.5 1065.70 23148602.55

66 030408001006
电力电缆 FYZA-
YJV22-8.7/15kV-
3× 120mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 120 m 404 481.52 194534.08

67 030408001007
电力电缆 FYZA-
YJV22-8.7/15kV-
3× 70mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 70 m 483 312.58 150976.14

68 030408006019
10kV全冷缩户外终
端头，3芯× 300
mm2

1.10kV以下户外铜芯电力
电缆终端头制作、安装 铜
芯热缩式(截面mm2以下) 4
00

个 13 2194.06 28522.78

69 030408006020
10kV全冷缩户外终
端头，3芯× 120
mm2

1.10kV以下户外铜芯电力
电缆终端头制作、安装 铜
芯热缩式(截面mm2以下) 1
20

个 2 1289.52 2579.04

70 030408006021
10kV全冷缩户外终
端头，3芯× 70mm
2

1.10kV以下户外铜芯电力
电缆终端头制作、安装 铜
芯热缩式(截面mm2以下) 7
0

个 7 1098.64 7690.48

71 030408006022
10kV全冷缩户内终
端头，3芯× 300
mm2

1.10kV以下户内热缩式铜
芯电力电缆终端头制作、
安装 铜芯终端头(截面mm2
以下) 400

个 16 1521.92 24350.72

72 030408006024 10kV热缩中间头，
3× 300mm2

1.10kV以下热缩式铜芯电
力电缆中间头制作、安装 
铜芯热缩式中间头(截面mm
2以下) 400
2.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 防护盒

个 39 4206.65 164059.35

73 030413001002 10kV电缆中间头固
定三角支架

1.铁构件制作、安装 一般
铁构件 制作
2.铁构件制作、安装 一般
铁构件 安装
3.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
4.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35

副 78 307.64 23995.92

本页小计 23745311.
06
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74 030409001005 10kV电缆中间头防
爆盒接地

1.接地极(板)制作、安装 
圆钢接地极 普通土
2.接地母线敷设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调试 独立接地
装置(根以内) 6

根 39 2091.93 81585.27

75 030408006026
10kV电缆T型头，
3× 300

1.10kV以下户内成套型电
缆终端头安装 成套型终端
头(截面mm2以下) 400

个 22 1269.51 27929.22

76 030408006027
10kV电缆T型头，
3× 120

1.10kV以下户内成套型电
缆终端头安装 成套型终端
头(截面mm2以下) 120

个 2 1059.34 2118.68

77 030408006028
10kV电缆T型头，
3× 70

1.10kV以下户内成套型电
缆终端头安装 成套型终端
头(截面mm2以下) 70

个 8 1017.45 8139.60

78 030402010003 安装10kV电缆肘型
避雷器

1.避雷器安装 额定电压(
kV以下) 10

组 32 303.93 9725.76

79 030402010004 站内避雷器YH10
WS-17/50

1.避雷器安装 额定电压(
kV以下) 10

组 12 654.83 7857.96

80 030414015003 电缆试验 10KV电
缆交流耐压试验

1.电缆试验 10KV电缆交流
耐压试验

次 32 6595.46 211054.72

81 080807013003 线缆管封堵器Φ16
0

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 防护盒

处 764 220.44 168416.16

82 030408006029 10kV电缆终端标志
牌

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 95 28.43 2700.85

83 030408006030 10kV电缆本体标志
牌

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 401 82.43 33054.43

84 030408006031 10kV电缆中间接头
标志牌

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 39 82.43 3214.77

10kV电缆排管 3111651.6
5

85 030408003003
1线顶管（PVC-C
φ167*8.5，熔接
）

1.钻导向孔 DN≤300mm
2.扩孔(mm以内) DN200
3.回拖布管(mm以内) DN2
00

m 379 231.73 87825.67

86 030408003004
2线顶管（PVC-C
φ167*8.5，熔接
）

1.钻导向孔 DN≤300mm
2.扩孔(mm以内) DN200
3.回拖布管(mm以内) DN2
00

m 371 463.45 171939.95

87 030408003006
4线顶管（PVC-C
φ167*8.5，熔接
）

1.钻导向孔 DN≤300mm
2.扩孔(mm以内) DN200
3.回拖布管(mm以内) DN2
00

m 620 926.90 574678.00

本页小计 1390241.0
4
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88 030408003009
1层1列行车排管（
PVC-Cφ167*8.5
，熔接）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.回填石屑
6.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
7.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
8.电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 20
0

m 465 278.41 129460.65

89 030408003010
1层2列行车排管（
PVC-Cφ167*8.5
，熔接）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
5.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
6.电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 20
0

m 150 446.08 66912.00

90 030408003012
2层2列行车排管（
PVC-Cφ167*8.5
，熔接）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
5.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
6.电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 20
0

m 139 710.28 98728.92

本页小计 295101.57
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91 030408003013
1层4列行车排管（
PVC-Cφ167*8.5
，熔接）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.回填砂
4.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
5.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
6.电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 20
0

m 664 1011.32 671516.48

92 030408003014
2层3列行车排管（
PVC-Cφ167*8.5
，熔接）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
5.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
6.电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 20
0

m 10 995.23 9952.30

93 030408003015
3层4列行车排管（
PVC-Cφ167*8.5
，熔接）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
5.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
6.电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 20
0

m 118 1679.29 198156.22

本页小计 879625



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 22 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

94 030408003016
3层4列行车排管（
聚乙烯涂塑扩口钢
管φ150）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
5.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
6.电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 15
0

m 50 1906.36 95318.00

95 010401011006
1层2列排管行车直
线井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作、安装 预埋
铁件
12.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
13.成品复合材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 11 8580.80 94388.80

本页小计 189706.8
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96 010401011007
2层2列排管行车直
线井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作、安装 预埋
铁件
12.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
13.成品复合材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 2 10838.48 21676.96

本页小计 21676.96
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97 010401011010
4层4列排管行车直
线井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作、安装 预埋
铁件
12.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
13.成品复合材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 13 16427.05 213551.65

本页小计 213551.65



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 25 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

98 010401011011
1层2列排管行车转
角井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.成品复合材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 5 9542.89 47714.45

本页小计 47714.45



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 26 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

99 010401011014
3层4列排管行车转
角井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.现浇承台、支撑梁与横
梁 地、横梁 合并制作子
目 C25混凝土20石(配合比
)
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.成品复合材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 1 15983.34 15983.34

本页小计 15983.34



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 27 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

100 010401011015
1层2列排管行车三
通井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.现浇承台、支撑梁与横
梁 地、横梁 合并制作子
目 C25混凝土20石(配合比
)
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.成品复合材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 1 12620.59 12620.59

本页小计 12620.59



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 28 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

101 010401011016
2层2列排管行车三
通井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作、安装 预埋
铁件
12.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
13.成品复合材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 1 12979.71 12979.71

本页小计 12979.71



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 29 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

102 010401011019
3层4列排管行车三
通井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.成品复合材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 1 22435.50 22435.50

本页小计 22435.5



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 30 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

103 010401011020
4层4列排管行车三
通井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.成品复合材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 1 23060.30 23060.30

本页小计 23060.3



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 31 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

104 010401011021
1层2列排管行车直
线长井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 2 11523.47 23046.94

本页小计 23046.94



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 32 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

105 010401011022
2层2列排管行车直
线长井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.现浇承台、支撑梁与横
梁 地、横梁 合并制作子
目 C25混凝土20石(配合比
)
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 1 13669.40 13669.40

本页小计 13669.4



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 33 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

106 010401011023
3层4列排管行车直
线长井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作、安装 预埋
铁件
12.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
13.成品复合材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 2 32588.22 65176.44

本页小计 65176.44



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 34 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

107 010401011024
4层4列排管行车直
线长井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作、安装 预埋
铁件
12.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
13.成品复合材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 10 33333.74 333337.40

108 080807013004 线缆空管封堵器Φ
160

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 防护盒

处 10 215.39 2153.90

109 081202001003 拆除混凝土路面
1.小型机械拆除混凝土类
路面层 无筋 厚15cm内 
实际厚度(cm):20

m2 782.7614 25.59 20030.86

110 050402002003 现浇混凝土路面
1.水泥混凝土路面 厚度 2
0cm 合并制作子目 C30混
凝土20石(配合比)

m2
725.5949

3333 117.61 85337.22

架空线路改造 1127969.9
5

111 030410003006
导线架设 JKLGYJ
-240/30 拆装

1.导线架设 钢芯铝绞线(
截面mm2以下) 240
2.导线截面(mm2以下) 24
0

km 0.546 4911.68 2681.78

112 041001010003 拆除JKLGYJ-70导
线

1.导线截面(mm2以下) 95 km 0.747 486.14 363.15

本页小计 443904.31



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 35 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

113 041001010004 拆除JKLGYJ-240
导线

1.导线截面(mm2以下) 24
0

km 26.637 1048.30 27923.57

114 041001010005 10kV以下横担拆除 1.10kV以下横担 铁、木横
担

根 33 20.27 668.91

115 041001010006 12米电杆拆除
1.10kV以下架空配电线路
单杆 混凝土杆(m以内) 13 根 35 91.49 3202.15

116 041001010007 15米电杆拆除
1.10kV以下架空配电线路
单杆 混凝土杆(m以内) 18 根 20 161.76 3235.20

117 041001010008 铁塔拆除 1.拆除金属结构 金属结构
构件

t 97.21708 2108.73 205004.57

118 041001010009
拆除10kV玻璃盘型
悬式绝缘子，U（G
）70B/146

1.10kV以下绝缘子、穿墙
套管、穿通板 悬垂绝缘子
串

串 1116 6.67 7443.72

119 041001010010 10kV拉线拆除 1.拉线(截面mm2以内) 70 根 19 18.18 345.42

120 041001010011 拆除柱上真空开关
、环网开关

1.杆上变配电设备 油开关
、智能开关

台 8 237.73 1901.84

121 041001010012 拆除电杆运输

1.工地运输 汽车运输 装
卸 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3
2.工地运输 汽车运输 运
输 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3

t 61.75 402.04 24825.97

122 041001010013 拆除杆塔设备运输

1.工地运输 汽车运输 装
卸 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3
2.工地运输 汽车运输 运
输 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3

t 1.44 402.04 578.94

123 041001010014 拆除线材运输

1.工地运输 汽车运输 装
卸 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3
2.工地运输 汽车运输 运
输 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3

t 68.9455 402.04 27718.85

本页小计 302849.14



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

124 041001010015 拆除金具运输

1.工地运输 汽车运输 装
卸 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3
2.工地运输 汽车运输 运
输 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3

t 6.1124 402.04 2457.43

125 041001010016 拆除铁塔运输费

1.工地运输 汽车运输 装
卸 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3
2.工地运输 汽车运输 运
输 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3

t 97.21708 402.04 39085.15

126 041001010017

沿管敷设10kV 3
× 70mm2电缆线路
，YJV22-8.7/15
kV-3× 70mm2利旧

2.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 70 米 605 15.20 9196.00

127 041001010018

沿管拆装10kV 3
× 300mm2电缆线
路，YJV22-8.7/1
5kV-3× 300mm2

1.电力电缆 电缆(截面mm2
以下) 400
2.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 400

米 1497 75.11 112439.67

128 041001010019

沿管拆装10kV 3
× 70mm2电缆线路
，YJV22-8.7/15
kV-3× 70mm2

1.电力电缆 电缆(截面mm2
以下) 120
2.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 70

米 40 20.63 825.20

129 041001010020
10kV电缆拆除 排
管内 YJV22-3× 3
00

1.电力电缆 电缆(截面mm2
以下) 400 米 4014 13.91 55834.74

130 041001010021
10kV电缆拆除 排
管内 YJV22-3× 7
0

1.电力电缆 电缆(截面mm2
以下) 120 米 1183 5.43 6423.69

131 080103002001 施工辅材

1.胶马（1.3*0.9）
2.反光锥
3.警示牌（2.0*0.8）
4.夜间警示闪光灯
5.防撞桶
6.速度提醒警示牌（D=0.8
)
7.水马警示围护

项 1 595814.00 595814.00

本页小计 822075.88



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

过渡方案-电力迁
改

4491808.4
5

10kV架空线路工程 969122.38

132 030410003007 导线架设 JKLGYJ
-70/10

1.导线架设 钢芯铝绞线(
截面mm2以下) 95  

km 0.185 11772.15 2177.85

133 030410003008 导线架设 JKLGYJ
-240/30

1.导线架设 钢芯铝绞线(
截面mm2以下) 240  

km 3.55 31253.11 110948.54

134 粤030410005005
铁塔组立 J423-1
1四回路转角塔

1.铁塔组立 每基重量(t以
内) 5 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
2.施工定位 跨越、耐张塔
 线路一次施工工程量在5
根以内 人工*1.3,机械*1.
3
3.挖掘机挖一般土方 一、
二类土
4.基础工程 现浇混凝土基
础 每基混凝土量(m3) ≤2
0 线路一次施工工程量在
5根以内 人工*1.3,机械*1
.3
5.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
6.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
7.基础工程 基础保护帽浇
制
8.基础工程 基础防腐 混
凝土基础 线路一次施工
工程量在5根以内 人工*1.
3,机械*1.3
9.金属面油漆 钢构件 油
漆

基 4 92452.00 369808.00

135 030408006032 铁塔安健环

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
2.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 4 377.15 1508.60

136 040305005001
浇筑水泥沙包护坡
双边（6100X1200
）

1.排水(洪)沟、尖峰及施
工基面挖方(或爆破) 人工
土方 Ⅰ、Ⅱ类土
2.排水(洪)沟、护坡、挡
土墙 素混凝土
3.机械打圆松木桩

座 4 38236.78 152947.12

本页小计 637390.11



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

137 040305005002 浇筑水泥沙包护坡
（3000X1200）

1.排水(洪)沟、尖峰及施
工基面挖方(或爆破) 人工
土方 Ⅰ、Ⅱ类土
2.排水(洪)沟、护坡、挡
土墙 素混凝土
3.机械打圆松木桩

座 8 9381.04 75048.32

138 030410001004 整杆-直线单杆-15
米

1.施工定位 单杆
2.单杆组立 混凝土杆(m以
内) 15
3.混凝土面油漆 抹灰色油
漆(含刮腻子底油) 无光调
和漆、调和漆各一遍

基 9 4739.00 42651.00

139 030410001005

15米电杆基础形式
Ⅲ-3(基础制作与
立杆不需连续施工
)

1.挖掘机挖一般土方 一、
二类土
2.回填砂
3.现浇建筑物混凝土 小型
预制构件安装 井盖板、井
圈
4.混凝土垫层 合并制作
子目 C20混凝土40石(配合
比)
5.现浇建筑物混凝土 其他
混凝土基础 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C20
6.基础工程 基础保护帽浇
制
7.二次灌浆 细石混凝土 
合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C
20

座 9 3229.65 29066.85

140 030408006033

电杆安健环(禁止
攀登 高压危险,40
0× 320,1块;10kV
架空线路标志牌,3
20× 260,1块)

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
2.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 9 129.86 1168.74

141 030410002007 10kV跳线抱箍 1.10kV以下横担安装 铁、
木横担 单根  

组 1 588.45 588.45

142 030410002008 S1-D1单回终端杆

1.10kV以下横担安装 铁、
木横担 单根 线路一次施
工工程量在5根以内 人工*
1.3,机械*1.3 双杆横担
安装 单价*2

组 1 771.02 771.02

本页小计 149294.38



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

143 030410002009 S2-Z3三回直线杆

1.10kV以下横担安装 铁、
木横担 单根 线路一次施
工工程量在5根以内 人工*
1.3,机械*1.3 双杆横担
安装 单价*2
2.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔

组 4 1904.27 7617.08

144 030410002010 绝缘导线耐张串70
mm2，玻璃

1.10kV以下绝缘子安装 悬
式绝缘子串

组 12 284.06 3408.72

145 030410002011 绝缘导线耐张串24
0mm2，玻璃

1.10kV以下绝缘子安装 悬
式绝缘子串

组 75 287.06 21529.50

146 030403001002
10kV跳线制作及安
装

1.软母线引下线、跳线及
设备连线安装 导线截面(
mm2以内) 240

组 14 436.81 6115.34

147 030408006034 10kV隔离开关安健
环

1.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌

个 8 43.43 347.44

148 030410004008
电缆引上水泥杆(
架空-电缆)组装（
含隔离开关）

1.杆上变配电设备安装 避
雷器 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
2.杆上变配电设备安装 隔
离开关 线路一次施工工
程量在5根以内 人工*1.3,
机械*1.3
3.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
4.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
5.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35
7.电缆防火泥堵洞 (综合)
8.电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 JKLGYJ-240/30
10.引下线 JKLGYJ-70/10
11.塑料铜芯线 BVV-35mm
2
12.铜铝过渡端子 DTL-Q-
240
13.铜铝过渡端子 DTL-Q-
70

套 5 8524.13 42620.65

本页小计 81638.73



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 40 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

149 030410004009
电缆引上铁塔(架
空-电缆)组装（含
隔离开关）

1.杆上变配电设备安装 避
雷器 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
2.杆上变配电设备安装 隔
离开关 线路一次施工工
程量在5根以内 人工*1.3,
机械*1.3
3.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
4.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
5.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35
7.电缆防火泥堵洞 (综合)
8.电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-02
9.引下线 JKLGYJ-240/30
10.引下线 JKLGYJ-70/10
11.塑料铜芯线 BVV-35mm
2
12.铜铝过渡端子 DTL-Q-
240
13.铜铝过渡端子 DTL-Q-
70

套 3 9557.20 28671.60

本页小计 28671.6



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

150 030410004010
电缆引上水泥杆(
架空-电缆)组装（
不含隔离开关）

1.杆上变配电设备安装 避
雷器 线路一次施工工程
量在5根以内 人工*1.3,机
械*1.3
3.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
4.10kV以下绝缘子安装 户
外式支持绝缘子 1孔
5.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35
7.电缆防火泥堵洞 (综合)
8.电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 JKLGYJ-240/30
10.引下线 JKLGYJ-70/10
11.塑料铜芯线 BVV-35mm
2
12.铜铝过渡端子 DTL-Q-
240
13.铜铝过渡端子 DTL-Q-
70

套 7 5846.84 40927.88

151 030409001006 杆塔接地装置-杆
塔避雷接地装置

1.接地极(板)制作、安装 
角钢接地极 普通土
2.接地母线敷设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调试 独立接地
装置(根以内) 6

根 4 4258.97 17035.88

152 030409001007 杆塔接地装置-铁
塔接地装置

1.接地极(板)制作、安装 
角钢接地极 普通土
2.接地母线敷设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调试 独立接地
装置(根以内) 6

根 4 3540.95 14163.80

10kV电缆线路安装 1677897.0
1

153 030408001008
电力电缆 FYZA-
YJV22-8.7/15kV-
3× 300mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 400 m 1275 1028.05 1310763.75

154 030408006035
10kV全冷缩户外终
端头，3芯× 300
mm2

1.10kV以下户外铜芯电力
电缆终端头制作、安装 铜
芯热缩式(截面mm2以下) 4
00

个 4 2136.01 8544.04

本页小计 1391435.3
5



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 42 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

155 030408006036 10kV热缩中间头，
3× 300mm2

1.10kV以下热缩式铜芯电
力电缆中间头制作、安装 
铜芯热缩式中间头(截面mm
2以下) 400
2.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 防护盒

个 4 4152.28 16609.12

156 030413001003 10kV电缆中间头固
定三角支架

1.铁构件制作、安装 一般
铁构件 制作
2.铁构件制作、安装 一般
铁构件 安装
3.避雷引下线敷设 利用金
属构件引下
4.压铜接线端子安装 导线
截面(mm2以内) 35

副 8 305.57 2444.56

157 030409001008 10kV电缆中间头防
爆盒接地

1.接地极(板)制作、安装 
圆钢接地极 普通土
2.接地母线敷设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调试 独立接地
装置(根以内) 6

根 4 2134.83 8539.32

158 030408001009
电力电缆 FYZA-
YJV22-8.7/15kV-
3× 70mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面mm2以下) 70 m 856 312.58 267568.48

159 030408006038
10kV全冷缩户外终
端头，3芯× 70mm
2

1.10kV以下户外铜芯电力
电缆终端头制作、安装 铜
芯热缩式(截面mm2以下) 7
0

个 7 1090.98 7636.86

160 030408006039
10kV电缆T型头，
3× 70

1.10kV以下户内成套型电
缆终端头安装 成套型终端
头(截面mm2以下) 70

个 1 1017.44 1017.44

161 030402010005 站内避雷器YH10
WS-17/50

1.避雷器安装 额定电压(
kV以下) 10

组 4 655.02 2620.08

162 030414015005 电缆试验 10KV电
缆交流耐压试验

1.电缆试验 10KV电缆交流
耐压试验

次 8 6519.17 52153.36

10kV电缆线路建筑 1483914.9
6

163 030408003018
1线顶管（PVC-C
φ167*8.5，熔接
）

1.钻导向孔 DN≤300mm
2.扩孔(mm以内) DN200
3.回拖布管(mm以内) DN2
00

m 88 231.72 20391.36

本页小计 378980.58



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 43 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

164 030408003019

1层1列行车排管（
PVC-Cφ167*8.58
，熔接）混凝土包
封

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.自卸汽车运土方 运距50
km内每增加1km
4.回填石屑
5.回填砂
6.回填土 夯实机夯实 槽
、坑
7.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
8.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
9.电缆保护管有混凝土包
封敷设 塑料管(公称直径
mm以下) 150 一根

m 639 338.22 216122.58

165 030408003021

2层2列行车排管（
PVC-Cφ167*8.5
，熔接）混凝土包
封

1.挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土
2.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
3.自卸汽车运土方 运距50
km内每增加1km
4.回填石屑
5.现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 C25混凝土2
0石(配合比)
6.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
7.电缆保护管有混凝土包
封敷设 塑料管(公称直径
mm以下) 200 一根 实际
根数(根):4

m 282 862.83 243318.06

本页小计 459440.64



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 44 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

166 010401011025
1层2列排管行车直
线井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作、安装 预埋
铁件
12.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
13.成品复合材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 3 8545.04 25635.12

本页小计 25635.12



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 45 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

167 010401011026
1层2列排管行车三
通井(现浇压顶)

1.人工挖一般土方 一、二
类土
2.人工装自卸汽车 土方
3.自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):15
4.回填土 人工夯实
5.现浇基础 混凝土垫层
6.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15
7.现浇承台、支撑梁与横
梁 承台
8.普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
9.现浇承台、支撑梁与横
梁 地、横梁 合并制作子
目 C25混凝土20石(配合比
)
10.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作、安装 预埋
铁件
13.井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座
14.成品复合材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套及电力设施编
号牌安装 电力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以下) 
200

座 3 12457.30 37371.90

168 081202001004 拆除混凝土路面
1.小型机械拆除混凝土类
路面层 无筋 厚15cm内 
实际厚度(cm):20

m2 373.7 25.59 9562.98

169 040201015001
高压水泥旋喷桩-
电杆

1.软基处理工程 高压旋喷
桩喷浆 双重管法 水泥掺
量25%
2.软基处理工程 高压旋喷
桩钻孔

处 16 58219.56 931512.96

架空线路改造 360874.10

170 030410003009
导线架设 JKLGYJ
-240/30 拆装

1.导线架设 钢芯铝绞线(
截面mm2以下) 240
2.导线截面(mm2以下) 24
0

km 0.9 4877.93 4390.14

本页小计 982837.98



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 46 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

171 030410003010
拆除JKLGYJ-70导
线

1.导线架设 绝缘铝绞线(
截面mm2以下) 95
2.导线截面(mm2以下) 95

km 0.099 2382.27 235.84

172 030410003011 拆除JKLGYJ-120
导线

1.导线架设 钢芯铝绞线(
截面mm2以下) 150
2.导线截面(mm2以下) 15
0

km 0.09 3625.52 326.30

173 041001010022 拆除JKLGYJ-240
导线

1.导线截面(mm2以下) 24
0

km 27.264 1044.82 28485.97

174 041001010024 铁塔拆除 1.拆除金属结构 金属结构
构件

t 113.214 2109.13 238783.04

175 041001010025
拆除10kV玻璃盘型
悬式绝缘子，U（G
）70B/146

1.10kV以下绝缘子、穿墙
套管、穿通板 悬垂绝缘子
串

串 293 6.67 1954.31

176 041001010026 拆除柱上真空开关
、环网开关

1.杆上变配电设备 油开关
、智能开关

台 1 227.77 227.77

177 041001010028 拆除杆塔设备运输
费

1.工地运输 汽车运输 装
卸 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3
2.工地运输 汽车运输 运
输 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3

t 0.18 402.10 72.38

178 041001010029 拆除线材运输

1.工地运输 汽车运输 装
卸 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3
2.工地运输 汽车运输 运
输 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3

t 49.7919 402.10 20021.32

179 041001010030 拆除金具运输

1.工地运输 汽车运输 装
卸 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3
2.工地运输 汽车运输 运
输 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3

t 2.704 402.10 1087.28

本页小计 291194.21



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区
)基础设施配套项目(园区基础设施
配套)— 电源外线及电力迁改工程 第 47 页  共 47 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

180 041001010031 拆除铁塔运输费

1.工地运输 汽车运输 装
卸 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3
2.工地运输 汽车运输 运
输 线路一次施工工程量
在5根以内 人工*1.3,机械
*1.3

t 113.214 402.10 45523.35

181 030408001010 电力电缆 1.电力电缆 电缆(截面mm2
以下) 400

m 1420 13.92 19766.40

本页小计 65289.75

合   计 41597347.
24



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 1 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

终期方案-电
源外线

自动化户外
开关箱

1 030402017001
自动化户外
开关箱

1.高压成套配
电柜安装 单
母线柜 断路
器柜
2.送配电装置
系统调试 (综
合) 10kV以下
交流供电
3.自动投入装
置调试 综合
重合闸

套
13698

.1
261179

.96 4440.31 5212.98 3627.68
289972

.87

2 030408006001 开关箱安健
环

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

组 21.57 400.05 6.20 4.31 434.29

3 030409002001 开关箱接地

1.接地极(板)
制作、安装 
角钢接地极 
普通土
2.接地母线敷
设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调
试 独立接地
装置(根以内)
 6

组 1883.
71

1049.9
1

190.04 596.01 414.72 4341.7
5



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 2 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

4 010401011001
自动化户外
开关箱基础

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作
、安装 预埋
铁件
12.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
13.成品复合
材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 

座
3533.

34
8235.6

7 1095.11 708.96 925.66
14961.

60



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 3 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

塑料管(公称
直径mm以下) 
200
17.贴砌砖

5
粤0504050110
01

户外设备围
网(乙供钢管
3.62*1.52*2
，前侧、右
侧开门)

1.钢栏杆安装
 钢管 分接箱
围栏

座 366.4
9710.0

0 137.08 145.71 100.69
10510.

23

10kV架空线
路工程

6 030410002001 S1-D1单回直
线杆

1.10kV以下横
担安装 铁、
木横担 单根 
线路一次施

工工程量在5
根以内 人工*
1.3,机械*1.3

组 43.07 630.85 12.38 8.61 699.22

7 030410002002
绝缘导线耐
张串70mm2，
玻璃

1.10kV以下绝
缘子安装 悬
式绝缘子串

组 14.09 308.42 4.05 2.82 330.78

8 030410003001
带绝缘子拉
线GJ-70(默
认190稍径)

1.拉线制作、
安装 普通拉
线(截面mm2以
内) 70 线路
一次施工工程
量在5根以内 
人工*1.3,机
械*1.3
2.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔

km 77.96 537.51 1.1 22.72 15.82 663.01



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 4 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

9 030410004001

电缆引上水
泥杆(架空-
电缆)组装（
含隔离开关
） 引下线
JKLYJ-10-1
× 240

1.杆上变配电
设备安装 避
雷器 线路一
次施工工程量
在5根以内 人
工*1.3,机械*
1.3
2.杆上变配电
设备安装 隔
离开关 线路
一次施工工程
量在5根以内 
人工*1.3,机
械*1.3
3.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
4.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
5.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35
7.电缆防火泥
堵洞 (综合)
8.电缆引下金
具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 
JKLGYJ-240/
30
10.引下线 
JKLGYJ-70/1
0
11.塑料铜芯
线 BVV-35mm2
12.铜铝过渡
端子 DTL-Q-2
40
13.铜铝过渡

套
662.3

4
7446.9

4 20.97 196.38 136.68
8531.6

3



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 5 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

端子 DTL-Q-7
0

10 030410004002

电缆引上水
泥杆(架空-
电缆)组装（
不含隔离开
关） 引下线
JKLYJ-10-1
× 240

1.杆上变配电
设备安装 避
雷器 线路一
次施工工程量
在5根以内 人
工*1.3,机械*
1.3
3.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
4.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
5.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35
7.电缆防火泥
堵洞 (综合)
8.电缆引下金
具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 
JKLGYJ-240/
30
10.引下线 
JKLGYJ-70/1
0
11.塑料铜芯
线 BVV-35mm2
12.铜铝过渡
端子 DTL-Q-2
40
13.铜铝过渡
端子 DTL-Q-7
0

套 332.8
2
5292.1

4
20.96 101.68 70.78 5853.7

5



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 6 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

11 030409001001
杆塔接地装
置-杆塔避雷
接地装置

1.接地极(板)
制作、安装 
角钢接地极 
普通土
2.接地母线敷
设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调
试 独立接地
装置(根以内)
 6

根
1899.

81 974.77 170.95 595.14 414.13
4261.8

8

10kV电缆线
路安装

12 030408001001

电力电缆 
FYZA-YJV22-
8.7/15kV-3
× 300mm2

1.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 400

m 26.17 1006.1
1

11.37 10.79 7.51 1065.7
0

13 030408001002

电力电缆 
FYZA-YJV22-
8.7/15kV-3
× 120mm2

1.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 120

m 12.13 460.57 1.07 3.79 2.64 481.52

14 030408001003

电力电缆 
FYZA-YJV22-
8.7/15kV-3
× 70mm2

1.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 70

m 8.26 298.26 0.77 2.59 1.80 312.58

15 030408006002

10kV全冷缩
户外终端头
，3芯× 70mm
2

1.10kV以下户
外铜芯电力电
缆终端头制作
、安装 铜芯
热缩式(截面
mm2以下) 70

个 368.6
9
513.38 105.96 73.74 1098.6

4

16 030408006003

10kV全冷缩
户内终端头
，3芯× 300
mm2

1.10kV以下户
内热缩式铜芯
电力电缆终端
头制作、安装
 铜芯终端头(
截面mm2以下)
 400

个 253.4
5
1119.5

9
72.84 50.69 1521.9

2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 7 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

17 030408006004
10kV热缩中
间头，3× 30
0mm2

1.10kV以下热
缩式铜芯电力
电缆中间头制
作、安装 铜
芯热缩式中间
头(截面mm2以
下) 400
2.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 防护
盒

个
538.1

5
3352.3

9 154.66 107.63
4206.6

5

18 030413001001
10kV电缆中
间头固定三
角支架

1.铁构件制作
、安装 一般
铁构件 制作
2.铁构件制作
、安装 一般
铁构件 安装
3.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
4.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35

副 91.62 152.81 5.92 28.03 19.51 307.64

19 030409001002
10kV电缆中
间头防爆盒
接地

1.接地极(板)
制作、安装 
圆钢接地极 
普通土
2.接地母线敷
设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调
试 独立接地
装置(根以内)
 6

根
868.6

7 531.24 170.49 298.63 207.85
2180.8

1

20 030408006006 10kV电缆T型
头，3× 300

1.10kV以下户
内成套型电缆
终端头安装 
成套型终端头
(截面mm2以下
) 400

个 242 885.36 69.55 48.40 1269.5
1

21 030408006007
10kV电缆T型
头，3× 120

1.10kV以下户
内成套型电缆
终端头安装 
成套型终端头
(截面mm2以下
) 120

个
130.4

5 852.26 37.49 26.09
1059.3

4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

22 030408006008 10kV电缆T型
头，3× 70

1.10kV以下户
内成套型电缆
终端头安装 
成套型终端头
(截面mm2以下
) 70

个 107.1
6
847.34 30.80 21.43 1017.4

5

23 030402010001
安装10kV电
缆肘型避雷
器

1.避雷器安装
 额定电压(kV
以下) 10

组 137.9 76.27 5.52 41.22 28.68 303.93

24 030402010002
站内避雷器
YH10WS-17/5
0

1.避雷器安装
 额定电压(kV
以下) 10

组 137.9 427.17 5.52 41.22 28.68 654.83

25 030414015001
电缆试验 10
KV电缆交流
耐压试验

1.电缆试验 1
0KV电缆交流
耐压试验

次
1366.

09 468.03 2493.95 1109.38 772.01
6595.4

6

26 080807013001 线缆管封堵
器Φ160

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 防护
盒

处 7.56 208.44 2.17 1.51 220.44

27 030408006009 10kV电缆终
端标志牌

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 2.16 25.01 0.62 0.43 28.43

28 030408006010 10kV电缆本
体标志牌

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 2.16 79.01 0.62 0.43 82.43

29 030408006011
10kV电缆中
间接头标志
牌

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 2.16 79.01 0.62 0.43 82.43

10kV电缆排
管



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 9 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

30 030408003001

1层1列行车
排管（PVC-C
φ167*8.5，
熔接）

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.回填石屑
6.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
7.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
8.电缆保护管
埋地敷设 塑
料管(公称直
径mm以下) 20
0

m 44.37 173.88 26.59 12.28 14.19 278.41

31 030408003002

1层2列行车
排管（PVC-C
φ167*8.5，
熔接）

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
5.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
6.电缆保护管
埋地敷设 塑
料管(公称直
径mm以下) 20
0

m 70 286.85 37.41 19.60 21.48 446.08



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 10 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

32 010401011002
1层2列排管
行车转角井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.成品复合
材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护

座
1456.

36
6756.8

4 463.83 289.39 384.03
9542.4

4
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工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 11 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 12 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

33 010401011003
1层2列排管
行车转角井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.成品复合
材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护

座
1456.

36
6756.8

4 463.83 289.39 384.03
9542.4

4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

34 010401011004
1层2列排管
行车三通井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.现浇承台、
支撑梁与横梁
 地、横梁 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.成品复合
材料电缆沟支
架安装

座
1834.

51
9104.3

8 590.83 363.31 485.06
12620.

59



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

15.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护
管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200

35 081202001001
拆除混凝土
路面

1.小型机械拆
除混凝土类路
面层 无筋 厚
15cm内 实际
厚度(cm):20

m2 12.67 0.20 5.13 2.24 3.56 25.59

36 050402002001 现浇混凝土
路面

1.水泥混凝土
路面 厚度 20
cm 合并制作
子目 C30混凝
土20石(配合
比)

m2 31.37 72.82 0.31 3.60 6.34 117.61

架空线路改
造

37 041001010001
拆除JKLGYJ-
70导线

1.导线截面(
mm2以下) 95 km

316.2
4 5.27 18.3 45.93 66.92 486.14

38 041001010002

沿管敷设10
kV 3× 70mm2
电缆线路，
YJV22-8.7/1
5kV-3× 70mm
2利旧

2.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 70

米 8.26 0.88 0.77 2.59 1.80 15.20

终期方案-迁
改

自动化户外
开关箱
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工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 16 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

39 030402017002
自动化户外
开关箱

1.高压成套配
电柜安装 单
母线柜 断路
器柜
2.送配电装置
系统调试 (综
合) 10kV以下
交流供电
3.自动投入装
置调试 综合
重合闸

套
13698

.1
261179

.96 4440.31 5212.98 3627.68
289972

.87

40 030408006012 开关箱安健
环

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

组 21.57 400.05 6.20 4.31 434.29

41 030409002002 开关箱接地

1.接地极(板)
制作、安装 
角钢接地极 
普通土
2.接地母线敷
设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调
试 独立接地
装置(根以内)
 6

组 1883.
71

1049.9
1

190.04 596.01 414.72 4341.7
5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

42 010401011005
自动化户外
开关箱基础

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作
、安装 预埋
铁件
12.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
13.成品复合
材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 

座
3533.

34
8235.6

7 1095.11 708.96 925.66
14961.

60
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

塑料管(公称
直径mm以下) 
200
17.贴砌砖

43
粤0504050110
02

户外设备围
网(乙供钢管
3.62*1.52*2
，前侧、右
侧开门)

1.钢栏杆安装
 钢管 分接箱
围栏

座 366.4
9710.0

0 137.08 145.71 100.69
10510.

23

10kV架空线
路工程

44 030410003002
导线架设 
JKLGYJ-70/1
0

1.导线架设 
钢芯铝绞线(
截面mm2以下)
 95  

km
966.6

9
10119.

96 91.8 304.20 211.69
11800.

18
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

45
粤0304100050
01

铁塔组立 J4
22-11双回路
转角塔

1.铁塔组立 
每基重量(t以
内) 5 线路
一次施工工程
量在5根以内 
人工*1.3,机
械*1.3
2.施工定位 
跨越、耐张塔
 线路一次施
工工程量在5
根以内 人工*
1.3,机械*1.3
3.挖掘机挖一
般土方 一、
二类土
4.基础工程 
现浇混凝土基
础 每基混凝
土量(m3) ≤2
0 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
5.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
6.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以外
7.基础工程 
基础保护帽浇
制
8.基础工程 
基础防腐 混
凝土基础 线
路一次施工工
程量在5根以
内 人工*1.3,
机械*1.3
9.金属面油漆
 钢构件 油漆

基
15397

.41
31828.

68 571.61 4410.33 3193.81
56998.

74



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 20 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

46
粤0304100050
04

铁塔组立 J4
24-11四回路
转角塔

1.铁塔组立 
每基重量(t以
内) 5 线路
一次施工工程
量在5根以内 
人工*1.3,机
械*1.3
2.施工定位 
跨越、耐张塔
 线路一次施
工工程量在5
根以内 人工*
1.3,机械*1.3
3.挖掘机挖一
般土方 一、
二类土
4.基础工程 
现浇混凝土基
础 每基混凝
土量(m3) ≤2
0 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
5.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
6.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以外
7.基础工程 
基础保护帽浇
制
8.基础工程 
基础防腐 混
凝土基础 线
路一次施工工
程量在5根以
内 人工*1.3,
机械*1.3
9.金属面油漆
 钢构件 油漆

基
32926

.55
85115.

27 936.95 9389.54 6772.70
138527

.37
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

47 030408006013

铁塔安健环(
禁止攀登 高
压危险,400
× 320,4块;1
0kV架空线路
标志牌,320
× 260,1块;
含支架)

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
2.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 10.79 360.03 3.10 2.16 377.15

48 030408006014

铁塔安健环(
10kV架空线
路标志牌,32
0× 260;含支
架)

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 2.16 44.01 0.62 0.43 47.43

49 030410001001
整杆-直线单
杆-12米

1.施工定位 
单杆
2.单杆组立 
混凝土杆(m以
内) 13
3.混凝土面油
漆 抹灰色油
漆(含刮腻子
底油) 无光调
和漆、调和漆
各一遍

基
253.5

8
2990.5

0 78.43 90.40 66.40
3512.5

1

50 030410001002
整杆-耐张(
转角)单杆-1
2米

1.施工定位 
单杆
2.单杆组立 
混凝土杆(m以
内) 13
3.混凝土面油
漆 抹灰色油
漆(含刮腻子
底油) 无光调
和漆、调和漆
各一遍

基 253.5
8
2990.5

0
78.43 90.40 66.40 3512.5

1



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

51 030410001003

12米电杆基
础形式Ⅱ-1(
基础制作与
立杆不需连
续施工)

1.挖掘机挖一
般土方 一、
二类土
2.回填砂
3.现浇建筑物
混凝土 小型
预制构件安装
 井盖板、井
圈
4.混凝土垫层
 合并制作子
目 C20混凝土
40石(配合比)
5.现浇建筑物
混凝土 其他
混凝土基础 
合并制作子目
 普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
20
6.基础工程 
基础保护帽浇
制
7.二次灌浆 
细石混凝土 
合并制作子目
 普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
20

座
592.1

6
2426.4

1 41.33 174.88 126.70
3424.8

3

52 030408006015

电杆安健环(
禁止攀登 高
压危险,400
× 320,1块;1
0kV架空线路
标志牌,320
× 260,1块)

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
2.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 4.31 123.01 1.24 0.86 129.86



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

53 030410002003
S1-Z2单回直
线杆

1.10kV以下横
担安装 铁、
木横担 单根 
线路一次施

工工程量在5
根以内 人工*
1.3,机械*1.3
2.10kV以下横
担安装 瓷横
担 直线杆

组
174.4

7
1127.0

1 50.12 34.89
1403.9

4

54 030410002004
S1-F4单回直
线分支杆

1.10kV以下横
担安装 铁、
木横担 单根 
线路一次施

工工程量在5
根以内 人工*
1.3,机械*1.3
2.10kV以下横
担安装 瓷横
担 直线杆

组 86.87 845.88 24.96 17.37 983.77

55 030410002005

绝缘导线耐
张串组装-24
0mm2，瓷质

1.10kV以下绝
缘子安装 悬
式绝缘子串

组 14.09 288.42 4.05 2.82 310.78

56 030410002006
绝缘导线耐
张串70mm2，
玻璃

1.10kV以下绝
缘子安装 悬
式绝缘子串

组 14.09 308.42 4.05 2.82 330.78

57 030410003005

带绝缘子对
拉拉线GJ-70
(默认190稍
径)

1.拉线制作、
安装 普通拉
线(截面mm2以
内) 70 线路
一次施工工程
量在5根以内 
人工*1.3,机
械*1.3
2.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔

km 77.96 809.51 1.1 22.72 15.82 935.01



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

58 030410004004

电缆引上水
泥杆(架空-
电缆)组装（
含隔离开关
） 引下线
JKLYJ-10-1
× 240

1.杆上变配电
设备安装 避
雷器 线路一
次施工工程量
在5根以内 人
工*1.3,机械*
1.3
2.杆上变配电
设备安装 隔
离开关 线路
一次施工工程
量在5根以内 
人工*1.3,机
械*1.3
3.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
4.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
5.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35
7.电缆防火泥
堵洞 (综合)
8.电缆引下金
具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 
JKLGYJ-240/
30
10.引下线 
JKLGYJ-70/1
0
11.塑料铜芯
线 BVV-35mm2
12.铜铝过渡
端子 DTL-Q-2
40
13.铜铝过渡

套
662.3

4
7446.9

5 20.96 196.38 136.68
8531.6

3



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

端子 DTL-Q-7
0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 26 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

59 030410004005

电缆引上铁
塔(架空-电
缆)组装（含
隔离开关）
引下线JKLYJ
-10-1× 240

1.杆上变配电
设备安装 避
雷器 线路一
次施工工程量
在5根以内 人
工*1.3,机械*
1.3
2.杆上变配电
设备安装 隔
离开关 线路
一次施工工程
量在5根以内 
人工*1.3,机
械*1.3
3.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
4.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
5.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35
7.电缆防火泥
堵洞 (综合)
8.电缆引下金
具 ST-10K-
DLYS-02
9.引下线 
JKLGYJ-240/
30
10.引下线 
JKLGYJ-70/1
0
11.塑料铜芯
线 BVV-35mm2
12.铜铝过渡
端子 DTL-Q-2
40
13.铜铝过渡

套
645.9

7
8513.0

6 16.55 190.41 132.52
9564.7

5



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

端子 DTL-Q-7
0

60 030410004006

电缆引上水
泥杆(架空-
电缆)组装（
不含隔离开
关） 引下线
JKLYJ-10-1
× 240

1.杆上变配电
设备安装 避
雷器 线路一
次施工工程量
在5根以内 人
工*1.3,机械*
1.3
3.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
4.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
5.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35
7.电缆防火泥
堵洞 (综合)
8.电缆引下金
具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 
JKLGYJ-240/
30
10.引下线 
JKLGYJ-70/1
0
11.塑料铜芯
线 BVV-35mm2
12.铜铝过渡
端子 DTL-Q-2
40
13.铜铝过渡
端子 DTL-Q-7
0

套 332.8
3
5292.1

4
20.96 101.68 70.78 5853.7

5



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 28 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

61 030409001003
杆塔接地装
置-杆塔避雷
接地装置

1.接地极(板)
制作、安装 
角钢接地极 
普通土
2.接地母线敷
设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调
试 独立接地
装置(根以内)
 6

根
1899.

81 924.00 170.95 595.14 414.13
4211.1

1

62 030409001004
杆塔接地装
置-铁塔接地
装置

1.接地极(板)
制作、安装 
角钢接地极 
普通土
2.接地母线敷
设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调
试 独立接地
装置(根以内)
 6

根
1552.

95 949.53 167.48 494.46 344.06
3680.5

1

63 081202001002
拆除混凝土
路面

1.小型机械拆
除混凝土类路
面层 无筋 厚
15cm内 实际
厚度(cm):20

m2 12.67 0.20 5.13 2.24 3.56 25.59

64 050402002002 现浇混凝土
路面

1.水泥混凝土
路面 厚度 20
cm 合并制作
子目 C30混凝
土20石(配合
比)

m2 31.37 72.82 0.31 3.60 6.34 117.61

10kV电缆线
路安装

65 030408001005

电力电缆 
FYZA-YJV22-
8.7/15kV-3
× 300mm2

1.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 400

m 26.17 1006.1
1

11.37 10.79 7.51 1065.7
0

66 030408001006

电力电缆 
FYZA-YJV22-
8.7/15kV-3
× 120mm2

1.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 120

m 12.13 460.57 1.07 3.79 2.64 481.52



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 29 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

67 030408001007

电力电缆 
FYZA-YJV22-
8.7/15kV-3
× 70mm2

1.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 70

m 8.26 298.26 0.77 2.59 1.80 312.58

68 030408006019

10kV全冷缩
户外终端头
，3芯× 300
mm2

1.10kV以下户
外铜芯电力电
缆终端头制作
、安装 铜芯
热缩式(截面
mm2以下) 400

个 690
1098.7

5 198.31 138.00
2194.0

6

69 030408006020

10kV全冷缩
户外终端头
，3芯× 120
mm2

1.10kV以下户
外铜芯电力电
缆终端头制作
、安装 铜芯
热缩式(截面
mm2以下) 120

个
437.7

6 594.62 125.81 87.55
1289.5

2

70 030408006021

10kV全冷缩
户外终端头
，3芯× 70mm
2

1.10kV以下户
外铜芯电力电
缆终端头制作
、安装 铜芯
热缩式(截面
mm2以下) 70

个 368.6
9
513.38 105.96 73.74 1098.6

4

71 030408006022

10kV全冷缩
户内终端头
，3芯× 300
mm2

1.10kV以下户
内热缩式铜芯
电力电缆终端
头制作、安装
 铜芯终端头(
截面mm2以下)
 400

个
253.4

5
1119.5

9 72.84 50.69
1521.9

2

72 030408006024
10kV热缩中
间头，3× 30
0mm2

1.10kV以下热
缩式铜芯电力
电缆中间头制
作、安装 铜
芯热缩式中间
头(截面mm2以
下) 400
2.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 防护
盒

个 538.1
5
3352.3

9
154.66 107.63 4206.6

5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

73 030413001002
10kV电缆中
间头固定三
角支架

1.铁构件制作
、安装 一般
铁构件 制作
2.铁构件制作
、安装 一般
铁构件 安装
3.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
4.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35

副 91.62 152.80 5.92 28.03 19.51 307.64

74 030409001005
10kV电缆中
间头防爆盒
接地

1.接地极(板)
制作、安装 
圆钢接地极 
普通土
2.接地母线敷
设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调
试 独立接地
装置(根以内)
 6

根
868.6

7 442.36 170.49 298.63 207.85
2091.9

3

75 030408006026 10kV电缆T型
头，3× 300

1.10kV以下户
内成套型电缆
终端头安装 
成套型终端头
(截面mm2以下
) 400

个 242 885.36 69.55 48.40 1269.5
1

76 030408006027 10kV电缆T型
头，3× 120

1.10kV以下户
内成套型电缆
终端头安装 
成套型终端头
(截面mm2以下
) 120

个 130.4
5
852.26 37.49 26.09 1059.3

4

77 030408006028 10kV电缆T型
头，3× 70

1.10kV以下户
内成套型电缆
终端头安装 
成套型终端头
(截面mm2以下
) 70

个 107.1
6
847.34 30.80 21.43 1017.4

5

78 030402010003
安装10kV电
缆肘型避雷
器

1.避雷器安装
 额定电压(kV
以下) 10

组 137.9 76.27 5.52 41.22 28.68 303.93



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 31 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

79 030402010004
站内避雷器
YH10WS-17/5
0

1.避雷器安装
 额定电压(kV
以下) 10

组 137.9 427.17 5.52 41.22 28.68 654.83

80 030414015003
电缆试验 10
KV电缆交流
耐压试验

1.电缆试验 1
0KV电缆交流
耐压试验

次
1366.

09 468.03 2493.95 1109.38 772.01
6595.4

6

81 080807013003 线缆管封堵
器Φ160

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 防护
盒

处 7.56 208.44 2.17 1.51 220.44

82 030408006029 10kV电缆终
端标志牌

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 2.16 25.01 0.62 0.43 28.43

83 030408006030 10kV电缆本
体标志牌

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 2.16 79.01 0.62 0.43 82.43

84 030408006031
10kV电缆中
间接头标志
牌

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 2.16 79.01 0.62 0.43 82.43

10kV电缆排
管

85 030408003003

1线顶管（
PVC-Cφ167*
8.5，熔接）

1.钻导向孔 
DN≤300mm
2.扩孔(mm以
内) DN200
3.回拖布管(
mm以内) DN20
0

m 28.65 97.74 65.3 11.85 18.79 231.73

86 030408003004

2线顶管（
PVC-Cφ167*
8.5，熔接）

1.钻导向孔 
DN≤300mm
2.扩孔(mm以
内) DN200
3.回拖布管(
mm以内) DN20
0

m 57.31 195.49 130.59 23.69 37.58 463.45

87 030408003006

4线顶管（
PVC-Cφ167*
8.5，熔接）

1.钻导向孔 
DN≤300mm
2.扩孔(mm以
内) DN200
3.回拖布管(
mm以内) DN20
0

m 114.6
2
390.97 261.18 47.39 75.16 926.90



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 32 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

88 030408003009

1层1列行车
排管（PVC-C
φ167*8.5，
熔接）

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.回填石屑
6.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
7.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
8.电缆保护管
埋地敷设 塑
料管(公称直
径mm以下) 20
0

m 44.37 173.88 26.59 12.28 14.19 278.41

89 030408003010

1层2列行车
排管（PVC-C
φ167*8.5，
熔接）

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
5.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
6.电缆保护管
埋地敷设 塑
料管(公称直
径mm以下) 20
0

m 70 286.85 37.41 19.60 21.48 446.08



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 33 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

90 030408003012

2层2列行车
排管（PVC-C
φ167*8.5，
熔接）

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
5.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
6.电缆保护管
埋地敷设 塑
料管(公称直
径mm以下) 20
0

m 109.9
7
473.61 48.2 31.05 31.63 710.28

91 030408003013

1层4列行车
排管（PVC-C
φ167*8.5，
熔接）

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.回填砂
4.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
5.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
6.电缆保护管
埋地敷设 塑
料管(公称直
径mm以下) 20
0

m 119.5 686.77 100.05 39.13 43.91
1011.3

2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 34 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

92 030408003014

2层3列行车
排管（PVC-C
φ167*8.5，
熔接）

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
5.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
6.电缆保护管
埋地敷设 塑
料管(公称直
径mm以下) 20
0

m 153.1
1
673.15 61.3 43.35 42.88 995.23

93 030408003015

3层4列行车
排管（PVC-C
φ167*8.5，
熔接）

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
5.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
6.电缆保护管
埋地敷设 塑
料管(公称直
径mm以下) 20
0

m
255.0

9
1177.2

9 75.23 72.59 66.07
1679.2

9



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 35 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

94 030408003016

3层4列行车
排管（聚乙
烯涂塑扩口
钢管φ150）

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.回填石屑
4.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
5.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
6.电缆保护管
埋地敷设 塑
料管(公称直
径mm以下) 15
0

m
212.1

6
1472.5

3 75.23 60.24 57.47
1906.3

6



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 36 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

95 010401011006
1层2列排管
行车直线井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作
、安装 预埋
铁件
12.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
13.成品复合
材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 

座
1260.

56
6159.8

6 408.32 251.40 333.77
8580.8

0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 37 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 38 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

96 010401011007
2层2列排管
行车直线井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作
、安装 预埋
铁件
12.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
13.成品复合
材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 

座
1514.

04
7953.6

4 471.79 303.29 397.16
10838.

48



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 39 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 40 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

97 010401011010
4层4列排管
行车直线井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作
、安装 预埋
铁件
12.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
13.成品复合
材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 

座
2077.

4
12341.

22 742.12 420.46 563.90
16427.

05



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 41 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 42 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

98 010401011011
1层2列排管
行车转角井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.成品复合
材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护

座
1456.

41
6757.0

9 463.91 289.40 384.06
9542.8

9



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 43 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 44 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

99 010401011014
3层4列排管
行车转角井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.现浇承台、
支撑梁与横梁
 地、横梁 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.成品复合
材料电缆沟支
架安装

座
2129.

09
11774.

43 775.95 432.35 581.01
15983.

34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 45 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

15.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护
管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 46 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

100 010401011015
1层2列排管
行车三通井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.现浇承台、
支撑梁与横梁
 地、横梁 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.成品复合
材料电缆沟支
架安装

座
1834.

51
9104.3

8 590.83 363.31 485.06
12620.

59



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 47 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

15.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护
管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 48 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

101 010401011016
2层2列排管
行车三通井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作
、安装 预埋
铁件
12.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
13.成品复合
材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 

座
1944.

38
9219.5

4 650.84 386.42 519.04
12979.

71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 49 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 50 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

102 010401011019
3层4列排管
行车三通井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.成品复合
材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护

座
3627.

48
15752.

93 998.45 668.91 925.18
22435.

50



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 51 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 52 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

103 010401011020
4层4列排管
行车三通井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.成品复合
材料电缆沟支
架安装
15.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护

座
3908.

43
15915.

63 1041.4 709.95 989.96
23060.

30



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 53 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 54 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

104 010401011021

1层2列排管
行车直线长
井(现浇压顶
)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200

座 1639.
51

8307.8
6

574.77 337.06 442.85 11523.
47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 55 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

105 010401011022

2层2列排管
行车直线长
井(现浇压顶
)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.现浇承台、
支撑梁与横梁
 地、横梁 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电

座
1974.

57
9740.1

6 729.11 414.48 540.73
13669.

40



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 56 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 57 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

106 010401011023

3层4列排管
行车直线长
井(现浇压顶
)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作
、安装 预埋
铁件
12.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
13.成品复合
材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 

座
4033.

24
24555.

88 1517.47 816.44 1110.14
32588.

22



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 58 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 59 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

107 010401011024

4层4列排管
行车直线长
井(现浇压顶
)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作
、安装 预埋
铁件
12.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
13.成品复合
材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 

座
4149.

28
25059.

33 1567.43 842.71 1143.34
33333.

74



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 60 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

塑料管(公称
直径mm以下) 
200

108 080807013004 线缆空管封
堵器Φ160

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 防护
盒

处 7.56 203.39 2.17 1.51 215.39

109 081202001003
拆除混凝土
路面

1.小型机械拆
除混凝土类路
面层 无筋 厚
15cm内 实际
厚度(cm):20

m2 12.67 0.20 5.13 2.24 3.56 25.59

110 050402002003 现浇混凝土
路面

1.水泥混凝土
路面 厚度 20
cm 合并制作
子目 C30混凝
土20石(配合
比)

m2 31.37 72.82 0.31 3.60 6.34 117.61

架空线路改
造

111 030410003006
导线架设 
JKLGYJ-240/
30 拆装

1.导线架设 
钢芯铝绞线(
截面mm2以下)
 240
2.导线截面(
mm2以下) 240

km
2829.

85 291.04 147.88 749.57 595.55
4911.6

8

112 041001010003
拆除JKLGYJ-
70导线

1.导线截面(
mm2以下) 95 km

316.2
5 5.25 18.33 45.93 66.92 486.14

113 041001010004
拆除JKLGYJ-
240导线

1.导线截面(
mm2以下) 240 km

697.8
4 7.98 24.44 101.35 144.46

1048.3
0

114 041001010005
10kV以下横
担拆除

1.10kV以下横
担 铁、木横
担

根 13.97 0.08 2.03 2.79 20.27

115 041001010006 12米电杆拆
除

1.10kV以下架
空配电线路单
杆 混凝土杆(
m以内) 13

根 52.91 0.11 11.47 7.68 12.88 91.49

116 041001010007
15米电杆拆
除

1.10kV以下架
空配电线路单
杆 混凝土杆(
m以内) 18

根
101.5

3 0.11 11.47 14.75 22.60 161.76



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 61 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

117 041001010008 铁塔拆除
1.拆除金属结
构 金属结构
构件

t
1502.

6 2.61 11.11 138.30 302.74
2108.7

3

118 041001010009

拆除10kV玻
璃盘型悬式
绝缘子，U（
G）70B/146

1.10kV以下绝
缘子、穿墙套
管、穿通板 
悬垂绝缘子串

串 4.61 0.01 0.67 0.92 6.67

119 041001010010 10kV拉线拆
除

1.拉线(截面
mm2以内) 70

根 12.54 0.06 1.82 2.51 18.18

120 041001010011
拆除柱上真
空开关、环
网开关

1.杆上变配电
设备 油开关
、智能开关

台 86.57 0.83 85.99 12.57 34.51 237.73

121 041001010012 拆除电杆运
输

1.工地运输 
汽车运输 装
卸 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
2.工地运输 
汽车运输 运
输 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3

t 131.4
4

3.20 119.8 72.22 50.25 402.04

122 041001010013
拆除杆塔设
备运输

1.工地运输 
汽车运输 装
卸 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
2.工地运输 
汽车运输 运
输 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3

t
131.4

4 3.20 119.81 72.22 50.25 402.04
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

123 041001010014 拆除线材运
输

1.工地运输 
汽车运输 装
卸 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
2.工地运输 
汽车运输 运
输 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3

t 131.4
4

3.20 119.8 72.22 50.25 402.04

124 041001010015 拆除金具运
输

1.工地运输 
汽车运输 装
卸 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
2.工地运输 
汽车运输 运
输 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3

t 131.4
4

3.20 119.8 72.22 50.25 402.04

125 041001010016
拆除铁塔运
输费

1.工地运输 
汽车运输 装
卸 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
2.工地运输 
汽车运输 运
输 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3

t
131.4

4 3.20 119.8 72.22 50.25 402.04
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

126 041001010017

沿管敷设10
kV 3× 70mm2
电缆线路，
YJV22-8.7/1
5kV-3× 70mm
2利旧

2.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 70

米 8.26 0.88 0.77 2.59 1.80 15.20

127 041001010018

沿管拆装10
kV 3× 300mm
2电缆线路，
YJV22-8.7/1
5kV-3× 300
mm2

1.电力电缆 
电缆(截面mm2
以下) 400
2.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 400

米 33.73 1.67 13.62 11.89 9.47 75.11

128 041001010019

沿管拆装10
kV 3× 70mm2
电缆线路，
YJV22-8.7/1
5kV-3× 70mm
2

1.电力电缆 
电缆(截面mm2
以下) 120
2.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 70

米 11.83 0.91 0.95 3.11 2.56 20.63

129 041001010020

10kV电缆拆
除 排管内 
YJV22-3× 30
0

1.电力电缆 
电缆(截面mm2
以下) 400

米 7.56 0.06 2.25 1.10 1.96 13.91

130 041001010021
10kV电缆拆
除 排管内 
YJV22-3× 70

1.电力电缆 
电缆(截面mm2
以下) 120

米 3.57 0.04 0.18 0.52 0.75 5.43

131 080103002001 施工辅材

1.胶马（1.3*
0.9）
2.反光锥
3.警示牌（2.
0*0.8）
4.夜间警示闪
光灯
5.防撞桶
6.速度提醒警
示牌（D=0.8)
7.水马警示围
护

项 595814
.00

595814
.00

过渡方案-电
力迁改

10kV架空线
路工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

132 030410003007
导线架设 
JKLGYJ-70/1
0

1.导线架设 
钢芯铝绞线(
截面mm2以下)
 95  

km 966.7 10104.
32

84 301.96 210.13 11772.
15

133 030410003008
导线架设 
JKLGYJ-240/
30

1.导线架设 
钢芯铝绞线(
截面mm2以下)
 240  

km
2132.

01
27689.

26 113.07 645.24 449.02
31253.

11
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人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

134
粤0304100050
05

铁塔组立 J4
23-11四回路
转角塔

1.铁塔组立 
每基重量(t以
内) 5 线路
一次施工工程
量在5根以内 
人工*1.3,机
械*1.3
2.施工定位 
跨越、耐张塔
 线路一次施
工工程量在5
根以内 人工*
1.3,机械*1.3
3.挖掘机挖一
般土方 一、
二类土
4.基础工程 
现浇混凝土基
础 每基混凝
土量(m3) ≤2
0 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
5.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
6.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以外
7.基础工程 
基础保护帽浇
制
8.基础工程 
基础防腐 混
凝土基础 线
路一次施工工
程量在5根以
内 人工*1.3,
机械*1.3
9.金属面油漆
 钢构件 油漆

基
20508

.61
59007.

68 679.43 5899.86 4237.61
92452.

00
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

135 030408006032 铁塔安健环

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
2.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 10.79 360.03 3.10 2.16 377.15

136 040305005001

浇筑水泥沙
包护坡双边
（6100X1200
）

1.排水(洪)沟
、尖峰及施工
基面挖方(或
爆破) 人工土
方 Ⅰ、Ⅱ类
土
2.排水(洪)沟
、护坡、挡土
墙 素混凝土
3.机械打圆松
木桩

座
6087.

7
27540.

39 2140.21 1645.60
38236.

78

137 040305005002
浇筑水泥沙
包护坡（300
0X1200）

1.排水(洪)沟
、尖峰及施工
基面挖方(或
爆破) 人工土
方 Ⅰ、Ⅱ类
土
2.排水(洪)沟
、护坡、挡土
墙 素混凝土
3.机械打圆松
木桩

座
1512.

92
6734.4

4 522.9 407.17
9381.0

4

138 030410001004 整杆-直线单
杆-15米

1.施工定位 
单杆
2.单杆组立 
混凝土杆(m以
内) 15
3.混凝土面油
漆 抹灰色油
漆(含刮腻子
底油) 无光调
和漆、调和漆
各一遍

基 327.4
5
4099.6

8
78.46 111.64 81.17 4739.0

0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

139 030410001005

15米电杆基
础形式Ⅲ-3(
基础制作与
立杆不需连
续施工)

1.挖掘机挖一
般土方 一、
二类土
2.回填砂
3.现浇建筑物
混凝土 小型
预制构件安装
 井盖板、井
圈
4.混凝土垫层
 合并制作子
目 C20混凝土
40石(配合比)
5.现浇建筑物
混凝土 其他
混凝土基础 
合并制作子目
 普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
20
6.基础工程 
基础保护帽浇
制
7.二次灌浆 
细石混凝土 
合并制作子目
 普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
20

座 574.7
2259.4

1 41.04 169.78 123.15
3229.6

5

140 030408006033

电杆安健环(
禁止攀登 高
压危险,400
× 320,1块;1
0kV架空线路
标志牌,320
× 260,1块)

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
2.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 4.31 123.01 1.24 0.86 129.86

141 030410002007
10kV跳线抱
箍

1.10kV以下横
担安装 铁、
木横担 单根 
 

组 99.39 430.68 28.56 19.89 588.45
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

142 030410002008 S1-D1单回终
端杆

1.10kV以下横
担安装 铁、
木横担 单根 
线路一次施

工工程量在5
根以内 人工*
1.3,机械*1.3
 双杆横担安
装 单价*2

组 86.14 634.28 24.76 17.23 771.02

143 030410002009 S2-Z3三回直
线杆

1.10kV以下横
担安装 铁、
木横担 单根 
线路一次施

工工程量在5
根以内 人工*
1.3,机械*1.3
 双杆横担安
装 单价*2
2.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔

组 335.4
5
1350.5

1
13.39 100.27 69.77 1904.2

7

144 030410002010
绝缘导线耐
张串70mm2，
玻璃

1.10kV以下绝
缘子安装 悬
式绝缘子串

组 14.09 261.70 4.05 2.82 284.06

145 030410002011
绝缘导线耐
张串240mm2
，玻璃

1.10kV以下绝
缘子安装 悬
式绝缘子串

组 14.09 264.70 4.05 2.82 287.06

146 030403001002
10kV跳线制
作及安装

1.软母线引下
线、跳线及设
备连线安装 
导线截面(mm2
以内) 240

组
220.5

6 66.09 12.98 67.12 46.71 436.81

147 030408006034
10kV隔离开
关安健环

1.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌

个 2.16 40.01 0.62 0.43 43.43
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

148 030410004008

电缆引上水
泥杆(架空-
电缆)组装（
含隔离开关
）

1.杆上变配电
设备安装 避
雷器 线路一
次施工工程量
在5根以内 人
工*1.3,机械*
1.3
2.杆上变配电
设备安装 隔
离开关 线路
一次施工工程
量在5根以内 
人工*1.3,机
械*1.3
3.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
4.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
5.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35
7.电缆防火泥
堵洞 (综合)
8.电缆引下金
具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 
JKLGYJ-240/
30
10.引下线 
JKLGYJ-70/1
0
11.塑料铜芯
线 BVV-35mm2
12.铜铝过渡
端子 DTL-Q-2
40
13.铜铝过渡

套
662.3

4
7439.0

7 21.2 196.46 136.72
8524.1

3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

端子 DTL-Q-7
0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 71 页  共 82 页
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人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

149 030410004009

电缆引上铁
塔(架空-电
缆)组装（含
隔离开关）

1.杆上变配电
设备安装 避
雷器 线路一
次施工工程量
在5根以内 人
工*1.3,机械*
1.3
2.杆上变配电
设备安装 隔
离开关 线路
一次施工工程
量在5根以内 
人工*1.3,机
械*1.3
3.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
4.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
5.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35
7.电缆防火泥
堵洞 (综合)
8.电缆引下金
具 ST-10K-
DLYS-02
9.引下线 
JKLGYJ-240/
30
10.引下线 
JKLGYJ-70/1
0
11.塑料铜芯
线 BVV-35mm2
12.铜铝过渡
端子 DTL-Q-2
40
13.铜铝过渡

套
645.9

7
8505.2

0 16.74 190.47 132.55
9557.2

0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

端子 DTL-Q-7
0

150 030410004010

电缆引上水
泥杆(架空-
电缆)组装（
不含隔离开
关）

1.杆上变配电
设备安装 避
雷器 线路一
次施工工程量
在5根以内 人
工*1.3,机械*
1.3
3.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
4.10kV以下绝
缘子安装 户
外式支持绝缘
子 1孔
5.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
6.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35
7.电缆防火泥
堵洞 (综合)
8.电缆引下金
具 ST-10K-
DLYS-01
9.引下线 
JKLGYJ-240/
30
10.引下线 
JKLGYJ-70/1
0
11.塑料铜芯
线 BVV-35mm2
12.铜铝过渡
端子 DTL-Q-2
40
13.铜铝过渡
端子 DTL-Q-7
0

套 332.8
3
5284.8

6
21.2 101.76 70.82 5846.8

4
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人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

151 030409001006
杆塔接地装
置-杆塔避雷
接地装置

1.接地极(板)
制作、安装 
角钢接地极 
普通土
2.接地母线敷
设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调
试 独立接地
装置(根以内)
 6

根
1899.

81 970.86 171.58 595.33 414.28
4258.9

7

152 030409001007
杆塔接地装
置-铁塔接地
装置

1.接地极(板)
制作、安装 
角钢接地极 
普通土
2.接地母线敷
设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调
试 独立接地
装置(根以内)
 6

根
1552.

95 809.03 168.06 494.63 344.21
3540.9

5

10kV电缆线
路安装

153 030408001008

电力电缆 
FYZA-YJV22-
8.7/15kV-3
× 300mm2

1.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 400

m 26.17 968.46 11.37 10.79 7.51 1028.0
5

154 030408006035

10kV全冷缩
户外终端头
，3芯× 300
mm2

1.10kV以下户
外铜芯电力电
缆终端头制作
、安装 铜芯
热缩式(截面
mm2以下) 400

个 690
1040.7

0 198.31 138.00
2136.0

1

155 030408006036
10kV热缩中
间头，3× 30
0mm2

1.10kV以下热
缩式铜芯电力
电缆中间头制
作、安装 铜
芯热缩式中间
头(截面mm2以
下) 400
2.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 防护
盒

个 538.1
5
3298.0

2
154.66 107.63 4152.2

8



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 74 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

156 030413001003
10kV电缆中
间头固定三
角支架

1.铁构件制作
、安装 一般
铁构件 制作
2.铁构件制作
、安装 一般
铁构件 安装
3.避雷引下线
敷设 利用金
属构件引下
4.压铜接线端
子安装 导线
截面(mm2以内
) 35

副 91.62 150.64 5.98 28.05 19.52 305.57

157 030409001008
10kV电缆中
间头防爆盒
接地

1.接地极(板)
制作、安装 
圆钢接地极 
普通土
2.接地母线敷
设 户外接地
母线敷设
3.接地装置调
试 独立接地
装置(根以内)
 6

根
868.6

7 484.34 171.08 298.83 207.92
2134.8

3

158 030408001009

电力电缆 
FYZA-YJV22-
8.7/15kV-3
× 70mm2

1.铜芯电力电
缆敷设 电缆(
截面mm2以下)
 70

m 8.26 298.26 0.77 2.59 1.80 312.58

159 030408006038

10kV全冷缩
户外终端头
，3芯× 70mm
2

1.10kV以下户
外铜芯电力电
缆终端头制作
、安装 铜芯
热缩式(截面
mm2以下) 70

个 368.6
9
505.72 105.96 73.74 1090.9

8

160 030408006039 10kV电缆T型
头，3× 70

1.10kV以下户
内成套型电缆
终端头安装 
成套型终端头
(截面mm2以下
) 70

个 107.1
6
847.33 30.80 21.43 1017.4

4

161 030402010005
站内避雷器
YH10WS-17/5
0

1.避雷器安装
 额定电压(kV
以下) 10

组 137.9 427.25 5.58 41.24 28.70 655.02

162 030414015005
电缆试验 10
KV电缆交流
耐压试验

1.电缆试验 1
0KV电缆交流
耐压试验

次 1366.
09

389.54 2495.34 1109.77 772.29 6519.1
7



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 75 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

10kV电缆线
路建筑

163 030408003018

1线顶管（
PVC-Cφ167*
8.5，熔接）

1.钻导向孔 
DN≤300mm
2.扩孔(mm以
内) DN200
3.回拖布管(
mm以内) DN20
0

m 28.66 97.69 65.33 11.85 18.80 231.72

164 030408003019

1层1列行车
排管（PVC-C
φ167*8.58
，熔接）混
凝土包封

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.自卸汽车运
土方 运距50
km内每增加1
km
4.回填石屑
5.回填砂
6.回填土 夯
实机夯实 槽
、坑
7.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
8.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
9.电缆保护管
有混凝土包封
敷设 塑料管(
公称直径mm以
下) 150 一根

m 71.64 170.97 39.72 22.49 22.27 338.22



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 76 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

165 030408003021

2层2列行车
排管（PVC-C
φ167*8.5，
熔接）混凝
土包封

1.挖掘机挖沟
槽、基坑土方
 一、二类土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
3.自卸汽车运
土方 运距50
km内每增加1
km
4.回填石屑
5.现浇基础 
混凝土垫层 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
6.绝缘护套及
电力设施编号
牌安装 电力
设施号牌
7.电缆保护管
有混凝土包封
敷设 塑料管(
公称直径mm以
下) 200 一根
 实际根数(
根):4

m
184.9

7 461.46 77.16 60.60 52.43 862.83



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 77 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

166 010401011025
1层2列排管
行车直线井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.钢筋制作、
安装 圆钢 φ
10mm以内
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
11.铁件制作
、安装 预埋
铁件
12.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
13.成品复合
材料电缆沟支
架安装
14.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
15.填砂 松填
16.电缆保护
管埋地敷设 

座
1260.

61
6118.0

7 412.41 252.05 334.60
8545.0

4



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 78 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

塑料管(公称
直径mm以下) 
200



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 79 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

167 010401011026
1层2列排管
行车三通井(
现浇压顶)

1.人工挖一般
土方 一、二
类土
2.人工装自卸
汽车 土方
3.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距
(km):15
4.回填土 人
工夯实
5.现浇基础 
混凝土垫层
6.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
15
7.现浇承台、
支撑梁与横梁
 承台
8.普通预拌混
凝土 碎石粒
径综合考虑 C
25
9.现浇承台、
支撑梁与横梁
 地、横梁 
合并制作子目
 C25混凝土20
石(配合比)
10.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以内
11.钢筋制作
、安装 圆钢 
φ10mm以外
12.铁件制作
、安装 预埋
铁件
13.井盖、井
箅安装 检查
井 混凝土井
盖、座
14.成品复合
材料电缆沟支
架安装

座
1818.

81
8972.4

2 585.01 359.91 480.76
12457.

30



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 80 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

15.绝缘护套
及电力设施编
号牌安装 电
力设施号牌
16.填砂 松填
17.电缆保护
管埋地敷设 
塑料管(公称
直径mm以下) 
200

168 081202001004
拆除混凝土
路面

1.小型机械拆
除混凝土类路
面层 无筋 厚
15cm内 实际
厚度(cm):20

m2 12.67 0.20 5.13 2.25 3.56 25.59

169 040201015001 高压水泥旋
喷桩-电杆

1.软基处理工
程 高压旋喷
桩喷浆 双重
管法 水泥掺
量25%
2.软基处理工
程 高压旋喷
桩钻孔

处 15211 16153.
13

14286.5
1

3719.49 5899.58 58219.
56

架空线路改
造

170 030410003009
导线架设 
JKLGYJ-240/
30 拆装

1.导线架设 
钢芯铝绞线(
截面mm2以下)
 240
2.导线截面(
mm2以下) 240

km
2829.

86 277.23 134.83 746.59 592.94
4877.9

3

171 030410003010
拆除JKLGYJ-
70导线

1.导线架设 
绝缘铝绞线(
截面mm2以下)
 95
2.导线截面(
mm2以下) 95

km
1282.

93 236.16 100.3 347.89 276.65
2382.2

7

172 030410003011
拆除JKLGYJ-
120导线

1.导线架设 
钢芯铝绞线(
截面mm2以下)
 150
2.导线截面(
mm2以下) 150

km 1936.
22

434.33 120.44 517.59 411.33 3625.5
2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 81 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

173 041001010022
拆除JKLGYJ-
240导线

1.导线截面(
mm2以下) 240 km

697.8
4 7.98 21.77 101.35 143.92

1044.8
2

174 041001010024 铁塔拆除
1.拆除金属结
构 金属结构
构件

t
1502.

6 2.61 11.42 138.30 302.80
2109.1

3

175 041001010025

拆除10kV玻
璃盘型悬式
绝缘子，U（
G）70B/146

1.10kV以下绝
缘子、穿墙套
管、穿通板 
悬垂绝缘子串

串 4.61 0.01 0.67 0.92 6.67

176 041001010026
拆除柱上真
空开关、环
网开关

1.杆上变配电
设备 油开关
、智能开关

台 86.57 0.83 78.33 12.57 32.98 227.77

177 041001010028 拆除杆塔设
备运输费

1.工地运输 
汽车运输 装
卸 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
2.工地运输 
汽车运输 运
输 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3

t 131.4
4

3.17 119.83 72.23 50.25 402.10

178 041001010029
拆除线材运
输

1.工地运输 
汽车运输 装
卸 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
2.工地运输 
汽车运输 运
输 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3

t
131.4

4 3.18 119.86 72.23 50.25 402.10



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 82 页  共 82 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

179 041001010030 拆除金具运
输

1.工地运输 
汽车运输 装
卸 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
2.工地运输 
汽车运输 运
输 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3

t 131.4
4

3.18 119.86 72.23 50.25 402.10

180 041001010031 拆除铁塔运
输费

1.工地运输 
汽车运输 装
卸 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3
2.工地运输 
汽车运输 运
输 线路一次
施工工程量在
5根以内 人工
*1.3,机械*1.
3

t 131.4
4

3.18 119.86 72.23 50.25 402.10

181 030408001010 电力电缆
1.电力电缆 
电缆(截面mm2
以下) 400

m 7.56 0.06 2.25 1.10 1.96 13.92



措施项目清单计价表

工程名称：电源外线及电力迁改工程

标段：汕头潮阳产业园区(省级园区)
基础设施配套项目(园区基础设施配套

)— 电源外线及电力迁改工程 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 1884862.0
3

1.1 031401009001 安全生产 891291.35

1.2 031401010001 文明施工 321449.34

1.3 031401011001 环境保护 292226.67

1.4 031401012001 临时设施 379894.67

1.5 031401020001 夜间施工增加

1.6 WMGDZJ001001 文明工地增加费

1.7 ASGDSG001001
地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施
工部位进行施工增加费

1.8 GJSJSG001001

管井内、竖井内、断面
小于或等于2m2隧道或
洞内、封闭吊顶天棚内
施工增加费

1.9 GGCSF0001001 赶工措施费

1.10 1.1 综合脚手架

1.11 1.2 施工现场围挡和临时占
地围档

1.12 1.3 施工围档照明

1.13 1.4 防尘降噪绿色施工防护
棚

1.14 1.5 施工便道

1.15 1.6 样板引路

本页小计 1884862.0
3

合计
1884862.0

3 -



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 工程优质费

6 合同中约定的其他项目

7 概算幅度差 1247920.42

合  计 1247920.42 —



          

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 1 页  共 22 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量
不含税单价
（元）

合价
（元） 备注

1 0001001@10 综合工日 工日 0.4744 110.00 52.18

2 0001001@11 综合工日 工日 2015.7598 110.00 221733.58

3 0001001@12 综合工日 工日 1836.5111 110.00 202016.22

4 00010010@45 人工费 元 277810.6562 1.00 277810.66

5 00010010@46 人工费 元 1470486.572
7

1.00 1470486.57

6 00010010@47 人工费 元 570718.3604 1.00 570718.36

7 9101106 普通工 工日 275.8083 80.00 22064.66

8 9101107 建筑技术工 工日 12.2634 111.00 1361.24

9 9101111 线路技术工 工日 102.5885 127.00 13028.74

10 01000001@2 型钢综合 kg 157.5148 3.37 530.82

11 01000001@3 型钢综合 kg 356.0902 3.37 1200.02

12 01000001@4 型钢综合 kg 20.8778 3.37 70.36

13 01010030@4 热轧圆盘条φ10以内 t 2.0889 3570.00 7457.37

14 01010030@5 热轧圆盘条φ10以内 t 11.9684 3570.00 42727.19

15 01010030@6 热轧圆盘条φ10以内 t 0.2343 3570.00 836.45

16 01010030@7 热轧圆盘条φ10以内 t 0.8325 3420.00 2847.15

17 01010030@8 热轧圆盘条φ10以内 t 0.4186 3964.00 1659.33

18 01010035@4 热轧圆盘条φ12~25 t 3.1255 3327.43 10399.88

19 01010035@5 热轧圆盘条φ12~25 t 17.0475 3327.43 56724.36

20 01010035@6 热轧圆盘条φ12~25 t 2.4657 3327.43 8204.44

21 01010035@7 热轧圆盘条φ12~25 t 1.214 3168.14 3846.12

22 01010035@8 热轧圆盘条φ12~25 t 1.6349 3937.00 6436.60

23 01030009@3 镀锌低碳钢丝φ2.0 m 18 0.11 1.98

24 01030009@4 镀锌低碳钢丝φ2.0 m 133.2 0.11 14.65

25 01030009@5 镀锌低碳钢丝φ2.0 m 92.601 0.11 10.19

26 01030031@1 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 23.3968 4.70 109.96

27 01030031@3 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 23.3968 4.70 109.96

28 01030031@4 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 1.4 4.50 6.30

29 01030035@2 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 24.6168 5.38 132.44

30 01030035@3 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 194.2489 5.38 1045.06

31 01030035@4 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 81.8077 5.38 440.13

32 01030055@13 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 2.2568 4.64 10.47

33 01030055@14 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 22.3764 4.64 103.83

34 01030055@15 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 11.205 4.64 51.99
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35 01030055@16 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 26.5582 4.43 117.65

36 01030215@1 镀锌铁丝 综合 kg 3.36 5.38 18.08

37 01030215@2 镀锌铁丝 综合 kg 3.36 5.38 18.08

38 01050041@1 钢丝绳φ4.5 m 23.5465 0.49 11.54

39 01050041@2 钢丝绳φ4.5 m 16.589 0.45 7.47

40 01090035@3 镀锌圆钢φ10~25 kg 20.1 3.96 79.60

41 01090035@4 镀锌圆钢φ10~25 kg 148.74 3.96 589.01

42 01090035@5 镀锌圆钢φ10~25 kg 92.46 3.79 350.42

43 01130060@10 镀锌扁钢综合 kg 350.39 3.05 1068.69

44 01130060@8 镀锌扁钢综合 kg 146.31 3.06 447.71

45 01130060@9 镀锌扁钢综合 kg 534.03 3.06 1634.13

46 01150002 六角空心钢综合 kg 0.1479 3.68 0.54

47 01150002@1 六角空心钢综合 kg 5.7259 3.68 21.07

48 01150002@2 六角空心钢综合 kg 2.6906 3.64 9.79

49 01290003@1 钢板综合 kg 117.7325 3.44 405.00

50 01290003@2 钢板综合 kg 82.945 3.44 285.33

51 01290180@1 钢板15以内 kg 762.6436 3.18 2425.21

52 01290180@2 钢板15以内 kg 1724.0914 3.18 5482.61

53 01290180@3 钢板15以内 kg 101.0846 3.18 321.45

54 01290205@4 镀锌钢板综合 kg 40.752 3.97 161.79

55 01290205@5 镀锌钢板综合 kg 198.1 3.97 786.46

56 01290205@6 镀锌钢板综合 kg 31.696 3.96 125.52

57 01370010@2 铜带综合 m 135 29.49 3981.15

58 01370010@3 铜带综合 m 480 29.49 14155.20

59 01370010@4 铜带综合 m 120 24.26 2911.20

60 01410001@2 黄铜丝综合 kg 2.25 48.06 108.14

61 01410001@3 黄铜丝综合 kg 8 48.06 384.48

62 01410001@4 黄铜丝综合 kg 2 48.06 96.12

63 01430020@4 铝包带1× 10 kg 1.4803 19.36 28.66

64 01430020@5 铝包带1× 10 kg 6.8993 16.35 112.80

65 01470010@4 铝绑线φ3.2 m 94.188 0.50 47.09

66 01470010@5 铝绑线φ3.2 m 563.694 0.42 236.75

67 01530060@3 封铅含铅65% 含锡35% kg 78.5248 41.56 3263.49

68 01530060@4 封铅含铅65% 含锡35% kg 678.3029 41.56 28190.27
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69 01530060@5 封铅含铅65% 含锡35% kg 47.4331 41.56 1971.32

70 02090050@3 聚乙烯薄膜0.05 m2 14.308 0.31 4.44

71 02090050@4 聚乙烯薄膜0.05 m2 186.184 0.31 57.72

72 02090050@5 聚乙烯薄膜0.05 m2 112.05 0.31 34.74

73 02090050@6 聚乙烯薄膜0.05 m2 82.092 0.30 24.63

74 02130090@3 三色塑料带20mm× 40m 卷 9.28 1.93 17.91

75 02130090@4 三色塑料带20mm× 40m 卷 39.65 1.93 76.52

76 02130090@5 三色塑料带20mm× 40m 卷 8.89 1.88 16.71

77 02130100@1 聚四氟乙烯带 kg 4.92 247.35 1216.96

78 02130100@2 聚四氟乙烯带 kg 55.67 247.35 13769.97

79 02130100@3 聚四氟乙烯带 kg 7.61 247.35 1882.33

80 02270001@15 棉纱 kg 38.6744 12.42 480.34

81 02270001@16 棉纱 kg 353.4219 12.42 4389.50

82 02270001@17 棉纱 kg 201.69 12.42 2504.99

83 02270001@18 棉纱 kg 147.616 12.42 1833.39

84 02270010@2 白布 m 0.004 5.35 0.02

85 02270010@3 白布 m 0.018 5.35 0.10

86 02270020@13 白布 kg 65.6159 6.23 408.79

87 02270020@14 白布 kg 407.3724 6.23 2537.93

88 02270020@15 白布 kg 40.6837 6.22 253.05

89 02270070@3 土工布 m2 18.5952 4.98 92.60

90 02270070@4 土工布 m2 62.4276 4.98 310.89

91 02270070@5 土工布 m2 0.2331 4.98 1.16

92 02270070@6 土工布 m2 2.6954 4.98 13.42

93 02270070@7 土工布 m2 3.4024 4.98 16.94

94 02270070@8 土工布 m2 8.0862 5.33 43.10

95 02330010@3 草袋 个 15.7733 2.12 33.44

96 02330010@4 草袋 个 16.2945 1.97 32.10

97 03011605@3 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
0× 100以内

十套 14.6528 5.04 73.85

98 03011605@4 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
0× 100以内

十套 43.8309 5.04 220.91

99 03011605@5 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
0× 100以内

十套 9.6257 5.04 48.51

100 03011610@7
镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
2× 100以内 十套 42.036 4.80 201.77
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101 03011610@8 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
2× 100以内

十套 114.388 4.80 549.06

102 03011610@9 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
2× 100以内

十套 10.02 4.80 48.10

103 03011625@5 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
4× 100以内

十套 34.29 10.24 351.13

104 03011625@6 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
4× 100以内

十套 73.186 10.24 749.42

105 03011625@7 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
4× 100以内

十套 51.886 10.24 531.31

106 03011630@3 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
6× 100以内

十套 4.49 13.28 59.63

107 03011630@4 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
6× 100以内

十套 32.39 13.28 430.14

108 03011630@5 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M1
6× 100以内

十套 20.28 13.26 268.91

109 03013161@1 膨胀螺栓M10× 80 十套 20.25 6.80 137.70

110 03013161@2 膨胀螺栓M10× 80 十套 181.75 6.80 1235.90

111 03013161@3 膨胀螺栓M10× 80 十套 9.75 6.80 66.30

112 03019021@4 圆钉50~75 kg 14.9782 5.75 86.12

113 03019021@5 圆钉50~75 kg 0.112 5.75 0.64

114 03019021@6 圆钉50~75 kg 27.2616 5.75 156.75

115 03019021@7 圆钉50~75 kg 0.504 3.54 1.78

116 03019051@1 水泥钉 kg 0.144 10.46 1.51

117 03019051@2 水泥钉 kg 0.144 10.46 1.51

118 03019091@1 扒钉 kg 12.7701 3.97 50.70

119 03019091@2 扒钉 kg 21.0588 4.40 92.66

120 03131101@2 尼龙砂轮片φ400 片 2.8 30.24 84.67

121 03134001@2 木砂纸 张 0.28 0.17 0.05

122 03134001@3 木砂纸 张 1.26 0.16 0.20

123 03134021@6 铁砂布0~2# 张 22.457 1.02 22.91

124 03134021@7 铁砂布0~2# 张 60.0615 1.02 61.26

125 03134021@8 铁砂布0~2# 张 19.114 1.02 19.50

126 03135001@14 低碳钢焊条综合 kg 99.3386 6.01 597.02

127 03135001@15 低碳钢焊条综合 kg 355.2431 6.01 2135.01

128 03135001@16 低碳钢焊条综合 kg 21.0536 5.50 115.79

129 03135001@17 低碳钢焊条综合 kg 42.8514 6.01 257.54

130 03135001@18 低碳钢焊条综合 kg 13.9594 5.50 76.78
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131 03136021@7 焊锡丝综合 kg 23.63 39.42 931.49

132 03136021@8 焊锡丝综合 kg 54.93 39.42 2165.34

133 03136021@9 焊锡丝综合 kg 10.95 39.42 431.65

134 03137041@7 焊锡膏 kg 4.741 14.60 69.22

135 03137041@8 焊锡膏 kg 11.001 14.60 160.61

136 03137041@9 焊锡膏 kg 1.918 14.60 28.00

137 03139131 合金钢钻头一字型 个 0.0924 23.15 2.14

138 03139131@1 合金钢钻头一字型 个 3.5787 23.15 82.85

139 03139131@2 合金钢钻头一字型 个 1.6817 23.15 38.93

140 03139281@17 钢锯条 条 220.0004 0.47 103.40

141 03139281@18 钢锯条 条 1162.2118 0.47 546.24

142 03139281@19 钢锯条 条 448.2 0.47 210.65

143 03139281@20 钢锯条 条 440.6288 0.47 207.10

144 03139521@3 合金钢钻头φ10 个 4.2011 4.71 19.79

145 03139521@4 合金钢钻头φ10 个 25.4761 4.71 119.99

146 03139521@5 合金钢钻头φ10 个 2.559 4.71 12.05

147 03210263@1 钻杆 根 7.202 200.60 1444.72

148 03210263@2 钻杆 根 0.176 200.60 35.31

149 03213001 铁件综合 kg 1.1213 4.84 5.43

150 03213001@1 铁件综合 kg 47.9762 4.84 232.20

151 03214357@2 导向钻刀片 只 44.2923 270.68 11989.04

152 03214357@3 导向钻刀片 只 1.0824 270.68 292.98

153 04010015@3 复合普通硅酸盐水泥P.C 3
2.5

t 5.8981 291.37 1718.53

154 04010015@4 复合普通硅酸盐水泥P.C 3
2.5

t 115.7117 291.37 33714.92

155 04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 3
2.5

t 0.1486 291.37 43.30

156 04010015@6 复合普通硅酸盐水泥P.C 3
2.5

t 826.133 299.07 247071.60

157 04010015@7 复合普通硅酸盐水泥P.C 3
2.5

t 0.6689 483.85 323.65

158 04010035@1 复合普通硅酸盐水泥P.O 4
2.5

kg 10.512 0.32 3.36

159 04010035@2 复合普通硅酸盐水泥P.O 4
2.5

kg 10.512 0.32 3.36

160 04030015@5 中砂 m3 8.4905 182.55 1549.94
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161 04030015@6 中砂 m3 1401.757 182.55 255890.74

162 04030015@7 中砂 m3 0.7871 182.55 143.69

163 04030015@8 中砂 m3 24.7096 188.20 4650.35

164 04030015@9 中砂 m3 3.5423 269.36 954.15

165 04050025@2 碎石10 m3 0.0408 135.11 5.51

166 04050025@3 碎石10 m3 0.1836 147.38 27.06

167 04050035@1 碎石20 m3 12.3815 134.19 1661.47

168 04050035@2 碎石20 m3 228.8666 134.19 30711.61

169 04050035@3 碎石20 m3 0.7728 134.19 103.70

170 04050035@4 碎石20 m3 36.7267 138.41 5083.34

171 04050040@2 碎石40 m3 0.3573 132.61 47.38

172 04050040@3 碎石40 m3 1.6078 144.76 232.75

173 04070045@1 石屑 m3 230.3728 94.71 21818.61

174 04070045@2 石屑 m3 1209.4706 94.71 114548.96

175 04070045@3 石屑 m3 987.3522 87.57 86462.43

176 04090040@2 膨润土 kg 7583.706 1.01 7659.54

177 04090040@3 膨润土 kg 27425.216 1.01 27699.47

178 04090040@4 膨润土 kg 855.536 1.01 864.09

179 04090105@2 羧甲基纤维素 kg 0.0124 22.79 0.28

180 04090105@3 羧甲基纤维素 kg 0.0558 22.79 1.27

181 04090260@2 石膏粉特制 kg 0.1196 1.05 0.13

182 04090260@3 石膏粉特制 kg 0.5382 1.05 0.57

183 04130001@2 标准砖240× 115× 53 千块 3.6 371.68 1338.05

184 04130001@3 标准砖240× 115× 53 千块 3.6 371.68 1338.05

185 05030001@3 木枋综合 m3 1.2258 1707.86 2093.49

186 05030001@4 木枋综合 m3 2.0805 1707.86 3553.20

187 05030060@1 板枋材综合 m3 0.0085 1592.08 13.53

188 05030060@2 板枋材综合 m3 0.3616 1592.08 575.70

189 05030080@10 松杂板枋材 m3 0.0114 1236.71 14.10

190 05030080@11 松杂板枋材 m3 0.0768 1236.71 94.98

191 05030080@12 松杂板枋材 m3 0.1749 1227.90 214.76

192 05030080@13 松杂板枋材 m3 0.0511 1436.32 73.40

193 05030080@8 松杂板枋材 m3 0.1272 1236.71 157.31

194 05030080@9 松杂板枋材 m3 0.2966 1236.71 366.81
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195 05030200@2 木板 m3 0.9226 1009.03 930.93

196 05030200@3 木板 m3 1.7137 1009.03 1729.17

197 05030265@1 枕木 m3 0.2433 2700.00 656.91

198 05030265@2 枕木 m3 0.4011 2700.00 1082.97

199 05250030@3 木桩 个 31 4.44 137.64

200 05250030@4 木桩 个 87 4.44 386.28

201 05350001@3 竹桩 个 65.6 1.34 87.90

202 05350001@4 竹桩 个 211.2 1.35 285.12

203 1237001@1 氧气 m3 34.026 3.64 123.85

204 1237001@2 氧气 m3 39.6249 3.64 144.23

205 1237061@1 乙炔气 kg 15.5547 7.92 123.19

206 1237061@2 乙炔气 kg 18.1142 7.92 143.46

207 13010120@4 酚醛磁漆 kg 0.24 13.30 3.19

208 13010120@5 酚醛磁漆 kg 0.68 13.27 9.02

209 13010130@7 酚醛调和漆 kg 7.7046 8.97 69.11

210 13010130@8 酚醛调和漆 kg 21.8249 8.97 195.77

211 13010130@9 酚醛调和漆 kg 9.8251 9.13 89.70

212 13010210@1 环氧富锌底漆 kg 8.1447 29.30 238.64

213 13010210@2 环氧富锌底漆 kg 11.6887 29.30 342.48

214 13010210@3 环氧富锌底漆 kg 7.088 29.20 206.97

215 13010330@4 沥青清漆 kg 3.8271 7.00 26.79

216 13010330@5 沥青清漆 kg 12.529 7.00 87.70

217 13010330@6 沥青清漆 kg 2.71 7.00 18.97

218 13010510@2 调和漆 kg 0.3708 9.52 3.53

219 13010510@3 调和漆 kg 1.6686 9.52 15.89

220 13010550@2 无光调和漆 kg 0.684 16.80 11.49

221 13010550@3 无光调和漆 kg 3.078 16.80 51.71

222 13030240@4 厚漆 kg 0.176 5.72 1.01

223 13030240@5 厚漆 kg 0.972 5.72 5.56

224 13030240@6 厚漆 kg 0.572 5.72 3.27

225 13030290@1 环氧云铁漆 kg 1.772 26.11 46.27

226 13030290@2 环氧云铁漆 kg 3.544 26.11 92.53

227 13050080@10 防锈漆C53-1 kg 7.0768 13.42 94.97

228 13050080@11 防锈漆C53-1 kg 16.6449 13.42 223.37
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229 13050080@12 防锈漆C53-1 kg 8.105 13.66 110.71

230 13050210@4 沥青绝缘漆 kg 36.5467 6.92 252.90

231 13050210@5 沥青绝缘漆 kg 628.6842 6.92 4350.49

232 13050210@6 沥青绝缘漆 kg 62.2828 6.92 431.00

233 13110050@1 氯化橡胶面漆 kg 2.1264 19.40 41.25

234 13110050@2 氯化橡胶面漆 kg 4.2528 19.36 82.33

235 13310060@1 石油沥青10# kg 4 3.49 13.96

236 13310060@2 石油沥青10# kg 32 3.50 112.00

237 14010010@6 清油 kg 0.088 9.96 0.88

238 14010010@7 清油 kg 0.548 9.96 5.46

239 14010010@8 清油 kg 0.565 9.96 5.63

240 14010020@2 熟桐油 kg 0.0872 11.73 1.02

241 14010020@3 熟桐油 kg 0.3924 31.00 12.16

242 14030040@20 汽油综合 kg 86.9091 7.94 690.06

243 14030040@21 汽油综合 kg 525.6631 7.94 4173.77

244 14030040@22 汽油综合 kg 56.8758 7.94 451.59

245 14050040@2 溶剂汽油 kg 0.3004 10.65 3.20

246 14050040@3 溶剂汽油 kg 1.3518 9.89 13.37

247 14050050@2 溶剂油 kg 0.0223 8.05 0.18

248 14050050@3 溶剂油 kg 0.9789 8.05 7.88

249 14050050@4 溶剂油 kg 1.1335 8.05 9.12

250 14070001@1 变压器油 kg 13.76 13.94 191.81

251 14070001@2 变压器油 kg 13.76 13.94 191.81

252 14090010@15 电力复合脂 kg 8.506 135.00 1148.31

253 14090010@16 电力复合脂 kg 21.6328 135.00 2920.43

254 14090010@17 电力复合脂 kg 5.0815 135.00 686.00

255 14230060@2 滑石粉 kg 0.5544 0.96 0.53

256 14230060@3 滑石粉 kg 2.4948 0.96 2.40

257 14310430@2 四氯化碳 kg 4.5 6.58 29.61

258 14310430@3 四氯化碳 kg 16 6.58 105.28

259 14310430@4 四氯化碳 kg 4 6.58 26.32

260 14310450@2 碳酸氢钠 kg 118.833 2.21 262.62

261 14310450@3 碳酸氢钠 kg 601.367 2.21 1329.02

262 14310450@4 碳酸氢钠 kg 17.6 2.21 38.90
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263 14330030@3 丙酮 kg 28.5 10.55 300.68

264 14330030@4 丙酮 kg 69 10.55 727.95

265 14330030@5 丙酮 kg 0.7 10.55 7.39

266 14330320@3 硬脂酸 kg 3.7361 5.57 20.81

267 14330320@4 硬脂酸 kg 31.2969 5.57 174.32

268 14330320@5 硬脂酸 kg 2.2567 5.57 12.57

269 14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.8145 31.25 25.45

270 14350300@1 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.8145 31.25 25.45

271 14350370@2 酒精工业用99.5% kg 0.0008 12.07 0.01

272 14350370@3 酒精工业用99.5% kg 0.0036 12.08 0.04

273 14350630@1 脱模剂 kg 0.1973 2.43 0.48

274 14350630@2 脱模剂 kg 8.4438 2.43 20.52

275 14350680@1 稀释剂 kg 0.262 12.43 3.26

276 14350680@2 稀释剂 kg 0.5239 12.42 6.51

277 14351010@2 催干剂 kg 0.0192 20.35 0.39

278 14351010@3 催干剂 kg 0.0864 20.35 1.76

279 14390070@2 氧气 m3 31.955 3.64 116.32

280 14390070@3 氧气 m3 47.0982 3.64 171.44

281 14390070@5 氧气 m3 1.5922 3.64 5.80

282 14390100@2 乙炔气 kg 14.9688 7.92 118.55

283 14390100@3 乙炔气 kg 20.0116 7.92 158.49

284 14390100@5 乙炔气 kg 0.5302 7.92 4.20

285 14410770@2 聚醋酸乙烯乳液 kg 0.062 11.55 0.72

286 14410770@3 聚醋酸乙烯乳液 kg 0.279 11.55 3.22

287 17250220@4 塑料软管D12 m 16.8 0.39 6.55

288 17250220@5 塑料软管D12 m 151.2 0.39 58.97

289 17250220@6 塑料软管D12 m 55.65 0.38 21.15

290 17270090 高压风管 m 0.0103 21.82 0.22

291 17270090@1 高压风管 m 0.3977 21.82 8.68

292 17270090@2 高压风管 m 0.1869 21.82 4.08

293 18030605@1 固定卡子φ90 个 16.48 3.03 49.93

294 18030605@2 固定卡子φ90 个 78.28 3.03 237.19

295 18030605@3 固定卡子φ90 个 22.66 3.03 68.66

296 18250830@4 镀锌扁钢卡子25× 4 kg 4.576 4.49 20.55
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297 18250830@5 镀锌扁钢卡子25× 4 kg 25.272 4.49 113.47

298 18250830@6 镀锌扁钢卡子25× 4 kg 14.872 4.43 65.88

299 27060100@3 镀锌接地板120× 40× 5 个 8.32 1.45 12.06

300 27060100@4 镀锌接地板120× 40× 5 个 45.76 1.45 66.35

301 27060100@5 镀锌接地板120× 40× 5 个 31.2 1.48 46.18

302 27170001@10 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 224.1 1.89 423.55

303 27170001@11 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 165.596 1.88 311.32

304 27170001@8 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 40.996 1.89 77.48

305 27170001@9 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 475.638 1.89 898.96

306 27170020@4 黄蜡带20mm× 10m 卷 1.28 8.41 10.76

307 27170020@5 黄蜡带20mm× 10m 卷 11.52 8.41 96.88

308 27170020@6 黄蜡带20mm× 10m 卷 4.24 8.41 35.66

309 28010030@1 镀锡裸铜绞线16mm2 kg 4 63.75 255.00

310 28010030@2 镀锡裸铜绞线16mm2 kg 36.25 63.75 2310.94

311 28010030@3 镀锡裸铜绞线16mm2 kg 5.75 63.75 366.56

312 28010060 裸铜绞线35mm2 kg 13.5 52.85 713.48

313 28010060@1 裸铜绞线35mm2 kg 22 52.85 1162.70

314 28010060@2 裸铜绞线35mm2 kg 2 52.85 105.70

315 29060470@2 钳接管QJG-95 个 0.5737 16.47 9.45

316 29060470@3 钳接管QJG-95 个 0.3737 16.47 6.15

317 29060500@2 钳接管QL-240 个 1.1029 24.66 27.20

318 29060500@3 钳接管QL-240 个 8.989 24.66 221.67

319 29060525@1 钳接管QL-95 个 0.5999 15.39 9.23

320 29060530@1 钳接管QLG-150 个 0.1818 23.62 4.29

321 29060580@1 铜压接管400mm2 个 6.09 100.34 611.07

322 29060580@2 铜压接管400mm2 个 118.755 100.34 11915.88

323 29060580@3 铜压接管400mm2 个 12.18 82.50 1004.85

324 29070150@3 电缆敷设牵引头综合 只 4.1454 10.94 45.35

325 29070150@4 电缆敷设牵引头综合 只 29.2056 10.94 319.51

326 29070150@5 电缆敷设牵引头综合 只 2.5146 10.94 27.51

327 29090225@1 铜接线端子DT-16mm2 个 8.12 4.69 38.08

328 29090225@2 铜接线端子DT-16mm2 个 38.57 4.69 180.89
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329 29090225@3 铜接线端子DT-16mm2 个 11.165 3.85 42.99

330 29090230@4 铜接线端子DT-25mm2 个 16.256 5.42 88.11

331 29090230@5 铜接线端子DT-25mm2 个 146.304 5.42 792.97

332 29090230@6 铜接线端子DT-25mm2 个 53.848 4.46 240.16

333 29090235@4 铜接线端子DT-35mm2 个 16.256 6.51 105.83

334 29090235@5 铜接线端子DT-35mm2 个 146.304 6.51 952.44

335 29090235@6 铜接线端子DT-35mm2 个 53.848 5.35 288.09

336 29090245@1 铜接线端子DT-70mm2 个 12.18 12.54 152.74

337 29090245@2 铜接线端子DT-70mm2 个 21.315 12.54 267.29

338 29090245@3 铜接线端子DT-70mm2 个 21.315 10.31 219.76

339 29090255 铜接线端子DT-120mm2 个 6.09 22.43 136.60

340 29090280 铜接线端子DT-400mm2 个 12.18 105.59 1286.09

341 29090280@1 铜接线端子DT-400mm2 个 88.305 105.59 9324.12

342 29090280@2 铜接线端子DT-400mm2 个 12.18 86.82 1057.47

343 29170040@2 并沟线夹95mm2 个 1.4342 19.32 27.71

344 29170040@3 并沟线夹95mm2 个 1.4343 19.32 27.71

345 29170050@1 并沟线夹150mm2 个 0.4545 52.12 23.69

346 29170060@2 并沟线夹240mm2 个 2.7573 22.84 62.98

347 29170060@3 并沟线夹240mm2 个 22.4725 22.84 513.27

348 34110010@10 水 m3 9.6884 4.50 43.60

349 34110010@6 水 m3 59.2031 4.85 287.14

350 34110010@7 水 m3 1286.9622 4.85 6241.77

351 34110010@8 水 m3 2.1958 4.85 10.65

352 34110010@9 水 m3 3319.8865 4.62 15337.88

353 35010010@1 钢模板 kg 3.2754 5.44 17.82

354 35010010@2 钢模板 kg 346.9035 5.44 1887.16

355 35010010@3 钢模板 kg 340.952 5.44 1854.78

356 35250001@3 电缆敷设滚轮综合 个 6.8855 49.27 339.25

357 35250001@4 电缆敷设滚轮综合 个 48.5109 49.27 2390.13

358 35250001@5 电缆敷设滚轮综合 个 4.1768 49.27 205.79

359 35250010@3 电缆敷设转向导轮综合 个 1.7916 125.97 225.69

360 35250010@4 电缆敷设转向导轮综合 个 12.6228 125.97 1590.09

361 35250010@5 电缆敷设转向导轮综合 个 1.0869 125.97 136.92

362 37091110@1 钢垫板1~2 kg 48.4 2.89 139.88
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363 37091110@2 钢垫板1~2 kg 68.8 2.89 198.83

364 37091110@3 钢垫板1~2 kg 4.8 2.94 14.11

365 51350060@1 回扩器DN250 只 9.3626 194.89 1824.68

366 51350060@2 回扩器DN250 只 0.2288 194.89 44.59

367 51350070@1 回扩器DN350 只 7.202 227.36 1637.45

368 51350070@2 回扩器DN350 只 0.176 227.36 40.02

369 80110300@2 化学泥浆 kg 161.6849 40.00 6467.40

370 80110300@3 化学泥浆 kg 864.6001 40.00 34584.00

371 80110300@4 化学泥浆 kg 3.9512 40.00 158.05

372 80110300@5 化学泥浆 kg 21.1288 40.00 845.15

373 99450760@41 其他材料费 元 2101.7948 1.00 2101.79

374 99450760@42 其他材料费 元 19256.2818 1.00 19256.28

375 99450760@43 其他材料费 元 3833.1567 1.00 3833.16

376 9946131@10 其他材料费 元 0.8663 1.00 0.87

377 9946131@11 其他材料费 元 646.2646 1.00 646.26

378 9946131@12 其他材料费 元 326.4521 1.00 326.45

379 C08010101 圆木红白松二等 m3 68.4328 1492.90 102163.33

380 C22010431 复合木模板 m2 166.1389 38.08 6326.57

381 C99010102 其他材料费 元 2443.9288 1.00 2443.93

382 CLFTZ@2 材料费调整 元 -0.0021 1.00

383 CLFTZ@3 材料费调整 元 -0.0796 1.00 -0.08

384 CLFTZ@4 材料费调整 元 0.0926 1.00 0.09

385 8021902@2 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C15

m3 2.6967 310.00 835.98

386 8021902@3 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C15

m3 39.3092 310.00 12185.85

387 8021902@4 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C15

m3 3.0906 310.00 958.09

388 8021903@2 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C20

m3 2.7269 561.07 1529.98

389 8021903@3 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C20

m3 8.7988 561.07 4936.74

390 8021904@6 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C25

m3 14.824 331.00 4906.74

391 8021904@7 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C25

m3 236.7917 331.00 78378.05

392 8021904@8
普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C25 m3 16.7071 331.00 5530.05
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393 80090350@2 干混砌筑砂浆(配合比)DM 
M5

m3 1.584 410.67 650.50

394 80090350@3 干混砌筑砂浆(配合比)DM 
M5

m3 1.584 410.67 650.50

395 01210045@3 10kV电缆中间头固定三角
支架

kg 22.28 10.01 223.02

396 01210045@5 10kV电缆中间头固定三角
支架

kg 434.46 10.01 4348.94

397 01210045@7 10kV电缆中间头固定三角
支架

kg 44.56 10.01 446.05

398 15510130@3 防火泥 kg 16.64 25.00 416.00

399 15510130@4 防火泥 kg 91.52 25.00 2288.00

400 15510130@5 防火泥 kg 62.4 25.00 1560.00

401 17000060@10 电缆保护管 PVC-Cφ167*
8.5

m 379 67.80 25696.20

402 17000060@11 PVC-C管枕，适合φ167mm 个 382.5 15.00 5737.50

403 17000060@13 电缆保护管 PVC-Cφ167*
8.5

m 1272.4 67.80 86268.72

404 17000060@14 PVC-C管枕，适合φ167mm 个 282 15.00 4230.00

405 17000060@15 PVC-C管枕，适合φ167mm 个 319.5 15.00 4792.50

406 17000060@16 电缆保护管 PVC-Cφ167*
8.5

m 670.95 67.80 45490.41

407 17000060@5 电缆保护管 PVC-Cφ167*
8.5

m 280 67.80 18984.00

408 17000060@6 PVC-C管枕，适合φ167mm 个 140 15.00 2100.00

409 17000060@8 电缆保护管 PVC-Cφ167*
8.5

m 8675 67.80 588165.00

410 17000060@9 PVC-C管枕，适合φ167mm 个 2344 15.00 35160.00

411 17250040@10  200PVC管 m 2.772 72.45 200.83

412 17250040@5  200PVC管 m 6.468 72.45 468.61

413 17250040@7  200PVC管 m 33.264 72.45 2409.98

414 17250040@8 聚乙烯涂塑扩口钢管φ150 m 630 95.58 60215.40

415 26010001@6 带绝缘子V型拉线GJ-70组
合包

根 1 528.00 528.00

416 26010001@8 带绝缘子对拉拉线GJ-70组
合包

根 1 800.00 800.00

417 27050050@12
10kV线路型避雷 瓷外套，
Y5WS-17/50，IV级防污 1
组3只

组 4 643.04 2572.16

418 27050050@13 站内避雷器YH10WS-17/50 台 4 350.90 1403.60
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419 27050050@15
10kV线路型避雷 瓷外套，
Y5WS-17/50，IV级防污 1
组3只

组 22 643.04 14146.88

420 27050050@16 站内避雷器YH10WS-17/50 台 12 350.90 4210.80

421 27050050@18
10kV线路型避雷 瓷外套，
Y5WS-17/50，IV级防污 1
组3只

组 15 643.04 9645.60

422 27050050@19 站内避雷器YH10WS-17/50 台 4 350.90 1403.60

423 27050101@10 引下线 BVV-35 m 92.4 36.59 3380.92

424 27050101@12 引下线 BVV-35 m 510.3 36.59 18671.88

425 27050101@14 引下线 BVV-35 m 300.3 36.59 10987.98

426 27060170@27 接地母线Φ16 镀锌 m 412 16.36 6740.32

427 27060170@28 连接板 -5*50*270 镀锌 块 24 10.98 263.52

428 27060170@29 镀锌螺栓 M16*50 付 48 6.22 298.56

429 27060170@31 接地母线Φ16 镀锌 m 1309.5 16.36 21423.42

430 27060170@32 连接板 -5*50*270 镀锌 块 32 10.98 351.36

431 27060170@33 镀锌螺栓 M16*50 付 64 6.22 398.08

432 27060170@35 接地母线Φ16 镀锌 m 302 16.36 4940.72

433 27060170@36 连接板 -5*50*270 镀锌 块 26 10.98 285.48

434 27060170@37 镀锌螺栓 M16*50 付 52 6.22 323.44

435 27090075@1 10kV瓷绝缘支柱绝缘子， 
12kN，IV级防污

个 3 47.97 143.91

436 27250070@11 绝缘导线耐张串70mm2，玻
璃

串 3 220.27 660.81

437 27250070@12 C型线夹，CT-240-240，
JKLGYJ

个 6 43.72 262.32

438 27250070@16 绝缘导线耐张串70mm2，玻
璃

串 12 220.27 2643.24

439 27250070@17 绝缘导线耐张串组装-240
mm2，瓷质

串 3 200.27 600.81

440 27250070@18 C型线夹，CT-240-240，
JKLGYJ

个 30 43.72 1311.60

441 27250070@20 绝缘导线耐张串240mm2，
玻璃

串 87 220.27 19163.49

442 27250070@21 C型线夹，CT-240-240，
JKLGYJ

串 75 43.72 3279.00

443 27250070@22 C型线夹，CT-240-70，
JKLGYJ

串 12 40.72 488.64

444 27250080@14 支持绝缘子 个 1.02

445 27250080@15 瓷横担 S-210 个 36.72 51.77 1900.99
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446 27250080@16 支持绝缘子 PQ-15T IV级
防污

个 8.16 104.69 854.27

447 27250080@18 瓷横担 S-210 个 201.96 51.77 10455.47

448 27250080@19 支持绝缘子 PQ-15T IV级
防污

个 44.88 104.69 4698.49

449 27250080@21 瓷横担 S-210 个 137.7 51.77 7128.73

450 27250080@22 支持绝缘子 PQ-15T IV级
防污

个 30.6 104.69 3203.51

451 27250080@23 绝缘子 R8ET125L 个 48 66.63 3198.24

452 28000001@11 导线架设 JKLGYJ-70/10 m 284 9.87 2803.08

453 28000001@13 导线 JKLGYJ-240/30 m 3550 27.42 97341.00

454 28000001@14 导线架设 JKLGYJ-70/10 m 185 9.87 1825.95

455 28110210@11
铜芯电缆 FYZA-YJV22-8.
7/15kV-3× 300mm2 m 2138.15 980.00 2095387.00

456 28110210@13
铜芯电缆 FYZA-YJV22-8.
7/15kV-3× 120mm2 m 414.1 448.37 185670.02

457 28110210@14
铜芯电缆  FYZA-YJV22-8
.7/15kV-3× 70mm2 m 495.075 290.13 143636.11

458 28110210@17
铜芯电缆 FYZA-YJV22-8.
7/15kV-3× 300mm2 m 22264.5375 980.00 21819246.75

459 28110210@19
铜芯电缆  FYZA-YJV22-8
.7/15kV-3× 70mm2 m 877.4 290.13 254560.06

460 28110210@20
铜芯电缆 FYZA-YJV22-8.
7/15kV-3× 300mm2 m 1275 966.85 1232733.75

461 28110210@8
铜芯电缆 FYZA-YJV22-8.
7/15kV-3× 120mm2 m 260.35 448.37 116733.13

462 28110210@9
铜芯电缆  FYZA-YJV22-8
.7/15kV-3× 70mm2 m 945.05 290.13 274187.36

463 29070020@10 10kV全冷缩户内终端头，3
芯× 300mm2

套 16 525.75 8412.00

464 29070020@11 10kV全冷缩户外终端头，3
芯× 120mm2

套 2 391.15 782.30

465 29070020@12
10kV全冷缩户外终端头，3
芯× 70mm2 套 7 357.79 2504.53
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466 29070020@3 10kV全冷缩户外终端头，3
芯× 70mm2

套 4 357.79 1431.16

467 29070020@5 10kV全冷缩户内终端头，3
芯× 300mm2

套 4 525.75 2103.00

468 29070020@8 10kV全冷缩户外终端头，3
芯× 70mm2

套 7 357.79 2504.53

469 29070060@10 热缩式电缆中间接头 3× 3
00

套 39 1250.53 48770.67

470 29070060@14 热缩式电缆中间接头 3× 3
00

套 4 1250.53 5002.12

471 29070060@6 热缩式电缆中间接头 3× 3
00

套 2 1250.53 2501.06

472 29090015@11 10kV电缆T型头，3× 300 套 8 808.00 6464.00

473 29090015@12 10kV电缆T型头，3× 120 套 2 808.00 1616.00

474 29090015@13 10kV电缆T型头，3× 70 套 11 808.00 8888.00

475 29090015@15 10kV电缆T型头，3× 300 套 22 808.00 17776.00

476 29090015@16 10kV电缆T型头，3× 120 套 2 808.00 1616.00

477 29090015@17 10kV电缆T型头，3× 70 套 8 808.00 6464.00

478 29090015@19 10kV电缆T型头，3× 70 套 1 808.00 808.00

479 29110150@10 10kV电缆中间头防爆盒 个 39 1346.02 52494.78

480 29110150@11 线缆空管封堵器Φ160 个 10.1 201.33 2033.43

481 29110150@12 线缆管封堵器Φ160 个 764 208.39 159209.96

482 29110150@14 10kV电缆中间头防爆盒 个 4 1346.02 5384.08

483 29110150@6 10kV电缆中间头防爆盒 个 2 1346.02 2692.04

484 29110150@8 线缆管封堵器Φ160 个 154 208.39 32092.06

485 29110350@4 10kV全冷缩户外终端头，3
芯× 300mm2

套 13 533.81 6939.53

486 29110350@8 10kV全冷缩户外终端头，3
芯× 300mm2

套 4 533.81 2135.24

487 29190010@11 地脚螺栓    (mm)  64 kg 1304 6.96 9075.84

488 29190010@12 J422-11双回路转角塔 kg 1878.3 9.17 17224.01

489 29190010@13 地脚螺栓    (mm)  48 kg 163.44 6.96 1137.54

490 29190010@14 J424-11四回路转角塔 kg 4200 9.17 38514.00

491 29190010@17 J423-11四回路转角塔 kg 14342.4 9.17 131519.81

492 29190010@18 地脚螺栓    (mm)  64 kg 5216 6.96 36303.36

493 29190050@7 普通钢筋混凝土杆，Z φ1
90× 12× L× G

根 2 2933.63 5867.26

494 29190050@9
普通钢筋混凝土杆，Z φ1
90× 15× M× G 根 9 4041.93 36377.37



          

工程名称：电源外线及电力迁改工程 第 17 页  共 22 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量
不含税单价
（元）

合价
（元） 备注

495 29230120@35 S1-D1单回直线杆 kg 62.66 10.01 627.23

496 29230120@37 S1-F4单回直线分支杆 kg 64.38 10.01 644.44

497 29230120@38 S1-Z2单回直线杆 kg 52.94 10.01 529.93

498 29230120@39 瓷横担 组 8 97.79 782.32

499 29230120@41 S1-D1单回终端杆 kg 62.66 10.01 627.23

500 29230120@42 10kV跳线抱箍 组 3.03 91.16 276.21

501 29230120@44 S2-Z3三回直线杆金具 kg 180.48 10.01 1806.60

502 34130040@30 菱形电缆标志牌 个 13 18.17 236.21

503 34130040@31 10kV电缆终端标志牌 400
× 320

个 22 25.00 550.00

504 34130040@32 10kV电缆中间接头标志牌 
400× 320

个 2 79.00 158.00

505 34130040@34 10kV电缆本体标志牌 400
× 320

个 89 79.00 7031.00

506 34130040@35 圆形电缆标志牌 个 12.8 10.00 128.00

507 34130040@36 禁止标志牌,320× 200 个 80 40.00 3200.00

508 34130040@38 菱形电缆标志牌 个 59 18.17 1072.03

509 34130040@39 10kV电缆终端标志牌 400
× 320

个 95 25.00 2375.00

510 34130040@40 10kV电缆中间接头标志牌 
400× 320

个 39 79.00 3081.00

511 34130040@41 禁止攀登 高压危险,400×
320

个 7 79.00 553.00

512 34130040@42 10kV架空线路标志牌,320
× 260

个 5 44.00 220.00

513 34130040@44 10kV电缆本体标志牌 400
× 320

个 401 79.00 31679.00

514 34130040@45 圆形电缆标志牌 个 79.8 10.00 798.00

515 34130040@46 禁止标志牌,320× 200 个 80 40.00 3200.00

516 34130040@48 菱形电缆标志牌 个 6 18.17 109.02

517 34130040@51 禁止攀登 高压危险,400×
320

个 25 79.00 1975.00

518 34130040@52 10kV架空线路标志牌,320
× 260

个 13 44.00 572.00

519 34130040@53 10kV隔离开关标志牌,320
× 200

个 8 40.00 320.00

520 34130040@54 圆形电缆标志牌 个 46.05 10.00 460.50

521 36010080@10 电缆沟重型混凝土盖板 14
00× 300× 150

套 9 644.25 5798.25

522 36010080@11 围栏 千克 3841.84 20.00 76836.80
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523 36010080@16 电缆沟重型混凝土盖板 11
50× 300× 150

套 237 575.22 136327.14

524 36010080@17 电缆沟重型混凝土盖板 14
00× 300× 150

套 18 644.25 11596.50

525 36010080@18 圆钢 φ10mm以内 千克 229.7 4.00 918.80

526 36010080@19 圆钢 φ10mm以外 千克 2370.9 4.00 9483.60

527 36010080@20 围栏 千克 3841.84 20.00 76836.80

528 36010080@21 电缆沟重型混凝土盖板 16
50× 300× 150

套 375 931.86 349447.50

529 36010080@26 电缆沟重型混凝土盖板 11
50× 300× 150

套 21 575.22 12079.62

530 36010080@27 电缆沟重型混凝土盖板 14
00× 300× 150

套 27 644.25 17394.75

531 36010080@28 圆钢 φ10mm以内 千克 410.4 4.00 1641.60

532 36010080@29 圆钢 φ10mm以外 千克 1572 4.00 6288.00

533 36010080@9 电缆沟重型混凝土盖板 11
50× 300× 150

套 108 575.22 62123.76

534 37270101@11 角钢接地极 L50*5*2500 
镀锌

根 32 68.72 2199.04

535 37270101@7 角钢接地极 L50*5*2500 
镀锌

根 60 68.72 4123.20

536 37270101@9 角钢接地极 L50*5*2500 
镀锌

根 116 68.72 7971.52

537 37270110@3 铜覆钢接地棒 14.2mm,L
=1.22m

根 12.6 37.62 474.01

538 37270110@5 铜覆钢接地棒 14.2mm,L
=1.22m

根 245.7 37.62 9243.23

539 37270110@7 铜覆钢接地棒 14.2mm,L
=1.22m

根 25.2 37.62 948.02

540 55010010@7 自动化户外开关箱 台 8 261000.00 2088000.00

541 55010010@9 自动化户外开关箱 台 8 261000.00 2088000.00

542 55130030@11 10kV 户外隔离开关 630A
 1组3只

组 15 1397.79 20966.85

543 55130030@13 10kV 户外隔离开关 630A
 1组3只

组 8 1397.79 11182.32

544 55130030@9 10kV 户外隔离开关 630A
 1组3只

组 1 1397.79 1397.79

545 80210660@5 混凝土 C25 m3 60.81 416.47 25325.54

546 80210660@6 混凝土 C15 m3 0.84 363.83 305.62

547 80210660@8 混凝土 C25 m3 100.28 416.47 41763.61

548 80210660@9 混凝土 C15 m3 1.6 363.83 582.13
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549 FBC02001@3 一托二SMC支架 副 81.17 28.76 2334.45

550 FBC02001@5 一托二SMC支架 副 702.3197 28.76 20198.71

551 FBC02001@6 一托三SMC支架 副 31.3103 35.66 1116.53

552 FBC02001@8 一托二SMC支架 副 39.39 28.76 1132.86

553 补充材料001@
1

铜铝过渡端子 DTL-Q-70 个 15 8.05 120.75

554 补充材料001@
10

引下线 JKLGYJ-70/10 m 132 9.78 1290.96

555 补充材料001@
11

铜铝过渡端子 DTL-Q-240 个 177 17.26 3055.02

556
补充材料001@
12

电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-02ST-10K-DLYS-02 kg 3653.54 10.05 36718.08

557 补充材料001@
13

塑料铜芯线 BVV-35mm2 m 440 32.98 14511.20

558 补充材料001@
14

铜铝过渡端子 DTL-Q-70 个 69 8.05 555.45

559
补充材料001@
15

电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-01ST-10K-DLYS-02 kg 1803.94 10.05 18129.60

560 补充材料001@
16

引下线 JKLGYJ-240/30 m 450 27.42 12339.00

561 补充材料001@
17

引下线 JKLGYJ-70/10 m 90 9.78 880.20

562 补充材料001@
18

铜铝过渡端子 DTL-Q-240 个 114 17.26 1967.64

563
补充材料001@
19

电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-02ST-10K-DLYS-02 kg 996.42 10.05 10014.02

564
补充材料001@
2

电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-01ST-10K-DLYS-02 kg 558.98 10.05 5617.75

565 补充材料001@
20

塑料铜芯线 BVV-35mm2 m 300 32.98 9894.00

566 补充材料001@
3

引下线 JKLGYJ-240/30 m 120 27.42 3290.40

567 补充材料001@
4

引下线 JKLGYJ-70/10 m 24 9.78 234.72

568 补充材料001@
5

铜铝过渡端子 DTL-Q-240 个 27 17.26 466.02

569 补充材料001@
6

塑料铜芯线 BVV-35mm2 m 80 32.98 2638.40

570
补充材料001@
7 铜铝过渡端子 DTL-Q-70 个 111 8.05 893.55
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571
补充材料001@
8

电缆引下金具 ST-10K-
DLYS-01ST-10K-DLYS-02 kg 1616.57 10.05 16246.53

572 补充材料001@
9

引下线 JKLGYJ-240/30 m 660 27.42 18097.20

573 补充主材004@
1

胶马（1.3*0.9） 个 6972 58.00 404376.00

574 补充主材004@
2

反光锥 个 5402 30.00 162060.00

575 补充主材004@
3

警示牌（2.0*0.8） 个 332 20.00 6640.00

576 补充主材004@
4

夜间警示闪光灯 个 803 21.00 16863.00

577 补充主材006@
1

防撞桶 个 30 120.00 3600.00

578 补充主材006@
2

速度提醒警示牌（D=0.8) 个 16 37.00 592.00

579 补充主材006@
3

水马警示围护 个 17 99.00 1683.00

580 00010003@22 机上人工 工日 119.1446 230.00 27403.26

581 00010003@23 机上人工 工日 1232.0204 230.00 283364.69

582 00010003@24 机上人工 工日 545.9627 230.00 125571.42

583 99450630@35 折旧费 元 31279.6466 1.00 31279.65

584 99450630@36 折旧费 元 147844.8935 1.00 147844.89

585 99450630@37 折旧费 元 59937.2692 1.00 59937.27

586 99450640@33 检修费 元 3012.8412 1.00 3012.84

587 99450640@34 检修费 元 33536.8899 1.00 33536.89

588 99450640@35 检修费 元 10722.7083 1.00 10722.71

589 99450650@36 维护费 元 12275.451 1.00 12275.45

590 99450650@37 维护费 元 107647.7415 1.00 107647.74

591 99450650@38 维护费 元 30707.4544 1.00 30707.45

592 99450660@22 安拆费 元 882.213 1.00 882.21

593 99450660@23 安拆费 元 4582.2318 1.00 4582.23

594 99450660@24 安拆费 元 6385.3197 1.00 6385.32

595 99450670@10 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 665.2011 8.70 5787.25

596 99450670@8 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 73.3824 10.89 799.13

597 99450670@9 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 78.8447 10.89 858.62

598 99450680@19 柴油(机械用)0# kg 2891.3054 7.04 20354.79

599 99450680@20 柴油(机械用)0# kg 9.283 7.04 65.35
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600 99450680@21 柴油(机械用)0# kg 22631.6107 7.04 159326.54

601 99450680@22 柴油(机械用)0# kg 9070.7142 7.04 63857.83

602 99450680@23 柴油(机械用)0# kg 0.0532 7.04 0.37

603 99450680@24 柴油(机械用)0# kg 3773.8527 7.05 26605.66

604 99450680@25 柴油(机械用)0# kg 732.5525 7.05 5164.50

605 99450680@26 柴油(机械用)0# kg 0.2393 8.50 2.03

606 99450700@35 电(机械用) kw· h 1616.8629 0.61 986.29

607 99450700@36 电(机械用) kw· h 1102.3308 0.63 694.47

608 99450700@37 电(机械用) kw· h 195.3072 0.61 119.14

609 99450700@38 电(机械用) kw· h 325.4915 0.61 198.55

610 99450700@39 电(机械用) kw· h 8539.6148 0.61 5209.17

611 99450700@40 电(机械用) kw· h 2782.8024 0.63 1753.17

612 99450700@41 电(机械用) kw· h 1656.1378 0.61 1010.24

613 99450700@42 电(机械用) kw· h 507.5505 0.61 309.61

614 99450700@44 电(机械用) kw· h 122424.6491 0.62 75903.28

615 99450700@45 电(机械用) kw· h 1131.671 0.62 701.64

616 99450700@46 电(机械用) kw· h 133.6877 0.55 73.53

617 99450700@47 电(机械用) kw· h 156.0866 0.80 124.87

618 99451300@10 校验费 元 681.7378 1.00 681.74

619 99451300@8 校验费 元 6899.9953 1.00 6900.00

620 99451300@9 校验费 元 9248.8111 1.00 9248.81

621 9946001@7 折旧费 元 0.1896 1.00 0.19

622 9946001@8 折旧费 元 2581.9751 1.00 2581.98

623 9946001@9 折旧费 元 1328.9204 1.00 1328.92

624 9946011@7 大修理费 元 0.0295 1.00 0.03

625 9946011@8 大修理费 元 707.7818 1.00 707.78

626 9946011@9 大修理费 元 283.9035 1.00 283.90

627 9946021@7 经常修理费 元 0.1653 1.00 0.17

628 9946021@8 经常修理费 元 1522.0222 1.00 1522.02

629 9946021@9 经常修理费 元 477.9611 1.00 477.96

630 9946031@1 安拆费及场外运输费 元 13.3576 1.00 13.36

631 9946031@2 安拆费及场外运输费 元 15.5555 1.00 15.56

632 9946041@4 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 0.1507 10.89 1.64

633 9946041@5 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 92.6096 10.89 1008.52
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634 9946041@6 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 38.0907 8.70 331.39

635 9946051@3 柴油(机械用)0# kg 621.7158 7.04 4376.88

636 9946051@4 柴油(机械用)0# kg 158.3697 7.05 1116.51

637 9946071@1 电(机械用) kw· h 174.99 0.63 110.24

638 9946071@2 电(机械用) kw· h 203.784 0.80 163.03

639 9946111@6 其他费用 元 0.1077 1.00 0.11

640 9946111@7 其他费用 元 1308.8164 1.00 1308.82

641 9946111@8 其他费用 元 333.0567 1.00 333.06

642 9946606@6 机上人工 工日 0.0074 119.19 0.88

643 9946606@7 机上人工 工日 34.1642 119.19 4072.03

644 9946606@8 机上人工 工日 9.5172 119.19 1134.36

645 J02@1 轨道式柴油打桩机锤重 2.
5t

台班 6.1166 1127.35 6895.55

646 J03@1 履带式起重机起重量 15t 台班 2.374 819.67 1945.90

647 J06@1 滚筒式混凝土搅拌机(电动
式)出料容量 250L

台班 2.4164 198.47 479.58

648 J06@2 混凝土振捣器(插入式) 台班 2.4164 13.88 33.54

649 J13@1 电力工程车 台班 8.0667 420.22 3389.79

650 JXFTZ@10 机械费调整 元 0.1421 1.00 0.14

651 JXFTZ@11 机械费调整 元 -0.2007 1.00 -0.20

652 JXFTZ@12 机械费调整 元 0.0406 1.00 0.04

653 JXFTZ@7 机械费调整 元 0.0051 1.00 0.01

654 JXFTZ@8 机械费调整 元 0.0093 1.00 0.01

655 JXFTZ@9 机械费调整 元 -0.2703 1.00 -0.27

合计 39441979.70
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