

其他工程费及间接费综合费率计算表

养护项目名称：汕头市濠江大桥抢险加固工程

编制范围：抢险加固项目

序号	工程类别	其他工程费费率 (%)													间接费费率 (%)											
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	安全 及文明 施工 措施 费	临时 设施 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		规 费						企业管理费					
															养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	住 房 公 积 金	工 伤 保 险 费	综 合 费 率	基 本 费 用	主 副 食 运 费 补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	人工土石方		0.16					4.08	1.18	3.17	6.96		11.47	4.08	16.13	1.61	6.45	6.45	1.37	32.01	6.13	0.15	0.10		0.56	6.94
2	机械土石方		0.19					3.89	1.18	3.39	3.80		8.56	3.89	16.13	1.61	6.45	6.45	1.37	32.01	5.89	0.13	0.22		0.51	6.75
3	汽车运输		0.19					3.75	0.42	1.84	1.28		3.73	3.75	16.13	1.61	6.45	6.45	1.37	32.01	2.59	0.14	0.14		0.53	3.40
4	高级路面		0.18					3.11	2.00	3.84	6.40		12.42	3.11	16.13	1.61	6.45	6.45	1.37	32.01	3.44	0.08	0.14		0.68	4.34
5	其他路面		0.16					2.94	2.04	3.74	5.92		11.86	2.94	16.13	1.61	6.45	6.45	1.37	32.01	5.90	0.09	0.16		0.75	6.90
6	构造物		0.20					2.37	2.05	7.73	15.71		25.69	2.37	16.13	1.61	6.45	6.45	1.37	32.01	11.86	0.17	0.39		1.33	13.75
7	隧道							3.39	1.46	5.14	9.84		16.44	3.39	16.13	1.61	6.45	6.45	1.37	32.01	7.60	0.11	0.27		0.98	8.96
8	钢结构						0.12	1.77	1.06	4.96	4.48		10.62	1.77	16.13	1.61	6.45	6.45	1.37	32.01	4.36	0.11	0.16		1.20	5.83
9	日常保养		0.35				0.15	3.75	2.60	9.44	15.63		28.17	3.75	16.13	1.61	6.45	6.45	1.37	32.01	9.78	0.17	0.22		0.88	11.05
10	小修工程		0.46				0.15	4.53	3.38	11.81	20.91		36.71	4.53	16.13	1.61	6.45	6.45	1.37	32.01	13.21	0.20	0.29		0.97	14.67

综合费率列的值说明：14= 3+ 4+ 5+ 8+ 10+ 11+ 12+ 13; 15= 6+ 7+ 9; 21= 16+ 17+ 18+ 19+ 20; 27= 22+ 23+ 24+ 25+ 26

编制： 复核：