
序号 取费基数 金额（元）

1 3988577.55

1.1

2 967125.3

2.1 160721.88

2.2 806403.42

3 141737.28

3.1 50000

3.2

3.3

3.4

3.5 11965.73

3.6 79771.55

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4 23470.09

4.1 分部分项合计+措施合计+其他项目 12743.6

4.2 分部分项合计+措施合计+其他项目 4077.95

4.3 1534.28

4.4

分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排

污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害

保险费

5114.26

5
分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防

洪工程维护费
177876.23

5,298,786.45合  计

编制人： 证号： 编制日期：

税金 3.477

价格调节基金

防洪工程维护费 0.1

工程排污费及施工噪音排污费 0.25

危险作业意外伤害保险费 0.08

独立费用

规费

现场签证费用

其他费用

工程优质费

索赔费用

材料检验试验费

预算包干费

计日工

总承包服务费

暂列金额

暂估价

其他措施费

其他项目

措施合计

安全防护、文明施工措施项目费

分部分项合计

余泥渣土运输与排放费用

单位工程费汇总表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第1页 共1页

费用名称 费率(%)



合价

1151566.46

1 010101001001 m2 144.06 570.48

2 010101004001 m3 880.96 33485.29

3 010103001002 m3 219.02 36039.74

4 010201016001 m3 292.236 40530.21

5 010501001003 m3 16.45 6973.98

6 010401004001 m3 70.85 30610.03

7 010515001001 t 56.732 249705.9

8 010516003001 个 800 7352

9 040901008001 根 608 3508.16

10 010201009001 m 404.4 250873.58

11 010201009003 m 31.82 28420.35

12 010301004001 m3 1.5072 961.02

13 010501006001 m3 4.18 2189.28

14 010501004001 m3 80.62 42224.73

15 010502001001 m3 42.59 21296.28

16 010504001001 m3 46.87 25191.22

17 010503002001 m3 6.87 3143.99

18 010503004001 m3 1.48 777.21

19 010503005001 m3 1.43 750.95

20 010504001002 m3 3.27 1562.44

21 010505001001 m3 39.18 18013.4

22 010505002001 m3 0.15 75.28

23 010505008001 m3 1.14 585.65

24 010507007001 m3 0.5 291.86

25 010501001001 m3 20.58 8309.18

26 011204003001 m2 459.1 82004.44

27 011201001001 m2 630.55 29093.58

28 011202001001 m2 10.3 364.93

29 011406001001 m2 644.9 22281.3

30 011105003001 m2 11.05 1864.69

31 011101003002 m2 131.2 8735.3

32 011101005001 m2 196.98 33031.58

33 011102003001 m2 1.64 186.8

34 011101003001 m2 131.2 8735.3

35 011301001001 m2 246.14 6045.2

36 011406001002 m2 246.14 9030.88

37 011201001002 m2 199.75 5315.35

38 011407001001 m2 221.83 3680.16

39 010902002001 m2 13.56 944.32

40 011001001001 m2 144.29 37421.61

41 010802001001 樘 1 8249.78

1070427.43本页小计

编制人： 证号： 编制日期：

不上人屋面保温隔热 259.35

钢门GM3636 8249.78

地下壁板外壁面氰凝涂料 16.59

雨篷面刚性防水 69.64

天棚油漆 36.69

地下壁板内壁面防水 26.61

细石混凝土楼地面 66.58

天棚抹灰 24.56

冲洗泵房楼地面耐磨地坪 167.69

楼地面贴玻化砖 113.9

耐磨地坪踢脚线 168.75

泵房细石混凝土楼地面 66.58

柱面抹灰 35.43

内墙面、柱面乳胶漆 34.55

米黄色外墙砖 178.62

内墙面抹灰 46.14

零星混凝土C30 583.72

垫层C15 403.75

无梁板C30 501.84

雨篷板C30 513.73

女儿墙C30 477.81

有梁板C30 459.76

圈梁C30 525.14

过梁C30 525.14

地下壁板C30 S6 537.47

矩形梁C30 457.64

满堂基础C30 S6 523.75

矩形柱 500.03

截(凿)桩头 637.62

泵基混凝土C30 S6 523.75

钻孔灌注桩DN800 620.36

钻孔灌注桩DN800(试桩) 893.16

电渣压力焊接 9.19

墙体拉结筋植筋φ6 5.77

外墙墙体240 432.04

现浇构件钢筋 4401.5

注浆地基 138.69

C20素砼传力带 423.95

挖基坑土方 38.01

回填土方和碎石 164.55

冲洗泵房

平整场地 3.96

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第1页  共4页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
金额（元）

综合单价



合价

42 010802001002 m2 1 1079.44

43 010807001001 樘 3 3163.23

44 010807001002 樘 3 3017.97

45 010807001003 樘 9 2556.09

46 010401014002 m 35.96 3690.22

47 010507001001 m2 7.56 1740.16

48 010516002001 t
1.7935537

6
19469.04

49 011503001001 m 65.62 15987

50 010606008001 t 1.0536 12510.09

51 010606008002 t 0.2823 3391.75

52 011503001002 m 33.9054 9236.51

53 010903004001 m 21 1010.94

54 010904004001 m 14.4 657.36

55 010903004003 m 21 891.66

56 010903004002 m 14.64 1260.65

57 010507003001 m 23.07 1276.92

58 010401012001 个 1 200

1224403.49

59 010101001002 m2 7.99 31.64

60 010101002001 m3 605.01 13673.23

61 010103001001 m3 530.23 115621.95

62 010401004002 m3 42.73 18461.07

63 010401004003 m3 50.02 21610.64

64 010401001001 m3 21.04 7808.36

65 010515001002 t 59.014 262267.66

66 010516003002 个 976 8969.44

67 040901008002 根 690 3981.3

68 010201009002 m 478.2 293983.01

69 010301004002 m3 1.5072 961.02

70 010501005001 m3 21.5 9977.94

71 010501001002 m3 8.14 3286.53

72 010502001002 m3 44.75 21541.76

73 010502002001 m3 10.87 5881.43

74 010503001001 m3 15.42 6736.38

75 010503002002 m3 15.11 6914.94

76 010503004002 m3 10.23 5372.28

77 010503005002 m3 0.49 257.32

78 010504001003 m3 3.84 1834.79

79 010505001002 m3 53.94 23852.81

80 010505008002 m3 1.2 616.49

81 010507007002 m3 0.49 286.03

915067.05

编制人： 证号： 编制日期：

零星混凝土C30 583.73

本页小计

有梁板C30 442.21

雨篷板C30 513.74

过梁C30 525.15

女儿墙C30 477.81

矩形梁C30 457.64

圈梁C30 525.15

构造柱C30 541.07

基础梁C30 436.86

垫层C15 403.75

矩形柱C30 481.38

截(凿)桩头 637.62

桩承台基础C30 464.09

墙体拉结筋植筋φ6 5.77

钻孔灌注桩DN800 614.77

现浇构件钢筋 4444.16

电渣压力焊接 9.19

内墙240 432.04

砖基础 371.12

回填方 218.06

外墙240 432.04

平整场地 3.96

挖一般土方 22.6

集水坑玻璃钢盖板 200

鼓风机房及配电间

屋面变形缝 86.11

排水沟 55.35

地面变形缝 45.65

内墙面变形缝 42.46

楼梯栏杆扶手 272.42

外墙面变形缝 48.14

钢梯 11873.66

屋面检修梯 12014.69

预埋铁件及起吊轨道 10855.01

不锈钢栏杆 243.63

泵房周围明沟 102.62

坡道 230.18

铝合金平开窗LC1527 1005.99

铝合金固定窗LC1509(a) 284.01

铝合金平开门LM1024 1079.44

铝合金推拉窗LC1527(a) 1054.41

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第2页  共4页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
金额（元）

综合单价



合价

82 010506001001 m3 2.99 1495.66

83 010501006002 m3 7.5 3190.58

84 011101005003 m2 86.79 14800.3

85 011102003002 m2 107.09 12197.55

86 011104004001 m2 72.09 56016.09

87 011105003002 m2 3.61 609.12

88 011105003003 m2 9.44 1325.38

89 011105007001 m2 5.44 2420.36

90 011204003002 m2 376.25 67205.78

91 011201001003 m2 796.1 36732.05

92 011202001002 m2 44.44 1574.51

93 011406001003 m2 923.6 31919.62

94 011301001002 m2 161.15 3957.84

95 011406001004 m2 161.15 5912.59

96 010902002002 m2 25.58 2742.43

97 011301001003 m2 98.56 1085.15

98 011302001001 m2 90.66 14922.64

99 011001001002 m2 200.45 51505.63

100 010802001003 樘 1 8249.78

101 010802003001 樘 1 4693.66

102 010802001004 樘 4 4317.8

103 010802001005 樘 1 1295.32

104 010802001006 樘 1 1448.28

105 010802003002 樘 1 2046.25

106 010802003003 樘 1 3928.06

107 010807001004 樘 5 3922.35

108 010807001005 樘 2 2549.34

109 010807002001 樘 1 1666.78

110 010807001006 樘 2 2011.98

111 010807001007 樘 1 1648.04

112 010807001008 樘 1 1119.02

113 010807001009 樘 1 374.35

114 010807001010 樘 1 787.89

115 010807001011 樘 5 1420.1

116 010401014003 m 42.32 4342.88

117 010507001002 m2 11.88 2784.91

118 010507004001 m2 5.76 1556.76

119 010507003002 m 15 8250

120 010401014004 m 9.83 4949.11

121 010516002002 t 1.365568 14895.63

122 040309001001 m 7.67 1917.5

123 010802001007 个 3 686.4

390475.47本页小计

编制人： 证号： 编制日期：

楼梯栏杆(暂估) 250

配电间挡鼠板 228.8

首层工艺管沟800×800(上盖玻璃钢盖板) 503.47

预埋铁件及起吊轨道 10908.01

台阶 270.27

配电间电缆沟800*800(暂估) 550

机房周围明沟 102.62

坡道 234.42

铝合金平开窗LC1521 787.89

铝合金固定窗LC1509(a) 284.02

铝合金平开窗LC3015 1119.02

铝合金平开窗LC1509 374.35

铝合金平开窗LC1527 1005.99

铝合金平开窗LC4515 1648.04

铝合金平开窗LC1527(b) 1274.67

金属防火窗FC1521 1666.78

钢质防火门FM1527 3928.06

铝合金悬窗LC0927 784.47

铝合金平开门MLC1324 1448.28

钢质防火门FM1024 2046.25

铝合金平开门LM1024 1079.45

铝合金平开门LM1224 1295.32

钢门GM3636 8249.78

钢质防火门FM1827 4693.66

轻钢龙骨吊顶天棚 164.6

不上人屋面保温隔热 256.95

雨篷面刚性防水 107.21

配电间天棚 11.01

天棚抹灰 24.56

天棚油漆 36.69

柱面抹灰 35.43

内墙面、柱面乳胶漆 34.56

米黄色外墙砖 178.62

内墙面抹灰 46.14

玻化砖踢脚线 140.4

防静电踢脚线 444.92

防静电活动地板 777.03

耐磨地坪踢脚线 168.73

楼地面耐磨地坪 170.53

楼地面贴玻化砖 113.9

直形楼梯C30 500.22

设备基础 425.41

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第3页  共4页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
金额（元）

综合单价

分部分项工程量清单计价表



合价

63084.41

124 010516002003 t 0.8749 10409.65

125 010403008001 m3 0.59 242.08

126 010604001001 t 6.8 37580.95

127 010605001001 m2 19 3451.73

128 011503001003 m 38 11400

78771.7

129 010101004002 m3 198.63 7494.31

130 010103001003 m3 122.49 20155.73

131 010201016002 m3 161.724 22429.5

132 010202011002 t 6.1554 24189.86

133 010501001004 m3 6.72 2848.94

134 010501001005 m3 4.095 1653.36

1470751.49

135 010103002002 m3 1228 102059.08

136 010515001003 t 70.008 299526.43

137 010504001004 m3 241.44 129766.76

138 010505002002 m3 479.28 240536.25

139 010512001001 m3 10.08 9633.05

140 010507007003 m3 2.4 1308.12

141 040901008003 根 11592 155216.88

142 011602002001 m3 218.76 165327.87

143 010103002001 m3 273.486 29667.76

144 011605001001 m2 919.32 9616.09

145 011204003003 m2 2492.04 293387.87

146 011102003003 m2 193.68 18260.15

147 011204003004 m2 510.72 16445.18

1612607.6

3988577.55

编制人： 证号： 编制日期：

本页小计

合计

滤池墙面拉毛 32.2

滤池墙面贴蓝色面砖 117.73

滤池地面贴蓝色面砖 94.28

石方外运 108.48

原块料拆除 10.46

植筋 13.39

钢筋混凝土构件拆除 755.75

预制平板 955.66

小型构件C20 545.05

直形墙 537.47

无梁板 501.87

原有滤池砂、卵石外运 83.11

现浇构件钢筋 4278.46

垫层C15 403.75

滤池和管廊的改造

钢支撑 3929.86

C20素砼传力带 423.95

回填土方和碎石 164.55

注浆地基 138.69

阀门井(3个)

挖基坑土方 37.73

天桥镀锌钢格栅盖板G325/30/100 181.67

天桥栏杆(暂估) 300

砖砌台阶 410.3

钢梁 5526.61

天桥

预埋铁件 11898.1

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第4页  共4页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
金额（元）

综合单价



合价

010101001001 144.06 3.96 570.48

A1-1 1.4406 396.34 570.97

010101004001 880.96 38.01 33485.29

A1-29换 0.82089 34845.45 28604.28

A1-11 R*1.2 0.6007 5236.4 3145.51

A1-35换 0.06007 29047.43 1744.88

010103001002 219.02 164.55 36039.74

A4-72 6.5706 2180.59 14327.78

A4-76 15.3314 1416.13 21711.26

010201016001 292.236 138.69 40530.21

借D7-6-12 292.236 138.69 40530.21

010501001003 16.45 423.95 6973.98

A4-58换 1.645 4239.52 6974.01

010401004001 70.85 432.04 30610.03

A3-49换 7.085 4320.39 30609.96

010515001001 56.732 4401.5 249705.9

A4-175 2.024 4315.05 8733.66

A4-178 0.238 4394.65 1045.93

A4-178 2.731 4400.92 12018.91

A4-179 0.206 4063.12 837

A4-179 24.189 4158.22 100583.18

A4-180 8.631 4052.49 34977.04

A4-181 0.625 4652.87 2908.04

A4-183 4.745 4835.41 22944.02

A4-184 1.451 4244.67 6159.02

A4-156 12.156 4894.6 59498.76

010516003001 800 9.19 7352

A4-207 80 91.79 7343.2

040901008001 608 5.77 3508.16

A4-215-1 60.8 57.59 3501.47

010201009001 404.4 620.36 250873.58

A2-63换 20.31706 10921.07 221884.03

A2-82换 22.99987 1260.51 28991.57

010201009003 31.82 893.16 28420.35

A2-63换 1.59864 16313.53 26079.46

A2-82换 1.85737 1260.51 2341.23

编制人： 证号： 编制日期：

钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(800mm) 合并制作子目

商品水下混凝土 碎石粒径40石 C30
10m3

泥浆运输 运距1km内��实际运距(km):10 10m3

泥浆运输 运距1km内��实际运距(km):10 10m3

11 钻孔灌注桩DN800(试桩) m

10 钻孔灌注桩DN800 m

钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(800mm) 合并制作子目

商品水下混凝土 碎石粒径40石 C30
10m3

9 墙体拉结筋植筋φ6 根

植筋 直径φ6 10根

8 电渣压力焊接 个

电渣压力焊接 10个接头

现浇构件箍筋(三级) 螺纹钢 φ10外 t

桩钢筋笼制作安装 t

现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 t

现浇构件箍筋(三级) 螺纹钢 φ10内 t

现浇构件螺纹钢(三级) φ25内 t

现浇构件螺纹钢(三级) φ25外 t

现浇构件螺纹钢(三级) φ10内 t

现浇构件螺纹钢 φ25内 t

现浇构件圆钢 φ10内 t

现浇构件螺纹钢 φ10内 t

混凝土多孔砖外墙 墙体厚度 24cm 合并制作子目

水泥石灰砂浆 M7.5
10m3

7 现浇构件钢筋 t

混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C20
10m3

6 外墙墙体240 m3

压密注浆 加固土体 m3

5 C20素砼传力带 m3

填碎石 10m3

4 注浆地基 m3

3 回填土方和碎石 m3

填砂 10m3

人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在6m内�挡土板

支撑下人工挖土方
100m3

挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内�实际运距

(km):10
1000m3

2 挖基坑土方 m3

挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方 运距1km

内 一、二类土��实际运距(km):10
1000m3

1 平整场地 m2

平整场地 100m2

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第 1 页   共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价



合价

010301004001 1.5072 637.62 961.02

A1-61 1.5072 535.54 807.17

A1-124换 0.01507 10208.73 153.85

010501006001 4.18 523.75 2189.28

A4-2换 0.418 5237.59 2189.31

010501004001 80.62 523.75 42224.73

A4-2换 8.062 5237.59 42225.45

010502001001 42.59 500.03 21296.28

A4-5换 2.928 4813.74 14094.63

A4-5换 1.331 5410.35 7201.18

010504001001 46.87 537.47 25191.22

A4-12换 4.687 5374.76 25191.5

010503002001 6.87 457.64 3143.99

A4-9换 0.687 4576.33 3143.94

010503004001 1.48 525.14 777.21

A4-10换 0.148 5251.49 777.22

010503005001 1.43 525.14 750.95

A4-10换 0.143 5251.49 750.96

010504001002 3.27 477.81 1562.44

A4-12换 0.327 4778.15 1562.46

010505001001 39.18 459.76 18013.4

A4-14换 2.766 4422.13 12231.61

A4-14换 1.152 5018.73 5781.58

010505002001 0.15 501.84 75.28

A4-14换 0.015 5018.73 75.28

010505008001 1.14 513.73 585.65

A4-26换 0.114 5137.2 585.64

010507007001 0.5 583.72 291.86

A4-28换 0.05 5837.26 291.86

010501001001 20.58 403.75 8309.18

A4-58换 2.058 4037.53 8309.24
混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C15
10m3

编制人： 证号： 编制日期：

小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径

20石 C30
10m3

25 垫层C15 m3

阳台、雨蓬 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C30
10m3

24 零星混凝土C30 m3

平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

23 雨篷板C30 m3

平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

22 无梁板C30 m3

21 有梁板C30 m3

平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

20 女儿墙C30 m3

直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

19 过梁C30 m3

圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝

土 碎石粒径20石 C30
10m3

18 圈梁C30 m3

圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝

土 碎石粒径20石 C30
10m3

17 矩形梁C30 m3

单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

16 地下壁板C30 S6 m3

直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 商品S6~S8混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 商品

S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

其他混凝土基础 合并制作子目 商品S6~S8混凝土

碎石粒径20石 C30
10m3

15 矩形柱 m3

其他混凝土基础 合并制作子目 商品S6~S8混凝土

碎石粒径20石 C30
10m3

14 满堂基础C30 S6 m3

人工装卸汽车运石方 运距1km��实际运距(km):10 100m3

13 泵基混凝土C30 S6 m3

12 截(凿)桩头 m3

截（凿）桩头 凿灌注桩、夯扩桩、人工挖孔桩及护

壁桩头
m3
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价

工程量清单项目预算表



合价

011204003001 459.1 178.62 82004.44

A10-16 4.591 6032.5 27695.21

A10-1换 4.591 1350.26 6199.04

A10-41 4.591 1672.52 7678.54

A10-165 4.591 8806.14 40428.99

011201001001 630.55 46.14 29093.58

A10-1换 6.3055 1799.85 11348.95

A10-41 6.3055 1672.52 10546.07

A10-1换 6.3055 1142.64 7204.92

011202001001 10.3 35.43 364.93

A10-2换 0.103 1955.56 201.42

A10-2换 0.103 1587.28 163.49

011406001001 644.9 34.55 22281.3

A16-181 6.449 639.53 4124.33

A16-192 6.449 2815.68 18158.32

011105003001 11.05 168.75 1864.69

A9-9换 0.1105 2884.03 318.69

A9-16换 0.1105 13989.9 1545.88

011101003002 131.2 66.58 8735.3

A4-58换 1.312 4428.31 5809.94

A9-9换 1.312 2229.96 2925.71

011101005001 196.98 167.69 33031.58

A4-58换 1.11852 4037.53 4516.06

A9-9换 1.8642 2884.03 5376.41

A9-11换 1.9698 11746.11 23137.49

011102003001 1.64 113.9 186.8

A9-1换 0.0164 1392.63 22.84

A9-68换 0.0164 9997.4 163.96

011101003001 131.2 66.58 8735.3

A4-58换 1.312 4428.31 5809.94

A9-9换 1.312 2229.96 2925.71
细石混凝土找平层 30mm�实际厚度(mm):40 合并制

作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20
100m2

编制人： 证号： 编制日期：

34 细石混凝土楼地面 m2

混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C25
10m3

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合

并制作子目 水泥砂浆 1:3
100m2

楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆

合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5
100m2

水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水

泥砂浆 1:2.5
100m2

33 楼地面贴玻化砖 m2

混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C15
10m3

细石混凝土找平层 30mm�实际厚度(mm):50 合并制

作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
100m2

细石混凝土找平层 30mm�实际厚度(mm):40 合并制

作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20
100m2

32 冲洗泵房楼地面耐磨地坪 m2

31 泵房细石混凝土楼地面 m2

混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C25
10m3

细石混凝土找平层 30mm�实际厚度(mm):50 合并制

作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
100m2

水泥砂浆整体面层 踢脚线 12＋8mm 合并制作子目

水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5
100m2

抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 100m2

30 耐磨地坪踢脚线 m2

29 内墙面、柱面乳胶漆 m2

刮腻子 一遍 100m2

底层抹灰 柱梁面 15mm�实际厚度(mm):9 合并制作

子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1
100m2

底层抹灰 柱梁面 15mm�实际厚度(mm):5 合并制作

子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1
100m2

底层抹灰 各种墙面 15mm�实际厚度(mm):5 合并制

作子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1
100m2

28 柱面抹灰 m2

底层抹灰 各种墙面 15mm��实际厚度(mm):9 墙面设

计钉(挂)网
100m2

墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 100m2

镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 100m2

27 内墙面抹灰 m2

底层抹灰 各种墙面 15mm��实际厚度(mm):5 墙面设

计钉(挂)网
100m2

墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 100m2

26 米黄色外墙砖 m2

墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 100m2

工程量清单项目预算表
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011301001001 246.14 24.56 6045.2

A11-2换 2.4614 2456.75 6047.04

011406001002 246.14 36.69 9030.88

A16-181 2.4614 639.53 1574.14

A16-193 2.4614 3030.02 7458.09

011201001002 199.75 26.61 5315.35

A10-1换 1.9975 2661.38 5316.11

011407001001 221.83 16.59 3680.16

A8-97换 2.2183 515.58 1143.71

A8-98换 2.2183 791.18 1755.07

A8-99换 2.2183 352.62 782.22

010902002001 13.56 69.64 944.32

A7-113换 0.1356 1924.17 260.92

A9-41换 0.03112 21958.3 683.34

011001001001 144.29 259.35 37421.61

A8-164 1.4429 13472.74 19439.82

A7-106换 1.4429 2720.36 3925.21

A7-102换 1.71434 2087.46 3578.62

A7-57 1.71434 5125.35 8786.59

A7-146 1.71434 987.13 1692.28

010802001001 1 8249.78 8249.78

A12-244 0.1296 1927.24 249.77

补充主材001 1 8000 8000

010802001002 1 1079.44 1079.44

补充主材002 1 850 850

A12-258 0.024 9560.1 229.44

010807001001 3 1054.41 3163.23

A12-260 0.11775 7494.32 882.46

0952093 11.7747 193.7 2280.76

010807001002 3 1005.99 3017.97

A12-265 0.11775 8460.74 996.25

12001106@1 11.7747 171.7 2021.72

010807001003 9 284.01 2556.09

0952098 11.5101 129.7 1492.86

A12-261 0.1151 9237.75 1063.27

010401014002 35.96 102.62 3690.22

编制人： 证号： 编制日期：

固定窗安装 矩形 100m2

46 泵房周围明沟 m

45 铝合金固定窗LC1509(a) 樘

铝合金固定窗矩形 m2

平开窗安装 100m2

铝合金双扇平开窗 带上亮 m2

铝合金双扇推拉窗 带上亮 m2

44 铝合金平开窗LC1527 樘

43 铝合金推拉窗LC1527(a) 樘

推拉窗安装 带亮 100m2

铝合金单扇半玻平开门LM1024(成品) 樘

铝合金平开门安装 100m2

钢质门成品3600×3600(防严寒有采光窗有小门窗) 樘

42 铝合金平开门LM1024 m2

41 钢门GM3636 樘

钢质防火门安装 100m2

屋面高聚物改性沥青防水卷材 满铺 3mm厚 100m2

卷材浅色保护涂料二遍 平面 100m2

细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 水泥

砂浆 1:3

100m2

屋面聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚�实际厚

度(mm):1.2
100m2

40 不上人屋面保温隔热 m2

泡沫玻璃保温板屋面保温60mm 100m2

屋面防水砂浆 2cm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆

1:2
100m2

雨篷侧面零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥防

水砂浆 1:2
100m2

耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆混凝土面 面漆一遍 100m2

39 雨篷面刚性防水 m2

耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆混凝土面 底漆一遍 100m2

耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆混凝土面 中间漆一遍 100m2

底层抹灰 各种墙面 15mm�实际厚度(mm):20 合并制

作子目 水泥防水砂浆 1:2
100m2

38 地下壁板外壁面氰凝涂料 m2

抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面 100m2

37 地下壁板内壁面防水 m2

36 天棚油漆 m2

刮腻子 一遍 100m2

35 天棚抹灰 m2

水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目

水泥砂浆 1:3 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5
100m2

工程量清单项目预算表
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A1-5 0.09062 1570.86 142.35

A1-145 0.03344 2557.83 85.53

A1-55换 0.05718 7033.7 402.19

A4-74 0.2697 2697.69 727.57

A4-30换 0.17261 3825.1 660.25

A10-3换 0.2697 6201.96 1672.67

010507001001 7.56 230.18 1740.16

A1-5 0.03024 1570.86 47.5

A1-145 0.00756 2557.83 19.34

A1-55换 0.02268 7033.7 159.52

A4-74 0.3024 2697.69 815.78

A4-30换 0.1134 4026.09 456.56

A9-12 + A9-3

* 2
0.0756 3194.15 241.48

010516002001 1.79355376 10855.01 19469.04

A4-213 1.79355 8821.42 15821.66

A16-117 0.78242 3568.37 2791.96

A16-118换 0.78242 481.64 376.84

A16-132 0.78242 611.64 478.56

011503001001 65.62 243.63 15987

A14-102换 0.6562 21892.51 14365.87

A14-156 3 523.41 1570.23

A6-135 0.09107 556.97 50.72

010606008001 1.0536 11873.66 12510.09

A6-1 1.0536 8344.14 8791.39

A6-2 1.0536 1548.49 1631.49

A6-129 0.10536 1163.5 122.59

A16-117 0.42144 3568.37 1503.85

A16-118换 0.42144 481.64 202.98

A16-132 0.42144 611.64 257.77

010606008002 0.2823 12014.69 3391.75

A6-3 0.2823 8252.02 2329.55

A6-4 0.2823 1548.49 437.14

A6-129 0.02823 1163.5 32.85

A16-117 0.12704 3568.37 453.33

A16-118换 0.12704 481.64 61.19

A16-132 0.12704 611.64 77.7

011503001002 33.9054 272.42 9236.5152 楼梯栏杆扶手 m

编制人： 证号： 编制日期：

防锈漆 二遍�实际遍数(遍):1 100m2

金属面调和漆 调和漆二遍 100m2

一类金属结构件运输 运距 10km以内 10t

金属面除锈 抛丸 100m2

钢梯 爬式 制作 t

钢梯 爬式 安装 t

金属面调和漆 调和漆二遍 100m2

51 屋面检修梯 t

金属面除锈 抛丸 100m2

防锈漆 二遍�实际遍数(遍):1 100m2

钢梯 踏步式 安装 t

一类金属结构件运输 运距 10km以内 10t

50 钢梯 t

钢梯 踏步式 制作 t

不锈钢 Φ50 10个

金属结构件场内运输 10t

49 不锈钢栏杆 m

不锈钢栏杆制安 直型 100m

防锈漆 二遍�实际遍数(遍):1 100m2

金属面调和漆 调和漆二遍 100m2

预埋铁件及起吊轨道 t

金属面除锈 抛丸 100m2

水泥砂浆整体面层 防滑坡道 20mm�实际厚度

(mm):30 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子

目 水泥砂浆 1:2

100m2

48 预埋铁件及起吊轨道 t

3:7灰土 10m3

地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石 C20
10m3

回填土 人工夯实 100m3

人工装卸汽车运土方 运距1km��实际运距(km):10 100m3

47 坡道 m2

人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 100m3

地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石 C15
10m3

抹灰 零星项目 15mm�实际厚度(mm):20 合并制作子

目 水泥砂浆 1:2
100m2

人工装卸汽车运土方 运距1km��实际运距(km):10 100m3

3:7灰土 10m3

人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 100m3

回填土 人工夯实 100m3
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A14-102换 0.33905 23949.8 8120.18

A14-156 2.4 452.71 1086.5

A6-135 0.05374 556.97 29.93

010903004001 21 48.14 1010.94

A7-212 0.21 4813.77 1010.89

010904004001 14.4 45.65 657.36

A7-226 0.144 4565.12 657.38

010903004003 21 42.46 891.66

A7-217 0.21 4245.55 891.57

010903004002 14.64 86.11 1260.65

A7-230 0.1464 5699.19 834.36

A4-118换 0.05124 5301.06 271.63

A4-190 0.03582 4317.39 154.65

010507003001 23.07 55.35 1276.92

补充主材003 23.07 50 1153.5

A9-15换 0.13842 892.64 123.56

010401012001 1 200 200

补充主材004 1 200 200

010101001002 7.99 3.96 31.64

A1-1 0.0799 396.34 31.67

010101002001 605.01 22.6 13673.23

A1-29换 0.33166 34845.45 11556.84

A1-9 0.36301 2901.97 1053.44

A1-35换 0.0363 29047.43 1054.42

010103001001 530.23 218.06 115621.95

A4-72 53.023 2180.59 115621.42

010401004002 42.73 432.04 18461.07

A3-49换 4.273 4320.39 18461.03

010401004003 50.02 432.04 21610.64

A3-49换 5.002 4320.39 21610.59

010401001001 21.04 371.12 7808.36

A3-1换 2.104 3711.2 7808.36

010515001002 59.014 4444.16 262267.66

A4-175 1.066 4315.05 4599.84

A4-178 0.155 4394.65 681.17

A4-178 5.335 4400.92 23478.91

A4-179 0.006 4063.12 24.38现浇构件螺纹钢 φ25内 t

编制人： 证号： 编制日期：

现浇构件螺纹钢 φ10内 t

现浇构件螺纹钢(三级) φ10内 t

65 现浇构件钢筋 t

现浇构件圆钢 φ10内 t

64 砖基础 m3

砖基础 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5 10m3

63 内墙240 m3

混凝土多孔砖内墙 墙体厚度 24cm 合并制作子目

水泥石灰砂浆 M7.5
10m3

62 外墙240 m3

混凝土多孔砖外墙 墙体厚度 24cm 合并制作子目

水泥石灰砂浆 M7.5
10m3

61 回填方 m3

填砂 10m3

人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 100m3

挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内�实际运距

(km):10
1000m3

60 挖一般土方 m3

挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方 运距1km

内 一、二类土��实际运距(km):10
1000m3

59 平整场地 m2

平整场地 100m2

58 集水坑玻璃钢盖板 个

集水坑玻璃钢盖板φ1000 个

排水沟篦子盖板200宽 m

水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制

作子目 水泥砂浆 1:1
100m2

预制构件圆钢 φ10内 绑扎 t

57 排水沟 m

屋面变形缝 聚氯乙烯板5厚 缝宽150mm内 100m

地沟盖板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径

20石 C25
10m3

内墙变形缝 铝板1.5厚 缝宽100mm以内 100m

56 屋面变形缝 m

地面变形缝 铝板3厚 缝宽50mm内 100m

55 内墙面变形缝 m

外墙变形缝 铝板1.5厚 缝宽100mm以内 100m

54 地面变形缝 m

金属结构件场内运输 10t

53 外墙面变形缝 m

不锈钢栏杆制安 直型 100m

不锈钢 Φ60 10个

工程量清单项目预算表
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合价

A4-179 21.618 4158.22 89892.4

A4-180 2.932 4052.49 11881.9

A4-181 1.188 4652.87 5527.61

A4-183 3.673 4835.41 17760.46

A4-184 6.701 4244.67 28443.53

A4-156 16.34 4894.6 79977.76

010516003002 976 9.19 8969.44

A4-207 97.6 91.79 8958.7

040901008002 690 5.77 3981.3

A4-215-1 69 57.59 3973.71

010201009002 478.2 614.77 293983.01

A2-63换 24.02477 10921.07 262376.19

A2-82换 25.07981 1260.51 31613.35

010301004002 1.5072 637.62 961.02

A1-61 1.5072 535.54 807.17

A1-124换 0.01507 10208.73 153.85

010501005001 21.5 464.09 9977.94

A4-2换 2.15 4640.98 9978.11

010501001002 8.14 403.75 3286.53

A4-58换 0.814 4037.53 3286.55

010502001002 44.75 481.38 21541.76

A4-5换 4.475 4813.74 21541.49

010502002001 10.87 541.07 5881.43

A4-6换 1.087 5410.53 5881.25

010503001001 15.42 436.86 6736.38

A4-8换 1.542 4368.47 6736.18

010503002002 15.11 457.64 6914.94

A4-9换 1.511 4576.33 6914.83

010503004002 10.23 525.15 5372.28

A4-10换 1.023 5251.49 5372.27

010503005002 0.49 525.15 257.32

A4-10换 0.049 5251.49 257.32

010504001003 3.84 477.81 1834.79

A4-12换 0.384 4778.15 1834.81

编制人： 证号： 编制日期：

78 女儿墙C30 m3

直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

77 过梁C30 m3

圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝

土 碎石粒径20石 C30
10m3

76 圈梁C30 m3

圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝

土 碎石粒径20石 C30
10m3

75 矩形梁C30 m3

单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

74 基础梁C30 m3

基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20

石 C30
10m3

73 构造柱C30 m3

构造柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20

石 C30
10m3

72 矩形柱C30 m3

矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

71 垫层C15 m3

混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C15
10m3

70 桩承台基础C30 m3

其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎

石粒径20石 C30
10m3

截（凿）桩头 凿灌注桩、夯扩桩、人工挖孔桩及护

壁桩头
m3

人工装卸汽车运石方 运距1km��实际运距(km):10 100m3

泥浆运输 运距1km内��实际运距(km):10 10m3

69 截(凿)桩头 m3

68 钻孔灌注桩DN800 m

钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(800mm) 合并制作子目

商品水下混凝土 碎石粒径40石 C30
10m3

67 墙体拉结筋植筋φ6 根

植筋 直径φ6 10根

66 电渣压力焊接 个

电渣压力焊接 10个接头

现浇构件箍筋(三级) 螺纹钢 φ10外 t

桩钢筋笼制作安装 t

现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 t

现浇构件箍筋(三级) 螺纹钢 φ10内 t

现浇构件螺纹钢(三级) φ25内 t

现浇构件螺纹钢(三级) φ25外 t

工程量清单项目预算表
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010505001002 53.94 442.21 23852.81

A4-14换 5.394 4422.13 23852.97

010505008002 1.2 513.74 616.49

A4-26换 0.12 5137.2 616.46

010507007002 0.49 583.73 286.03

A4-28换 0.049 5837.26 286.03

010506001001 2.99 500.22 1495.66

A4-20换 0.299 5002.23 1495.67

010501006002 7.5 425.41 3190.58

A4-2换 0.75 4254.15 3190.61

011101005003 86.79 170.53 14800.3

A4-58换 0.52074 4037.53 2102.5

A9-9换 0.8679 2884.03 2503.05

A9-11换 0.8679 11746.11 10194.45

011102003002 107.09 113.9 12197.55

A9-1换 1.0709 1392.63 1491.37

A9-68换 1.0709 9997.4 10706.22

011104004001 72.09 777.03 56016.09

A9-9换 0.7209 3349.51 2414.66

A9-1换 0.7209 1392.63 1003.95

A7-98换 0.7209 3246.4 2340.33

A9-1换 0.7209 1436.65 1035.68

A9-134 0.7209 7990.03 5760.01

A16-91 0.7209 836.88 603.31

A9-173 0.7209 57191.6 41229.42

A16-107 0.7209 1106.22 797.47

A16-108 0.7209 1153.68 831.69

011105003002 3.61 168.73 609.12

A9-9换 0.0361 2884.03 104.11

A9-16换 0.0361 13989.9 505.04

011105003003 9.44 140.4 1325.38

A9-1换 0.0944 1392.63 131.46

编制人： 证号： 编制日期：

88 玻化砖踢脚线 m2

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 100m2

细石混凝土找平层 30mm�实际厚度(mm):50 合并制

作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
100m2

水泥砂浆整体面层 踢脚线 12＋8mm 合并制作子目

水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5
100m2

木地板、木踢脚线板漆三遍 底清漆 100m2

87 耐磨地坪踢脚线 m2

防静电活动地板 木质 100m2

木地板、木踢脚线板漆三遍 底满刮腻子 100m2

地面龙骨 铺设木楞 100m2

木地板防火涂料二遍 木龙骨 100m2

屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚�实际厚度(mm):1.5 100m2

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合

并制作子目 水泥砂浆 1:2.5
100m2

细石混凝土找平层 30mm�实际厚度(mm):60 合并制

作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20
100m2

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合

并制作子目 水泥砂浆 1:3
100m2

楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆

合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5
100m2

86 防静电活动地板 m2

85 楼地面贴玻化砖 m2

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合

并制作子目 水泥砂浆 1:3
100m2

细石混凝土找平层 30mm�实际厚度(mm):50 合并制

作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
100m2

水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水

泥砂浆 1:2.5
100m2

84 楼地面耐磨地坪 m2

混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C15
10m3

83 设备基础 m3

其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎

石粒径20石 C20
10m3

82 直形楼梯C30 m3

直形楼梯 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径

20石 C30
10m3

81 零星混凝土C30 m3

小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径

20石 C30
10m3

80 雨篷板C30 m3

阳台、雨蓬 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C30
10m3

79 有梁板C30 m3

平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3
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工程量清单项目预算表



合价

A9-73换 0.0944 12646.65 1193.84

011105007001 5.44 444.92 2420.36

A9-174 0.0544 44492.45 2420.39

011204003002 376.25 178.62 67205.78

A10-16 3.7625 6032.5 22697.28

A10-1换 3.7625 1350.26 5080.35

A10-41 3.7625 1672.52 6292.86

A10-165 3.7625 8806.14 33133.1

011201001003 796.1 46.14 36732.05

A10-1换 7.961 1799.85 14328.61

A10-41 7.961 1672.52 13314.93

A10-1换 7.961 1142.64 9096.56

011202001002 44.44 35.43 1574.51

A10-2换 0.4444 1955.56 869.05

A10-2换 0.4444 1587.28 705.39

011406001003 923.6 34.56 31919.62

A16-181 9.236 639.53 5906.7

A16-192 9.236 2815.68 26005.62

011301001002 161.15 24.56 3957.84

A11-2换 1.6115 2456.75 3959.05

011406001004 161.15 36.69 5912.59

A16-181 1.6115 639.53 1030.6

A16-193 1.6115 3030.02 4882.88

010902002002 25.58 107.21 2742.43

A7-113换 0.2558 1924.17 492.2

A9-41换 0.10248 21958.3 2250.29

011301001003 98.56 11.01 1085.15

A11-5 0.9856 1100.3 1084.46

011302001001 90.66 164.6 14922.64

A11-38 0.9066 6490.92 5884.67

A11-108 0.9066 2497.35 2264.1

A16-112 0.9066 4518.14 4096.15

A16-181 +

A16-182
0.9066 848.65 769.39

编制人： 证号： 编制日期：

喷(刷)涂料 溶剂饰面型防潮涂料(木材面) 100m2

刮腻子 一遍�实际遍数(遍):2 100m2

装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm)

600×600以上 平面
100m2

石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 100m2

天棚抹平扫白 100m2

98 轻钢龙骨吊顶天棚 m2

雨篷侧面零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥防

水砂浆 1:2
100m2

97 配电间天棚 m2

96 雨篷面刚性防水 m2

屋面防水砂浆 2cm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆

1:2
100m2

刮腻子 一遍 100m2

抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面 100m2

水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目

水泥砂浆 1:3 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5
100m2

95 天棚油漆 m2

抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 100m2

94 天棚抹灰 m2

93 内墙面、柱面乳胶漆 m2

刮腻子 一遍 100m2

底层抹灰 柱梁面 15mm�实际厚度(mm):9 合并制作

子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1
100m2

底层抹灰 柱梁面 15mm�实际厚度(mm):5 合并制作

子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1
100m2

底层抹灰 各种墙面 15mm�实际厚度(mm):5 合并制

作子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1
100m2

92 柱面抹灰 m2

底层抹灰 各种墙面 15mm��实际厚度(mm):9 墙面设

计钉(挂)网
100m2

墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 100m2

镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 100m2

91 内墙面抹灰 m2

底层抹灰 各种墙面 15mm��实际厚度(mm):5 墙面设

计钉(挂)网
100m2

墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 100m2

90 米黄色外墙砖 m2

墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 100m2

89 防静电踢脚线 m2

踢脚线 防静电板 100m2

合并制作子目 水泥砂浆 1:3

铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水

泥砂浆 1:2.5
100m2
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A16-186 0.9066 2105.51 1908.86

011001001002 200.45 256.95 51505.63

A8-164 2.0045 13472.74 27006.11

A7-106换 2.0045 2720.36 5452.96

A7-102换 2.32274 2087.46 4848.63

A7-57 2.32274 5125.35 11904.86

A7-146 2.32274 987.13 2292.85

010802001003 1 8249.78 8249.78

A12-244 0.1296 1927.24 249.77

补充主材001@1 1 8000 8000

010802003001 1 4693.66 4693.66

A12-244 0.0486 1927.24 93.66

补充主材005@2 1 4600 4600

010802001004 4 1079.45 4317.8

补充主材002 4 850 3400

A12-258 0.096 9560.1 917.77

010802001005 1 1295.32 1295.32

补充主材002@1 1 1020 1020

A12-258 0.0288 9560.1 275.33

010802001006 1 1448.28 1448.28

补充主材002@2 1 1150 1150

A12-258 0.0312 9560.1 298.28

010802003002 1 2046.25 2046.25

A12-244 0.024 1927.24 46.25

补充主材005@1 1 2000 2000

010802003003 1 3928.06 3928.06

A12-244 0.0405 1927.24 78.05

补充主材005@3 1 3850 3850

010807001004 5 784.47 3922.35

补充主材005@4 5 560 2800

A12-261 0.1215 9237.75 1122.39

010807001005 2 1274.67 2549.34

补充主材006@1 2 932 1864

A12-265 0.081 8460.74 685.32

010807002001 1 1666.78 1666.78

A12-246 0.0315 2119.8 66.77

补充主材007 1 1600 1600

010807001006 2 1005.99 2011.98

编制人： 证号： 编制日期：

金属防火窗FC1521 带上亮(成品) 樘

110 铝合金平开窗LC1527 樘

109 金属防火窗FC1521 樘

防火窗安装 100m2

铝合金平开窗LC1527(b)(上下部分为百叶)(成品) 樘

平开窗安装 100m2

固定窗安装 矩形 100m2

108 铝合金平开窗LC1527(b) 樘

107 铝合金悬窗LC0927 樘

铝合金悬窗LC0927(上下部分为百叶)(成品) 樘

钢质防火门安装 100m2

乙级不锈钢双扇平开防火门1500*2700(成品) 樘

乙级不锈钢单扇平开防火门1000*2400(成品) 樘

106 钢质防火门FM1527 樘

105 钢质防火门FM1024 樘

钢质防火门安装 100m2

铝合金单扇半玻平开门MLC1324(成品) 樘

铝合金平开门安装 100m2

铝合金平开门安装 100m2

104 铝合金平开门MLC1324 樘

103 铝合金平开门LM1224 樘

铝合金单扇半玻平开门LM1224(成品) 樘

铝合金单扇半玻平开门LM1024(成品) 樘

铝合金平开门安装 100m2

乙级不锈钢双扇平开防火门1800*2700(成品) 樘

102 铝合金平开门LM1024 樘

101 钢质防火门FM1827 樘

钢质防火门安装 100m2

钢质防火门安装 100m2

钢质门成品3600×3600(防严寒有采光窗有小门

窗)(成品)
樘

卷材浅色保护涂料二遍 平面 100m2

100 钢门GM3636 樘

屋面聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚�实际厚

度(mm):1.2
100m2

屋面高聚物改性沥青防水卷材 满铺 3mm厚 100m2

泡沫玻璃保温板屋面保温60mm 100m2

细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 水泥

砂浆 1:3

100m2

刮成品腻子膏 耐水型（N） 100m2

99 不上人屋面保温隔热 m2
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价

工程量清单项目预算表



合价

A12-265 0.0785 8460.74 664.17

12001106@1 7.8498 171.7 1347.81

010807001007 1 1648.04 1648.04

A12-265 0.06571 8460.74 555.96

MC1-108 6.5709 166.2 1092.08

010807001008 1 1119.02 1119.02

A12-265 0.04366 8460.74 369.4

MC1-106 4.3659 171.7 749.63

010807001009 1 374.35 374.35

A12-265 0.01279 8460.74 108.21

MC1-105 1.2789 208.1 266.14

010807001010 1 787.89 787.89

A12-265 0.03074 8460.74 260.08

MC1-106 3.07395 171.7 527.8

010807001011 5 284.02 1420.1

0952098 6.3945 129.7 829.37

A12-261 0.06395 9237.75 590.75

010401014003 42.32 102.62 4342.88

A1-5 0.10665 1570.86 167.53

A1-145 0.03936 2557.83 100.68

A1-55换 0.06729 7033.7 473.3

A4-74 0.3174 2697.69 856.25

A4-30换 0.20314 3825.1 777.03

A10-3换 0.3174 6201.96 1968.5

010507001002 11.88 234.42 2784.91

A1-5 0.04914 1570.86 77.19

A1-145 0.0135 2557.83 34.53

A1-55换 0.03564 7033.7 250.68

A4-74 0.4914 2697.69 1325.64

A4-30换 0.1782 4026.09 717.45

A9-12 + A9-3

* 2
0.1188 3194.15 379.47

010507004001 5.76 270.27 1556.76

A4-74 0.2052 2697.69 553.57

A4-58换 0.03456 4037.53 139.54

A9-5换 0.05824 2862.97 166.74

A9-72换 0.05824 11967.09 696.96

编制人： 证号： 编制日期：

水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制作子目 水泥砂

浆 1:3
100m2

铺贴陶瓷块料 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 水泥

砂浆 1:1
100m2

3:7灰土 10m3

混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C15
10m3

水泥砂浆整体面层 防滑坡道 20mm�实际厚度

(mm):30 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子

目 水泥砂浆 1:2

100m2

118 台阶 m2

3:7灰土 10m3

地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石 C20
10m3

回填土 人工夯实 100m3

人工装卸汽车运土方 运距1km��实际运距(km):10 100m3

117 坡道 m2

人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 100m3

地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石 C15
10m3

抹灰 零星项目 15mm�实际厚度(mm):20 合并制作子

目 水泥砂浆 1:2
100m2

人工装卸汽车运土方 运距1km��实际运距(km):10 100m3

3:7灰土 10m3

人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 100m3

回填土 人工夯实 100m3

固定窗安装 矩形 100m2

116 机房周围明沟 m

115 铝合金固定窗LC1509(a) 樘

铝合金固定窗矩形 m2

平开窗安装 100m2

铝合金双扇平开窗 带上亮 m2

铝合金单扇平开窗 无上亮 m2

114 铝合金平开窗LC1521 樘

113 铝合金平开窗LC1509 樘

平开窗安装 100m2

平开窗安装 100m2

铝合金双扇平开窗 带上亮 m2

铝合金三扇平开窗 带上亮 m2

112 铝合金平开窗LC3015 樘

111 铝合金平开窗LC4515 樘

平开窗安装 100m2

平开窗安装 100m2

铝合金双扇平开窗 带上亮 m2
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价

工程量清单项目预算表



合价

010507003002 15 550 8250

补充主材008 15 550 8250

010401014004 9.83 503.47 4949.11

A1-9 0.10813 2901.97 313.79

A1-55换 0.10813 7033.7 760.55

A4-30换 0.45218 4026.09 1820.52

A10-5换 0.23592 4540.5 1071.19

补充主材005 9.83 100 983

010516002002 1.365568 10908.01 14895.63

A4-213 1.36557 8821.42 12046.27

A16-117 0.61123 3568.37 2181.09

A16-118换 0.61123 481.64 294.39

A16-132 0.61123 611.64 373.85

040309001001 7.67 250 1917.5

补充主材006 7.67 250 1917.5

010802001007 3 228.8 686.4

补充主材008@1 1 158.4 158.4

补充主材009 1 240 240

补充主材010@1 1 288 288

010516002003 0.8749 11898.1 10409.65

A4-213 0.8749 8821.42 7717.86

A16-117 0.57743 3568.37 2060.48

A16-118换 0.57743 481.64 278.11

A16-132 0.57743 611.64 353.18

010403008001 0.59 410.3 242.08

A3-123换 0.0235 10301.44 242.08

010604001001 6.8 5526.61 37580.95

A6-160 6.8 2750 18700

A6-45 6.8 749.45 5096.26

A6-46 6.8 1353.54 9204.07

A6-135 0.68 556.97 378.74

A6-129 0.68 1163.5 791.18

A16-117 0.73164 3568.37 2610.76

A16-118换 0.73164 481.64 352.39

A16-132 0.73164 611.64 447.5

010605001001 19 181.67 3451.73

A6-121 0.19 17316.27 3290.09

A6-129 0.09405 1163.5 109.43

A6-135 0.09405 556.97 52.38金属结构件场内运输 10t

编制人： 证号： 编制日期：

压型钢板安装 压型钢楼板 100m2

一类金属结构件运输 运距 10km以内 10t

金属面调和漆 调和漆二遍 100m2

127 天桥镀锌钢格栅盖板G325/30/100 m2

金属面除锈 抛丸 100m2

防锈漆 二遍�实际遍数(遍):1 100m2

金属结构件场内运输 10t

一类金属结构件运输 运距 10km以内 10t

钢梁拼装 t

钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件质量（t）

4.0以内
t

126 钢梁 t

钢梁 箱型 t

125 砖砌台阶 m3

台阶 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5 100m2

防锈漆 二遍�实际遍数(遍):1 100m2

金属面调和漆 调和漆二遍 100m2

预埋铁件 t

金属面除锈 抛丸 100m2

配电间挡鼠板1800*500(包安装) 个

124 预埋铁件 t

配电间挡鼠板1000*500(包安装) 个

配电间挡鼠板1500*500(包安装) 个

楼梯栏杆(暂估) m

123 配电间挡鼠板 个

金属面调和漆 调和漆二遍 100m2

122 楼梯栏杆(暂估) m

金属面除锈 抛丸 100m2

防锈漆 二遍�实际遍数(遍):1 100m2

121 预埋铁件及起吊轨道 t

预埋铁件及起吊轨道 t

底层抹灰 地沟 15mm�实际厚度(mm):20 合并制作子

目 水泥防水砂浆 1:2
100m2

工艺管沟800宽玻璃钢平板格栅盖板 m

人工装卸汽车运土方 运距1km��实际运距(km):10 100m3

地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石 C20
10m3

120 首层工艺管沟800×800(上盖玻璃钢盖板) m

人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 100m3

119 配电间电缆沟800*800(暂估) m

配电间电缆沟800*800(暂估) m
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价

工程量清单项目预算表



合价

011503001003 38 300 11400

补充主材008@2 38 300 11400

010101004002 198.63 37.73 7494.31

A1-29换 0.18633 34845.45 6492.75

A1-11 R*1.2 0.123 5236.4 644.08

A1-35换 0.0123 29047.43 357.28

010103001003 122.49 164.55 20155.73

A4-72 3.6747 2180.59 8013.01

A4-76 8.5743 1416.13 12142.32

010201016002 161.724 138.69 22429.5

借D7-6-12 161.724 138.69 22429.5

010202011002 6.1554 3929.86 24189.86

A2-160 6.1554 3874.16 23847

A6-135 0.61554 556.97 342.84

010501001004 6.72 423.95 2848.94

A4-58换 0.672 4239.52 2848.96

010501001005 4.095 403.75 1653.36

A4-58换 0.4095 4037.53 1653.37

010103002002 1228 83.11 102059.08

A1-47换 8.1 3735.22 30255.28

A1-35换 0.81 29047.42 23528.41

A1-120换 2.5 5323.53 13308.83

A1-116换 0.25 62275.81 15568.95

A1-120换 1.68 5323.53 8943.53

A1-116换 0.168 62275.81 10462.34

010515001003 70.008 4278.46 299526.43

A4-175 1.896 4315.05 8181.33

A4-178 0.684 4394.65 3005.94

A4-178 34.368 4400.92 151250.82

A4-179 6.252 4063.12 25402.63

A4-179 26.172 4158.22 108828.93

A4-181 0.432 4652.87 2010.04

A4-184 0.204 4149.57 846.51

010504001004 241.44 537.47 129766.76

A4-12换 24.144 5374.76 129768.21
直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 商品S6~S8混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

编制人： 证号： 编制日期：

现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10外 t

137 直形墙 m3

现浇构件螺纹钢(三级) φ25内 t

现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 t

现浇构件螺纹钢(三级) φ10内 t

现浇构件螺纹钢 φ25内 t

现浇构件圆钢 φ10内 t

现浇构件螺纹钢 φ10内 t

挖掘机挖石方，自卸汽车运松散石方 运距1km内�实

际运距(km):10
1000m3

136 现浇构件钢筋 t

挖掘机挖石方，自卸汽车运松散石方 运距1km内�实

际运距(km):10
1000m3

人工运石方 运距20m内��实际运距(m):100 100m3

挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内�实际运距

(km):10
1000m3

人工运石方 运距20m内��实际运距(m):100 100m3

135 原有滤池砂、卵石外运 m3

人工运土方 运距 20m内��实际运距(m):100 100m3

134 垫层C15 m3

混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C15
10m3

133 C20素砼传力带 m3

混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒

径20石 C20
10m3

支护钢支撑 t

金属结构件场内运输 10t

压密注浆 加固土体 m3

132 钢支撑 t

填碎石 10m3

131 注浆地基 m3

130 回填土方和碎石 m3

填砂 10m3

人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在6m内�挡土板

支撑下人工挖土方
100m3

挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内�实际运距

(km):10
1000m3

129 挖基坑土方 m3

挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方 运距1km

内 一、二类土��实际运距(km):10
1000m3

128 天桥栏杆(暂估) m

天桥栏杆(暂估) m

工程量清单项目预算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价



合价

010505002002 479.28 501.87 240536.25

A4-14换 47.928 5018.73 240537.69

010512001001 10.08 955.66 9633.05

A4-98换 1.008 4883.69 4922.76

A4-150 1.008 1556.47 1568.92

A4-136 1.008 3116.58 3141.51

010507007003 2.4 545.05 1308.12

A4-28换 0.24 5450.43 1308.1

040901008003 11592 13.39 155216.88

A4-215-3 700.8 123.42 86492.74

A4-215-4 458.4 149.93 68727.91

011602002001 218.76 755.75 165327.87

A20-76 1.68 76074.9 127805.83

A20-78 0.5076 73920.57 37522.08

010103002001 273.486 108.48 29667.76

A1-126换 2.73486 6737.14 18425.13

A1-120换 2.73486 4111.28 11243.78

011605001001 919.32 10.46 9616.09

A20-52 R*1.1 9.1932 1046.11 9617.1

011204003003 2492.04 117.73 293387.87

A10-1换 24.9204 3219.87 80240.45

A10-147 R*1.4 24.9204 8553.46 213155.64

011102003003 193.68 94.28 18260.15

A9-1 R*1.4 1.9368 1941.2 3759.72

A9-64 R*1.4 1.9368 7487.15 14501.11

011204003004 510.72 32.2 16445.18

A10-1换 5.1072 3219.87 16444.52

3988577.55合   计

编制人： 证号： 编制日期：

底层抹灰 各种墙面 15mm�实际厚度(mm):20 合并制

作子目 水泥防水砂浆 1:2 人工*1.4
100m2

楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆

合并制作子目 水泥砂浆 1:2 人工*1.4
100m2

147 滤池墙面拉毛 m2

146 滤池地面贴蓝色面砖 m2

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合

并制作子目 水泥防水砂浆 1:2 人工*1.4
100m2

底层抹灰 各种墙面 15mm�实际厚度(mm):20 合并制

作子目 水泥防水砂浆 1:2 人工*1.4
100m2

墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100

内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 人工*1.4
100m2

墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层�拆

除含找平层
100m2

145 滤池墙面贴蓝色面砖 m2

人工运石方 运距20m内�实际运距(m):50 100m3

144 原块料拆除 m2

143 石方外运 m3

人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内�实际运距

(km):10
100m3

钢筋混凝土墙拆除 现浇 100m3

钢筋混凝土楼板拆除 100m3

植筋 直径φ12 10根

142 钢筋混凝土构件拆除 m3

141 植筋 根

植筋 直径φ10 10根

140 小型构件C20 m3

小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径

20石 C20
10m3

构件体积1m3以上,面积5m2以上,长5m以上 1km内 10m3

平板、槽板 4m外空心板 10m3

139 预制平板 m3

非预应力 平板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎

石粒径20石 C15
10m3

138 无梁板 m3

平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混

凝土 碎石粒径20石 C30
10m3

工程量清单项目预算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价



序号 取费基数 金额（元）

1 160721.88

1.1 19362.31

粤011701008001 19362.31

1.2 14522.8

粤011701011001 1268.77

粤011701010001 4162.54

粤011701011002 2895.39

粤011701010002 2183.92

粤011701012001 4012.18

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8 分部分项合计 126836.77

2 806403.42

2.1 分部分项合计

2.2

2.3 分部分项合计

2.4

2.5 249154.56

011702001001 1097.97

011702001002 285.79

011702002001 20750.17

011702006001 5468.28

011702008001 885.99

011702008002 710.83

011702011001 13941.54

011702014001 25817.29

011702015001 76.47

011702023001 827.88

011702011002 1798

011702005001 4868.42

011702001005 1946.22

011702001004 716.89

011702002002 26555.33

011702006002 20349.73

011702008003 3652.07

011702008004 384.3

011702011003 2143.63

011702014002 18148.14

011702024001 1745.2

011702023002 933

011702011004 3529.41

编制人： 证号： 编制日期：

鼓风机房和配电间雨篷板

鼓风机房和配电间零星模板、明沟、坡道、工

鼓风机房和配电间有梁板

鼓风机房和配电间楼梯

鼓风机房和配电间过梁

鼓风机房和配电间直形墙

鼓风机房和配电间矩形梁

鼓风机房和配电间圈梁

鼓风机房和配电间基础

鼓风机房和配电间矩形柱

鼓风机房和配电间基础梁

鼓风机房和配电间基础

冲洗泵房雨篷板

冲洗泵房零星模板、明沟、坡道模板

冲洗泵房有梁板

冲洗泵房无梁板

冲洗泵房过梁

冲洗泵房直形墙

冲洗泵房矩形梁

冲洗泵房圈梁

冲洗泵房基础

冲洗泵房矩形柱

模板工程

冲洗泵房基础

赶工措施 0

泥浆池(槽)砌筑及拆除

文明工地增加费 0

夜间施工增加费 20

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 3.18

其他措施费

现场围挡

现场设置的卷扬机架

围尼龙编织布

模板的支撑

滤池和管廊活动脚手架

靠脚手架安全挡板和独立挡板

鼓风机房和配电间里脚手架

鼓风机房和配电间满堂脚手架

冲洗泵房里脚手架

冲洗泵房满堂脚手架

综合钢脚手架

内脚手架

安全文明施工措施费

综合脚手架（含安全网）

措施项目清单计价表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第 1 页   共 2 页

项目名称 费率(%)



序号 取费基数 金额（元）

011702011005 77701.65

011702015002 3811.92

011702015003 7397.4

011702025001 3611.04

2.6 10044.31

2.7

2.8 483515.18

010202006001 144965.48

010202006002 122818.6

010202006003 17967.58

010202011003 197763.52

2.9

2.10 19858.95

2.11 43830.42

011705001001 43830.42

967125.3合计

编制人： 证号： 编制日期：

大型机械设备进出场及安拆

大型机械设备进出场及安拆

成品保护工程

混凝土泵送增加费

鼓风机房及配电间土方支护钢板桩

钢支撑

泵房基础钢板桩

阀门井基础钢板桩(三个)

材料二次运输

钢板桩

滤池和管廊小型构件

垂直运输工程

滤池和管廊预制板模板

滤池和管廊无梁板

艺管沟模板

滤池和管廊直形墙

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第 2 页   共 2 页

项目名称 费率(%)

措施项目清单计价表



序号 金额（元）

1 11965.73

2

3 50000

4

4.1

4.2

5

6

7

8 79771.55

9

10

141737.28

141737.28

证号：

合    计

编制人： 编制日期：

小  计

材料保管费

预算包干费

现场签证费用

索赔费用

材料暂估价

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

材料检验试验费

工程优质费

暂列金额

暂估价

其它项目清单计价表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第1页  共1页

项目名称



序号 单位 数量 合计

一

1 工日 17007.28 1462626.36

2 元 -0.48 -0.48

1462625.88

二

1 t 1.13 3777.18

2 t 53.14 178658.02

3 t 6.97 22716.01

4 t 83.74 280602.02

5 t 12.08 40491.14

6 kg 3.19 15.59

7 kg 780.63 3715.78

8 kg 6.95 33.9

9 kg 21.72 110.99

10 kg 2047.23 7226.72

11 m 0.84 5.49

12 t 12.06 38016.59

13 t 25.09 85947.29

14 kg 150.96 475.52

15 t 4.8 16231.17

16 t 0.04 150.47

17 t 0.08 250.16

18 kg 214.28 788.54

19 t 2.82 9426.51

20 m2 5.67 158.38

21 t 0 0.35

22 t 0.97 4222.31

23 m2 20.14 2779.32

24 m2 17.37 1553.75

25 kg 14.36 315.82

26 kg 4.79 119.64

27 kg 1891.92 28378.77

28 kg 72.75 1091.19

29 m2 3.34 467.11

30 m2 40 149.2

31 个 2.94 5.79

32 十个 312.78 40.66

33 十个 83.53 217.18

34 十个 251.2 75.36

35 十个 33.91 7.12

36 kg 23.66 149.54

37 kg 0.96 6.38

38 套 70 2822.4

编制人： 证号： 编制日期：

高强螺栓 6.64

U型螺栓M10×108 40.32

螺母（综合） 0.21

六角螺栓（综合） 6.32

不锈钢螺钉M5×12 2.6

木螺钉M5×50 0.3

麻袋 1.97

自攻螺钉M4×15 0.13

聚氯乙烯板5 140

麻布 3.73

耐磨地坪金属骨料 15

耐磨地坪金属骨料 15

铝板3 22

钨棒 25

镀锌钢格栅盖板0.9mm 138

铝板1.5 89.43

花纹钢板5～8 3545

冷轧薄钢板1～1.5 4365.5

热轧厚钢板6～7 3338

镀锌薄钢板0.75 27.91

等边角钢（综合） 3309

金属材料（摊销） 3.68

槽钢（综合） 3381

热轧不等边角钢 3459

圆钢Ф12～25 3425

圆钢Ф10以内 3.15

钢丝绳φ12.5 6.52

圆钢Ф10以内 3152

镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 5.11

镀锌低碳钢丝φ4.0 3.53

镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 4.76

镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 4.88

螺纹钢(三级)φ25外 3351

镀锌低碳钢丝（综合） 4.89

螺纹钢φ10～25 3260

螺纹钢(三级)φ10～25 3351

螺纹钢φ10以内 3356

螺纹钢(三级)φ10以内 3362

材料

人工费调整 1

小计

人工

综合工日 86

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第1页 共6页

名称及规格 市场价



序号 单位 数量 合计

39 十个 49.49 75.22

40 十个 237.79 744.28

41 块 16.95 29.84

42 张 33.27 38.6

43 kg 1620.52 12315.93

44 kg 10.46 71.12

45 kg 12.81 313.82

46 kg 93.48 1196.59

47 kg 417.36 8948.2

48 kg 357.92 1560.51

49 十个 13.87 0.69

50 kg 90.48 568.21

51 m2 2488.2 18163.86

52 kg 8727.21 50705.11

53 kg 279.6 1467.92

54 kg 8.91 39.11

55 支 1366.89 546.76

56 个 57.44 442.26

57 t 109.47 46961.77

58 t 7.56 3551.7

59 t 45.4 21336.12

60 t 0.28 178.29

61 kg 229.89 144.83

62 m3 1002.07 135278.96

63 m3 1.32 108.18

64 m3 16.94 1368.56

65 m3 312.69 23795.44

66 t 40.86 8171.28

67 t 7.67 2468.9

68 kg 4530.52 4530.52

69 kg 33.12 10.93

70 m3 0.21 33.45

71 m3 42.41 1802.57

72 kg 3.19 4.78

73 千块 11.3 4111.96

74 千块 4.58 48125.88

75 m3 0.25 350.15

76 m3 0.07 106.56

77 m3 16.23 25629.2

78 m3 1.07 4567.51

79 m3 0.01 23.13

80 m3 0.08 134.26

81 m3 0 3.17

82 件 106.82 1118.44

编制人： 证号： 编制日期：

垫木 959.2

定型板1000×500×15 10.47

松木板 1595.5

枕木 1678.28

松杂板枋材 1578.94

杉木枋 4266.71

杉原木（综合） 1428

硬木板方材 1533.25

标准砖240×115×53 364

混凝土多孔砖600×240×240 10506

粘土 42.5

石膏粉 1.5

饰灰 0.33

石灰膏 161.58

生石灰 322

膨润土 1

碎石 76.1

粉煤灰 200

碎石10 81.8

碎石20 80.8

白色硅酸盐水泥32.5 0.63

中砂 135

复合普通硅酸盐水泥P.O  42.5 470

白色硅酸盐水泥32.5 630

复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 429

复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 470

镀锌铁码 0.4

不锈钢法兰座（装饰用）Ф59 7.7

钢丸 5.25

垫铁 4.39

钢丝网（综合） 7.3

铁件（综合） 5.81

射钉 0.05

骑马钉（综合） 6.28

焊剂 21.44

圆钉50～75 4.36

不锈钢焊丝 24.5

二氧化碳药芯焊丝V-71 12.8

低碳钢焊条（综合） 7.6

低氢低合金焊条 6.8

#3专用螺母垫圈Q235 1.76

水砂纸 1.16

膨胀螺栓M5×50 1.52

膨胀螺栓M6×80 镀锌连母 3.13

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第2页 共6页

名称及规格 市场价

单位工程人材机汇总表



序号 单位 数量 合计

83 m3 0.75 1169.57

84 m2 389.24 19683.67

85 m2 84.85 2290.82

86 m2 18 486

87 m2 9.63 674.02

88 m2 2591.72 77751.65

89 m2 472.87 15131.94

90 m2 387.54 12401.2

91 m2 111.45 7801.38

92 m2 6.17 228.42

93 m2 2.96 82.97

94 m2 197.55 5926.61

95 m2 14.16 2124.24

96 m2 73.53 29412.72

97 m2 95.19 1227.99

98 m 139.31 1960.07

99 m 113.23 1593.21

100 m 134.23 538.27

101 m2 11.77 2280.76

102 m2 17.9 2322.23

103 kg 203.87 3261.96

104 m2 5.55 2219.52

105 kg 472.19 14637.98

106 kg 21.04 978.16

107 kg 17.34 208.05

108 kg 63.46 2855.79

109 kg 545.01 6540.07

110 kg 42.59 511.09

111 kg 81.5 1304.05

112 kg 15.5 179.76

113 kg 79.24 1228.27

114 kg 121.81 2436.19

115 kg 15.97 287.49

116 kg 22.18 399.29

117 kg 66.65 799.79

118 kg 416.63 14998.55

119 kg 38.15 686.79

120 kg 14.93 524

121 kg 0.53 7.89

122 kg 58.32 460.73

123 kg 3.23 29.07

124 kg 455.12 455.12

125 kg 68 13.6

126 kg 13.62 2.72

编制人： 证号： 编制日期：

双飞粉 0.2

大白粉 0.2

桐油 9

滑石粉 1

清油 15

松节油 7.9

氰凝防水防腐涂料 18

环氧树脂（综合） 35.1

酚醛调和漆 12

内墙乳胶漆底漆 36

氰凝防水防腐涂料 18

氰凝防水防腐涂料 18

聚氨酯甲料 15.5

聚氨酯乙料 20

酚醛红丹防锈漆 16

油性防锈漆 11.6

聚合物水泥防水涂料(JS-II) 12

酚醛铁红防锈漆 12

防火涂料木面 12

防潮涂料溶剂型 45

内墙乳胶漆面漆 31

木地板漆 46.5

卷材浅色保护涂料 16

防静电地板踢脚线 400

铝合金双扇推拉窗带上亮 193.7

铝合金固定窗矩形 129.7

轻钢大龙骨45 14.07

轻钢中龙骨横撑h=19 4.01

双层9.5厚纸面石膏板 12.9

轻钢中龙骨 14.07

大理石板 150

木质防静电活动地板 400

防滑地砖300×150 28

滤池蓝色面砖 30

玻化砖600×600×12 70

防滑地砖300×300 37

通体式纸皮砖 32

通体式纸皮砖 32

玻化砖踢脚线600×600×12 70

滤池蓝色面砖 30

平板玻璃6 27

平板玻璃6 27

松杂直边板 1556.31

防水胶合板模板用 18 50.57

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第3页 共6页

名称及规格 市场价

单位工程人材机汇总表



序号 单位 数量 合计

127 kg 26.86 26.86

128 kg 2134.32 26678.99

129 m3 0.22 6.53

130 kg 11 12.65

131 m2 450.13 15124.52

132 kg 226.65 1359.9

133 kg 2123.35 8068.73

134 m2 1.28 266.14

135 m2 7.44 1277.43

136 m2 19.62 3369.53

137 m2 6.57 1092.08

138 kg 4.01 37.99

139 kg 2.18 10.89

140 kg 9.49 12.24

141 kg 0.13 0.62

142 kg 5.85 19.18

143 kg 0.35 1.1

144 kg 509.67 3435.19

145 kg 1134.9 851.18

146 kg 30.93 91.87

147 m3 7.36 43.35

148 m3 39.48 773.41

149 kg 3.2 73.64

150 m3 46.74 227.61

151 kg 96.89 802.25

152 kg 45.33 249.32

153 kg 2.18 26.11

154 kg 140.65 140.65

155 kg 225.07 506.4

156 kg 121.11 436

157 L 51.13 3067.51

158 支 68.17 1261.23

159 L 20.61 1123.05

160 kg 63.94 562.64

161 m2 351.63 44305.98

162 m 163.89 10734.69

163 m 126.14 6244

164 个 24.24 606

165 个 30.3 969.6

166 个 18.16 79.9

167 m 29.38 32.31

168 kg 3806.2 16100.23

169 根 436.87 1826.1

170 t 4.41 25561.18

编制人： 证号： 编制日期：

镀锌钢板横梁 4.18

拉森SP-U(500×225)型钢板桩 5800

橡胶垫片25 1.1

钢支撑 4.23

不锈钢弯头DN60 32

脚手架钢管底座 4.4

不锈钢管Φ60*1.5 49.5

不锈钢弯头DN50 25

泡沫玻璃保温板厚60mm 126

不锈钢管Φ60×2 65.5

墙边胶 54.5

石棉垫 8.8

强力植筋胶 60

玻璃胶335克/支 18.5

改性沥青粘结剂 2.25

改性沥青乳胶 3.6

903胶 12

腻子胶 1

液化石油气 8.28

108胶 5.5

乙炔气 23

二氧化碳 4.87

氧气 5.89

氩气 19.59

促进剂KA 0.75

软填料 2.97

石蜡 3.1

隔离剂 6.74

草酸 4.71

甲苯 3.28

灯用煤油 5

氟化钠 1.29

铝合金三扇二平开窗带上亮 166.2

汽油（综合） 9.48

铝合金双扇平开窗带上亮 171.7

铝合金双扇平开窗 带上亮带上亮 171.7

防水粉 3.8

铝合金单扇平开窗无上亮 208.1

高聚物改性沥青防水卷材3mm厚 33.6

腻子膏防水型 6

石粉 29.2

臭油水 1.15

嵌缝料 1

聚合物乳液 12.5

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第4页 共6页

名称及规格 市场价

单位工程人材机汇总表



序号 单位 数量 合计

171 t 4.54 26326.78

172 套 262.12 6099.51

173 m 495.91 411.6

174 m 48.38 5.32

175 kg 39.39 484.14

176 m3 2321.42 8171.41

177 m 209.17 2869.79

178 套 81.88 302.13

179 套 130.72 482.36

180 m2 136.9 841.94

181 支 31.5 97.02

182 m3 76.58 21871.16

183 m3 56.05 17122.11

184 m3 41.75 13529.91

185 m3 254.98 87663.71

186 m3 551.29 211032.13

187 m3 886.14 357000.71

188 元 39303.04 39303.04

189 元 -0.25 -0.25

190 元 18700 18700

2392268.9

三

1 元 74228.71 74228.71

2 元 21448.1 21448.1

3 元 57028.74 57028.74

4 元 5219.72 5219.72

5 kg 1857.87 17612.58

6 kg 15981.08 139514.86

7 kw·h 73725.56 62666.73

8 元 20322.38 20322.38

9 工日 892.91 76790.61

10 元 2.44 2.44

474834.87

四

1 t 7.21

2 樘 1 8000

3 樘 1 8000

4 樘 5 4250

5 樘 1 1020

6 樘 1 1150

编制人： 证号： 编制日期：

铝合金单扇半玻平开门LM1224(成品) 1020

铝合金单扇半玻平开门MLC1324(成品) 1150

钢质门成品3600×3600(防严寒有采光窗有小门

窗)(成品)
8000

铝合金单扇半玻平开门LM1024(成品) 850

钢材

钢质门成品3600×3600(防严寒有采光窗有小门

窗)
8000

主材

机械费调整 1

小计

其他费用 1

机上人工 86

柴油(机械用)0# 8.73

电(机械用) 0.85

安拆费及场外运输费 1

汽油(机械用)国Ⅲ93# 9.48

大修理费 1

经常修理费 1

机械

折旧费 1

小计

材料费调整 1

制作基价 1

商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C30 402.87

其他材料费 1

普通商品混凝土 碎石粒径20石C30 343.8

商品水下混凝土 碎石粒径40石C30 382.8

普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 305.5

普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 324.1

脚手架接驳管φ43×350 3.08

普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 285.6

脚手架直角扣（含螺丝） 3.69

尼龙安全网 6.15

脚手架钢管φ51×3.5 13.72

脚手架活动扣（含螺丝） 3.69

白棉纱 12.29

水 3.52

门窗密封橡胶条 0.83

密封毛条 0.11

拉森SP-U(500×225)型钢板桩 5800

支架铸铁 23.27

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建) 第5页 共6页

名称及规格 市场价

单位工程人材机汇总表



序号 单位 数量 合计

7 m 23.07 1153.5

8 个 1 200

9 m 9.83 983

10 樘 1 2000

11 樘 1 4600

12 樘 1 3850

13 樘 5 2800

14 m 7.67 1917.5

15 樘 2 1864

16 樘 1 1600

17 m 15 8250

18 个 1 158.4

19 m 38 11400

20 个 1 240

21 个 1 288

63724.4

4393454.05合计

编制人： 证号： 编制日期：

配电间挡鼠板1800*500(包安装) 288

小计

天桥栏杆(暂估) 300

配电间挡鼠板1500*500(包安装) 240

配电间电缆沟800*800(暂估) 550

配电间挡鼠板1000*500(包安装) 158.4

铝合金平开窗LC1527(b)(上下部分为百叶)(成

品)
932

金属防火窗FC1521 带上亮(成品) 1600

铝合金悬窗LC0927(上下部分为百叶)(成品) 560

楼梯栏杆(暂估) 250

乙级不锈钢双扇平开防火门1800*2700(成品) 4600

乙级不锈钢双扇平开防火门1500*2700(成品) 3850

工艺管沟800宽玻璃钢平板格栅盖板 100

乙级不锈钢单扇平开防火门1000*2400(成品) 2000

排水沟篦子盖板200宽 50

集水坑玻璃钢盖板φ1000 200
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