
序号 费率(%) 金额（元）

1 3126834.32

1.1

2 155136.23

2.1 90678.2

2.2 64458.03

3 68790.36

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5 100 6253.67

3.6 100 62536.69

3.7

3.8

3.9

3.10

4 15428.89

4.1 0.25 8376.9

4.2 0.08 2680.61

4.3 0.03 1008.55

4.4 0.1 3362.83

5 3.477 116925.49

3,483,115.29合  计

编制人： 证号： 编制日期：

防洪工程维护费
_FHJ+_CHJ+_QTXM+GCPWF+WXZYYWSHBXF+JGTJ

JJ

税金 _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF-FHGCWHF

危险作业意外伤害保险费 _FHJ+_CHJ+_QTXM

价格调节基金 _FHJ+_CHJ+_QTXM+GCPWF+WXZYYWSHBXF

规费 GFHJ

工程排污费 _FHJ+_CHJ+_QTXM

现场签证费用 XCQZFY

其他费用 QTFY

工程优质费 GCYZF

索赔费用 SPFY

材料检验试验费 CLJYSYF

预算包干费 YSBGF

计日工 JRG

总承包服务费 ZCBFWF

暂列金额 ZLJE

暂估价 ZGJHJ

其他措施费 QTCSF

其他项目 QTXMHJ

措施合计 _AFWSCXMF+_QTCSF

安全防护、文明施工措施项目费 AQWMSGF

分部分项合计 FBFXHJ

余泥渣土运输与排放费用

单位工程费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程) 第1页 共1页

费用名称 取费基数



综合单价
其中：暂估

价

1 040101001001
挖运土方12KM 人工：机

械=6：94
m3 1668.804 33.79

2 040103001001 路基填中砂 m3 270.6 189.87

3 041001001001
拆除旧砼阳沟20CM厚,外

运12KM
m2 207.84 27.05

4 041001001002
拆除旧沥青路面10CM厚,

外运12KM
m2 5607.22 9.49

5 041001001003
拆除旧砼路面20CM厚,外

运12KM
m2 5607.22 27.05

6 041001003001
拆除基层20CM厚,外运

12KM
m2 5815 21.54

7 041001002001
拆除人行道砖6CM厚,外

运12KM
m2 2085.6 7.5

8 041001003002
拆除人行道基层15CM厚,

外运12KM
m2 2085.6 16.12

9 041001005001
拆除侧石15*30(含砼垫

层及后座砼),外运12KM
m 284.6 19.65

10 041001008001
拆除现状箱涵钢筋砼盖

板,废渣外运12KM
m3 157.5 137.47

1.液压岩石破碎机破碎混凝土类
 面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30

2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸

松散石方 运距1km  实际运

21651.53

本页小计 520038.49

 1.机械拆除各类底层 厚15cm内

2.挖土机装土自卸汽车运卸土方

运距1km  实际运距(km):12

33619.87

 1.拆除侧石 石质

2.拆除混凝土障碍物 人工拆除
 无筋

3.人工装自卸汽车运卸石方 运距
 1km  实际运距(km):12

4.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸

松散石方 运距1km  实际运距

(km):12

5592.39

1.机械拆除各类底层 厚15cm内  
 实际厚度(cm):20

2.挖土机装土自卸汽车运卸土方

运距1km  实际运距(km):12

125255.1

1.拆除人行道 混凝土预制板 厚
 8cm内

2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸

松散石方 运距1km  实际运距

(km):12

15642

1.拆除沥青柏油类路面层 机械拆
 除 厚10cm以内

2.挖土机装土自卸汽车运卸土方

运距1km  实际运距(km):12

53212.52

1.液压岩石破碎机破碎混凝土类

面层 厚15cm内  实际厚度
 (cm):20

2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸

松散石方 运距1km  实际运距

(km):12

151675.3

   拆除工程

1.液压岩石破碎机破碎混凝土类

面层 厚15cm内  实际厚度
 (cm):20

2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸

松散石方 运距1km  实际运距

(km):12

5622.07

1.填中砂 51378.82

分部小计 107767.71

   土石方工程

1.人工挖土方 一、二类土 深度
 在1.5m内

2.人工装自卸汽车运土方 运距
 1km  实际运距(km):12

3.挖土机挖土方自卸汽车运土方

运距1km 一、二类土  实际运距

(km):12

56388.89

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工

程)
标段： 第  1  页  共  5  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

11 040101005001
清理箱涵内淤泥,外运

15KM
m3 120 115.29

12 040204001001 人行道整形碾压 m2 790.26 1.56

13 040204002001 C30砼环保砖25*25*6CM m2 790.26 63.52

14 040201020001 C15砼垫层15CM厚 m2 790.26 55.47

15 040204004001 花岗岩护石8*10CM m 172.9 31.86

16 020202002001
Φ240花岗岩车止石柱

L=60CM
根 84 90.63

17 040204002002
人行坡道CC30砼环保砖

25*25*6CM
m2 67.7 63.52

18 040201020002
人行坡道C15砼垫层15CM

厚
m2 67.7 55.47

19 040204004002
更换人行坡道花岗岩缘

石15*30CM
m 43.2 95.13

20 041001004001
现状出入口铣刨水泥路

面2CM厚
m2 277.8 10.98

  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

1.铣刨机铣刨路面 混凝土路面
 （厚5cm内）

2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸

松散石方 运距1km  实际运距

(km):12

3050.24

本页小计 137437.64

 1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm

2.普通商品混凝土 碎石粒径40石

C15

3755.32

1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫
 层

2.普通商品混凝土 碎石粒径40石
 C15

 3.浇筑侧（缘）石混凝土后座

4.普通商品混凝土 碎石粒径40石
 C15

5.缘石铺设 石质 长度 50cm 换

为【水泥砂浆 1:2】 换为【水泥

砂浆 1:2】

4109.62

1.石柱座(圆形/矩形) 规格：cm
 以内 Φ30/周长140

 2.Φ240花岗岩车止石柱L=60CM

3.水泥砂浆 M10

7612.92

1.铺设块料地砖 普通型砖 水泥

砂浆1:3
4300.3

 1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm

2.普通商品混凝土 碎石粒径40石

C15

43835.72

1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫
 层

2.普通商品混凝土 碎石粒径40石
 C15

 3.浇筑侧（缘）石混凝土后座

4.普通商品混凝土 碎石粒径40石
 C15

 5.缘石铺设 石质 长度 50cm

6.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆
 水泥砂浆 M7.5

7.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆

水泥砂浆 1：3

5508.59

1.人行道整形碾压 1232.81

1.铺设块料地砖 普通型砖 水泥

砂浆1:3
50197.32

分部小计 426105.58

   人行道工程

距(km):12

 1.人工挖淤泥、流砂

2.挖土机挖淤泥、流砂，自卸汽

车运淤泥、流砂 运距1km  实际

运距(km):15

13834.8

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工

程)
标段： 第  2  页  共  5  页



综合单价
其中：暂估

价

21 040203006001

AC-13C细粒式改性沥青

混凝土面层4CM厚,底洒

0.5kg/m2沥青粘层油

m2 277.8 82.1

22 040202015001

新建小区出入口4.5%水

泥稳定碎石20CM厚,集中

拌和运输3KM

m2 31.4 43.47

23 040202015002

5%水泥稳定碎石18CM厚,

集中拌和运输3KM,洒水

车洒水养生

m2 25.7 39.96

24 040203001001 沥青表面处治1.5CM厚 m2 22.2 13.72

25 040203006002

AC-25C粗粒式改性沥青

混凝土8CM厚,底洒

0.4kg/m2沥青粘层油

m2 22.2 137.6

26 040203006003

AC-13C细粒式改性沥青

混凝土面层4CM厚,底洒

0.4kg/m2沥青粘层油

m2 22.2 80.79

27 040202001001 路床(槽)整形 m2 5632.98 1.54

28 040202011001 碎石垫层30CM厚 m2 5562.68 38.54

29 040202015003
4.5%水泥稳定碎石20CM

厚,集中拌和运输3KM
m2 5632.98 43.47

30 040202015004

5%水泥稳定碎石18CM厚,

集中拌和运输3KM,洒水

车洒水养生

m2 5554.22 39.96

31 040203001002 沥青表面处治1.5CM厚 m2 5629.42 14.07

1.机械喷油、撒料 单层式 厚度
 1.5cm

2.明火烤熬沥青

79205.94

本页小计 799430.84

1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥
 含量 4.5%

2.自卸汽车运输水泥石屑混合料

自卸汽车装载 第一个1km 实际运
 距(km):3

3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合

料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20

244865.64

1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥
 含量 5%

2.自卸汽车运输水泥石屑混合料

自卸汽车装载 第一个1km 实际运
 距(km):3

3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合

料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18

221946.63

1.路床碾压检验 8674.79

1.人机配合铺装碎石底层 厚度

30cm
214385.69

分部小计 153954.99

   车行道砼路面

1.喷洒乳化沥青 喷油量
 (0.4kg/m2)

2.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒

式

3054.72

1.喷洒乳化沥青 喷油量
 (0.4kg/m2)

2.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒

式

1793.54

1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥
 含量 5%

2.自卸汽车运输水泥石屑混合料

自卸汽车装载 第一个1km 实际运
 距(km):3

3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合

料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18

1026.97

1.机械喷油、撒料 单层式 厚度
 1.5cm

2.明火烤熬沥青

304.58

1.喷洒石油沥青 喷油量
 (0.5kg/m2)

 2.明火烤熬沥青

3.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒

式

22807.38

1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥
 含量 4.5%

2.自卸汽车运输水泥石屑混合料

自卸汽车装载 第一个1km 实际运
 距(km):3

3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合

料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20

1364.96

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工

程)
标段： 第  3  页  共  5  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

32 040203006004

AC-25C粗粒式改性沥青

混凝土8CM厚,底洒

0.5kg/m2沥青粘层油

m2 5629.42 138.92

33 040203006005

AC-13C细粒式改性沥青

混凝土面层4CM厚,底洒

0.5kg/m2沥青粘层油

m2 5629.42 82.1

34 040204004003 花岗岩平石25*12CM m 831.35 53.4

35 040204004004 花岗岩缘石15*30CM m 201.4 92.45

36 041001004002
接顺段铣刨沥青路面5CM

厚
m2 330.3 5.82

37 040201021001 接顺段铺土工布 m2 57.6 10.25

38 040204004005
花岗岩缘石安装15*30CM

（接顺段利用旧侧石）
m 40 22.88

39 040202001002 路床(槽)整形 m2 961.6 1.54

40 040202011002 碎石垫层10CM厚 m2 819.34 14.55

41 040203007001
C25水泥混凝土15CM厚,

水养生
m2 961.6 63.4

42 040203007002 彩砂防滑路面厚5MM m2 961.6 2501.彩砂防滑路面厚5MM 240400

本页小计 1625423.58

1.人机配合铺装碎石底层 厚度

10cm
11921.4

1.混凝土垫层 混凝土 厚度 15cm

合并制作子目 普通商品混凝土
 碎石粒径40石 C25

2.缩缝

60965.44

   非机动车道

1.路床碾压检验 1480.86

1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫
 层

2.普通商品混凝土 碎石粒径40石
 C15

 3.浇筑侧（缘）石混凝土后座

4.普通商品混凝土 碎石粒径40石
 C15

5.缘石铺设 石质 长度 50cm 换

为【水泥砂浆 1:2】 换为【水泥

砂浆 1:2】

915.2

分部小计 2079734.57

1.铣刨机铣刨路面 沥青路面(厚
 5cm内)

2.挖土机装土自卸汽车运卸土方

运距1km  实际运距(km):12

1922.35

1.铺设土工布 一般软土 590.4

 1.缘石铺设 石质 长度 50cm

2.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆
 水泥砂浆 M7.5

3.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆

水泥砂浆 1：3

44394.09

1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫
 层

2.普通商品混凝土 碎石粒径40石
 C15

 3.浇筑侧（缘）石混凝土后座

4.普通商品混凝土 碎石粒径40石
 C15

5.缘石铺设 石质 长度 50cm 换

为【水泥砂浆 1:2】 换为【水泥

砂浆 1:2】

18619.43

1.喷洒石油沥青 喷油量
 (0.5kg/m2)

 2.明火烤熬沥青

3.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒

式

782039.03

1.喷洒石油沥青 喷油量
 (0.5kg/m2)

 2.明火烤熬沥青

3.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒

式

462175.38

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工

程)
标段： 第  4  页  共  5  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

43 040204004006 花岗岩护石8*10CM m 1422.3 31.29

本页小计 44503.77

合    计 3126834.32

1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫
 层

2.普通商品混凝土 碎石粒径40石
 C15

 3.浇筑侧（缘）石混凝土后座

4.普通商品混凝土 碎石粒径40石
 C15

 5.缘石铺设 石质 长度 50cm

6.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆
 水泥砂浆 M7.5

7.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆

水泥砂浆 1：3

44503.77

分部小计 359271.47

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工

程)
标段： 第  5  页  共  5  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



单价（元） 合价（元）

1

1.1 项

1.2 项

1.3 项

1.4 项

1.5 项

1.6 项 FBFXHJ 90678.2

元 90678.2

2

2.1 项

2.2 项 RGF 21545.55

2.3 项 FBFXHJ

2.4 项 FBFXHJ

2.5 项

2.6 项

2.7 项

2.8 项 22901.14

041106001001 台·次 22901.14

9946461 台次 5749.74 5749.74

9946471 台次 6496.66 6496.66

9946461 台次 5749.74 5749.74

9946501 台次 4905 4905

2.9 项 20011.34

041102001001 m2 17040.21

D5-7-1换 100m2 4549.7 17039.08

041102002001 m2 2971.13

D2-4-49 10m2 263.83 2969.93

元 64458.03

155136.23

编制人： 证号： 编制日期：

合计

后座木模制安 11.257

小计

混凝土基础垫层 木模 换为【水泥砂浆

1:2】
3.7451

基础模板

模板工程

垫层模板

铣刨机每次场外运费 1

压路机每次场外运费 1

履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 1

沥青砼摊铺机每次场外运费 1

大型机械设备进出场及安拆

大型机械设备进出场及安拆

其他费用 0

围堰工程

文明工地增加费 0

地下管线交叉降效费 0

交通干扰工程施工增加费 10

赶工措施费 0

其他措施费

夜间施工增加费 20

文明施工与环境保护、临时设施、安全施

工
2.9

小计

围尼龙编制布

现场围挡、围墙

靠脚手架安全挡板

独立安全防护挡板

安全文明施工项目费

综合脚手架

编码 名称 单位 数量

措施项目费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程) 第 1 页   共 1 页



1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费 6253.67

6 预算包干费 62536.69

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证

10 索赔

小计 68790.36

68790.36

现场签证

索赔

工程优质费

以分部分项工程费为

计算基础，国家级质

量奖：4%；省级质量

奖：2.5%；市级质量

奖：1.5%

其他费用
按实际发生或经批准

的施工方案计算

FBFXHJ 0.2
按分部分项工程费的

0.2%计算

FBFXHJ 2
按分部分项工程费的

0~2%计算

计日工

总承包服务费

ZGJCLHJ

专业工程暂估价

暂列金额

ZGJCLHJ+专业工程暂估价

其它项目清单计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程) 第 1 页   共 1 页

序号 项目名称 数量 费率（%） 金额（元） 备注



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 86 222861.46

2 元 1 1.89

222863.35

二

1 kg 3.39 40.68

2 kg 3.39 33.9

3 kg 4.08 241.86

4 m2 3.73 167.85

5 kg 6.15 2.41

6 kg 6.45 476.6

7 kg 5.9 144.12

8 kg 3.99 2.69

9 个 6.05 224.78

10 片 450.58 143.1

11 t 414 101034.84

12 t 414 34.86

13 t 414 40.37

14 m3 126.5 434.12

15 m3 135 56995.91

16 m3 135 39.23

17 m3 80.28 257091.08

18 m3 80.8 6073.46

19 m3 77.6 180146.74

20 m3 2257.56 12217.24

21 m3 1644.42 1332.8

22 m3 1797.39 431.37

23 m3 1797.39 143.79

24 kg 4.5 83.12

25 t 4660 75430.49

26 t 7916 34822.48

27 t 7916 5781.85

28 kg 7.92 14.07

29 kg 6.74 75.87

30 kg 2.83 105.99

31 m 9.48 51.22

32 把 27.17 183.77

33 m3 3.52 2970.96

34 m3 3.52 0.26

35 个 165 196.96

36 m3 263 47807.17

37 m3 299.5 44063.88普通商品混凝土 碎石粒径40石C25 147.12

编制人： 证号： 编制日期：

合金钎头φ150 1.19

普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 181.78

水 844.02

水 0.07

高压风管 5.4

铣刨鼓边刀 6.76

隔离剂 11.26

脱模剂 37.45

柴油 0.73

柴油 1.78

石油沥青60～100# 16.19

柴油 4.4

枕木 0.08

乳化沥青 18.47

松杂板枋材 0.81

枕木 0.24

碎石60 2321.48

板方材 5.41

碎石20～40 3202.43

碎石20 75.17

中砂 422.19

中砂 0.29

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 0.1

细砂 3.43

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 244.05

复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 0.08

合金钢钻头一字型 37.15

钢锯片φ300 0.32

圆钉50～75 24.43

镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 0.67

铁钉 0.39

圆钉（综合） 73.89

热轧空心六角钢（综合） 59.28

麻布 45

镀锌低碳钢丝φ4.0 12

镀锌低碳钢丝φ4.0 10

材料

人工费调整 1.89

小计

人工

综合工日 2591.41

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程) 第1页 共3页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

38 元 1 3515.74

39 元 1 2.16

832599.79

三

1 台班 1188.46 15758.03

2 台班 3364.38 22003.38

3 台班 11.99 10.91

4 台班 14.63 415.28

5 台班 106.72 227.21

6 台班 825.56 13775.05

7 台班 1797.45 898.73

8 台班 860.85 9383.27

9 台班 445.64 325.67

10 台班 478.15 4178.89

11 台班 677.74 190300.45

12 台班 936.22 13715.25

13 台班 177.97 163.98

14 台班 1669.17 5007.51

15 台班 1995.81 1995.81

16 台班 518.18 2072.72

17 台班 368.37 6073.02

18 台班 506.21 3758.66

19 台班 609.25 25185.12

20 台班 1009.22 504.61

21 台班 465.09 3502.36

22 台班 1333.65 6367.51

23 台班 2100.52 5789.03

24 台班 4441.04 3313.46

25 台班 730.11 16175.51

26 台班 1022.91 805.13

27 台班 260.37 740.1

28 台班 582.33 4026.99

29 台班 27.45 23.45

30 台班 651.72 2932.41

31 台班 1355.56 86707.31

32 台班 10.28 2891.62

33 台班 354.09 48220.97

34 元 1

35 元 1

36 元 1

37 元 1

38 kg 8.8汽油(机械用)国Ⅲ93#

编制人： 证号： 编制日期：

经常修理费

安拆费及场外运输费

折旧费

大修理费

风动凿岩机手持式 281.29

内燃空气压缩机排气量3(m3/min) 136.18

洒水车罐容量6000(L) 4.5

履带式单头岩石破碎机功率105(kW) 63.96

汽车式沥青喷洒机箱容量4000(L) 6.92

木工圆锯机直径500(mm) 0.85

平地机功率120(kW) 0.79

混凝土路面切缝机 2.84

路面铣刨机宽度2000内 0.75

平地机功率90(kW) 22.15

沥青混凝土自动找平摊铺机摊铺宽度4.5(m) 4.77

沥青混凝土自动找平摊铺机摊铺宽度6(m) 2.76

光轮压路机（内燃）工作质量18(t) 0.5

轮胎压路机工作质量9(t) 7.53

光轮压路机（内燃）工作质量12(t) 7.43

光轮压路机（内燃）工作质量15(t) 41.34

汽车式起重机提升质量5(t) 4

光轮压路机（内燃）工作质量8(t) 16.49

平板拖车组装载质量40(t) 3

平板拖车组装载质量60(t) 1

自卸汽车装载质量12(t) 14.65

机动翻斗车装载质量1(t) 0.92

载货汽车装载质量6(t) 8.74

自卸汽车装载质量8(t) 280.79

轮胎式装载机斗容量2(m3) 10.9

载货汽车装载质量5(t) 0.73

履带式推土机功率75(kW) 16.69

履带式推土机功率240(kW) 0.5

混凝土震捣器(平板式) 28.39

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 2.13

稳定土厂拌设备125m3/h内 6.54

混凝土震捣器(插入式) 0.91

机械

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 13.26

小计

其他材料费 3515.74

材料费调整 2.16

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程) 第2页 共3页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

39 kg 7.916

40 kw·h 0.85

41 元 1

42 工日 86

43 元 1 1.31

497250.69

四

1 m3

2 m2 4.4 274.17

3 t

4 m2 42 2900.27

5 m2 42 33854.74

6 m 14.4 23315.44

7 m 45 37971.91

8 m 67.5 16758.16

9 m3 1800 443995.38

10 根 55 4620

11 m2 250 240400

804090.07

2356830.81合计

编制人： 证号： 编制日期：

彩砂防滑路面厚5MM 961.6

小计

AC-13C细粒式改性沥青混凝土 246.66

Φ240花岗岩车止石柱L=60CM 84

花岗岩平石25*12CM 843.82

花岗岩缘石15*30CM 248.27

CC30砼环保砖25*25*6CM 806.07

花岗岩护石8*10CM 1619.13

沥青加工油 14.76

CC30砼环保砖25*25*6CM 69.05

水泥石屑（碎石）混合料 2180.01

土工布 62.31

主材

机械费调整 1.31

小计

其他费用

机上人工

柴油(机械用)0#

电(机械用)

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程) 第3页 共3页

名称及规格 数量



人工费 机械费 管理费 利润

0.79 0.03 0.14

0.53 2.09 0.14 0.09

0.48 27.87 1.55 0.09

1.79 29.97 1.71 0.32

6.58 6.78 0.62 1.18

6.58 6.78 0.62 1.18

0.33 13.08 0.73 0.06

0.17 11.95 0.66 0.03

0.5 25.04 1.39 0.09

3.35 2.21 0.25 0.6

0.03 2.86 0.16 0.01

3.38 5.07 0.4 0.61

0.33 13.08 0.73 0.06

0.17 11.95 0.66 0.03

0.5 25.04 1.39 0.09

8.08 5.26 0.59 1.45

0.06 5.73 0.32 0.01

8.14 10.98 0.9 1.47

1.95 0.08 0.35

0.07 4.78 0.26 0.01

2.02 4.78 0.34 0.36

6.07 3.91 0.44 1.09

0.05 4.29 0.24 0.01

6.11 8.2 0.68 1.1

3.1 0.12 0.56

小   计 0.03

9 041001005001
拆除侧石15*30(含

砼垫层及后座砼),
1.拆除侧石 石质 19.65

0.03

16.122.挖土机装土自卸汽车运卸土

方 运距1km  实际运距

(km):12

8 041001003002
拆除人行道基层

15CM厚,外运12KM

1.机械拆除各类底层 厚15cm

内

小   计

小   计 0.05

7 041001002001
拆除人行道砖6CM

厚,外运12KM

1.拆除人行道 混凝土预制板

厚8cm内

7.52.挖掘机挖石方、自卸汽车运

卸松散石方 运距1km  实际运

距(km):12

0.05

21.542.挖土机装土自卸汽车运卸土

方 运距1km  实际运距

(km):12

6 041001003001
拆除基层20CM厚,

外运12KM

1.机械拆除各类底层 厚15cm

内  实际厚度(cm):20

小   计 0.03

小   计 0.03

5 041001001003
拆除旧砼路面20CM

厚,外运12KM

1.液压岩石破碎机破碎混凝土

类面层 厚15cm内  实际厚度

(cm):20

0.03

27.05
2.挖掘机挖石方、自卸汽车运

卸松散石方 运距1km  实际运

距(km):12

0.03

9.492.挖土机装土自卸汽车运卸土

方 运距1km  实际运距

(km):12

4 041001001002
拆除旧沥青路面

10CM厚,外运12KM

1.拆除沥青柏油类路面层 机

械拆除 厚10cm以内

小   计 0.03

小   计 174.71

3 041001001001
拆除旧砼阳沟20CM

厚,外运12KM

1.液压岩石破碎机破碎混凝土

类面层 厚15cm内  实际厚度

(cm):20

0.03

27.05
2.挖掘机挖石方、自卸汽车运

卸松散石方 运距1km  实际运

距(km):12

小   计

2 040103001001 路基填中砂 1.填中砂 174.71 189.87

33.79

2.人工装自卸汽车运土方 运

距1km  实际运距(km):12

3.挖土机挖土方自卸汽车运土

方 运距1km 一、二类土  实

际运距(km):12

1 040101001001
挖运土方12KM 人

工：机械=6：94

1.人工挖土方 一、二类土 深

度在1.5m内

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程) 第 1 页   共 6 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



编制人： 证号： 编制日期：



人工费 机械费 管理费 利润

8.6 0.34 1.55

0.07 5.02 0.28 0.01

11.77 5.02 0.74 2.12

1.63 67.55 3.78 0.29

0.84 59.77 3.3 0.15

2.47 127.33 7.07 0.44

51.75 2.05 9.31

2.81 46.21 2.65 0.51

54.56 46.21 4.7 9.82

1.13 0.15 0.08 0.2

1.13 0.15 0.08 0.2

8.75 0.49 1.57

8.75 0.49 1.57

11.87 0.23 0.69 2.14

11.87 0.23 0.69 2.14

1.99 0.11 0.36

0.24 0.07 0.02 0.04

4.58 0.26 0.82

0.18 0.09 0.02 0.03

6.99 0.17 0.41 1.26

27.78 1.74 5

0.08 0.04 0.010.9

编制人： 证号： 编制日期：

16 020202002001
Φ240花岗岩车止

石柱L=60CM

1.石柱座(圆形/矩形) 规格：

cm以内 Φ30/周长140
0.08

90.632.Φ240花岗岩车止石柱

L=60CM
55

3.水泥砂浆 M10

1.71

7.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：3
0.03

小   计 23.03

0.01

31.86

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
5.31

3.浇筑侧（缘）石混凝土后座 0.01

4.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
1.33

5.缘石铺设 石质 长度 50cm 14.62

15 040204004001 花岗岩护石8*10CM

1.人工铺设侧缘石垫层 混凝

土垫层

6.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5

40.24

小   计 40.54

小   计 52.7

14 040201020001 C15砼垫层15CM厚

1.人行道垫层 混凝土 厚度

15cm
0.3

55.47
2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15

小   计

13 040204002001
C30砼环保砖

25*25*6CM

1.铺设块料地砖 普通型砖 水

泥砂浆1:3
52.7 63.52

小   计

12 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 1.56

115.292.挖土机挖淤泥、流砂，自卸

汽车运淤泥、流砂 运距1km  

实际运距(km):15

11 040101005001
清理箱涵内淤泥,

外运15KM

1.人工挖淤泥、流砂

小   计 0.16

小   计

10 041001008001

拆除现状箱涵钢筋

砼盖板,废渣外运

12KM

1.液压岩石破碎机破碎混凝土

类面层 厚15cm内 实际厚度

(cm):30

0.16

137.47
2.挖掘机挖石方、自卸汽车运

卸松散石方 运距1km  实际运

距(km):12

3.人工装自卸汽车运卸石方

运距1km  实际运距(km):12

4.挖掘机挖石方、自卸汽车运

卸松散石方 运距1km  实际运

距(km):12

2.拆除混凝土障碍物 人工拆

除 无筋

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程) 第 2 页   共 6 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 机械费 管理费 利润

27.86 0.04 1.74 5.01

8.75 0.49 1.57

8.75 0.49 1.57

11.87 0.23 0.69 2.14

11.87 0.23 0.69 2.14

2.72 0.15 0.49

1.07 0.33 0.08 0.19

4.74 0.09 0.26 0.85

8.52 0.43 0.49 1.53

0.56 8.08 0.51 0.1

0.02 1.2 0.07

0.58 9.28 0.57 0.1

0.05 0.28 0.03 0.01

0.07 0.01

0.47 1.65 0.16 0.08

0.6 1.93 0.19 0.11

1.9 2.94 0.34 0.34

2.17 0.17

0.65 1.89 0.18 0.12

2.55 7 0.69 0.46

1.71 2.64 0.31 0.31

1.95 0.15

0.59 1.69 0.16 0.110.12

23 040202015002

5%水泥稳定碎石

18CM厚,集中拌和

运输3KM,洒水车洒

水养生

1.集中拌合水泥碎石混合料

水泥含量 5%
30.23

39.96

2.自卸汽车运输水泥石屑混合

料 自卸汽车装载 第一个1km 

实际运距(km):3

3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混

合料 厚度 15cm 实际厚度

(cm):1

3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混

合料 厚度 15cm 实际厚度

(cm):20

0.12

小   计 32.77

小   计 79.27

22 040202015001

新建小区出入口

4.5%水泥稳定碎石

20CM厚,集中拌和

运输3KM

1.集中拌合水泥碎石混合料

水泥含量 4.5%
32.64

43.47

2.自卸汽车运输水泥石屑混合

料 自卸汽车装载 第一个1km 

实际运距(km):3

82.12.明火烤熬沥青 3.42

3.机械摊铺沥青混凝土路面

细粒式
75.86

21 040203006001

AC-13C细粒式改性

沥青混凝土面层

4CM厚,底洒

0.5kg/m2沥青粘层

油

1.喷洒石油沥青 喷油量

(0.5kg/m2)

小   计 0.45

小   计 84.16

20 041001004001
现状出入口铣刨水

泥路面2CM厚

1.铣刨机铣刨路面 混凝土路

面（厚5cm内）
0.45

10.982.挖掘机挖石方、自卸汽车运

卸松散石方 运距1km  实际运

距(km):12

0.02

95.13

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
7.24

3.浇筑侧（缘）石混凝土后座 0.03

4.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
6.01

5.缘石铺设 石质 长度 50cm 

换为【水泥砂浆 1:2】 换为

【水泥砂浆 1:2】

70.86

19 040204004002
更换人行坡道花岗

岩缘石15*30CM

1.人工铺设侧缘石垫层 混凝

土垫层

40.24

小   计 40.54

小   计 52.7

18 040201020002
人行坡道C15砼垫

层15CM厚

1.人行道垫层 混凝土 厚度

15cm
0.3

55.47
2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15

小   计 55.98

17 040204002002
人行坡道CC30砼环

保砖25*25*6CM

1.铺设块料地砖 普通型砖 水

泥砂浆1:3
52.7 63.52

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



编制人： 证号： 编制日期：



人工费 机械费 管理费 利润

2.29 6.29 0.62 0.41

1.09 0.38 0.09 0.2

0.22 0.01 0.04

1.31 0.38 0.1 0.24

0.05 0.28 0.03 0.01

0.62 2.35 0.22 0.11

0.67 2.62 0.24 0.12

0.05 0.28 0.03 0.01

0.47 1.65 0.16 0.08

0.52 1.93 0.18 0.09

0.21 1.19 0.1 0.04

0.21 1.19 0.1 0.04

3.26 3.4 0.29 0.59

3.26 3.4 0.29 0.59

1.9 2.94 0.34 0.34

2.17 0.17

0.65 1.89 0.18 0.12

2.55 7 0.69 0.46

1.71 2.64 0.31 0.31

1.95 0.15

0.59 1.69 0.16 0.11

2.29 6.29 0.62 0.41

1.09 0.38 0.09 0.2

0.23 0.01 0.04

1.32 0.38 0.1 0.24

0.05 0.28 0.03 0.01

0.07 0.01

0.62 2.35 0.22 0.11

3.42

3.机械摊铺沥青混凝土路面 131.74

编制人： 证号： 编制日期：

小   计 12.03

32 040203006004

AC-25C粗粒式改性

沥青混凝土8CM厚,

底洒0.5kg/m2沥青

粘层油

1.喷洒石油沥青 喷油量

(0.5kg/m2)

138.922.明火烤熬沥青

1.5
14.07

2.明火烤熬沥青 10.52

31 040203001002
沥青表面处治

1.5CM厚

1.机械喷油、撒料 单层式 厚

度 1.5cm

0.12

小   计 30.35

30 040202015004

5%水泥稳定碎石

18CM厚,集中拌和

运输3KM,洒水车洒

水养生

1.集中拌合水泥碎石混合料

水泥含量 5%
30.23

39.96

2.自卸汽车运输水泥石屑混合

料 自卸汽车装载 第一个1km 

实际运距(km):3

3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混

合料 厚度 15cm 实际厚度

(cm):18

3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混

合料 厚度 15cm 实际厚度

(cm):20

0.12

小   计 32.77

小   计 31

29 040202015003

4.5%水泥稳定碎石

20CM厚,集中拌和

运输3KM

1.集中拌合水泥碎石混合料

水泥含量 4.5%
32.64

43.47

2.自卸汽车运输水泥石屑混合

料 自卸汽车装载 第一个1km 

实际运距(km):3

小   计

28 040202011001 碎石垫层30CM厚
1.人机配合铺装碎石底层 厚

度 30cm
31 38.54

小   计 78.07

27 040202001001 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 1.54

2.21

80.79
2.机械摊铺沥青混凝土路面

细粒式
75.86

26 040203006003

AC-13C细粒式改性

沥青混凝土面层

4CM厚,底洒

0.4kg/m2沥青粘层

油

1.喷洒乳化沥青 喷油量

(0.4kg/m2)

131.74

小   计 133.96

小   计 11.69

25 040203006002

AC-25C粗粒式改性

沥青混凝土8CM厚,

底洒0.4kg/m2沥青

粘层油

1.喷洒乳化沥青 喷油量

(0.4kg/m2)
2.21

137.6
2.机械摊铺沥青混凝土路面

粗粒式

1.5
13.72

2.明火烤熬沥青 10.19

24 040203001001
沥青表面处治

1.5CM厚

1.机械喷油、撒料 单层式 厚

度 1.5cm

小   计 30.35

8
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序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

0.75 2.62 0.25 0.13

0.05 0.28 0.03 0.01

0.07 0.01

0.47 1.65 0.16 0.08

0.6 1.93 0.19 0.11

4.58 0.26 0.82

0.18 0.09 0.02 0.03

4.76 0.09 0.28 0.86

3.02 0.17 0.54

0.53 0.17 0.04 0.1

4.74 0.09 0.26 0.85

8.29 0.26 0.47 1.49

0.56 3.23 0.22 0.1

0.02 1.43 0.08

0.58 4.66 0.3 0.1

4.42 0.17 0.8

4.42 0.17 0.8

2.41 0.14 0.43

0.71 0.22 0.06 0.13

4.74 0.09 0.26 0.85

7.87 0.31 0.45 1.42

0.21 1.19 0.1 0.04

0.21 1.19 0.1 0.04小   计

编制人： 证号： 编制日期：

小   计 12.83

39 040202001002 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 1.54

0.02

22.88

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
6.44

3.浇筑侧（缘）石混凝土后座 0.02

4.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
4

5.缘石铺设 石质 长度 50cm 

换为【水泥砂浆 1:2】 换为

【水泥砂浆 1:2】

2.34

38 040204004005

花岗岩缘石安装

15*30CM（接顺段

利用旧侧石）

1.人工铺设侧缘石垫层 混凝

土垫层

4.86 10.25

小   计 4.86

37 040201021001 接顺段铺土工布 1.铺设土工布 一般软土

小   计 0.18

小   计 81.94

36 041001004002
接顺段铣刨沥青路

面5CM厚

1.铣刨机铣刨路面 沥青路面

(厚5cm内)
0.18

5.822.挖土机装土自卸汽车运卸土

方 运距1km  实际运距

(km):12

0.02

4.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
3

5.缘石铺设 石质 长度 50cm 

换为【水泥砂浆 1:2】 换为

【水泥砂浆 1:2】

70.86

35 040204004004
花岗岩缘石

15*30CM

1.人工铺设侧缘石垫层 混凝

土垫层
0.02

92.45

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
8.05

3.浇筑侧（缘）石混凝土后座

1.71

3.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：3
0.03

小   计 47.42

小   计 79.27

34 040204004003
花岗岩平石

25*12CM

1.缘石铺设 石质 长度 50cm 45.68

53.4
2.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5

82.12.明火烤熬沥青 3.42

3.机械摊铺沥青混凝土路面

细粒式
75.86

33 040203006005

AC-13C细粒式改性

沥青混凝土面层

4CM厚,底洒

0.5kg/m2沥青粘层

油

1.喷洒石油沥青 喷油量

(0.5kg/m2)

小   计 135.16

粗粒式

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

1.73 1.94 0.24 0.31

1.73 1.94 0.24 0.31

11.87 0.23 0.69 2.14

0.65 0.77 0.1 0.12

12.53 1 0.79 2.25

1.85 0.1 0.33

0.24 0.07 0.02 0.04

4.58 0.26 0.82

0.18 0.09 0.02 0.03

6.84 0.17 0.4 1.23

编制人： 证号： 编制日期：

7.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：3
0.03

小   计 22.65

5.缘石铺设 石质 长度 50cm 14.62

6.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
1.71

4.94

3.浇筑侧（缘）石混凝土后座 0.01

4.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
1.33

小   计 250

43 040204004006 花岗岩护石8*10CM

1.人工铺设侧缘石垫层 混凝

土垫层
0.01

31.29

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15

小   计 46.82

42 040203007002
彩砂防滑路面厚

5MM
1.彩砂防滑路面厚5MM 250 250

46.13
63.4

2.缩缝 0.69

41 040203007001
C25水泥混凝土

15CM厚,水养生

1.混凝土垫层 混凝土 厚度

15cm 合并制作子目 普通商品

混凝土 碎石粒径40石 C25

10.33 14.55

小   计 10.33

40 040202011002 碎石垫层10CM厚
1.人机配合铺装碎石底层 厚

度 10cm

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费


