
序号 费率(%) 金额（元）

1 1916665.33

1.1

2 932927.11

2.1 59101.12

2.2 873825.99

3 42166.64

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5 100 3833.33

3.6 100 38333.31

3.7

3.8

3.9

3.10

4 13315.37

4.1 0.25 7229.4

4.2 0.08 2313.41

4.3 0.03 870.39

4.4 0.1 2902.17

5 3.477 100908.53

3,005,982.98合  计

编制人： 证号： 编制日期：

防洪工程维护费
_FHJ+_CHJ+_QTXM+GCPWF+WXZYYWSHBXF+JGTJ

JJ

税金 _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF-FHGCWHF

危险作业意外伤害保险费 _FHJ+_CHJ+_QTXM

价格调节基金 _FHJ+_CHJ+_QTXM+GCPWF+WXZYYWSHBXF

规费 GFHJ

工程排污费 _FHJ+_CHJ+_QTXM

现场签证费用 XCQZFY

其他费用 QTFY

工程优质费 GCYZF

索赔费用 SPFY

材料检验试验费 CLJYSYF

预算包干费 YSBGF

计日工 JRG

总承包服务费 ZCBFWF

暂列金额 ZLJE

暂估价 ZGJHJ

其他措施费 QTCSF

其他项目 QTXMHJ

措施合计 _AFWSCXMF+_QTCSF

安全防护、文明施工措施项目费 AQWMSGF

分部分项合计 FBFXHJ

余泥渣土运输与排放费用

单位工程费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第1页 共1页

费用名称 取费基数



综合单价
其中：暂估

价

1 040101002001
挖沟槽土方,人:机械=6:94,支撑下,

深度4M内,运距12KM
m3 609.17 39.28

2 040101002002
挖沟槽土方,人:机械=6:94,支撑下,

深度4M内,湿土,运距12KM
m3 1786.22 39.74

3 040101005001
挖沟槽淤泥,人:机械=6:94,支撑下,

深度4M内,运距12KM
m3 254.91 51.45

4 040103001001 管顶回填未筛分碎石 m3 191.49 130.69

5 041001008001 拆除现状砼箱涵,外运12KM m3 5.4 490.44

本页小计 135701.91

1.填未筛分碎

石
25025.83

1.拆除混凝土

障碍物 人工拆
 除 有筋

2.挖掘机挖

2648.38

1.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在4m

内  挖湿土 在

有挡土板支撑

下采用人工挖
 土方时

2.挖土机挖沟

槽、基坑土方

自卸汽车土方

运距1km 一、

二类土  实际
 运距(km):12

3.人工装自卸

汽车运土方 运

距1km  实际运

距(km):12

70984.38

1.人工挖淤泥
 、流砂

2.人工装自卸

汽车运土方 运

距1km  实际运

距(km):12 人工

装自卸汽车运
 淤泥、流砂

3.挖土机挖淤

泥、流砂，自

卸汽车运淤泥

、流砂 运距

1km  实际运距

(km):12

13115.12

   土石方工程

1.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在4m

内 在有挡土板

支撑下采用人
 工挖土方时

2.挖土机挖沟

槽、基坑土方

自卸汽车土方

运距1km 一、

二类土  实际
 运距(km):12

3.人工装自卸

汽车运土方 运

距1km  实际运

距(km):12

23928.2

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段： 第  1  页  共  13  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

6 040103001002 管沟回填中砂 m3 1132.75 189.87

7 040501004001 HDPE管DN300铺设,砂石垫层,S2级 m 288.7 244.71

8 040501004002
HDPE管DN600铺设,砂石垫层,S2级,闭

水试验
m 93.15 698.48

9 040501004003
HDPE管DN900铺设,砂石垫层,S2级,闭

水试验
m 26.8 1530.47

10 040501004004
HDPE管DN1200铺设,砂石垫层,S2级,

闭水试验
m 162.5 2291.25

本页小计 764131.16

 1.垫层 砂碎石
 2.垫层 砂

3.中空壁缠绕

结构管安装(电

热熔带接口)

管径(mm以内)
 900

4.管道闭水试

验 管径(mm以
 内) 1000

5.砂浆制作 现

场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆
 M7.5

6.砂浆制作 现

场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆

1：2

41016.6

 1.垫层 砂碎石
 2.垫层 砂

3.中空壁缠绕

结构管安装(电

热熔带接口)

管径(mm以内)

1200

372328.13

 1.垫层 砂碎石
 2.垫层 砂

3.中空壁缠绕

结构管安装(电

热熔带接口)

管径(mm以内)

300

70647.78

 1.垫层 砂碎石
 2.垫层 砂

3.中空壁缠绕

结构管安装(电

热熔带接口)

管径(mm以内)
 600

4.管道闭水试

验 管径(mm以

内) 600 换为【

水泥砂浆 M7.5

】 换为【水泥

砂浆 1:2】

65063.41

分部小计 350777.15

   排水管道

石方、自卸汽

车运卸松散石

方 运距1km  

实际运距

(km):12

1.填中砂 215075.24

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段： 第  2  页  共  13  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

11 040501004005
HDPE管DN1300铺设,砂石垫层,S2级,

闭水试验
m 191.8 2733.89

12 040302001001 Φ100圆木桩 L=4米 m 3568.5 74.52

13 040504001001
砌筑Φ1000圆形雨水检查井

(06MS201-3/20)(平均井深1.38M)
座 8 1862.08

本页小计 805181.36

   检查井

1.非定型井垫

层 混凝土 给

排水构筑物垫
 层

2.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C15

3.非定型井垫
 层 混凝土

4.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C25

 5.砖砌 圆形

6.砖墙 抹灰
 井底

7.砖墙 抹灰
 井内侧

8.砖墙 抹灰

井内侧 井外壁
 抹灰

9.井盖、井箅

安装 检查井

混凝土井盖、

座 合并制作子

目 砂浆制作

14896.64

1.打基础圆木

桩 简易打桩机

陆上 送桩4m以

内

265924.62

分部小计 1339340.64

4.管道闭水试

验 管径(mm以

内) 1200 换为

【水泥砂浆

M7.5】 换为【

水泥砂浆 1:2

】

 1.垫层 砂碎石
 2.垫层 砂

3.中空壁缠绕

结构管安装(电

热熔带接口)

管径(mm以内)
 1400

4.管道闭水试

验 管径(mm以

内) 1350 换为

【水泥砂浆

M7.5】 换为【

水泥砂浆 1:2

】

524360.1

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段： 第  3  页  共  13  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

14 040504001002
砌筑Φ1250圆形雨水检查井

(06MS201-3/24)(平均井深2.01M)
座 1 2708.07

本页小计 2708.07

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

10.检查井防坠
 网

11.现浇钢筋混
 凝土池 无梁盖

12.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C25

13.砌筑墙帽

现浇混凝土 无

筋 合并制作子

目 普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C20

14.砂浆制作

现场搅拌砌筑

砂浆 水泥砂浆
 M7.5

15.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

16.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

17.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

18.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆

1：2

1.非定型井垫

层 混凝土 给

排水构筑物垫
 层

2.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C15

3.非定型井垫
 层 混凝土

4.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C25

 5.砖砌 圆形

6.砖墙 抹灰
 井底

7.砖墙 抹灰
 井内侧

8.砖墙 抹灰

2708.07

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段： 第  4  页  共  13  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

15 040504001003
砌筑1800*1100矩形雨水检查井

(06MS201-3/37)(平均井深2.65M)
座 10 5529.04

本页小计 55290.4

井内侧 井外壁
 抹灰

9.井盖、井箅

安装 检查井

混凝土井盖、

座 合并制作子

目 砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

10.检查井防坠
 网

11.现浇钢筋混
 凝土池 无梁盖

12.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C25

13.砌筑墙帽

现浇混凝土 无

筋 合并制作子

目 普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C20

14.砂浆制作

现场搅拌砌筑

砂浆 水泥砂浆
 M7.5

15.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

16.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

17.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

18.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆

1：2

1.非定型井垫

层 混凝土 给

排水构筑物垫
 层

2.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C15

3.非定型井垫
 层 混凝土

4.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径

20石 C25

55290.4

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段： 第  5  页  共  13  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

16 040504001004
砌筑2200*2200矩形雨水检查井

(06MS201-3/44)(平均井深2.7M)
座 3 8609.65

本页小计 25828.95

5.现浇钢筋混
 凝土池 无梁盖

6.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C25

 7.砖砌 矩形

8.砂浆制作 现

场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆
 M7.5

9.砖墙 抹灰
 井底

10.砖墙 抹灰
 井内侧

11.砖墙 抹灰

井内侧 井外壁
 抹灰

12.井盖、井箅

安装 检查井

混凝土井盖、

座 合并制作子

目 砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

13.检查井防坠
 网

14.砌筑墙帽

现浇混凝土 无

筋 合并制作子

目 普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C30

15.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

16.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

17.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

18.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆

1：2

1.非定型井垫

层 混凝土 给

排水构筑物垫
 层

2.普通商品混

凝土 碎石粒

25828.95

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段： 第  6  页  共  13  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

本页小计 25828.95

本页小计 25828.95

 径40石 C15

3.非定型井垫
 层 混凝土

4.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C25

5.现浇钢筋混
 凝土池 无梁盖

6.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C25

 7.砖砌 矩形

8.砂浆制作 现

场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆
 M7.5

 9.砖砌 圆形

10.砂浆制作

现场搅拌砌筑

砂浆 水泥砂浆
 M7.5

11.砖墙 抹灰
 井底

12.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

13.砖墙 抹灰
 井内侧

14.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

15.砖墙 抹灰

井内侧 井外壁
 抹灰

16.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

17.井盖、井箅

安装 检查井

混凝土井盖、

座 合并制作子

目 砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

18.检查井防坠
 网

19.砂浆制作

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段： 第  7  页  共  13  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

17 040504001005
砌筑2700*2050矩形雨水检查井

(06MS201-3/50)(平均井深2.6M)
座 3 8949.41

本页小计 26848.23

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

20.砌筑墙帽

现浇混凝土 无

筋 合并制作子

目 普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C30

21.砂浆制作

现场搅拌砌筑

砂浆 水泥砂浆

M7.5

1.非定型井垫

层 混凝土 给

排水构筑物垫
 层

2.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C15

3.非定型井垫
 层 混凝土

4.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C25

5.现浇钢筋混
 凝土池 无梁盖

6.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C25

 7.砖砌 矩形

8.砂浆制作 现

场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆
 M7.5

 9.砖砌 圆形

10.砂浆制作

现场搅拌砌筑

砂浆 水泥砂浆
 M7.5

11.砖墙 抹灰
 井底

12.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

13.砖墙 抹灰
 井内侧

14.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

15.砖墙 抹灰

26848.23

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段： 第  8  页  共  13  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

18 040504002001
1#截流砼井2300*2000矩形雨水检查

井(平均井深3.25M)
座 1 7352.92

本页小计 7352.92

井内侧 井外壁
 抹灰

16.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

17.井盖、井箅

安装 检查井

混凝土井盖、

座 合并制作子

目 砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

18.检查井防坠
 网

19.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

20.砌筑墙帽

现浇混凝土 无

筋 合并制作子

目 普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C30

21.砂浆制作

现场搅拌砌筑

砂浆 水泥砂浆

M7.5

1.非定型井垫

层 混凝土 给

排水构筑物垫
 层

2.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C15

3.现浇钢筋混

凝土池 半地下

室池底 平池底

(厚度) 50cm以
 内

4.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

5.现浇钢筋混
 凝土池 无梁盖

6.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

7.现浇钢筋混

凝土池 池壁

(隔墙) 直、矩

形(厚度) 30cm

7352.92

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段： 第  9  页  共  13  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

19 040504002002
2#截流砼井2300*2000矩形雨水检查

井(平均井深3.73M)
座 1 6968.68

本页小计 6968.68

 以内

8.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

 9.砖砌 圆形

10.砂浆制作

现场搅拌砌筑

砂浆 水泥砂浆
 M7.5

11.井盖、井箅

安装 检查井

混凝土井盖、

座 合并制作子

目 砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

12.检查井防坠
 网

13.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

14.砂浆制作

现场搅拌砌筑

砂浆 水泥砂浆
 M7.5

15.砌筑墙帽

现浇混凝土 无

筋 合并制作子

目 普通商品混

凝土 碎石粒径

40石 C30

1.非定型井垫

层 混凝土 给

排水构筑物垫
 层

2.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C15

3.现浇钢筋混

凝土池 半地下

室池底 平池底

(厚度) 50cm以
 内

4.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

5.现浇钢筋混
 凝土池 无梁盖

6.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

7.现浇钢筋

6968.68

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段：

第  10  页  共  13

页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

20 040501019001 混凝土渠道800*800 m 1.8 1123.24

本页小计 2021.83

混凝土池 池壁

(隔墙) 直、矩

形(厚度) 30cm
 以内

8.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

 9.砖砌 圆形

10.砂浆制作

现场搅拌砌筑

砂浆 水泥砂浆
 M7.5

11.井盖、井箅

安装 检查井

混凝土井盖、

座 合并制作子

目 砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

12.检查井防坠
 网

13.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

14.砂浆制作

现场搅拌砌筑

砂浆 水泥砂浆
 M7.5

15.砌筑墙帽

现浇混凝土 无

筋 合并制作子

目 普通商品混

凝土 碎石粒径

40石 C30

 1.垫层 混凝土

2.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C15

3.现浇混凝土
 渠箱 底板

4.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

5.现浇混凝土
 渠箱 墙身

6.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

7.现浇混凝土
 渠箱 顶板

8.商品S6~S8混

凝土 碎石粒

2021.83

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段：

第  11  页  共  13

页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

21 040501019002 混凝土渠道900*1300 m 1.8 1396.94

22 040504009001
偏沟式双蓖雨水进水井（06MS201-

8/25)(1440*610铸铁座钢纤维盖)
座 40 1368.19

1.非定型井垫
 层 混凝土

2.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C20

 3.砖砌 矩形

4.砂浆制作 现

场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆
 M7.5

5.井盖、井箅

安装 雨水井

混凝土篦(盖)

座 合并制作子

目 砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥砂浆
 1：2

6.预制混凝土

过梁(体积m3)
 0.5以内

7.普通商品混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

8.检查井过梁

预制混凝土过

梁(体积m3)

54727.6

本页小计 57242.09

 径20石 C30

9.渠道沉降缝

预埋橡胶止水

带

 1.垫层 混凝土

2.普通商品混

凝土 碎石粒径
 40石 C15

3.现浇混凝土
 渠箱 底板

4.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

5.现浇混凝土
 渠箱 墙身

6.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

7.现浇混凝土
 渠箱 顶板

8.商品S6~S8混

凝土 碎石粒径
 20石 C30

9.渠道沉降缝

预埋橡胶止水

带

2514.49

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段：
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  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

23 040901001001 现浇构件钢筋 t 6.257 4236.44

24 041001007001 拆除砖砌检查井（共4座） m3 6.09 144.88

  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

本页小计 27389.73

合    计 1916665.33

1.拆除砖砌检
 查井 深3m以内

2.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距

(km):12

882.32

分部小计 226547.54

 0.5以内

9.砂浆制作 现

场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆
 M7.5

10.钢筋制作、

安装 预制混凝

土 Φ10mm以外
 螺纹钢

11.砖墙 抹灰
 井内侧

12.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

13.砖墙 抹灰

井内侧 井外壁
 抹灰

14.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水
 砂浆 1：2

15.砖墙 抹灰
 井底

16.砂浆制作

现场搅拌抹灰

砂浆 水泥防水

砂浆 1：2

1.现浇(直径

mm) Φ25以内
26507.41

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工

程)
标段：

第  13  页  共  13

页



单价（元） 合价（元）

1

1.1 项 3517.83

041101005001 座 3517.83

D5-7-85 座 78.71 629.68

D5-7-86 座 152 2888

1.2 项

1.3 项

1.4 项

1.5 项

1.6 项 FBFXHJ 55583.29

元 59101.12

2

2.1 项

2.2 项 RGF 15671.06

2.3 项 FBFXHJ

2.4 项 FBFXHJ

2.5 项

2.6 项

2.7 项

2.8 项 840699.32

010202006002 t 840699.32

D1-3-18 10t 5692.68 550032.43

D1-3-20 10t 2669.8 257958.75

D1-3-21 10延长米 647.52 32699.76

2.9 项 17455.61

041102001001 m2 1812.27

D5-7-1 100m2 4544.7 1810.15

D3-3-23 m3 423.39 2.03

041102002002 m2 4321.54

D5-7-13 100m2 6227.62 4321.97

041102021001 m3 1700.94

D5-7-83换 10m3 5555.33 1700.93

040601010001 m2 4556.16

D5-7-20换 100m2 7605.06 4556.19

041102031001 m2 501.1

D5-7-52 100m2 3684.66 500.38

D3-3-23 m3 423.39 0.68砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1 0.0016

编制人： 证号： 编制日期：

管(渠)道平基模板

管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 0.1358

现浇混凝土池盖板

构筑物及池类 无梁池盖 木模 换为【水泥

砂浆 1:2】
0.5991

井圈模板

管、渠道及其他 井圈木模 换为【水泥砂

浆 1:2】
0.30618

井基础模板

构筑物及池类 平池底木模 0.694

混凝土基础垫层 木模 0.3983

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆

1：2
0.0048

模板工程

井垫层模板

管、基坑打拔拉森钢板桩 拔拉森钢板桩 96.621

管沟、基坑拉森钢板桩支撑 宽度4m内 50.5

拉森Ⅱ型钢板桩

管、基坑打拔拉森钢板桩 混凝土及钢筋混

凝土管道基础支护
96.621

大型机械设备进出场及安拆

支护工程

地下管线交叉降效费 0

围堰工程

赶工措施费 0

文明工地增加费 0

夜间施工增加费 20

交通干扰工程施工增加费 10

小计

其他措施费

现场围挡、围墙

文明施工与环境保护、临时设施、安全施

工
2.9

独立安全防护挡板

围尼龙编制布

木制井字架 井深(m以内) 4 19

靠脚手架安全挡板

井字架

木制井字架 井深(m以内) 2 8

安全文明施工项目费

综合脚手架

编码 名称 单位 数量

措施项目费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 1 页   共 2 页



单价（元） 合价（元）

041102023001 m2 3977.8

D3-8-61 10m2 500.12 3977.95

041102024001 m2 585.8

D3-8-62 10m2 493.09 585.79

元 873825.99

932927.11合计

编制人： 证号： 编制日期：

箱涵模板制作、安装 顶板 1.188

小计

箱涵模板制作、安装 侧墙 7.954

箱涵顶板模板

：2

箱涵侧墙模板

编码 名称 单位 数量

措施项目费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 2 页   共 2 页



1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费 3833.33

6 预算包干费 38333.31

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证

10 索赔

小计 42166.64

42166.64

现场签证

索赔

工程优质费

以分部分项工程费为

计算基础，国家级质

量奖：4%；省级质量

奖：2.5%；市级质量

奖：1.5%

其他费用
按实际发生或经批准

的施工方案计算

FBFXHJ 0.2
按分部分项工程费的

0.2%计算

FBFXHJ 2
按分部分项工程费的

0~2%计算

计日工

总承包服务费

ZGJCLHJ

专业工程暂估价

暂列金额

ZGJCLHJ+专业工程暂估价

其它项目清单计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 1 页   共 1 页

序号 项目名称 数量 费率（%） 金额（元） 备注



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 86 465068.08

2 工日 86 4384.2

3 元 1 0.01

469452.29

二

1 kg 3.39 1746.36

2 t 3240 404.35

3 kg 4.33 1.08

4 t 3202 20836.37

5 t 3247 10953.75

6 个 2.45 67.62

7 kg 5.87 38.85

8 个 2.54 349.17

9 kg 7.5 2395.35

10 kg 6.45 385.59

11 kg 3.96 36.43

12 kg 3.99 77.58

13 kg 3.45 466.75

14 kg 3.75 63.23

15 kg 6.82 166.93

16 t 414 9586.05

17 t 414 683.14

18 m3 135 258735.3

19 m3 79.1 10082.55

20 m3 77.6 21724.77

21 千块 360 24126.95

22 m3 1025.06 3320.99

23 m3 2257.56 4951.73

24 kg 8.5 323.36

25 kg 36 21.89

26 kg 1 12.93

27 kg 3.6 2142.87

28 kg 1 4.57

29 m 25 525

30 kg 3.28 1.57

31 kg 17.35 0.83

32 kg 6.73 4.09

33 kg 2.83 93.77

34 t 3306.67 1168.91

35 m 13.48 0.64

36 m 1.91 4.53橡胶管（综合） 2.37

编制人： 证号： 编制日期：

焊接钢管（综合） 0.35

焊接钢管DN40 0.05

丙酮 0.61

脱模剂 33.13

甲苯 0.48

乙二胺 0.05

模板嵌缝料 4.57

橡胶止水带 21

嵌缝料 12.93

防水粉 595.24

煤焦油沥青漆L01-17 38.04

环氧树脂（综合） 0.61

松杂原木（综合） 3.24

板方材 2.19

碎石60 279.96

标准砖240×115×53 67.02

中砂 1916.56

碎石40 127.47

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 23.15

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 1.65

铁件（综合） 16.86

零星卡具 24.48

镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 19.44

镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 135.29

圆钉（综合） 59.78

扒钉 9.2

草袋 137.47

低碳钢焊条（综合） 319.38

尼龙帽φ1.5 27.6

白棕绳 6.62

圆钢Ф12～25 6.51

槽钢（综合） 3.37

螺纹钢φ10～25 0.12

镀锌低碳钢丝φ1.2～1.6 0.25

材料

型钢（综合） 515.15

小计

综合工日 50.98

人工费调整 0.01

人工

综合工日 5407.77

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第1页 共3页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

37 个 91.73 4766.84

38 个 351.62 5895.61

39 个 567 2735.21

40 个 834.29 24402.98

41 个 995.9 34382.45

42 kg 3.92 188.5

43 t 5300 146970.06

44 kg 5 4708.16

45 m3 1117.87 189457.17

46 张 0.2 0.81

47 m3 3.52 1938.13

48 m2 58.73 16.43

49 kg 4.67 0.58

50 kg 4.67 251.89

51 m3 763.58 49.63

52 m3 1232.31 66.54

53 m3 1473.56 1602.2

54 m3 333.3 163.62

55 m3 263 6332.33

56 m3 287.3 2795.86

57 m3 299.5 3176.44

58 m3 317.7 661.48

59 m3 348.2 11163.22

60 m3 370.7 8421.71

61 元 1 16477.24

62 座 30 810

842940.94

三

1 台班 1188.46 10704.7

2 台班 3138.43 225002.83

3 台班 11.99 103.33

4 台班 14.63 44.49

5 台班 106.72 914.75

6 台班 106.72 44.43

7 台班 825.56 812.68

8 台班 402.72 508.43

9 台班 445.64 2898.35

10 台班 478.15 28908.47

11 台班 677.74 79675.39

12 台班 177.97 2492.17

13 台班 203.43 332.34

14 台班 518.18 2845.53汽车式起重机提升质量5(t) 5.49

编制人： 证号： 编制日期：

机动翻斗车装载质量1(t) 14

履带式电动起重机提升质量5(t) 1.63

载货汽车装载质量6(t) 60.46

自卸汽车装载质量8(t) 117.56

载货汽车装载质量4(t) 1.26

载货汽车装载质量5(t) 6.5

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 0.42

履带式推土机功率75(kW) 0.98

混凝土震捣器(平板式) 3.04

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 8.57

履带式液压单斗振动打桩机（带夹具） 71.69

混凝土震捣器(插入式) 8.62

机械

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 9.01

小计

其他材料费 16477.24

检查井防坠网 27

商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C25 32.06

商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C30 22.72

普通商品混凝土 碎石粒径40石C25 10.61

普通商品混凝土 碎石粒径40石C30 2.08

普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 24.08

普通商品混凝土 碎石粒径40石C20 9.73

木支撑 1.09

普通商品混凝土 碎石粒径20石C30 0.49

木脚手杆 0.07

木脚手板 0.05

钢模板 0.12

组合钢模板 53.94

水 550.61

复合木模板面板 0.28

圆木桩 169.48

草板纸80# 4.07

拉森钢板桩 27.73

铸铁爬梯 941.63

热熔带DN1300 34.52

钢支撑 48.09

热熔带DN900 4.82

热熔带DN1200 29.25

热熔带DN300 51.97

热熔带DN600 16.77

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第2页 共3页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

15 台班 125.19 8936.71

16 台班 137.67 172.28

17 台班 368.37 1659.18

18 台班 609.25 2905.45

19 台班 26.6 1059.53

20 台班 730.11 4669.93

21 台班 24.91 34.98

22 台班 44.67 25.64

23 台班 39.52 29.55

24 台班 27.45 68.05

25 台班 91.28 6389.94

26 台班 74.26 204.45

27 台班 82.87 7212.64

28 台班 133.74 77.07

29 台班 27.33 7.52

30 元 1

31 元 1

32 元 1

33 元 1

34 kg 8.8

35 kg 7.916

36 kw·h 0.85

37 元 1

38 工日 86

39 工日 86

40 元 1 0.03

388740.85

四

1 m3

2 m 144 41780.66

3 m 1249.8 33662.11

4 m 502.9 47079.39

5 m 1909.11 311781.53

6 m 2298.71 443097.04

7 套 600 16362

8 m3

9 套 360 29088

922850.73

2623992.06合计

编制人： 证号： 编制日期：

小计

预制混凝土过梁 1.51

球墨铸铁雨水口篦子75*45CM 80.8

HDPE中空壁缠绕管DN1300,8KN/M2 192.76

￠700铸铁座钢纤维盖(100厚) 27.27

HDPE中空壁缠绕管DN600,8KN/M2 93.62

HDPE中空壁缠绕管DN1200,8KN/M2 163.31

HDPE中空壁缠绕管DN300,8KN/M2 290.14

HDPE中空壁缠绕管DN900,8KN/M2 26.93

主材

混凝土垫块 0.1

小计

机上人工

机械费调整 0.03

其他费用

机上人工

柴油(机械用)0#

电(机械用)

安拆费及场外运输费

汽油(机械用)国Ⅲ93#

大修理费

经常修理费

电焊条烘干箱容积600×500×750 0.28

折旧费

电熔管件熔接机 87.04

对焊机容量75(kV·A) 0.58

交流电焊机容量30(kV·A) 70

直流电焊机功率20(kW) 2.75

木工压刨床刨削宽度单面600(mm) 0.75

木工圆锯机直径500(mm) 2.48

钢筋弯曲机直径40(mm) 1.4

钢筋切断机直径40(mm) 0.57

电动夯实机夯击能力20～62(kNm) 39.83

平地机功率90(kW) 6.4

光轮压路机（内燃）工作质量8(t) 4.5

光轮压路机（内燃）工作质量15(t) 4.77

电动卷扬机单筒快速牵引力10(kN) 71.39

电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN) 1.25

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第3页 共3页

名称及规格 数量



人工费 机械费 管理费 利润

2.18 0.07 0.39

0.57 31.37 1.74 0.1

0.53 2.09 0.14 0.09

3.28 33.46 1.95 0.59

2.57 0.07 0.46

0.57 31.37 1.74 0.1

0.53 2.09 0.14 0.09

3.67 33.46 1.95 0.66

3.1 0.12 0.56

0.74 2.93 0.14 0.13

2.64 38.4 2.21 0.48

6.48 41.33 2.47 1.17

6.66 8.12 0.7 1.2

6.66 8.12 0.7 1.2

349.62 13.83 62.93

0.84 59.77 3.3 0.15

350.46 59.77 17.12 63.08

6.58 6.78 0.62 1.18

6.58 6.78 0.62 1.18

8.56 0.62 0.6 1.54

3.96 0.27 0.28 0.71

7.59 3.87 0.87 1.37

20.11 4.76 1.75 3.62

13.05 0.94 0.92 2.35

4.97 0.34 0.35 0.89

15.17 9.75 1.91 2.73568.92

编制人： 证号： 编制日期：

8 040501004002

HDPE管DN600铺设,

砂石垫层,S2级,闭

水试验

1.垫层 砂碎石 44.61

698.48
2.垫层 砂 29.84

3.中空壁缠绕结构管安装(电

热熔带接口) 管径(mm以内)

600

23.78

3.中空壁缠绕结构管安装(电

热熔带接口) 管径(mm以内)

300

161.41

小   计 214.47

小   计 174.71

7 040501004001
HDPE管DN300铺设,

砂石垫层,S2级

1.垫层 砂碎石 29.28

244.71
2.垫层 砂

小   计

6 040103001002 管沟回填中砂 1.填中砂 174.71 189.87

490.442.挖掘机挖石方、自卸汽车运

卸松散石方 运距1km  实际运

距(km):12

5 041001008001
拆除现状砼箱涵,

外运12KM

1.拆除混凝土障碍物 人工拆

除 有筋

114.01 130.69

小   计 114.01

4 040103001001
管顶回填未筛分碎

石
1.填未筛分碎石

小   计

3 040101005001

挖沟槽淤泥,人:机

械=6:94,支撑下,

深度4M内,运距

12KM

1.人工挖淤泥、流砂

51.45

2.人工装自卸汽车运土方 运

距1km  实际运距(km):12 人

工装自卸汽车运淤泥、流砂

3.挖土机挖淤泥、流砂，自卸

汽车运淤泥、流砂 运距1km  

实际运距(km):12

3.人工装自卸汽车运土方 运

距1km  实际运距(km):12

小   计

小   计

2 040101002002

挖沟槽土方,人:机

械=6:94,支撑下,

深度4M内,湿土,运

距12KM

1.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在4m内  挖湿土 在

有挡土板支撑下采用人工挖土

方时

39.742.挖土机挖沟槽、基坑土方自

卸汽车土方 运距1km 一、二

类土  实际运距(km):12

39.28
2.挖土机挖沟槽、基坑土方自

卸汽车土方 运距1km 一、二

类土  实际运距(km):12

3.人工装自卸汽车运土方 运

距1km  实际运距(km):12

1 040101002001

挖沟槽土方,人:机

械=6:94,支撑下,

深度4M内,运距

12KM

1.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在4m内 在有挡土板

支撑下采用人工挖土方时

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 1 页   共 9 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

0.79 0.05 0.14

33.98 11.04 3.23 6.12

15.5 1.12 1.09 2.79

5.9 0.4 0.41 1.06

26.16 17.42 3.32 4.71

1.57 0.1 0.28

0.02 0.01

49.15 18.95 4.92 8.85

17.94 1.3 1.26 3.23

6.84 0.47 0.48 1.23

43.65 25.13 5.15 7.86

2.08 0.02 0.13 0.38

70.52 26.91 7.02 12.69

18.76 1.36 1.32 3.38

7.15 0.49 0.5 1.29

49.69 31.52 6.11 8.94

2.54 0.02 0.16 0.46

78.14 33.39 8.09 14.06

12.58 2.5 0.94 2.26

12.58 2.5 0.94 2.26

34.17 4.55 2.84 6.15

52.37 6.06 3.79 9.43

编制人： 证号： 编制日期：

78.9

3.非定型井垫层 混凝土 1.34

4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C25
139.27

小   计 56.24

13 040504001001

砌筑Φ1000圆形雨

水检查井

(06MS201-

3/20)(平均井深

1.38M)

1.非定型井垫层 混凝土 给排

水构筑物垫层
1

1862.08

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15

小   计 2600.2

12 040302001001
Φ100圆木桩 L=4

米

1.打基础圆木桩 简易打桩机

陆上 送桩4m以内
56.24 74.52

42.89

3.中空壁缠绕结构管安装(电

热熔带接口) 管径(mm以内)

1400

2489.77

4.管道闭水试验 管径(mm以

内) 1350 换为【水泥砂浆

M7.5】 换为【水泥砂浆 1:2

】

3.41

小   计 2174.1

11 040501004005

HDPE管DN1300铺

设,砂石垫层,S2

级,闭水试验

1.垫层 砂碎石 64.13

2733.89

2.垫层 砂

61.34

2291.25

2.垫层 砂 41.03

3.中空壁缠绕结构管安装(电

热熔带接口) 管径(mm以内)

1200

2069.07

4.管道闭水试验 管径(mm以

内) 1200 换为【水泥砂浆

M7.5】 换为【水泥砂浆 1:2

】

2.66

10 040501004004

HDPE管DN1200铺

设,砂石垫层,S2

级,闭水试验

1.垫层 砂碎石

0.05

小   计 1448.6

52.98

1530.47

2.垫层 砂 35.43

3.中空壁缠绕结构管安装(电

热熔带接口) 管径(mm以内)

900

1358.35

4.管道闭水试验 管径(mm以

内) 1000
1.61

5.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
0.18

9 040501004003

HDPE管DN900铺设,

砂石垫层,S2级,闭

水试验

1.垫层 砂碎石

6.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

0.73

小   计 644.1

4.管道闭水试验 管径(mm以

内) 600 换为【水泥砂浆 M7.5

】 换为【水泥砂浆 1:2】

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 2 页   共 9 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容

综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

143.66 7.36 9.65 25.86

7.06 0.49 0.48 1.27

38.43 1.7 2.56 6.92

46.56 2.57 3.88 8.38

39.01 0.42 2.51 7.02

9.92 0.32 0.66 1.79

30.32 3.34 2.18 5.46

7.38 3.77 0.89 1.33

0.54 0.25 0.06 0.1

1.87 0.87 0.22 0.34

2.83 1.31 0.33 0.51

414.11 33 30.05 74.54

45.83 6.1 3.81 8.25

70.24 8.13 5.09 12.64

297.35 15.24 19.97 53.52

11.02 0.76 0.76 1.98

78.55 3.47 5.23 14.14

90.23 4.99 7.51 16.24

39.01 0.42 2.51 7.02

18.4 0.59 1.22 3.31

编制人： 证号： 编制日期：

11.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 4.47

12.普通商品混凝土 碎石 60.53

9.井盖、井箅安装 检查井 混

凝土井盖、座 合并制作子目

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆

水泥砂浆 1：2

616.68

10.检查井防坠网 30

7.砖墙 抹灰 井内侧 0.53

8.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁

抹灰
0.76

5.砖砌 圆形 391.57

6.砖墙 抹灰 井底 0.12

105.83

3.非定型井垫层 混凝土 1.79

4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C25
186.81

小   计 1310.35

14 040504001002

砌筑Φ1250圆形雨

水检查井

(06MS201-

3/24)(平均井深

2.01M)

1.非定型井垫层 混凝土 给排

水构筑物垫层
1.34

2708.07

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15

27.82

17.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
42.13

18.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

69.28

14.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
70.98

15.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
8.01

30

11.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 2.41

12.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C25
32.62

189.19

6.砖墙 抹灰 井底 0.07

7.砖墙 抹灰 井内侧 0.26

8.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁

抹灰
0.39

9.井盖、井箅安装 检查井 混

凝土井盖、座 合并制作子目

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆

水泥砂浆 1：2

616.68

5.砖砌 圆形

10.检查井防坠网

13.砌筑墙帽 现浇混凝土 无

筋 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径40石 C20

16.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 3 页   共 9 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容

综合单价组成

综合单价
材料费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 机械费 管理费 利润

30.33 3.34 2.18 5.46

15.27 7.8 1.84 2.75

0.84 0.39 0.1 0.15

3.83 1.77 0.44 0.69

5.49 2.54 0.64 0.99

706.4 55.54 51.31 127.15

89.25 11.88 7.43 16.07

136.79 15.84 9.91 24.62

33.52 1.08 2.23 6.03

874.77 37.78 58.19 157.46

37.56 19.18 4.52 6.77

17.79 1.23 1.22 3.2

134.08 5.93 8.93 24.14

178.48 9.86 14.86 32.13

39.01 0.42 2.51 7.02

15.91 1.75 1.14 2.86

1.36 0.63 0.16 0.24

6.53 3.02 0.76 1.17

10.86 5.03 1.26 1.95

1575.92 113.62 113.13 283.67

编制人： 证号： 编制日期：

18.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

小   计 3442.7

16.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
97.07

17.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
161.52

14.砌筑墙帽 现浇混凝土 无

筋 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径40石 C30

39.86

15.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
20.2

12.井盖、井箅安装 检查井

混凝土井盖、座 合并制作子

目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

616.68

13.检查井防坠网 30

10.砖墙 抹灰 井内侧 0.9

11.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁

抹灰
1.49

8.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
361.28

9.砖墙 抹灰 井底 0.19

6.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C25
110.25

7.砖砌 矩形 1419.1

3.49

4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C25
363.8

5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 8.15

15 040504001003

砌筑1800*1100矩

形雨水检查井

(06MS201-

3/37)(平均井深

2.65M)

1.非定型井垫层 混凝土 给排

水构筑物垫层
2.62

5529.04

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
206.09

3.非定型井垫层 混凝土

81.66

18.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

小   计 1767.69

13.砌筑墙帽 现浇混凝土 无

筋 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径40石 C20

69.29

14.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
146.9

15.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
12.53

16.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
56.88

粒径40石 C25

17.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 4 页   共 9 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 机械费 管理费 利润

161.05 21.43 13.4 28.99

370.24 42.87 26.81 66.64

80.22 2.58 5.33 14.44

1102.76 47.63 73.36 198.49

47.35 24.17 5.7 8.53

30.72 1.57 2.06 5.53

1.58 0.81 0.19 0.28

43.48 3.01 2.98 7.83

3.32 1.54 0.39 0.6

229.99 10.17 15.32 41.4

11.2 5.19 1.3 2.02

256.75 14.19 21.38 46.22

15.63 7.24 1.82 2.81

39.01 0.42 2.51 7.02

15.91 1.75 1.14 2.86

27.61 14.09 3.33 4.97

2436.82 198.65 177.03 438.64

178.29 23.73 14.84 32.09

409.86 47.45 29.68 73.77

97.39 3.13 6.48 17.53

320.3

编制人： 证号： 编制日期：

5.23

8949.41

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
411.67

3.非定型井垫层 混凝土 10.46

4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C25
1090.06

5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 23.68

17 040504001005

砌筑2700*2050矩

形雨水检查井

(06MS201-

3/50)(平均井深

2.6M)

1.非定型井垫层 混凝土 给排

水构筑物垫层

6.普通商品混凝土 碎石粒

265.53

小   计 5358.54

30

19.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

20.砌筑墙帽 现浇混凝土 无

筋 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径40石 C30

39.86

2.15

16.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
232.35

17.井盖、井箅安装 检查井

混凝土井盖、座 合并制作子

目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

616.68

49.39

13.砖墙 抹灰 井内侧 1.54

14.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
166.51

40.45

10.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
15.18

11.砖墙 抹灰 井底 0.46

263.83

7.砖砌 矩形 1788.96

8.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
455.45

4.73

8609.65

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
371.87

3.非定型井垫层 混凝土 9.45

4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C25
984.67

5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 19.51

16 040504001004

砌筑2200*2200矩

形雨水检查井

(06MS201-

3/44)(平均井深

2.7M)

1.非定型井垫层 混凝土 给排

水构筑物垫层

6.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C25

9.砖砌 圆形

12.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2

15.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁

抹灰

18.检查井防坠网

21.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 5 页   共 9 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

1106.21 47.78 73.59 199.12

47.5 24.25 5.72 8.56

30.72 1.57 2.06 5.53

1.58 0.81 0.19 0.28

49.73 3.45 3.41 8.95

3.8 1.76 0.44 0.68

233.66 10.33 15.56 42.06

11.38 5.27 1.32 2.05

255.25 14.1 21.25 45.95

15.53 7.2 1.81 2.8

39.01 0.42 2.51 7.02

15.91 1.75 1.14 2.86

27.61 14.09 3.33 4.97

2523.42 207.08 183.33 454.22

215.57 28.69 17.94 38.8

196.85 2.41 12.68 35.43

134.5 4.32 8.94 24.21

727.87 7.58 46.75 131.02

65.28 3.35 4.38 11.75

3.35 1.71 0.4 0.610.砂浆制作 现场搅拌砌 32.26

编制人： 证号： 编制日期：

8.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30
1873.55

9.砖砌 圆形 85.97

6.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30
547.52

7.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔

墙) 直、矩形(厚度) 30cm以

内

18.65

36.03

4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30
794.04

5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 32.718 040504002001

1#截流砼井

2300*2000矩形雨

水检查井(平均井

深3.25M)

1.非定型井垫层 混凝土 给排

水构筑物垫层
6.33

7352.92

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
497.75

3.现浇钢筋混凝土池 半地下

室池底 平池底(厚度) 50cm以

内

39.86

21.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
265.53

小   计 5581.37

616.68

18.检查井防坠网 30

19.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

169.15

15.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁

抹灰
2.14

16.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
230.99

0.52

12.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
56.47

13.砖墙 抹灰 井内侧 1.57

7.砖砌 矩形 1794.56

8.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
456.87

9.砖砌 圆形 40.45

10.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
15.18

径40石 C25

11.砖墙 抹灰 井底

14.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2

17.井盖、井箅安装 检查井

混凝土井盖、座 合并制作子

目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

20.砌筑墙帽 现浇混凝土 无

筋 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径40石 C30

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 6 页   共 9 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

39.01 0.42 2.51 7.02

82.82 42.28 9.98 14.92

15.91 1.75 1.14 2.86

1481.18 92.5 104.74 266.62

215.57 28.69 17.94 38.8

196.85 2.41 12.68 35.43

134.5 4.32 8.94 24.21

568.64 5.92 36.52 102.35

136.95 7.02 9.2 24.65

7.03 3.59 0.85 1.27

39.01 0.42 2.51 7.02

82.82 42.28 9.98 14.92

15.91 1.75 1.14 2.86

1397.29 96.4 99.77 251.53

11.29 0.21 0.73 2.030.62

1123.242.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
45.6

20 040501019001
混凝土渠道

800*800

1.垫层 混凝土

39.86

小   计 5123.73

30

13.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

14.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
796.58

180.35

10.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
67.65

11.井盖、井箅安装 检查井

混凝土井盖、座 合并制作子

目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

616.68

547.52

7.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔

墙) 直、矩形(厚度) 30cm以

内

14.57

8.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30
1463.67

6.33

6968.68

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
497.75

3.现浇钢筋混凝土池 半地下

室池底 平池底(厚度) 50cm以

内

36.03

4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30
794.04

5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 32.7

19 040504002002

2#截流砼井

2300*2000矩形雨

水检查井(平均井

深3.73M)

1.非定型井垫层 混凝土 给排

水构筑物垫层

6.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30

9.砖砌 圆形

12.检查井防坠网

15.砌筑墙帽 现浇混凝土 无

筋 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径40石 C30

39.86

小   计 5407.92

11.井盖、井箅安装 检查井

混凝土井盖、座 合并制作子

目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

616.68

12.检查井防坠网 30

13.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥砂浆 1：2

14.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
796.58

筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

15.砌筑墙帽 现浇混凝土 无

筋 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径40石 C30

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 7 页   共 9 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



编制人： 证号： 编制日期：



人工费 机械费 管理费 利润

67.4 9.59 5.02 12.13

72.16 7.42 5.15 12.99

66.79 7.35 4.81 12.02

32.05 2.02 5.77

249.69 24.58 17.74 44.94

14.61 0.27 0.95 2.63

91.48 13.02 6.82 16.47

81.18 8.35 5.79 14.61

80.05 8.81 5.76 14.41

40.79 2.58 7.34

308.11 30.45 21.9 55.46

25.36 2.94 1.84 4.56

40.81 1.76 2.71 7.35

1.75 0.89 0.21 0.32

83.28 0.83 5.35 14.99

1.67 0.19 0.12 0.3

4.25 0.99 0.36 0.76

0.19 0.1 0.02 0.03

1.1 0.21 0.11 0.2

编制人： 证号： 编制日期：

9.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
1.84

10.钢筋制作、安装 预制混凝

土 Φ10mm以外螺纹钢
10.39

7.普通商品混凝土 碎石粒径

20石 C30
4.09

8.检查井过梁 预制混凝土过

梁(体积m3) 0.5以内
0.03

5.井盖、井箅安装 雨水井 混

凝土篦(盖)座 合并制作子目

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆

水泥砂浆 1：2

748.55

6.预制混凝土过梁(体积m3)

0.5以内
0.14

55.64

3.砖砌 矩形 54.85

4.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M7.5
16.85

小   计 981.04

22 040504009001

偏沟式双蓖雨水进

水井（06MS201-

8/25)(1440*610铸

铁座钢纤维盖)

1.非定型井垫层 混凝土 0.65

1368.19

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C20

8.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30
215.52

9.渠道沉降缝 预埋橡胶止水

带
175.02

6.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30
204.17

7.现浇混凝土渠箱 顶板 2.08

2.7

4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30
318.45

5.现浇混凝土渠箱 墙身 3.27
21 040501019002

混凝土渠道

900*1300

1.垫层 混凝土 0.81

1396.94

2.普通商品混凝土 碎石粒径

40石 C15
59.01

3.现浇混凝土渠箱 底板

179.81

9.渠道沉降缝 预埋橡胶止水

带
137.52

小   计 786.31

1.99

4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30
234.63

5.现浇混凝土渠箱 墙身 2.91

6.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30
181.5

7.现浇混凝土渠箱 顶板 1.73

3.现浇混凝土渠箱 底板

8.商品S6~S8混凝土 碎石粒径

20石 C30

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程) 第 8 页   共 9 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容

综合单价组成

综合单价
材料费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 机械费 管理费 利润

51.75 2.29 3.45 9.31

2.52 1.17 0.29 0.45

63.48 3.51 5.28 11.43

3.86 1.79 0.45 0.7

4.66 0.32 0.32 0.84

0.36 0.16 0.04 0.06

285.02 17.15 20.56 51.3

598.3 82.95 45.32 107.69

598.3 82.95 45.32 107.69

93.73 3.71 16.87

0.3 28.63 1.58 0.05

94.03 28.63 5.29 16.93

编制人： 证号： 编制日期：

小   计

144.882.挖土机装土自卸汽车运卸土

方 运距1km  实际运距

(km):12

24 041001007001
拆除砖砌检查井

（共4座）

1.拆除砖砌检查井 深3m以内

3402.18 4236.44

小   计 3402.18

23 040901001001 现浇构件钢筋 1.现浇(直径mm) Φ25以内

5.29

小   计 994.16

0.35

12.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
37.46

13.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁

抹灰
0.53

14.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
57.44

15.砖墙 抹灰 井底 0.05

11.砖墙 抹灰 井内侧

16.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2
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