
序号 费率(%) 金额（元）

1 10653.2

1.1

2 130.5

2.1 130.5

2.2

3 223.71

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5 100 10.65

3.6 100 213.06

3.7

3.8

3.9

3.10

4 50.69

4.1 0.25 27.52

4.2 0.08 8.81

4.3 0.03 3.31

4.4 0.1 11.05

5 3.477 384.11

11,442.21合  计

编制人： 证号： 编制日期：

防洪工程维护费
_FHJ+_CHJ+_QTXM+GCPWF+WXZYYWSHBXF+JGTJ

JJ

税金 _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF-FHGCWHF

危险作业意外伤害保险费 _FHJ+_CHJ+_QTXM

价格调节基金 _FHJ+_CHJ+_QTXM+GCPWF+WXZYYWSHBXF

规费 GFHJ

工程排污费 _FHJ+_CHJ+_QTXM

现场签证费用 XCQZFY

其他费用 QTFY

工程优质费 GCYZF

索赔费用 SPFY

材料检验试验费 CLJYSYF

预算包干费 YSBGF

计日工 JRG

总承包服务费 ZCBFWF

暂列金额 ZLJE

暂估价 ZGJHJ

其他措施费 QTCSF

其他项目 QTXMHJ

措施合计 _AFWSCXMF+_QTCSF

安全防护、文明施工措施项目费 AQWMSGF

分部分项合计 FBFXHJ

余泥渣土运输与排放费用

单位工程费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(绿化工程) 第1页 共1页

费用名称 取费基数



综合单价
其中：暂估

价

1 粤050101017001 迁移苗木，胸径25cm内，运输5KM 株 4 353.09

2 粤050101015001
假植苗木，胸径25cm内，三个月成活

保养
株 4 246.31

3 050102001001
芒果 胸径18～20cm 高度450～500cm

冠幅200cm 三个月成活保养
株 5 1651.12

  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

本页小计 10653.2

合    计 10653.2

分部小计 10653.2

1.假植乔木(胸
 径25cm内)

2.乔木成活保

养自来水人工

灌溉 土球(φ

120cm内)

985.24

1.公共绿化种

植乔木(土球φ

110cm内) 标准

穴 如采用盆苗

、假植苗、袋
 苗

2.乔木成活保

养自来水人工

灌溉 土球(φ
 120cm内)

3.篙竹三脚桩

支撑 竹长3m内

8255.6

   绿化苗木

1.半冠起挖乔

木(胸径
 21~25cm)

2.汽车运乔木

(土球φ120cm

内) 运5km内

1412.36

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(绿化工

程)
标段： 第  1  页  共  1  页



单价（元） 合价（元）

1

1.1 项

1.2 项 RGF 130.5

元 130.5

2

2.1 项

2.2 项

2.3 项 FBFXHJ

2.4 项

2.5 项

2.6 项

2.7 项

2.8 项

2.9 项

元

130.5合计

编制人： 证号： 编制日期：

小计

坡地绿化脚手架

大型机械设备进出场及安拆

二次水平运输

垂直运输

地下管线交叉降效费 0

其他费用 0

交通干扰工程施工增加费 10

文明工地增加费 0

其他措施费

夜间施工增加费 10

文明施工与环境保护、临时设施、安全施

工
5.25

小计

安全文明施工项目费

现场围栏

编码 名称 单位 数量

措施项目费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(绿化工程) 第 1 页   共 1 页



1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费 10.65

6 预算包干费 213.06

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

小计 223.71

223.71

现场签证

索赔

工程优质费

以分部分项工程费为

计算基础，国家级质

量奖：4%；省级质量

奖：2.5%；市级质量

奖：1.5%

其他费用
按实际发生或经批准

的施工方案计算

FBFXHJ 0.1
按分部分项工程费的

0.1%计算

FBFXHJ 2
按分部分项工程费的

0~2%计算

计日工

总承包服务费

ZGJCLHJ

专业工程暂估价

暂列金额

ZGJCLHJ+专业工程暂估价

其它项目清单计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(绿化工程) 第 1 页   共 1 页

序号 项目名称 数量 费率（%） 金额（元） 备注



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 86 2485.65

2485.65

二

1 kg 4.22 4.34

2 kg 0.46 33.12

3 m3

4 m3 40 133.6

5 条 1.2 18.36

6 条 3 18.36

7 kg 3.13 5.07

8 kg 2.97 10.02

9 t 360 19.8

10 m3 3.52 37.18

11 元 1 10.21

290.06

三

1 台班 402.72 36.41

2 台班 478.15 143.45

3 台班 718.18 1023.19

4 台班 508.56 23.9

5 台班 785.65 172.21

6 台班 306.15 36.37

7 台班 28.75 6.98

8 元 1

9 元 1

10 元 1

11 元 1

12 kg 8.8

13 kg 7.916

14 元 1

15 工日 86

1442.51

四

1 株 1100 5747.5

5747.5

9965.72合计

小计

主材

芒果 胸径18～20cm 高度450～500cm 冠幅200cm

胸径19～21cm
5.23

小计

其他费用

机上人工

汽油(机械用)国Ⅲ93#

柴油(机械用)0#

经常修理费

安拆费及场外运输费

折旧费

大修理费

杀虫车装载质量 1.5(t) 0.12

手动油锯机 0.24

洒水车罐容量4000(L) 0.05

绿化高空修剪车提升高度12(m) 0.22

载货汽车装载质量6(t) 0.3

汽车式起重机提升质量8(t) 1.42

机械

载货汽车装载质量4(t) 0.09

小计

水 10.56

其他材料费 10.21

无机肥（复合肥） 3.38

有机肥 0.06

篙竹6m内 6.12

杀虫剂 1.62

熟耕土（松方） 3.34

篙竹3m内 15.3

稻草 72

含量：余土外运 3.64

材料

塑料篾 1.03

小计

人工

综合工日 28.9

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(绿化工程) 第1页 共1页

名称及规格 数量



编制人： 证号： 编制日期：



人工费 机械费 管理费 利润

116.43 70.27 11.78 20.96

37.39 68.18 6.9 6.73

153.82 138.45 18.68 27.69

75.22 80.8 9.97 13.54

37.05 4.04 2.26 6.67

112.27 84.84 12.24 20.21

245.31 105.83 20.9 44.16

37.05 4.04 2.26 6.67

1.9 0.1 0.34

284.26 109.87 23.26 51.17

编制人： 证号： 编制日期：

小   计 1182.57

1173.83

1651.12
2.乔木成活保养自来水人工灌

溉 土球(φ120cm内)
4.96

3.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内 3.79

3 050102001001

芒果 胸径18～

20cm 高度450～

500cm 冠幅200cm

三个月成活保养

1.公共绿化种植乔木(土球φ

110cm内) 标准穴 如采用盆苗

、假植苗、袋苗

4.96

小   计 16.74

小   计 14.44

2
粤

050101015001

假植苗木，胸径

25cm内，三个月成

活保养

1.假植乔木(胸径25cm内) 11.78

246.312.乔木成活保养自来水人工灌

溉 土球(φ120cm内)

14.41

353.09
2.汽车运乔木(土球φ120cm

内) 运5km内
0.03

1
粤

050101017001

迁移苗木，胸径

25cm内，运输5KM

1.半冠起挖乔木(胸径

21~25cm)

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(绿化工程) 第 1 页   共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费


