
序号 费率(%) 金额（元）

N1 422760.69

N2 22684.94

N3 9300.73

N4 2093.92

1 0.25 1136.87

2 0.08 363.8

3 0.03 136.87

4 0.1 456.38

N5 456840.28

N6 3.477 15868.47

472,708.75合  计

编制人： 证号： 编制日期：

不含税工程造价 A+B+C+D

税金 A + B + C + D - D4

价格调节基金 A + B + C + D1 + D2

防洪工程维护费 A + B + C + D1 + D2+D3

施工噪音及工程排污费 A+B+C

危险作业意外伤害保险费 A+B+C

其他项目费 QTXMHJ

规费 D1 + D2 + D4 + D3

分部分项工程费 FBFXHJ

措施项目费 CSXMHJ

单位工程费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第1页 共1页

费用名称 取费基数



综合单价
其中：暂估

价

1 040205007001 标记/直行箭头，长6m，厚2mm 个 18 333.13

2 040205007002 标记/直行转弯箭头,6m，厚2mm 个 6 366.1

3 040205007003 标记/转弯箭头,6m，厚2mm 个 8 276.84

4 040205007004 标记/文字标记,3m，厚2mm 个 6 257.21

5 040205007005 标记/菱行预告标示，厚2mm 个 4 210.39

6 040205006001

标线/热熔型漆，边缘线，分界线，

公交站线，人行横道线，停止线，停

车位标线，厚2mm

m2 494.06 48.05

7 040205004001
标志板/指示、警示、禁令标志牌，

1m2内
块 20 534.74

8 040205004002 标志板/指路标志3*2.2m2 块 2 2815.5

9 040205003001
标杆/单柱式，立杆Φ89*4*3800，基

础，土方
套 4 835.83

本页小计 56201.18

1.标志板/指路

标志3*2.2m2
5631

 1.垫层 碎石

2.C25独立设备

基础(体积)
 2m3以内

3.铁件制作、
 安装 预埋铁件

4.现浇(直径
 mm) Φ25以内

5.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m
 内

6.挖土机挖沟

槽、基坑土方
 一、二类土

7.回填土 夯实
 机夯实 槽、坑

8.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距
 (km):12

9.钢管柱式杆

制作

3343.32

1.标线/热熔型

漆，边缘线，

分界线，公交

站线，人行横

道线，停止

线，停车位标

线，厚2mm

23739.58

1.标志板/指示

、警示、禁令

标志牌，1m2内

10694.8

1.标记/文字标

记,3m，厚2mm
1543.26

1.路面标线 菱

行预告标示(1

×2.5m) 热熔

型漆

841.56

1.标记/直行转

弯箭头,6m，厚

2mm

2196.6

1.标记/转弯箭

头,6m，厚2mm
2214.72

1   标记、标线

1.标记/直行箭

头，长6m，厚

2mm

5996.34

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工

程)
标段： 第  1  页  共  9  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

10 040205003002
标杆/单柱式，立杆Φ89*4*4700，基

础，土方
套 8 933.92

11 040205003003
标杆/指路标志杆，Φ273*8500F型悬

臂，基础，土方
根 2 18374.29

1.信号灯杆、

标志杆安装 双
 悬臂杆(F杆)
 2.垫层 碎石

3.独立设备基

础(体积) 5m3

以外 合并制作

子目 普通商品

混凝土 碎石粒
 径40石 C25
 4.预埋螺栓

5.现浇(直

36748.58

本页小计 44219.94

10.信号灯杆、

标志杆安装 单

柱式杆 杆高
 5000mm内

11.环氧富锌漆

一遍 实际遍数
 (遍):2

12.金属面调和

漆 调和漆二遍

 1.垫层 碎石

2.C25独立设备

基础(体积)
 2m3以内

3.铁件制作、
 安装 预埋铁件

4.现浇(直径
 mm) Φ25以内

5.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m
 内

6.挖土机挖沟

槽、基坑土方
 一、二类土

7.回填土 夯实
 机夯实 槽、坑

8.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距
 (km):12

9.钢管柱式杆
 制作

10.信号灯杆、

标志杆安装 单

柱式杆 杆高
 5000mm内

11.环氧富锌漆

一遍 实际遍数
 (遍):2

12.金属面调和

漆 调和漆二遍

7471.36

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工

程)
标段： 第  2  页  共  9  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

12 040205003004
标杆/指路标志杆迁移，Φ273*8500F

型悬臂，基础，土方
根 1 6307.91

本页小计 6307.91

径mm) Φ25以
 内

6.铁件制作、
 安装 预埋铁件

7.信号灯杆、

标志杆、门架

及零星构件制

作 钢管F型、T
 型杆制作

8.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m
 内

9.挖土机挖沟

槽、基坑土方
 一、二类土

10.回填土 夯

实机夯实 槽、
 坑

11.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距
 (km):12

12.环氧富锌漆

一遍 实际遍数
 (遍):2

13.金属面调和

漆 调和漆二遍

1.拆除信号灯

杆、标志杆 双

悬臂杆(F杆) 
 子目*0.5

2.汽车式起重
 机

3.信号灯杆、

标志杆安装 双
 悬臂杆(F杆)
 4.垫层 碎石

5.独立设备基

础(体积) 5m3

以外 合并制作

子目 普通商品

混凝土 碎石粒
 径40石 C25
 6.预埋螺栓

7.现浇(直径
 mm) Φ25以内

8.铁件制作、
 安装 预埋铁件

9.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m

内

6307.91

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工

程)
标段： 第  3  页  共  9  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

13 040205003005
标杆/信号灯架/机动车信号杆，高

6.9米，臂长3米,基础，土方
根 2 10113.15

14 040205003006 标杆/人行道信号杆Φ89*4*3500 根 2 996.21

1.独立设备基

础(体积) 2m3

以内

1992.42

本页小计 22218.72

2   信号灯

1.信号灯杆、

标志杆安装 单

悬臂杆(L杆)安

装 杆高6000mm
 外

2.独立设备基

础(体积) 5m3
 以内

3.基座水泥砂
 浆

4.现浇(直径
 mm) Φ25以内

5.现浇(直径
 mm) Φ10以内

 6.预埋螺栓

7.铁件制作、
 安装 预埋铁件

8.混凝土结构
 暗配 PVCΦ110

9.接地极(板)

制作、安装 角

钢接地极 普通
 土

10.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m
 内

11.挖土机挖沟

槽、基坑土方
 一、二类土

12.回填土 夯

实机夯实 槽、
 坑

13.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距

(km):12

20226.3

10.挖土机挖沟

槽、基坑土方
 一、二类土

11.回填土 夯

实机夯实 槽、
 坑

12.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距

(km):12

分部小计 106729.03

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工

程)
标段： 第  4  页  共  9  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

15 040205014001 交通信号灯安装/三位信号灯组Φ300 套 2 2104.34

16 040205014002 交通信号灯安装/二位信号灯组Φ300 套 2 1604.34

17 040205015001
信号机箱/不锈钢交通信号控制机及

基础
台 1 35811.91

本页小计 43229.27

1.交通信号灯

安装
3208.68

1.落地式信号
 机箱安装

2.现浇钢筋混

凝土池 独立设

备基础(体积)
 2m3以内

3.现浇(直径
 mm) Φ10以内

4.接地极(板)

制作、安装 角

钢接地极 普通

土

35811.91

2.基座水泥砂
 浆

3.现浇(直径
 mm) Φ10以内

 4.预埋螺栓

5.铁件制作、
 安装 预埋铁件

6.混凝土结构
 暗配 PVCΦ110

7.接地极(板)

制作、安装 角

钢接地极 普通
 土

8.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m
 内

9.挖土机挖沟

槽、基坑土方
 一、二类土

10.回填土 夯

实机夯实 槽、
 坑

11.人工装自卸

汽车运土方 运

距1km  实际运
 距(km):12

12.信号灯杆、

标志杆安装 单

柱式杆 杆高
 3500mm内

13.钢管柱式杆
 制作

14.环氧富锌漆

一遍 实际遍数
 (遍):2

15.金属面调和

漆 调和漆二遍

1.交通信号灯

安装
4208.68

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工

程)
标段： 第  5  页  共  9  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

18 030408002001
控制电缆/KVVP22-19*1.5,终端头制

安
m 65 43.01

19 030408002002 控制电缆/KVVP22-7*1.5,终端头制安 m 11 34.21

20 030411004001 配线/管内穿线RVV-4*1.5 m 50 8.11

21 030408001001 电力电缆/VV-3*10 m 40 35.96

22 030408001002 电力电缆/VV-1*16(接地连接电缆） m 120 16.2

23 030414002001 送配电装置系统 系统

24 030408003001
电缆保护管/PE管埋地敷设4*Φ110，

c20砼包封
m 65 242.43

25 030408003002
电缆保护管/PE管埋地敷设2*Φ110，

c20砼包封
m 11 115.65

1.电缆保护管

有混凝土基础

暗敷 塑料管

(公称直径

100mm以下) 一

根  

1272.15

本页小计 23989.96

1.送配电装置

系统调试 1kV

以下交流供电

(综合)

1.电缆保护管

有混凝土基础

暗敷 塑料管

(公称直径

100mm以下) 一

根 实际根数
 (根):4

2.普通预拌混

凝土

15757.95

1.铜芯电力电

缆敷设 电缆

(截面10mm2以
 下)

2.铜芯干包终

端头(35截面

mm2以下)

1438.4

1.铜芯电力电

缆敷设 电缆

(截面10mm2以

下) 单芯电力

电缆

1944

1.控制电缆敷

设 电缆(14芯
 以下)

2.控制电缆头

制作、安装 终

端头(14芯以

下)

376.31

1.多芯软导线

管内穿线(芯以

内) 四芯 导线

截面(1.5mm2以

内)

405.5

5.刚性阻燃管

砖、混凝土结

构暗配 公称直

径(50mm以内)

1.控制电缆敷

设 电缆(24芯
 以下)

2.控制电缆头

制作、安装 终

端头(24芯以

下)

2795.65

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工

程)
标段： 第  6  页  共  9  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

26 040101002001 挖沟槽土方 m3 18 29.76

27 040103001001 回填方/回填原土 m3 4.34 13.75

28 040103002001
余方弃置/人工装土自卸汽车运卸土

方 运距12km
m3 13.67 47.5

29 040205001001 人(手)孔井/砖砌接线井/2号井 座 4 466.89

30 040205001002 人(手)孔井/砖砌接线井/4号井 座 4 252.48

31 030507013001

录像设备/高清高速球(1280*960,130

万像素,26倍变焦以上,室外护罩,支

架)

台 3 8145.8

32 040205015002
设备控制机箱/闭路电视侧挂机箱(含

以太网口光端机、电源、防雷器)
台 3 3622.5

33 040205003007
标杆/监控L杆，高8米，臂长2.5米，

c25钢筋砼基础，避雷针，接地
根 3 10248.79

1.信号灯杆、

标志杆安装 单

悬臂杆(L杆)安

装 杆高6000mm
 外

2.独立设备基

础(体积) 5m3

以内

30746.37

本页小计 70173.44

1.球型一体机 24437.4

1.安装机柜、

机架 墙挂式
10867.5

分部小计 93560.12

3   监控工程

 1.砖砌 矩形
 2.砖墙 抹灰

3.钢筋混凝土

井圈制作 普通

商品混凝土 碎

石粒径20石
 C20

4.井盖、井箅

安装 检查井

混凝土井盖、

座

1867.56

 1.砖砌 矩形
 2.砖墙 抹灰

3.钢筋混凝土

井圈制作 普通

商品混凝土 碎

石粒径20石
 C20

4.井盖、井箅

安装 检查井

混凝土井盖、

座

1009.92

1.回填土 夯实

机夯实 槽、坑
59.68

1.人工装自卸

汽车运土方 运

距1km  实际运

距(km):12

649.33

实际根数
 (根):2

2.普通预拌混

凝土

1.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m

内

535.68

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工

程)
标段： 第  7  页  共  9  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

34 030404017001
配电箱/监控配电箱安装/16A-4P,5路

输出/基础
台 1 6930.11

35 040205015003
路口综合机箱安装/交换机1台，光端

机1对，防雷器
台 1 7121.07

36 030408003003 电缆保护管/PE管埋地敷设1*Φ75 m 647 29.86

本页小计 33370.6

  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

1.安装机柜、
 机架 墙挂式

2.10kV以下架

空配电线路基

础工程 现浇混

凝土基础 每基

混凝土量(1m3
 以下)

3.普通预拌混

凝土

7121.07

1.刚性阻燃管

埋地敷设 公称

直径(80mm以

内)

19319.42

3.基座水泥砂
 浆

4.现浇(直径
 mm) Φ25以内

5.现浇(直径
 mm) Φ10以内

 6.预埋螺栓

7.铁件制作、
 安装 预埋铁件

8.混凝土结构
 暗配 PVCΦ90

9.接地极(板)

制作、安装 角

钢接地极 普通
 土

10.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m
 内

11.挖土机挖沟

槽、基坑土方
 一、二类土

12.回填土 夯

实机夯实 槽、
 坑

13.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距

(km):12

1.成套配电箱
 安装 落地式

2.10kV以下架

空配电线路基

础工程 现浇混

凝土基础 每基

混凝土量(1m3
 以下)

3.普通预拌混

凝土

6930.11

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工

程)
标段： 第  8  页  共  9  页



综合单价
其中：暂估

价

37 030408003004 电缆保护管/镀锌钢管RC100 m 868 108.38

38 030408001003 电力电缆/铜芯电缆YJV-5*6/终端头 m 200 34.09

39 030408001004
电力电缆/铜芯电缆YJV-3*4/终端头/

绝缘穿刺器
m 400 17.33

40 030502005001 双绞线缆网线UPT5 m 200 4.11

41 030502007001 光缆/4芯单模光缆 m 450 3.78

42 040205001003 监控手井/C20砼砌井墙/450*450*800 座 13 527.89

43 040101002002 挖沟槽土方 m3 99.45 29.76

44 040103001002 回填方/回填原土 m3 92.5 13.75

45 040103002002
余方弃置/人工装土自卸汽车运卸土

方 运距12km
m3 6.95 47.5

46 040205024001 交通智能系统调试 系统 1 1278.62

  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

本页小计 123049.67

合    计 422760.69

分部小计 222471.54

1.人工装自卸

汽车运土方 运

距1km  实际运

距(km):12

330.13

1.电子警察系
 统调试

2.城市道路信

号系统（互

联） 一个交叉

路口

1278.62

1.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m

内

2959.63

1.回填土 夯实

机夯实 槽、坑
1271.88

1.敷设光缆 管

暗槽内穿放 12

芯以下

1701

 1.C20砼砌井墙

2.井盖、井箅

安装 检查井

混凝土井盖、

座

6862.57

1.铜芯电力电

缆敷设 电缆

(截面10mm2以
 下) 

2.铜芯干包终

端头(35截面
 mm2以下)

3.绝缘穿刺器

6932

1.敷设双绞线

缆 管、暗槽内

穿放(4对以内)

822

1.镀锌钢管埋

地敷设 公称直

径(100mm以内)

94073.84

1.铜芯电力电

缆敷设 电缆

(截面10mm2以

下) 五芯电力
 电缆

2.铜芯干包终

端头(35截面

mm2以下)

6818

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工

程)
标段： 第  9  页  共  9  页



单价（元） 合价（元）

041109001001 项 FBFXHJ 12260.06

元 12260.06

041108001001 项

041108002001 项

041109002001 项 RGF 5877.75

041109003001 项

041109004001 项

041109005001 项

041109006001 项

041109007001 项

041102002001 m2 4547.13

D5-7-5 100m2 4263.78 4546.89

元 10424.88

22684.94合计

编制人： 证号： 编制日期：

小计

基础模板

设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 1.0664

地上、地下设施、建筑物的临时保护设施

已完工程及设备保护

冬雨季施工

行车、行人干扰 10

交通干扰工程施工增加费 10

二次搬运

地下管线交叉处理

施工监测、监控

小计

其他措施费

安全文明施工措施费

安全文明施工(含环境保护、文明施工、安

全施工、临时设施)
2.9

编码 名称 单位 数量

措施项目费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第 1 页   共 1 页



1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费 845.52

6 预算包干费 8455.21

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证

10 索赔

小计 9300.73

9300.73

现场签证

索赔

工程优质费

以分部分项工程费为

计算基础，国家级质

量奖：4%；省级质量

奖：2.5%；市级质量

奖：1.5%

其他费用
按实际发生或经批准

的施工方案计算

材料检验试验费
按分部分项工程费的

0.2%计算

预算包干费
按分部分项工程费的

0~2%计算

计日工

总承包服务费

ZGJCLHJ

专业工程暂估价

暂列金额

ZGJCLHJ+专业工程暂估价

其它项目清单计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第 1 页   共 1 页

序号 项目名称 数量 费率（%） 金额（元） 备注



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 86 60726.97

2 工日 86 102.24

3 元 1 0.13

60829.34

二

1 kg 3.39 231.74

2 t 2928 551.64

3 t 3202 967.96

4 kg 4.4 15.75

5 kg 3.34 1105.48

6 kg 5.63 6772.56

7 kg 4.32 1.3

8 kg 44.72 213.58

9 m2 0.36 3.05

10 kg 12 18.48

11 十套 4.55 64.91

12 十套 5.04 28.58

13 十个 1.6 20.23

14 十个 4.44 0.99

15 十个 118.8 849.69

16 张 1.03 1.03

17 kg 7.5 1771.19

18 kg 61.14 98.44

19 kg 72.73 20.8

20 kg 61.14 3.97

21 kg 6.45 127.59

22 kg 5.9 1.72

23 kg 3.96 1.74

24 kg 3.99 6.32

25 kg 3.75 22.94

26 kg 3.45 91.56

27 kg 6.82 256.95

28 个 3.91 3.48

29 个 5.82 8.18

30 t 414 50.34

31 t 414 547.93

32 m3 135 54.97

33 m3 135 640.89

34 m3 79.1 284.45

35 千块 360 216.58

36 m3 1719 100.73木方 0.06

编制人： 证号： 编制日期：

碎石40 3.6

蒸压灰砂砖240×115×53 0.6

中砂 0.41

中砂 4.75

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 0.12

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 1.32

冲击钻头φ8 0.89

合金钢钻头φ10 1.4

镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 26.54

零星卡具 37.68

镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 1.58

镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 6.12

圆钉50～75 0.29

扒钉 0.44

锡基钎料 0.07

圆钉（综合） 19.78

焊锡丝（综合） 1.61

焊锡膏 0.29

铁砂布0～2# 1

低碳钢焊条（综合） 236.16

镀锌锁紧螺母DN20×3 0.22

镀锌锁紧螺母DN100×3 7.15

镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 5.67

膨胀螺栓M6 12.64

三色塑料带（综合） 1.54

镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 14.27

封铅含铅 65% 含锡 35 % 4.78

聚乙烯薄膜0.05 8.46

镀锌钢板（综合） 1202.94

钢垫板1～2 0.3

镀锌扁钢（综合） 3.58

热轧厚钢板15以内 330.98

圆钢Ф10以内 0.19

圆钢Ф12～25 0.3

材料

型钢（综合） 68.36

小计

综合工日 1.19

人工费调整 0.13

人工

综合工日 706.13

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第1页 共5页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

37 m3 2257.56 288.97

38 m3 1719 29.57

39 m3 1797.39 7.19

40 kg 11.5 5.38

41 kg 7.3 1.17

42 kg 20 0.4

43 kg 11.8 113.61

44 kg 6.5 138.12

45 kg 23 225.19

46 kg 18.5 503.03

47 kg 7.6 17.58

48 kg 11 0.99

49 kg 8.8 73.38

50 kg 2.66 23.46

51 kg 17.72 5.99

52 kg 6.33 1.48

53 kg 2.83 30.18

54 kg 22 276.92

55 m3 19.7 2120.67

56 kg 6.71 3654.05

57 m 0.18 0.35

58 个 9.9 1327.65

59 个 3.9 519.8

60 个 1.55 9.58

61 个 3.65 60.15

62 根 0.05 4

63 卷 2 37.99

64 kg 59.5 145.18

65 m 2.28 1245.03

66 个 0.52 3.28

67 个 0.13 1.34

68 个 0.85 60.79

69 个 3.38 48.27

70 个 4.28 128.74

71 套 3.31 1775.56

72 套 3.32 132.14

73 套 1.54 308.61

74 m2 13.94 4.57

75 张 0.2 6.4

76 个 2.94 24.7

77 kg 3.2 24.37

78 m3 3.52 225.63

79 m3 3.52 2.79水 0.79

编制人： 证号： 编制日期：

白布 7.61

水 64.1

草板纸80# 31.99

塑料手套ST型 8.4

镀锌电缆卡子2×35 200.4

橡胶垫2 0.33

镀锌地线夹100 536.42

镀锌电缆吊挂3×50 39.8

铜接线端子DT-16mm2 14.28

铜接线端子DT-35mm2 30.08

镀锌钢管塑料护口DN15～20 10.31

镀锌钢管塑料护口DN100 71.52

双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 546.07

套管KT2型 6.3

电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm 18.99

镀锡裸铜绞线16mm2 2.44

固定卡子Φ90 16.48

尼龙扎带（综合） 80

难燃塑料管接头80 133.28

固定卡子Φ40 6.18

塑料软管D5 1.96

镀锌钢管接头100×4 134.11

液化石油气 107.65

镀锌水煤气管（综合） 544.57

脱模剂 10.66

乙炔气 12.59

电力复合脂 0.34

硬脂酸 0.23

汽油（综合） 8.34

溶剂油 8.82

松节油 2.31

酒精 0.09

醇酸磁漆 9.79

环氧富锌漆 27.19

酚醛调和漆 9.63

铅油 21.25

沥青清漆 0.16

酚醛磁漆 0.02

枕木 0

沥青绝缘漆 0.47

板方材 0.13

木板 0.02

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第2页 共5页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

80 个 0.1 5.14

81 m2 58.73 122.75

82 kg 4.67 28.54

83 m3 1473.56 821.8

84 个 0.25 27

85 m3 296.6 3594.41

86 m3 299.5 9966.91

87 m3 296.6 1463.04

88 m3 299.5 7854.15

89 元 1 0.08

90 kg 5.95 11173.89

63829.7

三

1 台班 12.63 12.63

2 台班 1188.46 719.73

3 台班 11.99 66.84

4 台班 106.72 5.11

5 台班 106.72

6 台班 825.56 59.28

7 台班 340.49 1218.95

8 台班 402.72 4623.79

9 台班 445.64 131.46

10 台班 478.15 62.73

11 台班 677.74 2647.25

12 台班 177.97 66.93

13 台班 403.27 343.55

14 台班 518.18 1240.11

15 台班 865.78 1939.35

16 台班 137.67 11.07

17 台班 26.6 475.37

18 台班 24.91 1.96

19 台班 44.67 2.82

20 台班 83.52 246.48

21 台班 183.03 11.06

22 台班 16.52 15.56

23 台班 47.24 18.43

24 台班 27.45 1

25 台班 69.52 335.15

26 台班 91.28 184.5

27 台班 134 1374.93

28 台班 74.26 9.5

29 台班 133.74 3.5对焊机容量75(kV·A) 0.03

编制人： 证号： 编制日期：

交流电焊机容量40(kV·A) 10.26

直流电焊机功率20(kW) 0.13

交流电焊机容量21(kV·A) 4.82

交流电焊机容量30(kV·A) 2.02

砂轮切管机砂轮直径500(mm) 0.39

木工圆锯机直径500(mm) 0.04

剪板机厚度×宽度20×2500(mm) 0.06

立式钻床钻孔管径35(mm) 0.94

钢筋切断机直径40(mm) 0.06

电动煨弯机管径108(mm) 2.95

电动夯实机夯击能力20～62(kNm) 17.87

钢筋弯曲机直径40(mm) 0.08

平台升降车提升高度20(m) 2.24

电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN) 0.08

门式起重机提升质量10(t) 0.85

汽车式起重机提升质量5(t) 2.39

自卸汽车装载质量8(t) 3.91

机动翻斗车装载质量1(t) 0.38

载货汽车装载质量5(t) 0.3

载货汽车装载质量6(t) 0.13

载货汽车装载质量2.5(t) 3.58

载货汽车装载质量4(t) 11.48

灰浆搅拌机拌筒容量200(L)

履带式推土机功率75(kW) 0.07

混凝土震捣器(插入式) 5.57

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 0.05

数字多用表DF 1

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 0.61

机械

镀锌钢管 1877.97

小计

普通商品混凝土 碎石粒径40石C25 26.22

材料费调整 0.08

普通预拌混凝土C25 粒径为40mm石子 33.28

普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 4.93

端子号牌 108

普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子 12.12

钢模板 6.11

木支撑 0.56

标志牌塑料扁形 51.38

复合木模板面板 2.09

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第3页 共5页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

30 台班 14.76 44.93

31 台班 27.33 0.35

32 台班 316.11 1986.21

33 台班 265.57 132.79

34 台班 83.99 478.18

35 台班 104.25 231.78

36 kw·h 0.85

37 kw·h 0.85

38 元 1 -0.13

18703.16

四

1 kg 6 20051.26

2 kg 12 1287.72

3 m 74.87 66936.77

4 m 22.5 99

5 m 7.6 4.18

6 m 18.5 73.26

7 m 19.8 14091.66

8 m 2 918

9 套 1900 3800

10 套 1400 2800

11 m 6.5 351

12 m 3.1 632.4

13 个 26 26.52

14 kg 4 837.58

15 套 260 1050.4

16 套 160 646.4

17 套 280 3676.4

18 块 360 7200

19 块 2376 4752

20 套 5600 16800

21 套 5400 10800

22 个 3200 9600

23 个 6200 6200

24 只 35000 35000

25 根 42.5 255

26 根 15.48 30.96

27 m 24.8 7203.41PE电缆管Φ110 290.46

编制人： 证号： 编制日期：

角钢接地极 普通土L50*50*2500 6

角钢接地极 普通土L30*30*2500 2

路口综合机箱700*500*1000,不锈钢箱体，含光端

机、光端机电源、尾纤盒、跳线、电源、防雷器

（机架）

1

交通信号控制机（加GPS校时器）配不锈钢箱,64

路（加GPS校时器）配箱
1

信号灯杆，杆高6.9米，横臂长3米(L杆)

（674.2kg/杆）
2

侧挂机箱,含以太网口光端机、光端机电源、尾纤

盒、跳线、电源、防雷器（机架）
3

指路标志3*2.2m21m2内 2

电子警察L杆，高8米，臂长2.5米 3

井环盖、井座500*500 13.13

指示、警示、禁令标志板，铝板，含紧固件1m2内 20

井环盖、井座440*440 4.04

井环盖、井座240*240 4.04

绝缘穿刺器4mm2 1.02

反光材料（玻璃珠） 209.39

铜芯多股绝缘导线RVV-4*1.5 54

双绞线缆网线UPT5 204

三位信号灯组Φ300 2

二位信号灯组Φ300 2

PE电缆管Φ75 711.7

4芯单模光缆 459

刚性阻燃管PVC50 0.55

PVC管90 3.96

镀锌钢管RC100 894.04

PVC管110 4.4

热熔标线涂料 3341.88

底漆 107.31

主材

机械费调整 -0.13

小计

电(机械用)

电(机械用)

热溶划线车手推式 5.69

热熔划线车自行式 2.22

热熔釜溶解车 6.28

高架车(综合) 0.5

电焊条烘干箱容积450×350×450 3.04

电焊条烘干箱容积600×500×750 0.01

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第4页 共5页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

28 m 25.39 1025.76

29 m 13.05 1581.66

30 m 26.8 5413.6

31 m 11.46 4629.84

32 m 30.35 2002.34

33 m 12.64 141.13

229918.25

五

1 台 6000 6000

2 台 8000 24000

30000

403338.38合计

编制人： 证号： 编制日期：

高清高速球(1280*960,130万像素，26倍变焦以

上，彩色日夜型含电源，室外护罩，支架)
3

小计

设备

监控配电箱700*500*1000，16A/4P,5路输出，不

锈钢箱
1

小计

控制电缆KVVP22-19*1.5 65.98

控制电缆KVVP22-7*1.5 11.17

铜芯电缆YJV-5*6 202

铜芯电缆YJV-3*4 404

铜芯电缆VV-3*10 40.4

铜芯电缆VV-1*16 121.2

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第5页 共5页

名称及规格 数量



人工费 机械费 管理费 利润

77.4 76.08 10.06 13.93

77.4 76.08 10.06 13.93

100.62 98.91 13.08 18.11

100.62 98.91 13.08 18.11

77.4 76.08 10.06 13.93

77.4 76.08 10.06 13.93

114.64 45.65 9.88 20.64

114.64 45.65 9.88 20.64

61.92 91.1 10.78 11.15

61.92 91.1 10.78 11.15

3.48 4.08 0.51 0.63

3.48 4.08 0.51 0.63

30.96 126.85 11.36 5.57

30.96 126.85 11.36 5.57

154.8 230.23 26.61 27.86

154.8 230.23 26.61 27.86

5.12 0.2 0.34 0.92

67.12 0.65 4.31 12.08

8.34 1.52 0.82 1.5

2.25 0.09 0.41

0.81 5.01 0.31 0.14

8.04 1.6 0.42 1.45

0.21 20.04 1.11 0.04

39.36 16.24 3.61 7.08

38.7 25.37 4.08 6.97

6.77 0.45 1.22

3.41 0.23 0.614.3

编制人： 证号： 编制日期：

274.09

10.信号灯杆、标志杆安装 单

柱式杆 杆高5000mm内

11.环氧富锌漆 一遍 实际遍

数(遍):2
15.18

7.回填土 夯实机夯实 槽、坑

8.挖土机装土自卸汽车运卸土

方 运距1km  实际运距

(km):12

10.69

835.83

2.C25独立设备基础(体积)

2m3以内
217.39

3.铁件制作、安装 预埋铁件 15.23

4.现浇(直径mm) Φ25以内

5.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

9 040205003001

标杆/单柱式，立

杆Φ89*4*3800，

基础，土方

1.垫层 碎石

6.挖土机挖沟槽、基坑土方

一、二类土

9.钢管柱式杆制作

12.金属面调和漆 调和漆二遍

2376 2815.5

小   计 2376

8 040205004002
标志板/指路标志

3*2.2m2
1.标志板/指路标志3*2.2m2

360 534.74

小   计 360

7 040205004001

标志板/指示、警

示、禁令标志牌，

1m2内

1.标志板/指示、警示、禁令

标志牌，1m2内

39.36 48.05

小   计 39.36

6 040205006001

标线/热熔型漆，

边缘线，分界线，

公交站线，人行横

道线，停止线，停

车位标线，厚2mm

1.标线/热熔型漆，边缘线，

分界线，公交站线，人行横道

线，停止线，停车位标线，厚

2mm

35.44 210.39

小   计 35.44

5 040205007005
标记/菱行预告标

示，厚2mm

1.路面标线 菱行预告标示(1

×2.5m) 热熔型漆

66.4 257.21

小   计 66.4

4 040205007004
标记/文字标

记,3m，厚2mm
1.标记/文字标记,3m，厚2mm

99.37 276.84

小   计 99.37

3 040205007003
标记/转弯箭

头,6m，厚2mm
1.标记/转弯箭头,6m，厚2mm

135.38 366.1

小   计 135.38

2 040205007002
标记/直行转弯箭

头,6m，厚2mm

1.标记/直行转弯箭头,6m，厚

2mm

155.66 333.13

小   计 155.66

1 040205007001
标记/直行箭头，

长6m，厚2mm

1.标记/直行箭头，长6m，厚

2mm

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第 1 页   共 8 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

180.12 70.63 15.76 32.43

5.12 0.2 0.34 0.92

67.12 0.65 4.31 12.08

8.34 1.52 0.82 1.5

2.25 0.09 0.4

0.8 5.01 0.31 0.14

8.04 1.6 0.42 1.45

0.21 20.04 1.11 0.04

49.7 20.51 4.56 8.95

38.7 25.37 4.08 6.97

8.35 0.56 1.5

4.2 0.28 0.76

192.84 74.9 16.87 34.72

103.2 153.79 17.77 18.58

25.82 0.99 1.73 4.65

703.04 8.01 45.22 126.54

117.8 20.31 19.04 21.2

37.89 5.25 2.87 6.82

159.7 29.07 15.63 28.75

1525.46 769.05 150.22 274.59

31.72 1.25 5.71

11.35 70.68 4.35 2.04

125.93 25.02 6.55 22.67

2.6 245.35 13.55 0.47

58.93 3.95 10.61

29.65 1.99 5.3413.金属面调和漆 调和漆二遍 37.44

编制人： 证号： 编制日期：

11.挖土机装土自卸汽车运卸

土方 运距1km  实际运距

(km):12

12.环氧富锌漆 一遍 实际遍

数(遍):2
132.22

9.挖土机挖沟槽、基坑土方

一、二类土

10.回填土 夯实机夯实 槽、

坑

7.信号灯杆、标志杆、门架及

零星构件制作 钢管F型、T型

杆制作

9472.67

8.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

5.现浇(直径mm) Φ25以内 215.46

6.铁件制作、安装 预埋铁件 291.51

53.89

3.独立设备基础(体积) 5m3以

外 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径40石 C25

2655.53

4.预埋螺栓 442.84

小   计 614.6

11 040205003003

标杆/指路标志

杆，Φ273*8500F

型悬臂，基础，土

方

1.信号灯杆、标志杆安装 双

悬臂杆(F杆)

18374.29

2.垫层 碎石

11.环氧富锌漆 一遍 实际遍

数(遍):2
18.73

12.金属面调和漆 调和漆二遍 5.31

9.钢管柱式杆制作 347.25

10.信号灯杆、标志杆安装 单

柱式杆 杆高5000mm内

7.回填土 夯实机夯实 槽、坑

8.挖土机装土自卸汽车运卸土

方 运距1km  实际运距

(km):12

5.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

6.挖土机挖沟槽、基坑土方

一、二类土

217.39

3.铁件制作、安装 预埋铁件 15.23

4.现浇(直径mm) Φ25以内

小   计 536.88

10 040205003002

标杆/单柱式，立

杆Φ89*4*4700，

基础，土方

1.垫层 碎石 10.69

933.92

2.C25独立设备基础(体积)

2m3以内

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第 2 页   共 8 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

2933.1 1327.53 284.13 527.96

51.6 76.9 8.89 9.29

259.09

103.2 153.79 17.77 18.58

25.82 0.99 1.73 4.65

703.04 8.01 45.22 126.54

117.8 20.31 19.04 21.2

37.89 5.25 2.87 6.82

159.7 29.07 15.63 28.75

31.72 1.25 5.71

11.35 70.68 4.35 2.04

125.93 25.02 6.55 22.67

2.6 245.35 13.55 0.47

1370.66 894.47 136.86 246.72

69.66 104.06 12.01 12.54

413.59 4.57 26.59 74.45

107.42 20.41 6.5 19.34

13.47 1.87 1.02 2.43

10.12 0.45 0.68 1.82

194.69 33.57 31.47 35.04

58.54 10.66 5.73 10.54

7.82 1.02 1.41

21.76 12.51 2.83 3.92

35.62 1.41 6.41

12.74 79.36 4.88 2.29

186.97 37.15 9.72 33.66

2.96 218.3 7.72 0.53

1135.39 522.89 111.57 204.37

34.52 0.34 2.21 6.21

编制人： 证号： 编制日期：

14 040205003006
标杆/人行道信号

杆Φ89*4*3500

1.独立设备基础(体积) 2m3以

内
111.8 996.21

13.挖土机装土自卸汽车运卸

土方 运距1km  实际运距

(km):12

小   计 8138.93

11.挖土机挖沟槽、基坑土方

一、二类土

12.回填土 夯实机夯实 槽、

坑

9.接地极(板)制作、安装 角

钢接地极 普通土
45.48

10.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

7.铁件制作、安装 预埋铁件 106.86

8.混凝土结构暗配 PVCΦ110 30.86

5.现浇(直径mm) Φ10以内 24.22

6.预埋螺栓 731.85

1514.63

3.基座水泥砂浆 208.41

4.现浇(直径mm) Φ25以内 76.62

小   计 3659.23

13 040205003005

标杆/信号灯架/机

动车信号杆，高

6.9米，臂长3米,

基础，土方

1.信号灯杆、标志杆安装 单

悬臂杆(L杆)安装 杆高6000mm

外

5400

10113.15

2.独立设备基础(体积) 5m3以

内

11.回填土 夯实机夯实 槽、

坑

12.挖土机装土自卸汽车运卸

土方 运距1km  实际运距

(km):12

9.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

10.挖土机挖沟槽、基坑土方

一、二类土

7.现浇(直径mm) Φ25以内 215.46

8.铁件制作、安装 预埋铁件 291.51

5.独立设备基础(体积) 5m3以

外 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径40石 C25

2655.53

6.预埋螺栓 442.84

3.信号灯杆、标志杆安装 双

悬臂杆(F杆)

4.垫层 碎石 53.89

小   计 13301.57

12 040205003004

标杆/指路标志杆

迁移，Φ

273*8500F型悬

臂，基础，土方

1.拆除信号灯杆、标志杆 双

悬臂杆(F杆) 子目*0.5

6307.91

2.汽车式起重机

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第 3 页   共 8 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

14.39 2.73 0.87 2.59

3.25 0.14 0.22 0.59

16 2.76 2.59 2.88

15.64 2.85 1.53 2.82

5.21 0.68 0.94

21.76 12.51 2.83 3.92

2.15 0.08 0.39

0.77 4.79 0.29 0.14

10.57 2.1 0.55 1.9

6.31 17.08 0.81 1.14

30.96 20.14 3.25 5.57

50.11 20.67 4.6 9.02

6.24 0.42 1.12

3.14 0.21 0.57

221.01 86.11 21.14 39.78

77.4 102.29 10.72 13.93

77.4 102.29 10.72 13.93

77.4 102.29 10.72 13.93

77.4 102.29 10.72 13.93

387 50.34 53.61 69.66

23.01 0.22 1.48 4.14

12.71 0.56 0.85 2.29

21.76 12.51 2.83 3.92

3.11 0.4 0.56

447.59 63.63 59.17 80.57

3.3 0.09 0.43 0.59

3.6 0.47 0.65

6.9 0.09 0.9 1.24

3.15 0.09 0.41 0.57

编制人： 证号： 编制日期：

小   计 33.88

19 030408002002
控制电缆/KVVP22-

7*1.5,

1.控制电缆敷设 电缆(14芯以

下)
13.43 34.21

18 030408002001

控制电缆/KVVP22-

19*1.5,终端头制

安

1.控制电缆敷设 电缆(24芯以

下)
31.42

43.01
2.控制电缆头制作、安装 终

端头(24芯以下)
2.46

5.刚性阻燃管砖、混凝土结构

暗配 公称直径(50mm以内)
4.54

小   计 35160.95

74.53

3.现浇(直径mm) Φ10以内 30.4

4.接地极(板)制作、安装 角

钢接地极 普通土
45.48

小   计 1400

17 040205015001

信号机箱/不锈钢

交通信号控制机及

基础

1.落地式信号机箱安装 35006

35811.91

2.现浇钢筋混凝土池 独立设

备基础(体积) 2m3以内

小   计 1900

16 040205014002

交通信号灯安装/

二位信号灯组Φ

300

1.交通信号灯安装 1400 1604.34

小   计 628.15

15 040205014001

交通信号灯安装/

三位信号灯组Φ

300

1.交通信号灯安装 1900 2104.34

334.97

14.环氧富锌漆 一遍 实际遍

数(遍):2
14

15.金属面调和漆 调和漆二遍 3.96

11.人工装自卸汽车运土方 运

距1km  实际运距(km):12

12.信号灯杆、标志杆安装 单

柱式杆 杆高3500mm内

18.46

8.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

9.挖土机挖沟槽、基坑土方

一、二类土

27.91

3.现浇(直径mm) Φ10以内 7.78

4.预埋螺栓 60.14

5.铁件制作、安装 预埋铁件 28.55

6.混凝土结构暗配 PVCΦ110 20.57

2.基座水泥砂浆

7.接地极(板)制作、安装 角

钢接地极 普通土

10.回填土 夯实机夯实 槽、

坑

13.钢管柱式杆制作

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第 4 页   共 8 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容

综合单价组成

综合单价
材料费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 机械费 管理费 利润

7.8 1.01 1.4

10.95 0.09 1.42 1.97

0.67 0.09 0.12

0.67 0.09 0.12

2.64 0.05 0.34 0.47

2.23 0.29 0.4

4.86 0.05 0.63 0.88

1.77 0.03 0.23 0.32

1.77 0.03 0.23 0.32

54.03 17.02 7.02 9.73

54.03 17.02 7.02 9.73

30.5 10.22 3.96 5.49

30.5 10.22 3.96 5.49

24.4 0.97 4.39

24.4 0.97 4.39

9.61 1.91 0.5 1.73

9.61 1.91 0.5 1.73

8.76 34.9 2.26 1.58

8.76 34.9 2.26 1.58

36.57 2.28 2.51 6.58

12.95 0.83 0.89 2.33

4.33 0.32 0.3 0.78

38.19 2.41 6.88

92.05 3.44 6.12 16.57小   计 348.7

编制人： 证号： 编制日期：

7.18

3.钢筋混凝土井圈制作 普通

商品混凝土 碎石粒径20石

C20

7.16

4.井盖、井箅安装 检查井 混

凝土井盖、座
273.36

小   计

29 040205001001
人(手)孔井/砖砌

接线井/2号井

1.砖砌 矩形 61

466.89

2.砖墙 抹灰

小   计

28 040103002001

余方弃置/人工装

土自卸汽车运卸土

方 运距12km

1.人工装自卸汽车运土方 运

距1km  实际运距(km):12
47.5

小   计

27 040103001001 回填方/回填原土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 13.75

小   计 65.47

26 040101002001 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内
29.76

53.31
115.65

2.普通预拌混凝土 12.16

25 030408003002

电缆保护管/PE管

埋地敷设2*Φ

110，c20砼包封

1.电缆保护管有混凝土基础暗

敷 塑料管(公称直径100mm以

下) 一根  实际根数(根):2

48.05

小   计 154.62

小   计

24 030408003001

电缆保护管/PE管

埋地敷设4*Φ

110，c20砼包封

1.电缆保护管有混凝土基础暗

敷 塑料管(公称直径100mm以

下) 一根 实际根数(根):4

106.57
242.43

2.普通预拌混凝土

小   计 13.85

23 030414002001 送配电装置系统
1.送配电装置系统调试 1kV以

下交流供电 (综合)

小   计 29.56

22 030408001002

电力电缆/VV-

1*16(接地连接电

缆）

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截

面10mm2以下) 单芯电力电缆
13.85 16.2

26.65

35.96
2.铜芯干包终端头(35截面mm2

以下)
2.91

21 030408001001 电力电缆/VV-3*10

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截

面10mm2以下)

7.23 8.11

小   计 7.23

20 030411004001
配线/管内穿线

RVV-4*1.5

1.多芯软导线管内穿线(芯以

内) 四芯 导线截面(1.5mm2以

内)

6.35

小   计 19.78

2.控制电缆头制作、安装 终

端头(14芯以下)

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第 5 页   共 8 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 机械费 管理费 利润

7.31 0.46 0.5 1.32

3.5 0.22 0.24 0.63

1.44 0.11 0.1 0.26

38.19 2.41 6.88

50.45 0.79 3.26 9.08

104.49 7.4 14.48 18.81

104.49 7.4 14.48 18.81

317.34 43.96 57.12

317.34 43.96 57.12

69.66 104.06 12.01 12.54

381.15 4.21 24.51 68.61

125.81 23.9 7.61 22.65

11.1 1.54 0.84 2

15.4 0.68 1.03 2.77

182.65 31.5 29.52 32.88

97.77 17.8 9.57 17.6

7.82 1.02 1.41

21.76 12.51 2.83 3.92

32.15 1.27 5.79

11.5 71.63 4.4 2.07

188.51 37.45 9.8 33.93

2.73 201.3 7.12 0.49

1148.03 506.57 111.53 206.65

247.25 82.93 32.11 44.51

201.91 26.22 36.34

151.86

编制人： 证号： 编制日期：

34 030404017001

配电箱/监控配电

箱安装/16A-4P,5

路输出/基础

1.成套配电箱安装 落地式 6024.75

6930.11

2.10kV以下架空配电线路基础

工程 现浇混凝土基础 每基混

凝土量(1m3以下)

82.23

3.普通预拌混凝土

13.挖土机装土自卸汽车运卸

土方 运距1km  实际运距

(km):12

小   计 8276.04

11.挖土机挖沟槽、基坑土方

一、二类土

12.回填土 夯实机夯实 槽、

坑

9.接地极(板)制作、安装 角

钢接地极 普通土
45.48

10.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

7.铁件制作、安装 预埋铁件 178.48

8.混凝土结构暗配 PVCΦ90 25.58

5.现浇(直径mm) Φ10以内 36.84

6.预埋螺栓 686.61

1395.83

3.基座水泥砂浆 244.07

4.现浇(直径mm) Φ25以内 63.14

小   计 3204.08

33 040205003007

标杆/监控L杆，高

8米，臂长2.5米，

c25钢筋砼基础，

避雷针，接地

1.信号灯杆、标志杆安装 单

悬臂杆(L杆)安装 杆高6000mm

外

5600

10248.79

2.独立设备基础(体积) 5m3以

内

小   计 8000.62

32 040205015002

设备控制机箱/闭

路电视侧挂机箱

(含以太网口光端

机、电源、防雷

器)

1.安装机柜、机架 墙挂式 3204.08 3622.5

小   计 188.89

31 030507013001

录像设备/高清高

速球

(1280*960,130万

像素,26倍变焦以

上,室外护罩,支

架)

1.球型一体机 8000.62 8145.8

12.2

252.48

2.砖墙 抹灰 1.94

3.钢筋混凝土井圈制作 普通

商品混凝土 碎石粒径20石

C20

2.39

4.井盖、井箅安装 检查井 混

凝土井盖、座
172.36

30 040205001002
人(手)孔井/砖砌

接线井/4号井

1.砖砌 矩形

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程) 第 6 页   共 8 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

449.16 82.93 58.33 80.85

317.34 43.96 57.12

201.91 26.22 36.34

519.25 70.18 93.46

5.47 0.71 0.99

5.47 0.71 0.99

18.59 0.28 2.41 3.35

18.59 0.28 2.41 3.35

3.43 0.06 0.45 0.62

0.45 0.06 0.08

3.87 0.06 0.5 0.7

2.64 0.05 0.34 0.47

0.45 0.06 0.08

0.01

3.09 0.05 0.4 0.56

0.7 0.1 0.13

0.7 0.1 0.13

1.32 0.18 0.24

1.32 0.18 0.24

57.99 0.57 3.72 10.44

38.19 2.41 6.88

96.18 0.57 6.13 17.31

24.4 0.97 4.39

24.4 0.97 4.39

9.61 1.91 0.5 1.73

9.61 1.91 0.5 1.73

8.76 34.9 2.26 1.58

8.76 34.9 2.26 1.58

455.89 63.15 82.06

401.28 145.42 55.59 72.23

编制人： 证号： 编制日期：

1278.622.城市道路信号系统（互联）

一个交叉路口
3

46 040205024001 交通智能系统调试

1.电子警察系统调试

47.5

小   计

45 040103002002

余方弃置/人工装

土自卸汽车运卸土

方 运距12km

1.人工装自卸汽车运土方 运

距1km  实际运距(km):12

13.75

小   计

44 040103001002 回填方/回填原土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑

29.76

小   计

43 040101002002 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

293.56

小   计 407.7

小   计 2.04

42 040205001003
监控手井/C20砼砌

井墙/450*450*800

1.C20砼砌井墙 114.14

527.892.井盖、井箅安装 检查井 混

凝土井盖、座

小   计 3.18

41 030502007001 光缆/4芯单模光缆
1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12

芯以下
2.04 3.78

小   计 13.23

40 030502005001 双绞线缆网线UPT5
1.敷设双绞线缆 管、暗槽内

穿放(4对以内)
3.18 4.11

12.58

17.332.铜芯干包终端头(35截面mm2

以下)
0.58

3.绝缘穿刺器 0.07

39 030408001004

电力电缆/铜芯电

缆YJV-3*4/终端头

/绝缘穿刺器

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截

面10mm2以下) 

0.58

小   计 28.95

小   计 83.74

38 030408001003
电力电缆/铜芯电

缆YJV-5*6/终端头

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截

面10mm2以下) 五芯电力电缆
28.37

34.09

2.铜芯干包终端头(35截面mm2

以下)

小   计 22.7

37 030408003004
电缆保护管/镀锌

钢管RC100

1.镀锌钢管埋地敷设 公称直

径(100mm以内)
83.74 108.38

36 030408003003
电缆保护管/PE管

埋地敷设1*Φ75

1.刚性阻燃管埋地敷设 公称

直径(80mm以内)
22.7 29.86

82.23

3.普通预拌混凝土 151.86

小   计 6438.17

小   计 6258.84

35 040205015003

路口综合机箱安装

/交换机1台，光端

机1对，防雷器

1.安装机柜、机架 墙挂式 6204.08

7121.07

2.10kV以下架空配电线路基础

工程 现浇混凝土基础 每基混

凝土量(1m3以下)

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

857.17 145.42 118.74 154.29

编制人： 证号： 编制日期：

小   计 3
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综合单价组成

综合单价
材料费

分部分项工程量清单综合单价分析表


