
序号 费率(%) 金额（元）

N1 189386.27

N2 8154.42

N3 4166.5

N4 928.78

1 0.25 504.27

2 0.08 161.37

3 0.03 60.71

4 0.1 202.43

N5 202635.97

N6 3.477 7038.61

209,674.58合  计

编制人： 证号： 编制日期：

不含税工程造价 A+B+C+D

税金 A + B + C + D - D4

价格调节基金 A + B + C + D1 + D2

防洪工程维护费 A + B + C + D1 + D2+D3

施工噪音及工程排污费 A+B+C

危险作业意外伤害保险费 A+B+C

其他项目费 QTXMHJ

规费 D1 + D2 + D4 + D3

分部分项工程费 FBFXHJ

措施项目费 CSXMHJ

单位工程费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(路灯工程) 第1页 共1页

费用名称 取费基数



综合单价
其中：暂估

价

1 030408001001
电力电缆/YJV22-5*16/铜芯干包终端

头
m 492.3 95.92

2 030408003001 电缆保护管/钢管敷设SC80 m 65 91.02

3 030412007001

一般路灯/12米双臂路灯

/LED120W+30W灯具，管内支线，钢筋

砼基础，土方

套 11 7945.48

4 030412007002
一般路灯/12米投光灯/2*LED120W灯

具，管内支线，钢筋砼基础，土方
套 2 9396.16

本页小计 159330.32

1.路灯金属杆

单杆式(杆长
 15m以下)

2.成套型双臂

悬挑灯架 双称

式(臂长2.5m以
 下)

3.熔断器 瓷插
 螺旋式

4.现浇混凝土

基础 每基混凝
 土量(1m3以下)

5.普通预拌混
 凝土

 6.预埋螺栓
 7.圆钢

8.刚性阻燃管

砖、混凝土结

构暗配 公称直
 径(65mm以内)

9.管内穿线 照

明线路(铜芯)

导线截面
 (2.5mm2以内)

10.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m
 内

11.挖土机挖土
 方 一、二类土

12.回填土 夯

实机夯实 槽、
 坑

13.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距

(km):12

87400.28

1.路灯金属杆

单杆式(杆
18792.32

1.铜芯电力电

缆敷设 电缆

(截面35mm2以

下) 五芯电力
 电缆

2.铜芯干包终

端头(35截面
 mm2以下)

3.电缆沟保护

板

47221.42

1.电缆保护管

无混凝土基础

暗敷 钢管(公

称直径100mm以

下)

5916.3

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(路灯工

程)
标段： 第  1  页  共  4  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

5 040101002001 挖沟槽土方 m3 73.95 29.77

6 040103001001 回填方 m3 73.95 24.99

7 030409001001 接地极/镀锌角钢L50*50*2500 根 13 87.35

8 030409003001 接地引出线/Φ12镀锌圆钢 m 19.5 11.73

9 030414002001 送配电装置系统 系统

10 030414011001 接地装置/接地装置调试 接地网 系统 1 892.76

1.母线、避雷

器、电容器、

接地装置调试

892.76

本页小计 6306.55

1.避雷引下线

敷设 沿建筑、

构筑物引下

228.74

1.送配电装置

系统调试 1kV

以下交流供电

(综合)

1.回填土 人工

夯实
1848.01

1.接地极(板)

制作、安装 角

钢接地极 普通

土

1135.55

 长10m以下)

2.其他灯具安
 装 投光灯

3.熔断器 瓷插
 螺旋式

4.现浇混凝土

基础 每基混凝
 土量(1m3以下)

5.普通预拌混
 凝土

 6.预埋螺栓
 7.圆钢

8.刚性阻燃管

砖、混凝土结

构暗配 公称直
 径(65mm以内)

9.管内穿线 照

明线路(铜芯)

导线截面
 (2.5mm2以内)

10.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m
 内

11.挖土机挖土
 方 一、二类土

12.回填土 夯

实机夯实 槽、
 坑

13.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距

(km):12

1.人工挖沟槽

、基坑 一、二

类土 深度在2m

内

2201.49

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(路灯工

程)
标段： 第  2  页  共  4  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

11 030414011002 接地装置/防雷检测/13根路灯 组 1 1040

12 041001010001 拆除电杆/拆除旧路灯，汽车运输 根 14 250

13 041001001001
拆除路面/砼路面20cm厚，水泥稳定

土基层20cm厚，废渣清运
m2 30 116.14

14 041001002001
拆除人行道/拆除人行道、基层及清

运
m2 123.2 20.46

15 040203007001
恢复混凝土路面/C35砼路面20cm厚，

水泥稳定土基层20cm厚
m2 30 140.2

本页小计 14750.87

1.拆除人行道

混凝土预制板
 厚8cm内

2.机械拆除各

类底层 厚15cm
 内

3.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距
 (km):12

4.挖掘机挖石

方、自卸汽车

运卸松散石方

运距1km  实际

运距(km):12

2520.67

1.水泥混凝土

路面 厚度

20cm 合并制作

子目 普通商品

混凝土 碎石粒
 径40石 C35

2.路拌铺筑水

泥石屑混合料

水泥含量6% 厚
 度 20cm

3.水泥混凝土

路面养生 水

4206

1.拆除旧路

灯，汽车运输
3500

1.风动凿岩机

拆除混凝土类

路面层 无筋

厚15cm内 实际
 厚度(cm):20

2.旧路面机械

切缝 水泥混凝
 土路面 5cm厚

3.机械拆除各

类底层 厚15cm

内  实际厚度
 (cm):20

4.挖土机装土

自卸汽车运卸

土方 运距

1km  实际运距
 (km):12

5.挖掘机挖石

方、自卸汽车

运卸松散石方

运距1km  实际

运距(km):12

3484.2

接地网

1.防雷检测 1040

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(路灯工

程)
标段： 第  3  页  共  4  页



  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”



综合单价
其中：暂估

价

16 040204002001
恢复人行道/彩色砖人行道，50%利用

旧砖，6%水泥石屑基层15cm厚
m2 123.2 73.04

  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：

“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

本页小计 8998.53

合    计 189386.27

分部小计 189386.27

养生

1.路拌铺筑水

泥石屑混合料

水泥含量6% 厚
 度 15cm

2.铺设块料地

砖 普通型砖

水泥砂浆1:3

8998.53

计量

单位
工程量

金额（元）

合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(路灯工

程)
标段： 第  4  页  共  4  页



单价（元） 合价（元）

031302001001 项 RGF 5924.61

元 5924.61

031302002001 项 RGF 2229.81

031302003001 项

031302004001 项

031302005001 项

031302006001 项

元 2229.81

8154.42合计

编制人： 证号： 编制日期：

已完工程及设备保护

小计

二次搬运

冬雨季施工增加

交通干扰工程施工增加费 10

非夜间施工增加

小计

其他措施费

安全文明施工措施费

安全文明施工(含环境保护、文明施工、安

全施工、临时设施)
26.57

编码 名称 单位 数量

措施项目费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(路灯工程) 第 1 页   共 1 页



1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费 378.77

6 预算包干费 3787.73

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

小计 4166.5

4166.5

现场签证

索赔

工程优质费

以分部分项工程费为

计算基础，国家级质

量奖：4%；省级质量

奖：2.5%；市级质量

奖：1.5%

其他费用
按实际发生或经批准

的施工方案计算

材料检验试验费
按分部分项工程费的

0.2%计算

预算包干费
按分部分项工程费的

0~2%计算

计日工

总承包服务费

ZGJCLHJ

专业工程暂估价

暂列金额

ZGJCLHJ+专业工程暂估价

其它项目清单计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(路灯工程) 第 1 页   共 1 页

序号 项目名称 数量 费率（%） 金额（元） 备注



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 86 22298.16

2 元 1 0.01

22298.17

二

1 t 2928 184.46

2 kg 4.4 14.87

3 kg 3.01 11.92

4 十套 3.36 15.08

5 十套 5.18 4.23

6 十个 5.09 52.77

7 kg 7.5 31.76

8 kg 6.45 0.39

9 kg 5.9 23.72

10 kg 3.75 0.71

11 kg 3.45 1.12

12 个 6.16 3.71

13 t 414 1831.04

14 m3 126.5 62.34

15 m3 135 681.91

16 m3 60 2042.55

17 m3 1719 1391.36

18 m3 2257.56 33.19

19 m3 1719 408.61

20 m3 1797.39 101.73

21 kg 15.2 61.91

22 kg 11.5 7.36

23 kg 7.3 68.33

24 kg 20 152

25 kg 6.5 0.89

26 kg 14.5 0.85

27 m3 5.89 50.54

28 kg 22 42.9

29 kg 3.23 6.49

30 个 3.65 210.53

31 kg 6.2 6.29

32 轴 6.67 10.41

33 个 4.28 450.6

34 个 0.2 0.81

35 个 2.94 86.44

36 m3 3.52 74.67

37 m3 314.6 4517.66普通预拌混凝土C25 粒径为20mm石子 14.36

编制人： 证号： 编制日期：

塑料手套ST型 29.4

水 21.21

铜接线端子DT-35mm2 105.28

铜接线端子20A 4.06

镀锌扁钢卡子25×4 1.01

保险丝10A 1.56

钢管D25 2.01

固定卡子Φ90 57.68

氧气 8.58

乙炔气 1.95

铅油 0.14

清油 0.06

沥青清漆 9.36

酚醛磁漆 7.6

防锈漆C53-1 4.07

沥青绝缘漆 0.64

木板 0.24

枕木 0.06

木方 0.81

板方材 0.01

中砂 5.05

石屑 34.04

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 4.42

细砂 0.49

镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 0.33

冲击钻头φ12 0.6

圆钉50～75 4.02

镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 0.19

低碳钢焊条（综合） 4.24

圆钉（综合） 0.06

镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M10×14～70 0.82

膨胀螺栓M10 10.37

钢板（综合） 3.96

六角螺栓带螺母、垫圈M12×14～75 4.49

圆钢Ф10以内 0.06

镀锌扁钢（综合） 3.38

材料

人工费调整 0.01

小计

人工

综合工日 259.28

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(路灯工程) 第1页 共3页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

38 m3 333.9 2003.4

39 元 80 1040

40 元 250 3500

41 元 1 0.01

42 m 8 2424

21613.56

三

1 台班 15.21 68.45

2 台班 1188.46 164.36

3 台班 895.25 126.14

4 台班 14.63 9.13

5 台班 825.56 69.18

6 台班 402.72 177.2

7 台班 445.64 28.52

8 台班 478.15 2.01

9 台班 677.74 1469.68

10 台班 518.18 654.98

11 台班 368.37 10.72

12 台班 609.25 147.5

13 台班 26.6 48.13

14 台班 260.37 1415.37

15 台班 69.52 258.44

16 台班 265.57 140.22

17 台班 354.09 788.31

18 元 1 -0.01

5578.33

四

1 m 12.6 360.36

2 套 2400 9696

3 套 900 9999

4 套 2400 26664

5 m 7.81 2763.18

6 根 2720 5440

7 根 2720 29920

8 m2 42 2638.94

9 根 42.5 563.55

10 m 73.46 36526

11 个 5 130

12 m 60.11 4024.36

13 m 4.18 8.15

128733.54小计

编制人： 证号： 编制日期：

镀锌钢管SC80 66.95

Φ12镀锌圆钢 1.95

铜芯电缆YJV22-5*16 497.22

熔断器 26

彩色步道砖25*25*6CM 62.83

镀锌角钢L50*50*2500 13.26

12米投光灯杆 2

12米双臂路灯杆 11

灯具LED120w,色温2750k--3500k 11.11

绝缘电线RVV-3*2.5 353.8

LED120w投光灯具 4.04

灯具LED30w,色温2750k--3500k 11.11

主材

刚性阻燃管PVC70 28.6

小计

内燃空气压缩机排气量3(m3/min) 2.23

机械费调整 -0.01

交流电焊机容量21(kV·A) 3.72

高架车(综合) 0.53

电动夯实机夯击能力20～62(kNm) 1.81

混凝土路面切缝机 5.44

光轮压路机（内燃）工作质量8(t) 0.03

光轮压路机（内燃）工作质量15(t) 0.24

自卸汽车装载质量8(t) 2.17

汽车式起重机提升质量5(t) 1.26

载货汽车装载质量5(t) 0.06

载货汽车装载质量6(t) 0

履带式推土机功率75(kW) 0.08

载货汽车装载质量4(t) 0.44

稳定土拌合机功率105(kW) 0.14

混凝土震捣器(平板式) 0.62

接地电阻表 4.5

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 0.14

机械

电缆沟保护板 303

小计

拆除旧路灯，汽车运输材料费 14

材料费调整 0.01

普通商品混凝土 碎石粒径40石C35 6

防雷检测材料费 13

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(路灯工程) 第2页 共3页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

178223.56合计

编制人： 证号： 编制日期：

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(路灯工程) 第3页 共3页

名称及规格 数量



人工费 机械费 管理费 利润

6.23 0.13 0.81 1.12

2.53 0.33 0.46

8.76 0.13 1.14 1.58

18.96 0.7 2.46 3.41

18.96 0.7 2.46 3.41

42.57 51.82 5.53 7.66

68.81 28.86 8.94 12.39

20.46 2.66 3.68

429.13 55.73 77.24

13.04 1.69 2.35

14.87 1.93 2.68

4.21 0.17 0.76

1.27 5.83 0.37 0.23

18.61 3.7 0.97 3.35

0.28 26.03 1.44 0.05

613.25 116.23 79.43 110.38

28.98 25.91 3.76 5.22

40.18 8.34 5.22 7.23

20.46 2.66 3.68

429.84 55.83 77.37

13.04 1.69 2.35

16.81 2.18 3.03

编制人： 证号： 编制日期：

8.刚性阻燃管砖、混凝土结构

暗配 公称直径(65mm以内)
29.66

9.管内穿线 照明线路(铜芯)

导线截面(2.5mm2以内)
240.9

6.预埋螺栓 143.62

7.圆钢 14.64

19.54

4.现浇混凝土基础 每基混凝

土量(1m3以下)
175.05

5.普通预拌混凝土 347.634 030412007002

一般路灯/12米投

光灯/2*LED120W灯

具，管内支线，钢

筋砼基础，土方

1.路灯金属杆 单杆式(杆长

10m以下)
2743.8

9396.16

2.其他灯具安装 投光灯 4858.61

3.熔断器 瓷插螺旋式

13.挖土机装土自卸汽车运卸

土方 运距1km  实际运距

(km):12

小   计 7026.18

11.挖土机挖土方 一、二类土

12.回填土 夯实机夯实 槽、

坑

9.管内穿线 照明线路(铜芯)

导线截面(2.5mm2以内)
213.1

10.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

7.圆钢 14.11

8.刚性阻燃管砖、混凝土结构

暗配 公称直径(65mm以内)
29.66

5.普通预拌混凝土 347.49

6.预埋螺栓 145.07

3334.52

3.熔断器 瓷插螺旋式 19.54

4.现浇混凝土基础 每基混凝

土量(1m3以下)
174.76

小   计 65.49

3 030412007001

一般路灯/12米双

臂路灯

/LED120W+30W灯

具，管内支线，钢

筋砼基础，土方

1.路灯金属杆 单杆式(杆长

15m以下)
2747.93

7945.48

2.成套型双臂悬挑灯架 双称

式(臂长2.5m以下)

小   计 84.31

2 030408003001
电缆保护管/钢管

敷设SC80

1.电缆保护管无混凝土基础暗

敷 钢管(公称直径100mm以下)
65.49 91.02

76.08

95.92
2.铜芯干包终端头(35截面mm2

以下)
3.31

3.电缆沟保护板 4.92

1 030408001001

电力电缆/YJV22-

5*16/铜芯干包终

端头

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截

面35mm2以下) 五芯电力电缆

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 工作内容
综合单价组成

综合单价
材料费



人工费 机械费 管理费 利润

3.66 0.14 0.66

1.16 5.34 0.34 0.21

18.75 3.72 0.97 3.37

0.3 28.63 1.58 0.05

573.18 71.95 74.38 103.17

24.41 0.97 4.39

24.41 0.97 4.39

20.49 0.81 3.69

20.49 0.81 3.69

21.76 12.51 2.83 3.92

21.76 12.51 2.83 3.92

6.27 1.74 0.81 1.13

6.27 1.74 0.81 1.13

625.05 68.45 81.18 112.51

625.05 68.45 81.18 112.51

9.91 6.57 0.73 1.78

4.06 47.18 2.83 0.73

8.08 5.26 0.59 1.45

0.06 5.73 0.32 0.01

0.17 11.95 0.66 0.03

22.28 76.69 5.12 4.01

1.95 0.08 0.3514 041001002001 拆除人行道/拆 1.拆除人行道 混凝土预制板 20.46

5.挖掘机挖石方、自卸汽车运

卸松散石方 运距1km  实际运

距(km):12

小   计 8.04

7.93

3.机械拆除各类底层 厚15cm

内  实际厚度(cm):20
0.05

4.挖土机装土自卸汽车运卸土

方 运距1km  实际运距

(km):12

小   计 250

13 041001001001

拆除路面/砼路面

20cm厚，水泥稳定

土基层20cm厚，废

渣清运

1.风动凿岩机拆除混凝土类路

面层 无筋 厚15cm内 实际厚

度(cm):20

0.06

116.14

2.旧路面机械切缝 水泥混凝

土路面 5cm厚

小   计 1040

12 041001010001
拆除电杆/拆除旧

路灯，汽车运输
1.拆除旧路灯，汽车运输 250 250

小   计 5.57

11 030414011002
接地装置/防雷检

测/13根路灯
1.防雷检测 1040 1040

小   计

10 030414011001
接地装置/接地装

置调试 接地网

1.母线、避雷器、电容器、接

地装置调试 接地网
5.57 892.76

小   计 1.78

9 030414002001 送配电装置系统
1.送配电装置系统调试 1kV以

下交流供电 (综合)

小   计 46.33

8 030409003001
接地引出线/Φ12

镀锌圆钢

1.避雷引下线敷设 沿建筑、

构筑物引下
1.78 11.73

小   计

7 030409001001
接地极/镀锌角钢

L50*50*2500

1.接地极(板)制作、安装 角

钢接地极 普通土
46.33 87.35

小   计

6 040103001001 回填方 1.回填土 人工夯实 24.99

小   计 8573.46

5 040101002001 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内
29.77

11.挖土机挖土方 一、二类土

12.回填土 夯实机夯实 槽、

坑

13.挖土机装土自卸汽车运卸

土方 运距1km  实际运距

(km):12

10.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内
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综合单价组成

综合单价
材料费
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编制人： 证号： 编制日期：



人工费 机械费 管理费 利润

6.07 3.91 0.44 1.09

0.04 4.18 0.23 0.01

0.03 1.94 0.11

8.09 10.03 0.85 1.46

24.53 0.37 1.41 4.41

7.9 1.93 0.59 1.42

0.6 0.03 0.11

33.03 2.3 2.04 5.95

6.31 1.84 0.49 1.14

8.75 0.49 1.57

15.05 1.84 0.99 2.71

编制人： 证号： 编制日期：

小   计 52.45

16 040204002001

恢复人行道/彩色

砖人行道，50%利

用旧砖，6%水泥石

屑基层15cm厚

1.路拌铺筑水泥石屑混合料

水泥含量6% 厚度 15cm
21.17

73.04
2.铺设块料地砖 普通型砖 水

泥砂浆1:3
31.28

28.24

3.水泥混凝土路面养生 水养

生
0.49

小   计 96.88

小   计 0.03

15 040203007001

恢复混凝土路面

/C35砼路面20cm

厚，水泥稳定土基

层20cm厚

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm

合并制作子目 普通商品混凝

土 碎石粒径40石 C35

68.15

140.22.路拌铺筑水泥石屑混合料

水泥含量6% 厚度 20cm

2.机械拆除各类底层 厚15cm

内
0.03

3.挖土机装土自卸汽车运卸土

方 运距1km  实际运距

(km):12

4.挖掘机挖石方、自卸汽车运

卸松散石方 运距1km  实际运

距(km):12

厚8cm内
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