
序号 费率(%) 金额（元）

1 2207288.25

2 120528.63

2.1 114731.81

2.2 5796.82

3 48560.35

3.1

3.1 4414.58

3.2 44145.77

4 10942.24

4.1 0.25 5940.94

4.4 0.08 1901.1

4.3 0.03 715.27

4.4 0.1 2384.93

5 3.477 82924.17

2,470,243.64合  计

编制人： 证号： 编制日期：

防洪工程维护费

分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污

费及施工噪音+危险作业意外伤害保险费+价

格基金调节费

税金
分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防

洪工程维护费

危险作业意外伤害保险费 分部分项合计+措施合计+其他项目

价格基金调节费
分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污

费及施工噪音+危险作业意外伤害保险费

规费

工程排污费及施工噪音 分部分项合计+措施合计+其他项目

材料检验试验费

预算包干费

其他项目

暂列金额

安全防护、文明施工措施项目费

其他措施费

分部分项合计

措施合计

单位工程费汇总表

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第1页 共1页

费用名称 取费基数



综合单价 合价

23905.65

1 030412007001 套 41.51 6309.52

2 041001008001 m3 420.96 17596.13

78156.96

3 030412007002 套 22.74 955.08

4 030412007003 套 18.77 788.34

5 031201009001 支 39.78 1670.76

6 030412007004 套 86.37 3627.54

7 030412007005 套 1693.22 71115.24

930874.12

8 040101003001 m3 28.09 7365.39

9 030412007006 套 4642.58 914588.26

10 040103001001 m3 13.09 2723.14

11 040103002001 m3 32.87 1780.73

12 030414002001 系统 969.92 1939.84

13 030414009001 组 1238.38 2476.76

598892.86

14 041001002001 m2

1032936.73本页小计

编制人： 证号： 编制日期：

四、电缆及电缆沟

电缆敷设直埋部分拆除人行道1.拆除人行道

混凝土预制板 厚8cm内

送配电装置系统1.送配电装置系统调试 1kV以

下交流供电 (综合)
2

避雷器1.母线、避雷器、电容器、接地装置调

试 避雷器(10kV以下)
2

回填方1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 208.032

余方弃置1.人工装自卸汽车运土方 运距1km 

实际运距(km):5
54.175

挖基坑土方1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土

深度在2m内
262.207

路灯基础C25砼//500*500*11001.现浇(直径
 mm) Φ10以内

2.10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝
 土基础 每基混凝土量(10m3以下)

 3.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下)
 4.顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3m)以下

 5.熔断器 瓷插螺旋式

6.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径
 (50mm以内)

7.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截
 面(2.5mm2以内)

 8.接地母线敷设 户外接地母线敷设

9.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土

197

更换灯具:LED路灯80W1.顶套式单臂挑灯架 成

套型(臂长3m)以下
42

三、新建路灯

 喷漆/灯杆重新油漆1.手工除锈 管道 中锈
 2.喷漆 管道 防锈漆 第一遍

3.喷漆 管道 银粉漆 第一遍

42

安装原有路灯灯杆1.路灯金属杆 单杆式(杆长

10m以下)
42

拆原单臂路灯灯具1.顶套式单臂挑灯架 成套

型(臂长3m)以下  人工*0.3,材料*0,机械

*0.3,设备*0.3

42

拆原路灯灯杆1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m

以下)  人工*0.3,材料*0,机械*0.3,设备*0.3
42

拆除混凝土结构1.拆除混凝土障碍物 机械拆
 除 有筋

2.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运

距(km):5

41.8

二、路灯灯杆翻新、安装LED灯具

一、拆除旧灯杆和基础

拆原路灯灯杆和灯具1.路灯金属杆 单杆式(杆

长10m以下)  人工*0.3,材料*0,机械*0.3,设
 备*0.3

2.顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3m)以下  

人工*0.3,材料*0,机械*0.3,设备*0.3

152

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第1页  共3页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
金额（元）



综合单价 合价

15 040101002002 m3 5.86 7117.97

16 040103001003 m3 13.09 5021.06

17 040103002003 m3 32.87 27317.93

18 040103001005 m3 226.83 67672.46

19 041001001002 m2 126.94 23547.37

20 040101002004 m3 5.86 598.74

21 030408003001 m 30.59 11348.89

22 030413004001 m 41.88 15537.48

23 040103001006 m3 13.09 841.13

24 040103002005 m3 32.87 1257.59

25 030408001002 m 60.79 397931.34

26 030408003002 m 8.52 8392.2

27 030408006001 个 113.78 2958.28

28 030408006002 个 164.89 29350.42

82926.45

29 031102012001 m 271.89 82926.45

25495.85

30 040101003002 m3 28.09 3622.88

31 040504001001 座 604.88 19356.16

704798.35本页小计

编制人： 证号： 编制日期：

挖基坑土方1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土

深度在2m内
128.97389

 砌筑井1.原土打夯 夯实机夯实

2.非定型井垫层 混凝土 换为【普通预拌混凝

土 C15 粒径为40mm石子】

32

微机控制地下定向钻孔敷管1.水平定向钻牵引

塑料管钻孔 管径（mm以内） 110
305

六、过道井

电力电缆中间头VV22-4×101.1kV以下户内干

包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终

端头(120截面mm2以下)

178

五、过路顶管

电缆保护管1.电缆防盗包 混凝土 985

电力电缆终端头VV22-4×101.1kV以下户内干

包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终

端头(120截面mm2以下)

26

余方弃置//电缆保护管φ75PVC-C套管1.人工

装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5
38.259375

电力电缆VV22-4×101.铜芯电力电缆敷设 电

缆(截面120mm2以下)
6546

管道包封C20//电缆保护管φ75PVC-C套管1.现

浇基础 混凝土 换为【普通预拌混凝土 C20

粒径为40mm石子】

371

回填方//电缆保护管φ75PVC-C套管1.回填土

夯实机夯实 槽、坑
64.2572

挖沟槽土方//电缆保护管PVC-CΦ75拆除路面

机械94%，人工6%1.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

102.1734

电缆保护管φ75PVC-C套管1.电缆保护管有混

凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下)

一根

371

回填方：中砂//130*40盖砖//电缆直埋部分保

护1.填中砂
298.34

拆除路面//电缆保护管PVC-CΦ75拆除路面1.

旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际
 厚度(cm):10

2.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 有筋 厚
 15cm内 实际厚度(cm):20

3.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运

距(km):5

185.5

回填方1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 383.58

余方弃置1.人工装自卸汽车运土方 运距1km 

实际运距(km):5
831.09

2.人工拆除基层 水泥石屑稳定层、矿(炉)碴
 、砂砾 厚15cm内

3.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运

距(km):5

挖沟槽土方//电缆敷设直埋部分拆除人行道

机械94%，人工6%1.人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内

1214.67

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第2页  共3页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
金额（元）



综合单价 合价

32 040103001007 m3 13.09 1139.96

33 040103002006 m3 32.87 1376.85

467036.36

34 040801004001 m 3.57 16736.87

35 040204004001 m 21.2 89450.86

36 040204004002 m 102.4 48007.17

37 040204002001 m2 97.87 312841.46

469553.17

2207288.25

编制人： 证号： 编制日期：

本页小计

合计

安砌侧(平、缘)石//损耗10% 含C25砼预制缘

石主材1.浇筑侧（缘）石混凝土后座 换为【
 普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子】

 2.缘石铺设 混凝土 长度 50cm

3.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆
 M7.5

4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：

3

468.82

人行道块料铺设1.人行道垫层 混凝土 厚度

12cm 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm
 石子】

2.铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3

3196.5

拆除侧缘石1.拆除侧石 石质 4688.2

安砌侧(平、缘)石//利旧90% 不含C25砼预制

缘石主材1.浇筑侧（缘）石混凝土后座 换为
 【普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子】

 2.缘石铺设 混凝土 长度 50cm

3.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆
 M7.5

4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：

3

4219.38

余方弃置1.人工装自卸汽车运土方 运距1km 

实际运距(km):5
41.887808

七、人行道修复

 3.砖砌 矩形

4.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆
 M7.5

 5.砖墙 抹灰 井内侧

6.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆
 1：2

 7.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰

8.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆
 1：2

9.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井盖 换为【普
 通预拌混凝土 C25 粒径为40mm石子】

 10.预制(直径mm) Φ10以内

11.绿化地渗排水管安装(粘接) 公称直径

(50mm以内)

回填方1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 87.08608

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第3页  共3页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
金额（元）



序号 费率(%) 金额（元）

1 114731.81

1.1

1.2 26.57 114731.81

2 5796.82

2.1 0

2.2 20

2.3 10

2.4 0

2.5 0

2.6 0

2.7 0

2.8 5796.82

031301005001 5796.82

2.9 0

120528.63合计

编制人： 证号： 编制日期：

其他费用

大型机械设备进出场及安拆

大型设备专用机具

焦炉钢结构施工大棚折旧费

焦炉烘炉、热态工程费用

文明工地增加费 2744977.25

地下管线交叉降效费

夜间施工增加费

交通干扰工程施工增加费

其他措施项目费

赶工措施费 431809.61

脚手架搭拆费

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 431809.61

项目名称 取费基数

安全防护、文明施工措施费

措施项目清单计价表
工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯

改造工程
第 1 页   共 1 页



费率 人工费 机械费 管理费 利润 小计

1
安全防护、文明施工措施

费
114731.81

1.1 脚手架搭拆费 项

1.2
文明施工与环境保护、临

时设施、安全施工
项 26.57 114731.81

2 其他措施项目费 972 3844.09 174.96 5796.82

2.1 赶工措施费 项 0

2.2 夜间施工增加费 项 20

2.3 交通干扰工程施工增加费 项 10

2.4 文明工地增加费 项 0

2.5 地下管线交叉降效费 项 0

2.6
焦炉钢结构施工大棚折旧

费
项 0

2.7 焦炉烘炉、热态工程费用 项 0

2.8
大型机械设备进出场及安

拆
项 972 3844.09 174.96 5796.82

2.9 其他费用 项 0

合计 972 3844.09 174.96 120528.63115537.58

编制人： 证号： 编制日期：

805.77

2744977.25

431809.61

431809.61 114731.81

805.77

114731.81

编码 名称 单位
金  额（元）

取费基数 材料费

措施项目费分析表

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第 1 页   共 1 页



合价

030412007001 套 152 6309.52

C2-12-363换 根 152 2853.04

C2-12-280换 10套 15.2 3456.48

C2-12-363换 根

C2-12-280换 10套

041001008001 m3 41.8 17596.13

借D1-4-73 10m3 4.18 15597.13

借D1-1-118换 100m3 0.418 1999.14

030412007002 套 42 955.08

C2-12-280换 10套 4.2 955.08

C2-12-280换 10套

030412007003 套 42 788.34

C2-12-363换 根 42 788.34

C2-12-363换 根

031201009001 支 42 1670.76

C11-1-2 10m2 10.5504 717.43

C11-2-251 10m2 10.5504 555.69

C11-2-253 10m2 10.5504 397.64

030412007004 套 42 3627.54

C2-12-363 根 42 3627.54

030412007005 套 42 71115.24

C2-12-280 10套 4.2 71114.69

040101003001 m3 262.207 7365.39

借D1-1-9 100m3 2.62207 7362.56

030412007006 套 197 914588.26

0109031 t 0.28 962.27

借D5-6-1 t

C2-10-21 10m3 5.4175 51534.35

C2-12-363 根 197 466174.89路灯金属杆 单杆式(杆长10m 2366.37

编制人： 证号： 编制日期：

现浇(直径mm) Φ10以内 5095.35

10kV以下架空配电线路基础工程

现浇混凝土基础 每基混凝土量

(10m3以下)

9512.57

9 路灯基础C25砼//500*500*1100 4642.58

圆钢 3436.67

8 挖基坑土方 28.09

人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深

度在2m内
2807.92

7 更换灯具:LED路灯80W 1693.22

顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长

3m)以下
16932.07

6 安装原有路灯灯杆 86.37

路灯金属杆 单杆式(杆长10m以

下)
86.37

喷漆 管道 防锈漆 第一遍 52.67

喷漆 管道 银粉漆 第一遍 37.69

5 喷漆/灯杆重新油漆 39.78

手工除锈 管道 中锈 68

拆原路灯灯杆 单杆式(杆长10m以

下)
18.77

路灯金属杆 单杆式(杆长10m以

下)  人工*0.3,材料*0,机械

*0.3,设备*0.3

21.4

顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长

3m)以下  人工*0.3,材料*0,机械

*0.3,设备*0.3

262.72

4 拆原路灯灯杆 18.77

3 拆原单臂路灯灯具 22.74

拆原单臂路灯灯具 成套型(臂长

3m)以下
227.4

拆除混凝土障碍物 机械拆除 有筋 3731.37

人工装自卸汽车运卸石方 运距

1km 实际运距(km):5
4782.63

顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长

3m)以下  人工*0.3,材料*0,机械

*0.3,设备*0.3

262.72

2 拆除混凝土结构 420.96

拆原路灯灯杆和灯具 成套型(臂长

3m)以下
227.4

路灯金属杆 单杆式(杆长10m以

下)  人工*0.3,材料*0,机械

*0.3,设备*0.3

21.4

1 拆原路灯灯杆和灯具 41.51

拆原路灯灯杆 单杆式(杆长10m以

下)
18.77

综合单价计算表

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第 1 页   共 5 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价



合价

C2-12-280 10套 19.7 333561.78

C2-4-61 个 197 4133.06

C2-11-137 100m 2.167 4164.48

C2-11-246 100m/束 17.73 11009.09

C2-9-10 10m 39.4 15503.11

C2-9-3 m 492.5 27545.53

040103001001 m3 208.032 2723.14

借D1-1-125 100m3 2.08032 2723.89

040103002001 m3 54.175 1780.73

借D1-1-55换 100m3 0.54175 1780.43

030414002001 系统 2 1939.84

C2-14-12 系统 2 1939.84

030414009001 组 2 2476.76

C2-14-45 组 2 2476.76

041001002001 m2

借D1-4-33 100m2

借D1-4-21 100m2

借D1-1-118换 100m3

040101002002 m3 1214.67 7117.97

借D1-1-9 100m3 0.7288 2046.41

借D1-1-29 1000m3 1.14179 5071.1

040103001003 m3 383.58 5021.06

借D1-1-125 100m3 3.8358 5022.44

040103002003 m3 831.09 27317.93

借D1-1-55换 100m3 8.3109 27313.27

040103001005 m3 298.34 67672.46

借D1-1-189 10m3 29.834 56591.22

BCCL001 米 4262 11081.2

041001001002 m2 185.5 23547.37

借D1-4-90换 100m 7.42 16597.06旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 2236.8

编制人： 证号： 编制日期：

C15混凝土保护板130*40 2.6

19
拆除路面//电缆保护管PVC-CΦ75

拆除路面
126.94

18
回填方：中砂//130*40盖砖//电

缆直埋部分保护
226.83

填中砂 1896.87

17 余方弃置 32.87

人工装自卸汽车运土方 运距1km 

实际运距(km):5
3286.44

16 回填方 13.09

回填土 夯实机夯实 槽、坑 1309.36

人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深

度在2m内
2807.92

挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二

类土
4441.36

人工装自卸汽车运卸石方 运距

1km 实际运距(km):5
4782.63

15
挖沟槽土方//电缆敷设直埋部分拆

除人行道 机械94%，人工6%
5.86

拆除人行道 混凝土预制板 厚8cm

内
224.5

人工拆除基层 水泥石屑稳定层、

矿(炉)碴、砂砾 厚15cm内
1098.4

母线、避雷器、电容器、接地装置

调试 避雷器(10kV以下)
1238.38

14 电缆敷设直埋部分拆除人行道

送配电装置系统调试 1kV以下交

流供电 (综合)
969.92

13 避雷器 1238.38

人工装自卸汽车运土方 运距1km 

实际运距(km):5
3286.44

12 送配电装置系统 969.92

回填土 夯实机夯实 槽、坑 1309.36

11 余方弃置 32.87

接地极(板)制作、安装 角钢接地

极 普通土
55.93

10 回填方 13.09

多芯软导线管内穿线(芯以内) 二

芯 导线截面(2.5mm2以内)
620.93

接地母线敷设 户外接地母线敷设 393.48

熔断器 瓷插螺旋式 20.98

刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配

公称直径(50mm以内)
1921.77

以下)

顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长

3m)以下
16932.07

综合单价计算表

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第 2 页   共 5 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价



合价

借D1-4-11换 100m2 1.855 5175.45

借D1-1-118换 100m3 0.371 1774.36

040101002004 m3 102.1734 598.74

借D1-1-29 1000m3 0.09604 426.55

借D1-1-9 100m3 0.0613 172.13

030408003001 m 371 11348.89

C2-11-146 100m 3.71 11347.74

C2-8-32 10m

030413004001 m 371 15537.48

借D5-3-39换 10m3 3.82594 15536.3

借D3-3-38换 10m3

040103001006 m3 64.2572 841.13

借D1-1-125 100m3 0.64257 841.36

040103002005 m3 38.259375 1257.59

借D1-1-55换 100m3 0.38259 1257.36

030408001002 m 6546 397931.34

C2-8-146 100m 65.46 398004.66

030408003002 m 985 8392.2

借D5-3-39换 10m3 2.21625 8389.81

030408006001 个 26 2958.28

C2-8-171 个

C2-8-170 个 26 2958.28

030408006002 个 178 29350.42

C2-8-173 个 178 29350.42

031102012001 m 305 82926.45

借D1-2-62 100延长米 3.05 82928.95

040101003002 m3 128.973888 3622.88

编制人： 证号： 编制日期：

水平定向钻牵引塑料管钻孔 管径

（mm以内） 110
27189.82

30 挖基坑土方 28.09

1kV以下户内干包式铜芯电力电缆

头制作、安装 铜芯干包中间头

(35截面mm2以下)

164.89

29 微机控制地下定向钻孔敷管 271.89

1kV以下户内干包式铜芯电力电缆

头制作、安装 铜芯干包终端头

(35截面mm2以下)

113.78

28 电力电缆中间头VV22-4×10 164.89

27 电力电缆终端头VV22-4×10 113.78

1kV以下户内干包式铜芯电力电缆

头制作、安装 铜芯干包终端头

(120截面mm2以下)

209.94

26 电缆保护管 8.52

电缆防盗包 混凝土 3785.59

25 电力电缆VV22-4×10 60.79

铜芯电力电缆敷设 电缆(截面

120mm2以下)
6080.12

24
余方弃置//电缆保护管φ75PVC-C

套管
32.87

人工装自卸汽车运土方 运距1km 

实际运距(km):5
3286.44

23
回填方//电缆保护管φ75PVC-C套

管
13.09

回填土 夯实机夯实 槽、坑 1309.36

垫层 混凝土 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径40石 C20
4060.78

现浇基础 混凝土 换为【普通预拌

混凝土 C20 粒径为40mm石子】
4251.49

电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑

料管(公称直径100mm以下) 一根
528.48

22
管道包封C20//电缆保护管φ

75PVC-C套管
41.88

21 电缆保护管φ75PVC-C套管 30.59

刚性阻燃管埋地敷设 公称直径

(80mm以内)
3058.69

挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二

类土
4441.36

人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深

度在2m内
2807.92

人工装自卸汽车运卸石方 运距

1km 实际运距(km):5
4782.63

20
挖沟槽土方//电缆保护管PVC-CΦ

75拆除路面   机械94%，人工6%
5.86

5cm厚 实际厚度(cm):10

风动凿岩机拆除混凝土类路面层

有筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20
2790

综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价



合价

借D1-1-9 100m3 1.28974 3621.49

040504001001 座 32 19356.16

借D1-1-3 100m2 1.10707 158.34

借D5-3-4换 10m3 0.50803 2400.63

借D5-3-6 10m3 1.82477 7913.44

借D3-3-11 m3 4.1714 1412.77

借D5-3-12 100m2 0.8064 1396.7

借D3-3-31 m3

借D3-3-23 m3 1.7531 786.46

借D5-3-12

R*0.8
100m2 1.22112 1732.49

借D3-3-31 m3

借D3-3-23 m3 2.6547 1190.92

借D5-3-23换 10m3 0.28275 1696.42

借D5-6-4 t 0.10684 531.81

借E1-23 10m 1.28 136

040103001007 m3 87.08608 1139.96

借D1-1-125 100m3 0.87086 1140.27

040103002006 m3 41.887808 1376.85

借D1-1-55换 100m3 0.41888 1376.62

040801004001 m 4688.2 16736.87

借D1-4-40 100m 46.882 16705.93

040204004001 m 4219.38 89450.86

借D2-4-48换 10m3 17.42604 63959.14

借D2-4-38 100m 42.1938 16488.49

借D3-3-11 m3 26.16016 8859.92

借D3-3-25 m3 0.42194 168.38

040204004002 m 468.82 48007.17

借D2-4-48换 10m3 1.93623 7106.58

编制人： 证号： 编制日期：

36
安砌侧(平、缘)石//损耗10% 含

C25砼预制缘石主材
102.4

浇筑侧（缘）石混凝土后座 换为

【普通预拌混凝土 C15 粒径为

40mm石子】

3670.32

砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥

砂浆 M7.5
338.68

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥

砂浆 1：3
399.06

浇筑侧（缘）石混凝土后座 换为

【普通预拌混凝土 C15 粒径为

40mm石子】

3670.32

缘石铺设 混凝土 长度 50cm 390.78

拆除侧石 石质 356.34

35
安砌侧(平、缘)石//利旧90% 不

含C25砼预制缘石主材
21.2

人工装自卸汽车运土方 运距1km 

实际运距(km):5
3286.44

34 拆除侧缘石 3.57

回填土 夯实机夯实 槽、坑 1309.36

33 余方弃置 32.87

绿化地渗排水管安装(粘接) 公称

直径(50mm以内)
106.25

32 回填方 13.09

钢筋混凝土井盖、井圈制作 井盖 

换为【普通预拌混凝土 C25 粒径

为40mm石子】

5999.71

预制(直径mm) Φ10以内 4977.67

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥

防水砂浆 1：2
553.94

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥

砂浆 1：2
448.61

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥

砂浆 1：2
448.61

砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰 1418.77

砖墙 抹灰 井内侧 1732.02

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥

防水砂浆 1：2
553.94

砖砌 矩形 4336.68

砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥

砂浆 M7.5
338.68

原土打夯 夯实机夯实 143.03

非定型井垫层 混凝土 换为【普通

预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子

】

4725.38

人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深

度在2m内
2807.92

31 砌筑井 604.88

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第 4 页   共 5 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价

综合单价计算表



合价

借D2-4-38 100m 4.6882 39900.24

借D3-3-11 m3 2.90668 984.43

借D3-3-25 m3 0.04693 18.73

040204002001 m2 3196.5 312841.46

借D2-4-30换 100m2 31.965 154268.2

借D2-4-16 10m2 319.65 158565.58

2207288.25

编制人： 证号： 编制日期：

合   计

人行道垫层 混凝土 厚度 12cm 

换为【普通预拌混凝土 C15 粒径

为40mm石子】

4826.16

铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆

1:3
496.06

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥

砂浆 1：3
399.06

37 人行道块料铺设 97.87

缘石铺设 混凝土 长度 50cm 8510.78

砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥

砂浆 M7.5
338.68

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第 5 页   共 5 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价

综合单价计算表



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 81 287420.75

2 元 1 0.04

287420.79

二

1 kg 3.71 18.55

2 t 3436.67 1336.86

3 kg 4.69 600.55

4 kg 4.5 8.6

5 kg 4.35 519.83

6 kg 44.72 7976.21

7 m2 31.62 62.29

8 个 0.16 63.04

9 kg 12 684.48

10 kg 11.02 42.98

11 m2 3.73 37.3

12 个 2.54 52.45

13 十套 3.06 298.39

14 十套 7.49 1460.73

15 十套 4.55 911.4

16 十套 5.04 250.99

17 十个 5.09 466.47

18 十个 1.54 301.81

19 张 1.03 32.6

20 kg 8.6 737.99

21 kg 61.14 1109.69

22 kg 72.73 334.22

23 kg 61.14 130.08

24 kg 4.36 59.05

25 kg 3.96 64.36

26 kg 4.37 2.59

27 kg 4.11 170.12

28 个 6.16 33.47

29 个 6.05 7.86

30 个 5.82 53.34

31 条 0.56 302.19

32 片 450.58 2139.71

33 把 3.47 14.64

34 kg 18.24 5361.81

35 t 465.33 1113.72

36 t 465.33 17697.01

37 m3 126.5 1617.43

38 m3 135 75742.05

编制人： 证号： 编制日期：

细砂 12.79

中砂 561.05

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 2.39

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 38.03

钢丝刷子 4.22

水平定向钻杆 293.96

钢锯条 539.63

钢锯片φ300 4.75

合金钢钻头一字型 1.3

合金钢钻头φ10 9.16

镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 41.39

冲击钻头φ12 5.43

扒钉 16.25

镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 0.59

锡基钎料 2.13

圆钉50～75 13.54

焊锡丝（综合） 18.15

焊锡膏 4.6

铁砂布0～2# 31.65

低碳钢焊条（综合） 85.81

膨胀螺栓M10 91.64

弹簧垫圈M16～30 195.98

镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 200.31

镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 49.8

六角螺栓带螺母M12×55 97.51

六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 195.02

麻布 10

草袋 20.65

三色塑料带（综合） 57.04

棉纱 3.9

石棉橡胶板1.5 1.97

橡胶护套圈φ6～32 394

钢垫板2.5～5 119.5

封铅含铅 65% 含锡 35 % 178.36

镀锌扁钢（综合） 128.05

热轧空心六角钢（综合） 1.91

镀锌低碳钢丝φ4.0 5

圆钢Ф10以内 0.39

材料

人工费调整 0.04

小计

人工

综合工日 3548.4

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第1页 共4页

名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

39 kg 1.56 8802.3

40 千块 360 3579.55

41 m3 1660 3003.6

42 m3 1660 1339.95

43 m3 1649 489.26

44 kg 15.2 908.2

45 kg 11.5 112.92

46 kg 8.9 50.77

47 kg 7.05 86.39

48 kg 20 2390

49 kg 33 34.82

50 kg 9.61 1602.36

51 kg 6.3 85.08

52 kg 17.72 130.14

53 kg 6.33 33.15

54 kg 22.77 21.27

55 个 2.36 131.69

56 个 3.9 298.06

57 个 1.87 5.74

58 个 3.65 195.49

59 m 9.48 2.29

60 轴 6.67 78.84

61 卷 2 266.43

62 kg 59.5 2957.15

63 个 4.49 3005.07

64 个 3.38 703.31

65 个 4.28 418.41

66 套 3.32 1456.09

67 个 1.72 2510.78

68 kg 5 774.07

69 m2 13.94 63.88

70 个 2.94 80.26

71 kg 3.2 405.72

72 m3 3.52 1847.4

73 个 0.1 39.28

74 kg 4.67 946.21

75 只 12.5 96.55

76 个 45.5 583.77

77 个 116.35 388.43

78 m3 289.75 178360.34

79 m3 316.73 12360.26

80 m3 330.79 949.33

81 元 1 2899.53

82 米 2.6 11081.2

编制人： 证号： 编制日期：

其他材料费 2899.53

C15混凝土保护板130*40 4262

普通预拌混凝土C20 粒径为40mm石子 39.02

普通预拌混凝土C25 粒径为40mm石子 2.87

电缆敷设转向导轮（综合） 3.34

普通预拌混凝土C15 粒径为40mm石子 615.57

电缆敷设牵引头（综合） 7.72

电缆敷设滚轮（综合） 12.83

标志牌塑料扁形 392.76

钢模板 202.61

白布 126.79

水 524.83

橡胶垫2 4.58

塑料手套ST型 27.3

镀锌电缆卡子3×50 1459.76

铸铁爬梯 154.81

铜接线端子DT-35mm2 97.76

镀锌电缆吊挂3×50 438.58

铜压接管35mm2 669.28

铜接线端子DT-16mm2 208.08

电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm 133.22

镀锡裸铜绞线16mm2 49.7

高压风管 0.24

保险丝10A 11.82

室外塑料排水管件DN50 3.07

固定卡子Φ90 53.56

难燃塑料管接头50 55.8

难燃塑料管接头80 76.43

硬脂酸 5.24

粘合剂 0.93

溶剂汽油 13.5

电力复合脂 7.34

银粉 1.06

汽油（综合） 166.74

沥青清漆 12.25

酚醛磁漆 119.5

沥青绝缘漆 9.82

煤焦油沥青漆L01-17 5.7

枕木 0.3

防锈漆C53-1 59.75

木方 1.81

木板 0.81

定向钻专用膨润土 5642.5

标准砖240×115×53 9.94

工程名称：汕头高新技术开发区(东片)路灯改造工程 第2页 共4页
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单位工程人材机汇总表



序号 单位 市场价 合计

83 元 1 -0.09

367392.11

三

1 台班 99.33 178.79

2 台班 17.33 109.18

3 台班 92.4 166.32

4 台班 74.64 201.53

5 台班 31.36 56.45

6 台班 17.33 31.19

7 台班 21.16 76.18

8 台班 92.16 41.47

9 台班 26.53 47.75

10 台班 1235.41 4792.53

11 台班 11.99 262.31

12 台班 14.63 584.56

13 台班 101.72 61.43

14 台班 101.72 469.72

15 台班 864.37 292.07

16 台班 418.36 1676.79

17 台班 418.36 3296.68

18 台班 469.74 2152.44

19 台班 503.2 983.25

20 台班 709.74 23474.22

21 台班 178.42 3054.55

22 台班 1711.03 1711.03

23 台班 532.05 6446.96

24 台班 532.05 5240.69

25 台班 132.67 0.42

26 台班 381.26 375.35

27 台班 643.07 671.49

28 台班 26.6 1435.45

29 台班 752.15 1054.66

30 台班 255.37 12468.08

31 台班 24.91 0.37

32 台班 44.67 0.48

33 台班 69.52 6354.68

34 台班 69.52 72.82

35 台班 165.49 12.73

36 台班 10.28 436.33

37 台班 3828.13 43083.69

38 台班 270.89 1085.73

39 台班 270.89 2134.61

40 台班 214.73 407.77

编制人： 证号： 编制日期：

高架车(综合) 7.88

电动空气压缩机排气量3(m3/min) 1.9

导向钻进铺管机直径400(mm) 11.25

高架车(综合) 4.01

点焊机容量长臂75(kV·A) 0.08

风动凿岩机手持式 42.44

交流电焊机容量21(kV·A) 91.41

交流电焊机容量21(kV·A) 1.05

钢筋弯曲机直径40(mm) 0.02

钢筋切断机直径40(mm) 0.01

平地机功率90(kW) 1.4

混凝土路面切缝机 48.82

光轮压路机（内燃）工作质量15(t) 1.04

电动夯实机夯击能力20～62(kNm) 53.96

电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN) 0

光轮压路机（内燃）工作质量8(t) 0.98

汽车式起重机提升质量5(t) 12.12

汽车式起重机提升质量5(t) 9.85

机动翻斗车装载质量1(t) 17.12

平板拖车组装载质量40(t) 1

载货汽车装载质量6(t) 1.95

自卸汽车装载质量8(t) 33.07

载货汽车装载质量4(t) 7.88

载货汽车装载质量5(t) 4.58

履带式推土机功率75(kW) 0.34

载货汽车装载质量4(t) 4.01

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 0.6

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 4.62

混凝土震捣器(插入式) 21.88

混凝土震捣器(平板式) 39.96

电缆测试仪JH5132 1.8

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 3.88

绝缘电阻测试仪 3.6

变压器损耗参数测试仪 0.45

大电流试验器 1.8

电感电容测试仪 1.8

数字高压表GYB-Ⅱ 1.8

便携式直流高压发生器 2.7

电能校验仪 1.8

数字万用表F-87 6.3

机械

材料费调整 -0.09

小计
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序号 单位 市场价 合计

41 台班 372.23 7915.1

42 元 1

43 元 1

44 元 1

45 元 1

46 kg 9.61

47 kg 8.82

48 kw·h 0.85

49 元 1

50 工日 81

51 元 1 0.18

132918.04

四

1 kg 12.4 53.64

2 kg 14.5 229.47

3 m 50.743 15631.38

4 m 6 77.95

5 m 9.8 2336.03

6 m 20.79 8484.4

7 套 1600 67872

8 套 1600 318352

9 m 4.923 9426.76

10 根 2280 449160

11 根

12 m2 28.5 92922.26

13 m

14 m 80 38068.18

15 m3 333.27 18054.9

16 m 13.2 6501

17 m 46.554 307789.91

18 个 3.5 689.5

19 m 4.41 1772.29

20 套 16 3611.67

1341033.34

2128764.32合计

编制人： 证号： 编制日期：

小计

接地母线φ12镀锌圆钢 401.88

M18螺栓(连2个M18螺母,螺栓上部30cm范围内进行

热镀锌处理)
225.73

铜芯电缆 VV22-4×10 6611.46

熔断器瓷插螺旋式 197

商品混凝土 C25 54.18

L50x50x5接地镀锌角钢L50x50x5 492.5

C25砼预制缘石(1*0.35*0.15) 4282.67

C25砼预制缘石(1*0.35*0.15) 475.85

金属杆-原有 42

彩色机制砖 250*250*50按以往工程 3260.43

铜芯多股绝缘电线RVV-3×1.5按以往工程 1914.84

8m单臂喷塑冰白色金属路灯灯杆δ=4.0mm(防腐处

理及喷塑)
197

灯架（含灯具，1×80w） 42.42

灯架（含灯具，1×80w） 198.97

刚性阻燃管PVC50PVC50 238.37

φ75PVC-C套管 408.1

φ110PE管 308.05

DN50PVC排水管 12.99

酚醛清漆 4.33

酚醛防锈漆 15.83

主材

机械费调整 0.18

小计

其他费用

机上人工

柴油(机械用)0#

电(机械用)

安拆费及场外运输费

汽油(机械用)国Ⅲ93#

大修理费

经常修理费

内燃空气压缩机排气量3(m3/min) 21.26

折旧费
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