

其他工程费及间接费费用计算表

建设项目名称：潮南区雷岭镇Y293(双东线)双洋桥重点水毁抢修工程

编制范围：双洋桥

序号	项目名称	其他工程费													间接费									
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰工程施工增加费	安全及文明施工措施费	临时设施费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		规费			企业管理费						
													I	II	养老保险 医疗 工伤 生育	住房公积金	综合费用	基本费用	主副食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	临时电力线路		31						188	647	288		1155		634	160	794	1036	42	68		86	1232	
2	预制场地处理		20						124	427	190		762		1571	396	1967	683	28	45		57	812	
3	挖除水泥混凝土路面		13						84	152	52		301		1043	263	1306	250	11	13		24	297	
4	拆除钢筋混凝土结构		8						48	166	73		295		1417	358	1775	264	11	17		22	315	
5	拆除砖石及其他砌体		26						119	412	169		726		3139	792	3931	653	33	45		58	788	
6	拱顶填料及路面填料		3						5	16	3		27		9	2	11	27	3	2		3	35	
7	拱盔、支架		36						221	761	339		1358		3434	866	4300	1217	49	79		101	1447	
8	浆砌块石挡土墙		45						271	930	414		1659		2713	685	3397	1487	60	97		124	1769	
9	15cm厚级配碎石		26						195	335	120		677		45	11	57	556	20	27		51	654	
10	16cm厚C15砼基层		71						536	920	331		1859		2910	734	3644	1526	56	74		140	1796	
11	24cmC35厚砼面层		64						423	756	286		1529		1920	484	2404	713	45	52		101	911	
12	钢筋			18					32	140	29		220		151	38	190	130	9	9		26	173	
13	桥台基础		53						306	1034	454		1847		1621	409	2031	1672	70	110		138	1990	
14	桥墩基础		40						236	799	352		1428		1128	285	1412	1290	54	85		107	1535	
15	桥台		109	19					699	2432	1047		4306		4623	1167	5790	3790	157	248		332	4526	
16	桥墩		70	33					484	1718	703		3008		3235	816	4052	2574	110	168		242	3095	
17	上部结构		242	667					2645	9995	3177		16727		19356	4885	24241	12346	633	813		1596	15388	
18	桥头调治及其他		429						2071	6173	2511		11184		14779	3729	18508	10835	510	717		834	12896	
19	合计:		1289	737					8688	27813	10538		49065		63728	16082	79810	41049	1901	2669		4041	49660	