
序号 汇 总 内 容 费率(%) 金额(元)

1 分部分项合计 131753.34

2 措施合计 3820.85

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 3820.85

2.2 其他措施费

3 其他项目 1581.04

3.1 材料检验试验费 263.51

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 1317.53

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 590.26

6 税前造价 137607.84

7 税金 3.477 4784.62

142,392.46工程造价

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目合

计+规费合计-防洪工程维护费

税前造价

材料保管费

预算包干费

索赔费用

现场签证费用

暂列金额

暂估价合计

计日工

总承包服务费

其他措施费

其他项目合计

材料检验试验费

工程优质费

取费基数

分部分项合计

安全防护、文明施工措施项目费+其他

措施费

安全及文明施工措施费

单位工程造价汇总表
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1 041001001002 拆除路面 m2 237.7

2 041001003002 拆除基层 m2 188.3

3 040101002001 挖沟槽土方 m3 79.4

4 040103001002 回填方/中砂 m3 56.22

5 040103001001 回填方/原土 m3 20.05

6 040103002001 余方弃置/土方 m3 87.6

7 040103002002 余方弃置/石方 m3 35.84

8 040202001001 路床(槽)整形 m2 238.9

9 040202015001 水泥稳定碎(砾)石 m2 188.3

10 040203007003 水泥混凝土 m2 237.7

本页小计 72176.07

1.厚度：

 15cm

2.水泥石屑

混合料 水

泥含量6%

30.98 5833.53

1.商品混凝

土C25 粒
79.5 18897.15

1.废弃料的

 品种：石方

2.运距：

12km

45.2 1619.97

路床碾压检

验
1.45 346.41

1.填方材料

 品种：填土

2.密实度：

90%

52.72 1057.04

1.废弃料的

 品种：土方

2.运距：

12km

34.2 2995.92

1.土壤类

别：一、二

 类土

2.挖土深

 度：2m内

3.场内运输

150m

58.13 4615.52

1.填方材料

 品种：填砂

2.密实度：

 90%

3.中砂运输

12KM

282.49 15881.59

1、材质：

水泥混凝土

 

2、厚度：

路面厚度

 150mm

3、旧路面

 机械切缝

4、场内运

输150m

76.07 18081.84

1、材质：

 多合土

2、厚度：

 150mm

3、场内运

输150m

15.12 2847.1

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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11 040501004001 PE塑料管De160 m 112

12 040501004003 PE塑料管De90 m 15

13 040501004004 PE塑料管De63 m 230

14 040501004005 PE塑料管De32 m 2

15 040501002002 钢管DN150 m 4

16 031001001002 钢塑镀锌管DN50 m 10

17 031001001003 钢塑镀锌管DN25 m 2

18 040502005001 球铁铜杆阀门DN150 个 3

19 040502005002 球铁铜杆阀门DN80 个 1

20 040502005004 无压紧螺母铜阀门DN50 个 17

本页小计 39242.45

1.球铁铜杆

阀门安装

公称直径

(mm以内)

 80

2.水压试验

694.65 694.65

1.丝扣阀 163.16 2773.72

1.钢塑镀锌

管安装

 DN25mm

2.管道试压

消毒冲洗

38.36 76.72

1.球铁铜杆

阀门安装

公称直径

(mm以内)

 150

2.水压试验

1343.48 4030.44

1.钢管安装

 DN150 

2.管道试压

消毒冲洗

222.59 890.36

1.钢塑镀锌

管安装

 DN50mm

2.管道试压

消毒冲洗

117.06 1170.6

1.PE管安装

 De63

2.管道试压

消毒冲洗

47.25 10867.5

1.PE管安装

 De32

2.管道试压

消毒冲洗

49.86 99.72

1.PE管安装

 De160 

2.管道试压

消毒冲洗

157.57 17647.84

1.PE管安装

 De90 

2.管道试压

消毒冲洗

66.06 990.9

合价

径为20mm石

 子

2.厚度：

 15cm

 3.路面养生

4.伸缩缝设

置

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价

分部分项工程计价表



21 040502002005 钢三通DN150*150 个 2

22 040502006002 钢柔性承口DN150 个 4

23 040502006005 钢法兰盘DN150 个 10

24 040502009001 水表DN150 个 1

25 031003009001 伸缩器DN150 个 1

26 031003008001 过滤器DN150 组 1

27 031003003001 止回阀门DN150 个 1

28 040502006006 PE法兰De160 个 8

29 040502006008 PE法兰De90 个 4

30 040504001001 砌筑小型阀门井 座 3

31 040503002001 混凝土支墩 m3 0.11

32 040503001001 砌筑支墩 m3 0.09

33 040501014001 新旧管连接 处 11.球墨铸 722.21 722.21

本页小计 15980.85

管道支墩

(挡墩) 无

筋每处(m3

以内) 1

C15商品混

凝土

542.36 59.66

砌筑支墩 856.92 77.12

PE法兰 公

称直径(mm

以内) 90

99.46 397.84

消火栓井

浅型  C15

普通商品混

凝土  水泥

砂浆 M7.5

319.07 957.21

焊接法兰阀

安装 公称

直径(150mm

以内)

774.52 774.52

PE法兰 公

称直径(mm

以内) 160

248.99 1991.92

焊接法兰式

套筒伸缩器

安装 公称

直径(150mm

以内)

671.56 671.56

Y型过滤器

安装(法兰

连接) 公称

直径(150mm

以内)

1207.76 1207.76

平焊法兰

公称直径

(mm以内)

150

105.75 1057.5

法兰式水表

DN150安装

(有旁通管

有止回阀)

5138.15 5138.15

钢三通安装

DN150*150
452.88 905.76

钢柔性承口

安装DN150
504.91 2019.64

合价

门安装 公

称直径(mm

 以内) 50

2.水压试验

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价

分部分项工程计价表



34 04B001 人工排运PE管DN150 m 116

35 04B002 人工排运PE管DN100 m 259

36 04B003 柴油发电机 功率30KW 台班 5

37 04B004 污水泵 出口管径70MM 台班 3

38 04B005 安装标志砖 块 20

本页小计 4353.97

合    计 131753.34

分部小计 131753.34

污水泵 出

口管径70MM
173.4 520.2

31.04 620.8

排运PE管

DN100 运距

200m

1.73 448.07

柴油发电机

功率30KW
464.82 2324.1

铁管新旧管

连接 公称

直径(mm以

 内)150

2.二合三通

安装 公称

直径(mm以

内)150*150

排运PE管

DN150 运距

200m

3.8 440.8

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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序号 计算基础 金额（元）

1

1.1 分部分项合计 3820.85

2

2.1

2.2 分部分项人工费

2.3 分部分项合计

2.4 分部分项合计

2.5

2.6

3820.85合    计

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

地下管线交叉降效费 0

其他费用 0

赶工措施费 0

文明工地增加费 0

夜间施工增加费 20

交通干扰工程施工增加费 0

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 2.9

其他措施费

项目名称 费 率（%）

安全文明施工项目费

措施项目计价表（一）
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综合单价 合价

1

1.1 项

1.2 项

1.3 项

1.4 项

1.5 项

2

2.1 项

2.2 项

2.3 项

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

本页小计

合    计

其他工程 1

围堰工程 1

大型机械设备进出场及安拆 1

现场围挡、围墙 1

其他措施费

独立安全防护挡板 1

围尼龙编制布 1

综合脚手架 1

靠脚手架安全挡板 1

工程数量
金额（元）

安全文明施工项目费

序号 项目编码 项目名称
 计量

单位

措施项目计价表（二）
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序号 单位 备注

1 项

2 项

2.1 项

2.2 项

3 项

4 项

5 项

6 项

7 项

8 项

9 项

10 项

—合    计 1581.04

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

索赔

管道穿越排水沟防护

现场签证

预算包干费 1317.53

工程优质费

总承包服务费

材料检验试验费 263.51

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元）

暂列金额

其他项目计价表
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 1

合计 3820.85 3820.85

金额（元）

机械费

项

序号 名称 单位 数量

措施项目费分析表
工程名称:汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管
网

第1页 共1页



人工费 材料费 管理费 利润 小计

041001001002 m2 237.7 15.36 7.2 3.24 2.76 76.07

D1-4-9 100m2 2.377 7.69 0.04 0.54 1.38 14.13

D1-1-77 + D1-

1-78
100m3 0.35655 3.87 0.15 0.7 4.71

D1-4-90换 100m 7.26 3.81 7.16 2.55 0.69 57.23

041001003002 m2 188.3 9.29 0.04 0.54 1.67 15.12

D1-4-15 100m2 1.883 6.28 0.04 0.44 1.13 11.46

D1-1-22换 100m3 0.28245 3.01 0.1 0.54 3.66

040101002001 m3 79.4 47.86 1.66 8.61 58.13

D1-1-9换 100m3 0.794 27.77 0.96 5 33.74

D1-1-22换 100m3 0.794 20.09 0.7 3.62 24.4

040103001002 m3 56.22 41.15 174.71 4.39 7.41 282.49

D1-1-189 10m3 5.622 6.81 174.71 0.62 1.23 189.67

D1-1-22换 100m3 0.5622 20.09 0.7 3.62 24.4

D1-1-53换 100m3 0.5622 14.25 3.07 2.56 68.4

040103001001 m3 20.05 43.4 1.51 7.81 52.72

D1-1-123换 100m3 0.2005 23.31 0.81 4.2 28.32

D1-1-22换 100m3 0.2005 20.09 0.7 3.62 24.4

040103002001 m3 87.6 9.97 1.48 1.79 34.2

编制人： 证号： 编制日期：

6 余方弃置/土方 20.96

回填土 人工夯实�单项工

程挖、填、总土方量在

1000m3以内

52.72人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

5 回填方/原土

填中砂 6.31

282.49

人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

人工装卸汽车运土方 运距

1km�实际运距(km):12 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

48.53

4 回填方/中砂 54.83

人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内�单项工

程挖、填、总土方量在

1000m3以内
58.13

人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

3 挖沟槽土方

机械拆除各类底层 厚15cm

内
3.58

15.12人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

2 拆除基层 3.58

风动凿岩机拆除混凝土类

路面层 无筋 厚15cm内
4.47

76.07

人力车运石方 运距100m内

�实际运距(m):150

旧路面机械切缝 水泥混凝

土路面 5cm厚��实际厚度

(cm):7

43.04

机械费

1 拆除路面 47.51

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网 第 1 页   共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



人工费 材料费 管理费 利润 小计

D1-1-55换 100m3 0.876 9.97 1.48 1.8 34.21

040103002002 m3 35.84 12.11 2.17 2.18 45.2

D1-1-118换 100m3 0.3584 12.11 2.17 2.18 45.21

040202001001 m2 238.9 0.22 0.1 0.04 1.45

D2-1-1 100m2 2.389 0.22 0.1 0.04 1.45

040202015001 m2 188.3 6.53 21.1 0.49 1.18 30.98

D2-2-140 100m2 1.883 6.53 21.1 0.49 1.17 30.97

040203007003 m2 237.7 22.41 50.44 1.33 4.03 79.5

D2-3-57换 100m2 2.377 20.9 49.12 1.16 3.76 75.21

D2-3-67
100延

长米
0.5152 0.89 0.83 0.13 0.16 3.03

D2-3-73 100m2 2.377 0.62 0.49 0.03 0.11 1.27

040501004001 m 112 6.32 147.12 0.82 1.14 157.57

D6-1-106 100m 1.12 3.48 3.46 0.47 0.63 9.9

1431231@1 m 112 130.2 130.2

1516041@1 个 1 1.36 1.36

1516041@2 个 3 4 4

1516041@3 个 6 7.17 7.17

D4-1-195 100m 1.12 1.81 0.79 0.22 0.33 3.47

D4-1-213 100m 1.12 1.03 0.13 0.13 0.19 1.47

040501004003 m 15 4.1 59.57 0.53 0.74 66.06

D6-1-104 100m 0.15 2.15 3.46 0.29 0.39 7.21

1431231@2 m 15 41.6 41.6

1516041@4 个 1 2.77 2.77

1516041@5 个 1 1.13 1.13

1516041@6 个 4 9.97 9.97

D4-1-194 100m 0.15 1.18 0.6 0.14 0.21 2.33

编制人： 证号： 编制日期：

PE弯头De90*90°

管道试压 公称直径(mm 0.2

塑料管安装（对接熔接）

管外径(mm以内) 90
0.92

66.06

PE给水管De90

PE异径三通De90*63

PE异径直接De90*63

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 200

12 PE塑料管De90 1.12

PE弯头De160*90°

管道试压 公称直径(mm以

内) 200
0.32

塑料管安装（对接熔接）

管外径(mm以内) 160
1.85

157.57

PE给水管De160

PE异径三通De160*90

PE异径三通De160*63

11 PE塑料管De160 2.17

水泥混凝土路面 厚度

15cm 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石

C25

0.27

79.5

缩缝 1.02

水泥混凝土路面养生 水养

生

10 水泥混凝土 1.29

路拌铺筑水泥石屑混合料

水泥含量6% 厚度 15cm
1.68 30.98

9 水泥稳定碎(砾)石 1.68

路床碾压检验 1.09 1.45

8 路床(槽)整形 1.09

人工装自卸汽车运卸石方

运距1km�实际运距(km):5
28.74 45.2

7 余方弃置/石方 28.74

人工装自卸汽车运土方 运

距1km�实际运距(km):5 单

项工程挖、填、总土方量

在1000m3以内

20.96 34.2

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网 第 2 页   共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

D4-1-212 100m 0.15 0.77 0.03 0.09 0.14 1.04

040501004004 m 230 3.22 42.27 0.41 0.58 47.25

D6-1-102 100m 2.3 1.27 3.46 0.17 0.23 5.71

1431231@3 m 230 30.22 30.22

1516041@7 个 13 0.9 0.9

1516041@8 个 2 0.11 0.11

1516041@9 个 38 0.97 0.97

1516041@10 个 30 1.67 1.67

1516041@11 个 17 4.25 4.25

1516041@15 个 1 0.06 0.06

D4-1-194 100m 2.3 1.18 0.6 0.14 0.21 2.33

D4-1-212 100m 2.3 0.77 0.03 0.09 0.14 1.04

040501004005 m 2 2.91 45.41 0.37 0.52 49.86

D6-1-101 100m 0.02 0.96 3.46 0.13 0.17 5.17

1431231@4 m 2 7.93 7.93

1516041@12 个 4 2.82 2.82

1516041@13 个 8 10.2 10.2

1516041@14 个 2 20.36 20.36

D4-1-194 100m 0.02 1.18 0.6 0.15 0.21 2.34

D4-1-212 100m 0.02 0.78 0.04 0.1 0.14 1.04

040501002002 m 4 14.48 201.44 1.77 2.61 222.59

D4-1-44 10m 0.4 11.64 1.32 1.43 2.1 18.45

1409201@1 m 4 199.2 199.2

D4-1-195 100m 0.04 1.81 0.79 0.22 0.33 3.47

D4-1-213 100m 0.04 1.03 0.13 0.13 0.19 1.47

031001001002 m 10 5.34 109.97 0.65 0.96 117.06

借C8-1-6 10m 1 4.98 0.28 0.6 0.9 6.9

1403011@1 m 10 64.2 64.2

1502571@1 个 18 25.74 25.74

1502571@2 个 17 18.87 18.87

编制人： 证号： 编制日期：

室外镀锌钢管(螺纹连接)

公称直径(50mm以内)
0.14

117.06内涂塑镀锌钢管DN50

镀锌内接DN50

镀锌堵头DN50

16 钢塑镀锌管DN50 0.14

碳钢管安装 公称直径(mm

以内) 150
1.97

222.59

钢管DN150

管道试压 公称直径(mm以

内) 200
0.32

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 200

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 100

15 钢管DN150 2.29

PE内纹弯角De32*DN25

管道试压 公称直径(mm以

内) 100
0.2

塑料管安装（对接熔接）

管外径(mm以内) 50
0.45

49.86

PE给水管De32

PE直接De32

PE弯头De32*90°

14 PE塑料管De32 0.65

管道试压 公称直径(mm以

内) 100
0.2

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 100

PE内纹弯角De63*DN50

PE管帽De63

PE直接De63

PE弯头De63*90°

塑料管安装（对接熔接）

管外径(mm以内) 63
0.57

47.25

PE给水管De63

PE正三通De63*63

PE异径三通De63*32

13 PE塑料管De63 0.77

以内) 100

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 100
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1502571@3 个 2 0.7 0.7

借C8-1-411 100m 0.1 0.36 0.18 0.04 0.07 0.65

031001001003 m 2 4.33 32.66 0.53 0.78 38.36

借C8-1-3 10m 0.2 3.97 0.16 0.48 0.72 5.38

1403011@2 m 2 32.32 32.32

借C8-1-411 100m 0.02 0.36 0.18 0.05 0.07 0.65

040502005001 个 3 94.52 1215.96 11.74 17.01 1343.48

D4-2-301 个 3 80.1 9.8 14.42 104.32

1600131@1 个 3 1166 1166

D6-3-118 个 3 14.42 49.96 1.94 2.6 73.17

040502005002 个 1 63.01 609.44 7.82 11.34 694.65

D4-2-300 个 1 53.4 6.53 9.61 69.54

1600131@2 个 1 576 576

D6-3-117 个 1 9.61 33.44 1.29 1.73 49.11

040502005004 个 17 16.91 141.14 2.07 3.04 163.16

D4-2-298 个 17 16.91 1.14 2.07 3.04 23.16

1603181@1 个 17 140 140

040502002005 个 2 28.93 391.47 3.54 5.21 452.88

1507361@1 个 2 359 359

D4-2-146 个 2 28.93 32.47 3.54 5.21 93.88

040502006002 个 4 37.38 456.23 4.57 6.73 504.91

D4-2-189 副 4 37.38 456.23 4.57 6.73 504.91

040502006005 个 10 18.43 75.87 2.48 3.32 105.75

D6-3-6 副 5 18.43 75.87 2.48 3.32 105.73

编制人： 证号： 编制日期：

平焊法兰 公称直径(mm以

内) 150
5.65 105.75

23 钢法兰盘DN150 5.65

法兰管件安装 公称直径

(mm以内) 150
504.91

22 钢柔性承口DN150

钢三通DN150*150

452.88钢制三通安装 管外径×壁

厚(mm以内) 159×7
23.73

21 钢三通DN150*150 23.73

丝扣阀门安装 公称直径

(mm以内) 50
163.16

无压紧螺母铜闸阀DN50

（Z15W-16T）

20 无压紧螺母铜阀门DN50

法兰阀门安装(不带管件)

公称直径(mm以内) 100

694.65
球铁铜杆阀门DN80（Z45T-

10Q）

阀门水压试验 公称直径

(mm以内) 100
3.04

19 球铁铜杆阀门DN80 3.04

法兰阀门安装(不带管件)

公称直径(mm以内) 150

1343.48
球铁铜杆阀门DN150

（Z45T-10Q）

阀门水压试验 公称直径

(mm以内) 150
4.25

18 球铁铜杆阀门DN150 4.25

室外镀锌钢管(螺纹连接)

公称直径(25mm以内)
0.06

38.36内涂塑镀锌钢管DN25

管道消毒、冲洗 公称直径

(50mm以内)

管道消毒、冲洗 公称直径

(50mm以内)

17 钢塑镀锌管DN25 0.06

机械费

镀锌堵头DN25

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



人工费 材料费 管理费 利润 小计

040502009001 个 1 475.79 4364.84 58.18 85.64 5138.15

D4-2-355 组 1 475.79 1814.84 58.18 85.64 2588.15

2101001@1 个 1 2550 2550

031003009001 个 1 78.85 546.7 9.54 14.19 671.56

借C8-1-388 个 1 78.85 43.7 9.54 14.19 168.56

2625211@1 个 1 503 503

031003008001 组 1 105.73 1042.82 12.8 19.03 1207.76

借C8-2-101 个 1 105.73 1042.82 12.8 19.03 1207.76

031003003001 个 1 92.38 632.05 11.18 16.63 774.52

借C8-2-23 个 1 92.38 632.05 11.18 16.63 774.52

040502006006 个 8 12.62 226.49 1.7 2.27 248.99

D6-3-7 副 2 12.62 146.36 1.7 2.27 168.85

1709001@1 片 4 80.12 80.12

040502006008 个 4 6.61 88.73 0.89 1.19 99.46

D6-3-4 副 1 6.61 64.55 0.89 1.19 75.27

1709001@2 片 2 24.17 24.17

040504001001 座 3 69.83 226.32 8.52 12.57 319.07

1651011@1 套 3 127 127

D4-3-55换 座 3 69.83 99.32 8.52 12.57 192.07

040503002001 m3 0.11 185.82 289.27 22.73 33.45 542.36

D4-3-64换 10m3 0.011 185.82 289.27 22.73 33.45 542.27

编制人： 证号： 编制日期：

管道支墩(挡墩) 无筋每处

(m3以内) 1 合并制作子目

普通商品混凝土 碎石粒径

20石 C15

11.09 542.36

31 混凝土支墩 11.09

钢纤维阀门套筒

319.07

消火栓井 浅型 合并制作

子目 普通商品混凝土 碎

石粒径20石 C15 合并制作

子目 砂浆制作 现场搅拌

砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

1.83

30 砌筑小型阀门井 1.83

平焊法兰 公称直径(mm以

内) 100
2.04

99.46

PE法兰头De90

29 PE法兰De90 2.04

平焊法兰 公称直径(mm以

内) 200
5.91

248.99

PE法兰头De160

28 PE法兰De160 5.91

焊接法兰阀安装 公称直径

(150mm以内)
22.28 774.52

27 止回阀门DN150 22.28

Y型过滤器安装(法兰连接)

公称直径(150mm以内)
27.38 1207.76

26 过滤器DN150 27.38

焊接法兰式套筒伸缩器安

装 公称直径(150mm以内)
22.28

671.56

法兰套筒伸缩器DN150

25 伸缩器DN150 22.28

法兰式水表组成与安装(有

旁通管有止回阀) 公称直

径(mm以内) 150

153.7

5138.15

法兰水表DN150（WS-150）

24 水表DN150 153.7
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

040503001001 m3 0.09 349.56 401 23.22 62.92 856.92

D5-3-54换 10m3 0.009 128.89 221.44 8.22 23.22 385.44

D5-3-72换 100m2 0.0144 69.78 16.56 4.44 12.56 105

D5-3-68换 100m2 0.0144 150.89 163 10.56 27.11 366.56

040501014001 处 1 486.56 47.39 59.83 87.58 722.21

D4-1-152 处 1 224.28 1.56 27.43 40.37 293.64

D4-2-256 个 1 235.05 28.64 28.74 42.31 365.43

D6-2-359 个 1 27.23 17.19 3.66 4.9 63.14

04B001 m 116 3.12 0.12 0.56 3.8

D1-7-53换 100m 1.16 3.12 0.12 0.56 3.8

04B002 m 259 1.42 0.05 0.26 1.73

D1-7-51换 100m 2.59 1.42 0.05 0.26 1.73

04B003 台班 5 464.82

9943006@1 台班 5 464.82

04B004 台班 3 173.4

9943271 台班 3 173.4

04B005 块 20 8 21.6 1.44 31.04

补子目003 块 20 8 1.44 9.44

0665001@1 块 20 21.6 21.6

2384.47 11669.3 262.97 429.19 15895.23 15895.23

编制人： 证号： 编制日期：

合计 1149.35

安装标志砖
31.04

彩色标志砖25*25

38 安装标志砖

污水泵 173.4 173.4

37 污水泵 出口管径70MM 173.4

柴油发电机组 464.82 464.82

36 柴油发电机 功率30KW 464.82

排运承插式铸铁管 管径在

(mm内) 100 运距20m内�实

际运距(m):200

1.73

35 人工排运PE管DN100

排运承插式铸铁管 管径在

(mm内) 150 运距20m内�实

际运距(m):200

3.8

34 人工排运PE管DN150

球墨铸铁管新旧管连接 公

称直径(mm以内) 150

722.21

二合三通安装(石棉水泥接

口) 公称直径(mm以内)

150

30.69

挖眼接管 管外径×壁厚

(mm以内) 219×6
10.16

33 新旧管连接 40.85

墙身 砖砌 合并制作子目

砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M10

3.67

856.92

勾缝 砖墙 合并制作子目

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2

1.67

抹灰 砖墙墙面 合并制作

子目 砂浆制作 现场搅拌

抹灰砂浆 水泥防水砂浆

1：2

14.89

32 砌筑支墩 20.22
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 89 25320.02

2 元 8 160

3 元 1

25480.02

二

1 t 2842.67 2.84

2 kg 4.5 8.21

3 kg 2.97 3.27

4 kg 2.62 18.54

5 kg 4.31 1.98

6 kg 11.6 68.44

7 kg 11.6 67.7

8 kg 11.6 12.99

9 m 0.08 0.85

10 kg 11.02 3.74

11 kg 7.63 5.21

12 个 2.54 0.47

13 十套 7.45 110.5

14 十套 12.4 3.97

15 十套 18.41 17.67

16 kg 6.32 18.48

17 十套 14.51 71.74

18 片 3.54 2.84

19 张 1.03 1.75

20 kg 7.5 144.05

21 kg 7.5 6.6

22 kg 4.36 2.07

23 kg 3.13 0.42

24 kg 5.81 75.96

25 个 6.05 7.05

26 条 0.56 0.67

27 片 450.58 1747.44

28 t 410.33 1620.19

29 kg 0.45 1.44

30 m3 135 9858.5

31 m3 60 2356.76

32 千块 270 158.81

33 m3 2251.73 197.93

34 kg 5.3 7.79

35 kg 7.9 0.79

36 kg 6.5 30.03

37 kg 14 10.78

38 t 4210 123.77石油沥青60～100# 0.03

铅油 4.62

清油 0.77

煤焦油沥青漆L01-17 1.47

厚漆 0.1

标准砖240×115×53 0.59

板方材 0.09

中砂 73.03

石屑 39.28

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 3.95

复合普通硅酸盐水泥P.O  42.5 3.2

钢锯条 1.2

钢锯片φ300 3.88

铁件（综合） 13.07

合金钢钻头一字型 1.17

圆钉（综合） 0.48

镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 0.13

低碳钢焊条（综合） 19.21

低碳钢焊条结422 φ3.2 0.88

尼龙砂轮片φ100×16×3 0.8

铁砂布0～2# 1.7

六角螺栓带螺母、垫圈（综合） 2.92

六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 4.94

六角螺栓带螺母M20×80 0.32

六角螺栓带螺母M22×90 0.96

草袋 0.19

六角螺栓带螺母M16×80 14.83

棉纱 0.34

油麻丝 0.68

石棉橡胶板3 1.12

聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm 10.67

石棉橡胶板0.8～6 5.9

石棉橡胶板1～6 5.84

钢板（综合） 7.08

橡胶板1～15 0.46

热轧空心六角钢（综合） 1.83

角钢（综合） 1.1

材料

圆钢Ф10以内 0

小计

安装标志砖人工费 20

人工费调整 0

人工

综合工日 284.49

单位工程人材机汇总表
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名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

39 kg 3.6 3.36

40 t 6551 26.86

41 kg 6.9 13.84

42 kg 1.19 0.19

43 kg 6.65 0.32

44 kg 1.56 1.52

45 m3 5.89 59.26

46 kg 21 70.43

47 kg 2.2 2.8

48 m 67.41 168.53

49 m 38.74 143.44

50 m 8.35 3.34

51 m 5.96 4.77

52 个 84 168

53 个 3.51 2.81

54 个 89.1 3.23

55 个 15.4 12.32

56 片 29.77 1.08

57 片 90.09 1261.26

58 m 9.48 1.84

59 块 23.01 18.41

60 个 14.06 11.25

61 m 0.6 215.4

62 个 4.4 3.52

63 m 1.36 1025.3

64 kg 3.2 4.55

65 m3 3.52 270.34

66 m3 276.2 74.91

67 m3 313.4 11397.76

68 元 1 48.05

31790.93

三

1 台班 306.85 30.69

2 台班 820.51 139.08

3 台班 14.63 54.25

4 台班 109.72 6.34

5 台班 757.81 139.44

6 台班 404.66 17.2

7 台班 435.74 10.37

8 台班 506.76 2728.04

9 台班 624.83 2866.47

10 台班 172.74 2.18

11 台班 344.33 76.2

12 台班 465.38 121.18

光轮压路机（内燃）工作质量8(t) 0.22

光轮压路机（内燃）工作质量12(t) 0.26

自卸汽车装载质量8(t) 4.59

机动翻斗车装载质量1(t) 0.01

载货汽车装载质量6(t) 0.02

载货汽车装载质量8(t) 5.38

履带式推土机功率75(kW) 0.18

载货汽车装载质量5(t) 0.04

混凝土震捣器(平板式) 3.71

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 0.06

开孔机综合 0.1

稳定土拌合机功率105(kW) 0.17

机械

其他材料费 48.05

小计

普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 0.27

普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 36.37

白布 1.42

水 76.8

压力表弯管DN15 0.8

示踪线BV-2.5mm2电线 753.9

压力表汽门DN15 0.8

警示带 359

高压风管 0.19

压力表0～4.0MPa 0.8

平焊法兰DN50 0.04

平焊法兰1.6MPaDN150 14

法兰截止阀DN50 0.04

螺纹截止阀DN15 0.8

冲压弯头DN150 2

镀锌补芯DN25×15～20 0.8

热轧无缝钢管D22×2.5 0.4

胶管D25 0.8

焊接钢管DN150 2.5

镀锌钢管DN50 3.7

乙炔气 3.35

石棉绒（综合） 1.27

漂白粉（综合） 0.97

氧气 10.06

氯化钙98%干燥 0.16

三氯乙烯 0.05

柴油 0

机油（综合） 2.01

名称及规格 数量

防水粉 0.93

单位工程人材机汇总表
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序号 单位 市场价 合计

13 台班 553.58 273.63

14 台班 687.7 181.69

15 台班 263.37 10472.43

16 台班 11.08 0.93

17 台班 19.73 1.5

18 台班 91.28 82.74

19 台班 74.26 349.02

20 台班 93.53 336.24

21 台班 14.76 2.95

22 台班 27.33 5.5

23 台班 10.28 109.78

24 台班 464.82 2324.1

25 台班 322.12 1626.19

26 台班 173.4 520.2

27 台班 24.21 6.54

28 台班 120.4 57.67

29 元 1

30 元 1

31 元 1

32 元 1

33 kg 6.55

34 kw·h 0.85

35 元 1

36 工日 89

37 元 1 0.03

22542.59

四

1 块 21.6 432

2 m 64.2 642

3 m 32.32 64.64

4 m 199.2 796.8

5 m 130.2 14582.4

6 m 41.6 624

7 m 30.22 6950.6

8 m 7.93 15.86

9 个

10 个 14.3 257.4

11 个 11.1 188.7

12 个 3.5 7

13 个 359 718

14 个 152.41 152.41

15 个 12.78 383.4

16 个 57.48 977.16

17 个 1.41 5.64PE直接De32 4

PE弯头De63*90° 30

PE内纹弯角De63*DN50 17

钢三通DN150*150DN100 2

PE异径三通De160*90 1

镀锌堵头DN50DN50（堵头） 17

镀锌堵头DN25DN50（堵头） 2

二合三通 1

镀锌内接DN50DN50（堵头） 18

PE给水管De63D32 230

PE给水管De32D32 2

PE给水管De160D32 112

PE给水管De90D32 15

内涂塑镀锌钢管DN25DN15 2

钢管DN150DN108×5 4

彩色标志砖25*25（综合） 20

内涂塑镀锌钢管DN50DN15 10

主材

机械费调整 0.03

小计

其他费用

机上人工

柴油(机械用)0#

电(机械用)

经常修理费

安拆费及场外运输费

折旧费

大修理费

试压泵压力6(Mpa) 0.27

试压泵压力80(Mpa) 0.48

内燃空气压缩机排气量3(m3/min) 5.05

污水泵出口管径70(mm) 3

风动凿岩机手持式 10.68

柴油发电机组功率30(kW) 5

电焊条烘干箱容积450×350×450 0.2

电焊条烘干箱容积600×500×750 0.2

直流电焊机功率20(kW) 4.7

对接熔接机 3.6

管子切断套丝机直径159(mm) 0.08

交流电焊机容量30(kV·A) 0.91

混凝土路面切缝机 39.76

立式钻床钻孔管径25(mm) 0.08

光轮压路机（内燃）工作质量15(t) 0.49

平地机功率90(kW) 0.26
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序号 单位 市场价 合计

18 个 2.55 20.4

19 个 20.36 40.72

20 个 14.26 14.26

21 个 149.51 448.53

22 个 133.76 802.56

23 个 41.57 41.57

24 个 16.91 16.91

25 个 37.39 149.56

26 个 15.96 207.48

27 个 12.27 24.54

28 个 5.88 223.44

29 个 1000 1000

30 个

31 个 590 590

32 个 1166 3498

33 个 576 576

34 个 140 2380

35 个

36 套 127 381

37 个 446 1784

38 片

39 片

40 片 282.17 1128.68

41 片 125.41 250.82

42 片 70.2 702

43 片 160.24 640.96

44 片 48.34 96.68

45 个 2550 2550

46 个 503 503

47 套

44869.12

124682.63合计

铸铁井盖、井座φ700 重型 3

小计

法兰水表DN150（WS-150） 1

法兰套筒伸缩器DN150 1

PE法兰头De160（带螺栓） 4

PE法兰头De90（带螺栓） 2

喷塑防腐法兰片De90 2

碳钢平焊法兰DN150 10

平焊法兰 4

喷塑防腐法兰片De160 4

钢柔性承口DN150 4

钢板平焊法兰 2

法兰止回阀 1

钢纤维阀门套筒 3

球铁铜杆阀门DN80（Z45T-10Q） 1

无压紧螺母铜闸阀DN50（Z15W-16T）DN15 17

对夹式止回阀DN150（H76X） 1

球铁铜杆阀门DN150（Z45T-10Q） 3

Y型过滤器DN150 1

法兰阀门 3

PE异径三通De63*32 2

PE直接De63 38

PE弯头De90*90° 4

PE正三通De63*63 13

PE异径三通De90*63 1

PE异径直接De90*63 1

PE异径三通De160*63 3

PE弯头De160*90° 6

PE内纹弯角De32*DN25 2

PE管帽De63 1

名称及规格 数量

PE弯头De32*90° 8
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