
序号 汇 总 内 容 费率(%) 金额(元)

1 分部分项合计 48214.56

2 措施合计 1398.22

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 1398.22

2.2 其他措施费

3 其他项目 796.58

3.1 材料检验试验费 96.43

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 482.15

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

3.11 水表接口油漆 218

4 规费 216.94

6 税前造价 50357.71

7 税金 3.477 1750.94

52,108.65工程造价

109*2

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目合

计+规费合计-防洪工程维护费

税前造价

材料保管费

预算包干费

索赔费用

现场签证费用

暂列金额

暂估价合计

计日工

总承包服务费

其他措施费

其他项目合计+水表接口油漆

材料检验试验费

工程优质费

取费基数

分部分项合计

安全防护、文明施工措施项目费+其他

措施费

安全及文明施工措施费

单位工程造价汇总表
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1 031001001001 内涂塑镀锌钢管安装DN15 m 260

2 040502009001 水表安装DN15 个 109

3 040502009002 水表拆除DN15 个 109

4 040502005001 加密阀安装DN15 个 109

5 040502005002 止回阀安装DN15 个 109

6 040502008001 分水栓安装DN50 个 18

7 040502008002 分水栓拆除DN50 个 18

8 040502008003 分水栓安装DN25 个 2

9 040502008004 分水栓拆除DN25 个 10

合    计 48214.56

本页小计 48214.56

1.材质:钢

 制

2.规

格:25mm

67.22 672.2

分部小计 48214.56

1.材质:钢

 制

2.规

格:50mm

93.52 1683.36

1.材质:钢

 制

2.规

格:25mm

213.4 426.8

1.公称直

 径:DN15

2.阀门类

型:止回阀

门

41.1 4479.9

1.材质:钢

 制

2.规

格:50mm

485.71 8742.78

拆除水表公

称直

径:DN15

17.63 1921.67

1.公称直

 径:DN15

2.阀门类

型:加密阀

门

47.6 5188.4

1.安装部

 位:室外

2.管道消毒

冲洗

32.96 8569.6

安装水表公

称直

径:DN15

151.65 16529.85

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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序号 计算基础 金额（元）

1

1.1 分部分项合计 1398.22

2

2.1

2.2 分部分项人工费

2.3 分部分项合计

2.4 分部分项合计

2.5

2.6

1398.22合    计

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

地下管线交叉降效费 0

水表油漆费用 100

赶工措施费 0

文明工地增加费 0

夜间施工增加费 20

交通干扰工程施工增加费 0

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 2.9

其他措施费

项目名称 费 率（%）

安全文明施工项目费

措施项目计价表（一）
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综合单价 合价

1

1.1 项

1.2 项

1.3 项

1.4 项

1.5 项

2

2.1 项

2.2 项

2.3 项

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

本页小计

合    计

其他工程 1

围堰工程 1

大型机械设备进出场及安拆 1

现场围挡、围墙 1

其他措施费

独立安全防护挡板 1

围尼龙编制布 1

综合脚手架 1

靠脚手架安全挡板 1

工程数量
金额（元）

安全文明施工项目费

序号 项目编码 项目名称
 计量

单位

措施项目计价表（二）

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造装表 第  1  页  共  1  页



序号 单位 备注

1 项

2 项

2.1 项

2.2 项

3 项

4 项

5 项

6 项

7 项

8 项

9 项

10 项

—合    计 578.58

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

索赔

水表检验费用

现场签证

预算包干费 482.15

工程优质费

总承包服务费

材料检验试验费 96.43

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元）

暂列金额

其他项目计价表
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 1

合计 1398.22 1398.22

金额（元）

机械费

项

序号 名称 单位 数量

措施项目费分析表
工程名称:汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造装
表
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

031001001001 m 260 4.33 27.33 0.52 0.78 32.96

借C8-1-1换 10m 26 3.97 0.14 0.48 0.71 5.3

1403011@1 m 260 17.42 17.42

1502001@1 个 218 2.07 2.07

1502351@1 个 220 2.2 2.2

1502351@2 个 110 1.35 1.35

1502591@1 个 30 1.96 1.96

1502111@1 个 218 2.01 2.01

借C8-1-411 100m 2.6 0.36 0.18 0.04 0.06 0.65

040502009001 个 109 33.82 107.6 4.14 6.09 151.65

D4-2-336 组 109 33.82 4.8 4.14 6.09 48.85

2101031@1 个 109 79.5 79.5

1603181@1 个 109 23.3 23.3

040502009002 个 109 13.53 1.66 2.44 17.63

D4-2-336 *0.4 组 109 13.53 1.66 2.44 17.63

040502005001 个 109 7.21 38.12 0.97 1.3 47.6

1600001@1 个 109 38 38

D6-3-58换 个 109 7.21 0.12 0.97 1.3 9.6

040502005002 个 109 7.21 31.62 0.97 1.3 41.1

1609001@1 个 109 31.5 31.5

D6-3-58换 个 109 7.21 0.12 0.97 1.3 9.6

040502008001 个 18 179.51 251.94 21.95 32.31 485.71

1502161@1 个 94 91.91 91.91

1502811@1 个 103 159.65 159.65

D4-2-243换 个 18 179.51 0.38 21.95 32.31 234.15

040502008002 个 18 71.81 8.78 12.93 93.52

D4-2-243

*0.4,C*0
个 18 71.81 8.78 12.93 93.52

编制人： 证号： 编制日期：

分水栓安装 公称直径(mm

以内) 50 子目*0.4 材料*0
93.52

7 分水栓拆除DN50

内涂塑镀锌加长通心DN50

485.71
内涂塑镀锌三通DN50*15

分水栓安装 公称直径(mm

以内) 50

6 分水栓安装DN50

止回阀DN15(H14X-16T)

41.1止回阀阀门安装 公称直径

(mm以内) 15

5 止回阀安装DN15

加密闸阀DN15(Z15W-16T)

47.6加密阀门安装 公称直径

(mm以内) 15

4 加密阀安装DN15

丝扣水表安装 公称直径

(mm以内) 15 子目*0.4
17.63

3 水表拆除DN15

丝扣水表安装 公称直径

(mm以内) 15

151.65半液封水表DN15(LXSY-B)

无压紧螺母铜闸阀(Z15W-

16T)

2 水表安装DN15

内涂塑镀锌外接DN15

管道消毒、冲洗 公称直径

(50mm以内)

内涂塑镀锌弯头DN15*90°

(内外丝)

快速接头DN15

室外镀锌钢管(螺纹连接)

公称直径(15mm以内)

32.96

内涂塑镀锌钢管DN15

内涂塑镀锌内接DN15

内涂塑镀锌弯头DN15*90°

机械费

1 内涂塑镀锌钢管安装DN15

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



人工费 材料费 管理费 利润 小计

040502008003 个 2 129.05 45.34 15.78 23.23 213.4

1502811@2 个 6 27.6 27.6

1502161@2 个 4 17.6 17.6

D4-2-240换 个 2 129.05 0.14 15.78 23.23 168.2

040502008004 个 10 51.62 6.31 9.29 67.22

D4-2-240

*0.4,C*0
个 10 51.62 6.31 9.29 67.22

498.09 501.95 61.08 89.67 1150.79 1150.79

编制人： 证号： 编制日期：

合计

分水栓安装 公称直径(mm

以内) 25 子目*0.4 材料*0
67.22

9 分水栓拆除DN25

内涂塑镀锌三通DN25*15

213.4
内涂塑镀锌加长通心DN25

分水栓安装 公称直径(mm

以内) 25

8 分水栓安装DN25
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 89 12897.95

2 工日 89 258.1

13156.05

二

1 kg 6.13 2.67

2 m 0.08 13.86

3 kg 3.13 4.07

4 条 1 24.88

5 kg 6.9 3.59

6 kg 1.56 0.37

7 kg 3.2 8.32

8 m3 3.52 50.34

9 元 1 530.3

638.4

四

1 m 17.42 4529.2

2 个 2.47 538.46

3 个 2.4 523.2

4 个 17.6 1654.4

5 个 8.8 35.2

6 个 2.6 572

7 个 3.2 352

8 个 17 510

9 个 27.9 2873.7

10 个 9.2 55.2

11 个 38 4142

12 个 23.3 2539.7

13 个

14 个 31.5 3433.5

15 个

16 个 79.5 8665.5

30424.06

44218.5合计

小计

丝扣水表 110.09

半液封水表DN15(LXSY-B) 109

丝扣阀门 110.09

止回阀DN15(H14X-16T) 109

加密闸阀DN15(Z15W-16T) 109

无压紧螺母铜闸阀(Z15W-16T)DN15 109

内涂塑镀锌三通DN50*15DN50×15 103

内涂塑镀锌三通DN25*15DN50×15 6

内涂塑镀锌弯头DN15*90°(内外丝)DN15 110

快速接头DN1515×2.75 30

内涂塑镀锌加长通心DN25室外 DN50 4

内涂塑镀锌弯头DN15*90°DN15 220

内涂塑镀锌外接DN15室外 DN15 218

内涂塑镀锌加长通心DN50室外 DN50 94

内涂塑镀锌钢管DN15DN15 260

内涂塑镀锌内接DN15室内 DN15 218

主材

其他材料费 530.3

小计

白布 2.6

水 14.3

机油（综合） 0.52

漂白粉（综合） 0.23

镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 1.3

钢锯条 24.88

橡胶板1～15 0.44

聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm 173.22

材料

综合工日 2.9

小计

人工

综合工日 144.92

单位工程人材机汇总表
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名称及规格 数量
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