
序号 汇 总 内 容 费率(%) 金额(元)

1 分部分项合计 416601.72

2 措施合计 12081.45

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 12081.45

2.2 其他措施费

3 其他项目 6985.22

3.1 材料检验试验费 833.2

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 4166.02

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

3.11 水表接口油漆 1986

4 规费 1874.94

6 税前造价 435120.09

7 税金 3.477 15129.13

450,249.22工程造价

993*2

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目合

计+规费合计-防洪工程维护费

税前造价

材料保管费

预算包干费

索赔费用

现场签证费用

暂列金额

暂估价合计

计日工

总承包服务费

其他措施费

其他项目合计+水表接口油漆

材料检验试验费

工程优质费

取费基数

分部分项合计

安全防护、文明施工措施项目费+其他

措施费

安全及文明施工措施费

单位工程造价汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造工程(装表) 第  1  页  共  1  页



1 031001001001 内涂塑镀锌钢管安装DN15 m 1986

2 040502009001 水表安装DN15 个 993

3 040502009002 水表拆除DN15 个 993

4 040502005001 加密阀安装DN15 个 993

5 040502005002 止回阀安装DN15 个 993

6 040502008001 分水栓安装DN50 个 150

7 040502008002 分水栓拆除DN50 个 150

本页小计 416601.72

合    计 416601.72

1.材质:钢

 制

2.规

格:50mm

93.52 14028

分部小计 416601.72

1.公称直

 径:DN15

2.阀门类

型:止回阀

门

41.1 40812.3

1.材质:钢

 制

2.规

格:50mm

532.06 79809

拆除水表公

称直

径:DN15

17.63 17506.59

1.公称直

 径:DN15

2.阀门类

型:加密阀

门

47.6 47266.8

1.安装部

 位:室外

2.管道消毒

冲洗

33.53 66590.58

安装水表公

称直

径:DN15

151.65 150588.45

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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序号 计算基础 金额（元）

1

1.1 分部分项合计 12081.45

2

2.1

2.2 分部分项人工费

2.3 分部分项合计

2.4 分部分项合计

2.5

2.6 0

12081.45合    计

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

地下管线交叉降效费 0

水表油漆费用 100

赶工措施费 0

文明工地增加费 0

夜间施工增加费 20

交通干扰工程施工增加费 0

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 2.9

其他措施费

项目名称 费 率（%）

安全文明施工项目费

措施项目计价表（一）
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综合单价 合价

1

1.1 项

1.2 项

1.3 项

1.4 项

1.5 项

2

2.1 项

2.2 项

2.3 项

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

本页小计

合    计

其他工程 1

围堰工程 1

大型机械设备进出场及安拆 1

现场围挡、围墙 1

其他措施费

独立安全防护挡板 1

围尼龙编制布 1

综合脚手架 1

靠脚手架安全挡板 1

工程数量
金额（元）

安全文明施工项目费

序号 项目编码 项目名称
 计量

单位

措施项目计价表（二）
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序号 单位 备注

1 项

2 项

2.1 项

2.2 项

3 项

4 项

5 项

6 项

7 项

8 项

9 项

10 项

—合    计 4999.22

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

索赔

水表检验费用

现场签证

预算包干费 4166.02

工程优质费

总承包服务费

材料检验试验费 833.2

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元）

暂列金额

其他项目计价表
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 1

合计 12081.45 12081.45

金额（元）

机械费

项

序号 名称 单位 数量

措施项目费分析表
工程名称:金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造工
程(装表)
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

031001001001 m 1986 4.33 27.9 0.52 0.78 33.53

借C8-1-1换 10m 198.6 3.97 0.14 0.48 0.71 5.3

1502001@1 个 1986 2.47 2.47

1502111@1 个 993 1.2 1.2

1502111@2 个 993 1.1 1.1

1502351@1 个 1986 2.6 2.6

1502351@2 个 993 1.6 1.6

1502591@1 个 140 1.2 1.2

1403011@1 m 1986 17.42 17.42

借C8-1-411 100m 19.86 0.36 0.18 0.04 0.06 0.65

040502009001 个 993 33.82 107.6 4.14 6.09 151.65

D4-2-336 组 993 33.82 4.8 4.14 6.09 48.85

1603181@1 个 993 23.3 23.3

2101031@1 个 993 79.5 79.5

040502009002 个 993 13.53 1.66 2.44 17.63

D4-2-336 *0.4 组 993 13.53 1.66 2.44 17.63

040502005001 个 993 7.21 38.12 0.97 1.3 47.6

1600001@1 个 993 38 38

D6-3-58换 个 993 7.21 0.12 0.97 1.3 9.6

040502005002 个 993 7.21 31.62 0.97 1.3 41.1

1609001@1 个 993 31.5 31.5

D6-3-58换 个 993 7.21 0.12 0.97 1.3 9.6

040502008001 个 150 179.51 298.29 21.95 32.31 532.06

D4-2-243换 个 150 179.51 0.38 21.95 32.31 234.15

1502161@1 个 843 98.91 98.91

1502811@1 个 993 184.7 184.7

1502001@2 个 150 14.3 14.3

编制人： 证号： 编制日期：

分水栓安装 公称直径(mm

以内) 50

532.06内涂塑镀锌加长通心DN50

内涂塑镀锌三通DN50*15

内涂塑镀锌内接DN50

6 分水栓安装DN50

止回阀DN15(H14X-16T)

41.1止回阀阀门安装 公称直径

(mm以内) 15

5 止回阀安装DN15

加密闸阀DN15(Z15W-16T)

47.6加密阀门安装 公称直径

(mm以内) 15

4 加密阀安装DN15

丝扣水表安装 公称直径

(mm以内) 15 子目*0.4
17.63

3 水表拆除DN15

丝扣水表安装 公称直径

(mm以内) 15

151.65铜闸阀(Z15W-16T)

半液封水表DN15(LXSY-15)

管道消毒、冲洗 公称直径

(50mm以内)

2 水表安装DN15

喷塑抢修接头DN15

内涂塑镀锌钢管DN15

内涂塑镀锌弯头DN15*90°

内涂塑镀锌弯头DN15*90°

(内外丝)

室外镀锌钢管(螺纹连接)

公称直径(15mm以内)

33.53

内涂塑镀锌内接DN15

内涂塑镀锌外接DN15

内涂塑镀锌外接DN15(内外

丝)

机械费

1 内涂塑镀锌钢管安装DN15

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



人工费 材料费 管理费 利润 小计

040502008002 个 150 71.81 8.78 12.93 93.52

D4-2-243

*0.4,C*0
个 150 71.81 8.78 12.93 93.52

317.42 503.53 38.99 57.15 917.09 917.09

编制人： 证号： 编制日期：

合计

分水栓安装 公称直径(mm

以内) 50 子目*0.4 材料*0
93.52

7 分水栓拆除DN50
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 89 107628.68

107628.68

二

1 kg 6.13 24.35

2 m 0.08 118.68

3 kg 3.13 31.08

4 条 1 212.5

5 kg 6.9 27.41

6 kg 1.56 2.79

7 kg 3.2 63.55

8 m3 3.52 384.49

9 元 1 4823.4

5688.25

四

1 m 17.42 34596.12

2 个 2.47 4905.42

3 个 14.3 2145

4 个 2.4 2383.2

5 个 2.2 2184.6

6 个 17.6 14836.8

7 个 2.6 5163.6

8 个 3.2 3177.6

9 个 17 2380

10 个 27.9 27704.7

11 个 38 37734

12 个 23.3 23136.9

13 个

14 个 31.5 31279.5

15 个

16 个 79.5 78943.5

270570.94

383887.87合计

半液封水表DN15(LXSY-15) 993

小计

止回阀DN15(H14X-16T) 993

丝扣水表 1002.93

铜闸阀(Z15W-16T)DN15 993

丝扣阀门 1002.93

内涂塑镀锌三通DN50*15DN50×15 993

加密闸阀DN15(Z15W-16T) 993

内涂塑镀锌弯头DN15*90°(内外丝)DN15 993

喷塑抢修接头DN1515×2.75 140

内涂塑镀锌加长通心DN50室外 DN50 843

内涂塑镀锌弯头DN15*90°DN15 1986

内涂塑镀锌外接DN15室外 DN15 993

内涂塑镀锌外接DN15(内外丝)室外 DN15 993

内涂塑镀锌内接DN15室内 DN15 1986

内涂塑镀锌内接DN50室内 DN15 150

主材

内涂塑镀锌钢管DN15DN15 1986

小计

水 109.23

其他材料费 4823.4

漂白粉（综合） 1.79

白布 19.86

钢锯条 212.5

机油（综合） 3.97

聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm 1483.54

镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 9.93

材料

橡胶板1～15 3.97

小计

人工

综合工日 1209.31

单位工程人材机汇总表
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名称及规格 数量
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