
序号 汇 总 内 容 费率(%) 金额(元)

1 分部分项合计 168486.25

2 措施合计 2610.53

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 2610.53

2.2 其他措施费

3 其他项目 2021.83

3.1 材料检验试验费 336.97

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 1684.86

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 745.03

6 税前造价 173689.9

7 税金 3.477 6039.2

179,729.10工程造价

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目合

计+规费合计-防洪工程维护费

税前造价

材料保管费

预算包干费

索赔费用

现场签证费用

暂列金额

暂估价合计

计日工

总承包服务费

其他措施费

其他项目合计

材料检验试验费

工程优质费

取费基数

分部分项合计

安全防护、文明施工措施项目费+其他

措施费

安全及文明施工措施费

单位工程造价汇总表
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1 030109001001 离心式泵 套 1

2 031006004001 气压罐 台 1

3 030414014001 小型直流电动机调试 系统 3

4 031001002001 钢管DN200 m 4

5 030808003001 球铁铜杆阀门DN200 个 2

6 030808001008 球阀DN15 个 4

7 030805001001 钢弯头DN200*90° 个 4

8 031002003001 防水套管DN200 个 2

9 031003010003 软接头(软管)DN200 个 2

10 030811002001 碳钢对焊法兰Φ200 片 6

11 030601002001 压力仪表DN15 台 2

12 030404001001 变频控制屏 台 1

13 030404001002 远程控制屏 台 1

14 030404017001 配电箱 台 1

15 030608006001 网络系统及设备联调 套 1

16 030404033001 风扇 台 1

17 030411006001 二位开关 个 1

18 040801030001 五孔插座 个 2

19 030412005001 荧光灯 套 2

20 030408001001 电力电缆YJV22-5*10 m 50

21 030408001002 电力电缆YJV-5*4 m 6
五芯电力电

缆
24.69 148.14

本页小计 164986.4

单管36W 63.4 126.8

五芯电力电

缆
53.56 2678

明装 86系

列
16.22 16.22

16.14 32.28

调试 1352.3 1352.3

排气扇 186.14 186.14

规

格:650*450

 *250

型号:YC-

1080

23222.84 23222.84

规

格:400*200

 *150

型号:AP

698.29 698.29

压力仪表

DN15
158.67 317.34

规

格:1800*80

 0*450

型号:BPKZ

722.84 722.84

可曲挠橡胶

接头DN200
872 1744

型号、规

格:Φ200
173.46 1040.76

钢弯头

DN200*90°
394.86 1579.44

刚性防水套

管DN200
444.25 888.5

球铁铜杆阀

门DN200
2075.86 4151.72

球阀DN15 53.35 213.4

调试 2440 7320

室内钢管

DN200
447.29 1789.16

变频恒压设

备SDPQ30-

29/3-3.7

115994.91 115994.91

气压罐 763.32 763.32

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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22 030411004003 绝缘电线BVV-1*2.5 m 18

23 030411004001 绝缘电线BVV-1*1.5 m 30

24 030411002001 阻燃PVC线槽50*35 m 7

25 030411002002 阻燃PVC线槽30*20 m 15

26 030409008001 等电位端子箱 台 1

27 030409001001 接地极 根 8

28 030409003001 避雷引下线 m 28

29 030414011001 接地装置 组 1

本页小计 3499.85

合    计 168486.25

分部小计 168486.25

镀锌扁钢-

40*4,-25*4
16.99 475.72

调试 918.48 918.48

规

格:250*300

*150

490.33 490.33

镀锌角钢-

50*50*5
69.38 555.04

塑料线槽断

面周长

(170mm以

内)

21.53 150.71

塑料线槽断

面周长

(120mm以

内)

15.95 239.25

线槽配线

BVV-1*2.5
3.09 55.62

线槽配线

 BVV-1*1.5

钢索架设钢

绞线

20.49 614.7

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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序号 计算基础 金额（元）

1

1.1 分部分项人工费 2610.53

2

2.1 分部分项人工费

2.2

2.3 分部分项人工费

2.4 分部分项合计

2.5

2.6

2.7

2.8

2610.53合    计

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

焦炉烘炉、热态工程费用 0

其他费用 0

地下管线交叉降效费 0

焦炉钢结构施工大棚折旧费 0

交通干扰工程施工增加费 0

文明工地增加费 0

赶工措施费 0

夜间施工增加费 20

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 26.57

其他措施项目费

项目名称 费 率（%）

安全防护、文明施工措施费

措施项目计价表（一）
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综合单价 合价

1

1.1 项

2

2.1 项

本页小计

合    计

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

大型机械设备进出场及安拆 1

脚手架搭拆费 1

其他措施项目费

工程数量
金额（元）

安全防护、文明施工措施费

序号 项目编码 项目名称
 计量

单位

措施项目计价表（二）
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序号 单位 备注

1 项

2 项

2.1 项

2.2 项

3 项

4 项

5 项

6 项

7 项

8 项

9 项

10 项

—合    计 2021.83

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

索赔费用

其他费用

现场签证费用

预算包干费 1684.86

工程优质费

总承包服务费

材料检验试验费 336.97

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元）

暂列金额

其他项目计价表
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 1

合计 2610.53 2610.53

金额（元）

机械费

项

序号 名称 单位 数量

措施项目费分析表
工程名称:金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵
房安装

第1页 共1页



人工费 材料费 管理费 利润 小计

030109001001 套 1 633.6 115116 110.25 114.05 115994.9

C1-9-12 台 3 633.6 206.16 110.25 114.06 1084.92

5305001@1 个 1 114910 114910

031006004001 台 1 479.35 19.07 58.04 86.28 763.32

C7-2-70 台 1 479.35 19.07 58.04 86.28 763.32

030414014001 系统 3 1320.05 11.15 165.66 237.61 2440

C2-14-64 台 3 1320.05 11.15 165.66 237.61 2440

031001002001 m 4 32.42 385.88 3.92 5.84 447.29

C8-1-131 10m 0.4 31.86 32.1 3.86 5.74 92.79

1409201@1 m 4 353 353

C8-1-413 100m 0.04 0.55 0.78 0.07 0.1 1.5

030808003001 个 2 166.07 1807.47 21.28 29.89 2075.86

C6-3-138 个 2 166.07 12.47 21.28 29.89 280.86

1603131@1 个 2 1795 1795

030808001008 个 4 17.44 26.27 2.24 3.14 53.35

C6-3-115 个 4 17.44 3.97 2.24 3.14 31.05

1605001@1 个 4 22.3 22.3

030805001001 个 4 63.89 273.92 8.19 11.5 394.86

C6-2-394 10个 0.4 63.89 31.92 8.19 11.5 152.86

1507381@1 个 4 242 242

031002003001 个 2 74.4 346.93 9.53 13.39 444.25

C6-8-120 个 2 74.4 34.74 9.53 13.39 132.06

1507381@2 个 2 312.19 312.19

031003010003 个 2 144.18 624.18 17.45 25.95 872

编制人： 证号： 编制日期：

9 软接头(软管)DN200 60.24

刚性防水套管安装 公称直

径(200mm以内) 444.25

钢制防水套管DN200

8 防水套管DN200

碳钢管件(电弧焊) 公称直

径(200mm以内)
37.36

394.86

钢制弯头DN200*90°

7 钢弯头DN200*90° 37.36

螺纹阀门 公称直径(15mm

以内)
4.26

53.35

球阀DN15

6 球阀DN15 4.26

法兰阀门 公称直径(200mm

以内)
51.15

2075.86

球铁铜杆阀门DN200

5 球铁铜杆阀门DN200 51.15

室内钢管(焊接) 公称直径

(200mm以内)
19.23

447.29钢管DN200

管道消毒、冲洗 公称直径

(200mm以内)

4 钢管DN200 19.23

普通小型直流电动机调试

普通小型直流电动机(功率

30kW以下)

705.53 2440

3 小型直流电动机调试 705.53

隔膜式气压水罐安装(气压

罐) 罐体直径(800mm以内)
120.58 763.32

2 气压罐 120.58

多级离心泵安装 设备重量

(0.1t以内)
20.85

115994.9
变频恒压设备SDPQ30-

29/3-3.7

机械费

1 离心式泵 20.85

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装 第 1 页   共 3 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



人工费 材料费 管理费 利润 小计

C8-2-83 个 2 144.18 624.18 17.45 25.95 872

030811002001 片 6 31.69 112.72 4.06 5.7 173.46

C6-4-233 副 3 31.69 19.32 4.06 5.71 80.06

1701261@1 片 6 93.4 93.4

030601002001 台 2 62.03 71.06 7.97 11.17 158.67

C10-1-31 台(块) 2 62.03 71.06 7.97 11.17 158.67

030404001001 台 1 334.11 207.99 41.93 60.14 722.84

C2-4-1 台 1 334.11 207.99 41.93 60.14 722.84

030404001002 台 1 334.11 22708 41.93 60.14 23222.84

C2-4-1 台 1 334.11 22708 41.93 60.14 23222.84

030404017001 台 1 126.91 532.61 15.93 22.84 698.29

C2-4-29 台 1 126.91 532.61 15.93 22.84 698.29

030608006001 套 1 673.2 1.86 86.53 121.18 1352.3

C10-5-39 台 1 673.2 1.86 86.53 121.18 1352.3

030404033001 台 1 57.05 111.66 7.16 10.27 186.14

C2-12-429 台 1 42.99 79.23 5.39 7.74 135.35

C2-12-436 个 1 14.06 32.43 1.77 2.53 50.79

030411006001 个 1 5.99 8.4 0.75 1.08 16.22

C2-12-375 10套 0.1 5.99 8.4 0.75 1.08 16.22

040801030001 个 2 5.85 8.5 0.74 1.05 16.14

C2-12-395 10套 0.2 5.85 8.49 0.74 1.05 16.12

030412005001 套 2 16.92 41.3 2.13 3.05 63.4

C2-12-215 10套 0.2 16.92 41.3 2.13 3.05 63.39

030408001001 m 50 3.55 48.86 0.45 0.64 53.56

编制人： 证号： 编制日期：

20 电力电缆YJV22-5*10 0.06

成套型荧光灯具安装 嵌入

式 单管
63.4

19 荧光灯

单相暗插座 单相(15A以

下)
16.14

18 五孔插座

开关及按钮 扳式暗开关

(单控) 双联
16.22

17 二位开关

排气扇
186.14

风扇调速开关

16 风扇

网络设备安装调试 服务器 469.53 1352.3

15 网络系统及设备联调 469.53

成套配电箱安装 悬挂嵌入

式(半周长1m以内)
698.29

14 配电箱

控制屏 78.67 23222.84

13 远程控制屏 78.67

控制屏 78.67 722.84

12 变频控制屏 78.67

电接点压力表 6.44 158.67

11 压力仪表DN15 6.44

碳钢对焊法兰(电弧焊) 公

称直径(200mm以内)
19.29

173.46

平焊法兰DN200

10 碳钢对焊法兰Φ200 19.29

可曲挠橡胶接头安装 公称

直径(200mm以内)
60.24 872

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装 第 2 页   共 3 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

C2-8-144 *1.3 100m 0.5 3.55 48.86 0.45 0.64 53.54

030408001002 m 6 3.55 19.99 0.45 0.64 24.69

C2-8-144 *1.3 100m 0.06 3.55 19.98 0.45 0.64 24.67

030411004003 m 18 0.68 2.2 0.09 0.12 3.09

C2-11-297
100m单

线
0.18 0.68 2.2 0.09 0.12 3.08

030411004001 m 30 1.99 17.89 0.25 0.36 20.49

C2-11-297
100m单

线
0.3 0.68 1.44 0.09 0.12 2.33

C2-11-345 100m 0.3 1.32 16.45 0.17 0.24 18.17

030411002001 m 7 8.9 9.91 1.12 1.6 21.53

C2-11-197 10m 0.7 8.9 9.91 1.12 1.6 21.53

030411002002 m 15 7.57 6.07 0.95 1.36 15.95

C2-11-196 10m 1.5 7.57 6.07 0.95 1.36 15.96

030409008001 台 1 152.99 281.56 19.2 27.54 490.33

C2-4-104 台 1 152.99 281.56 19.2 27.54 490.33

030409001001 根 8 26.08 22.83 3.27 4.69 69.38

C2-9-4 根 8 26.08 22.83 3.27 4.69 69.38

030409003001 m 28 6.49 6.78 0.81 1.17 16.99

C2-9-59 10m 2.8 6.49 6.78 0.81 1.17 16.99

030414011001 组 1 646.85 5.57 81.18 116.43 918.48

C2-14-49 系统 1 646.85 5.57 81.18 116.43 918.48

5437.91 142837 713.46 978.82 151730.6 151730.6

编制人： 证号： 编制日期：

合计 1763.66

母线、避雷器、电容器、

接地装置调试 接地网
68.45 918.48

29 接地装置 68.45

避雷引下线敷设 沿建筑、

构筑物引下
1.74 16.99

28 避雷引下线 1.74

接地极(板)制作、安装 角

钢接地极 坚土
12.51 69.38

27 接地极 12.51

端子箱安装 户内 9.04 490.33

26 等电位端子箱 9.04

塑料线槽安装 线槽断面周

长(120mm以内)
15.95

25 阻燃PVC线槽30*20

塑料线槽安装 线槽断面周

长(170mm以内)
21.53

24 阻燃PVC线槽50*35

线槽配线 导线截面

(2.5mm2以内)
20.49

钢索架设 钢丝绳 直径

(9mm以内)

23 绝缘电线BVV-1*1.5

线槽配线 导线截面

(2.5mm2以内)
3.09

22 绝缘电线BVV-1*2.5

铜芯电力电缆敷设 电缆

(截面10mm2以下)�五芯电

力电缆

0.06 24.69

21 电力电缆YJV-5*4 0.06

铜芯电力电缆敷设 电缆

(截面10mm2以下)�五芯电

力电缆

0.06 53.56

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装 第 3 页   共 3 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 89 9825.12

2 元 1 0.01

9825.13

二

1 kg 5.11 0.16

2 kg 4.2 27.64

3 kg 2.97 5.94

4 kg 2.62 1.01

5 kg 4.32 2.38

6 kg 44.72 19.92

7 kg 11.6 15.31

8 kg 8.63 15.73

9 kg 11.02 13.9

10 kg 7.63 37.23

11 十个 0.13 0.05

12 十个 0.21 0.01

13 十个 0.42 0.09

14 十套 42.53 210.27

15 十个 0.5 0.51

16 十套 5.18 3.03

17 十套 4.55 5.07

18 十套 5.04 9.27

19 十个 1.6 1.89

20 片 3.54 0.23

21 片 3.54 17.99

22 片 23.98 2.33

23 张 1.03 1.34

24 kg 7.5 42.77

25 kg 7.5 151.45

26 kg 61.14 4.28

27 kg 5.81 9.97

28 kg 5.22 34.92

29 kg 4.39 33.58

30 个 3.91 0.32

31 个 5.82 0.13

32 个 3.91 0.16

33 个 5.82 0.76

34 条 0.56 5.12

35 个 1.69 2.59

36 kg 0.41 34.36

37 m3 135 14.18

38 m3 81.13 10.47

39 m3 1702 10.21木板 0.01

中砂 0.11

碎石20 0.13

心形环 1.53

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 83.8

合金钢钻头φ10 0.13

钢锯条 9.15

冲击钻头φ10 0.02

冲击钻头φ6～8 0.04

平垫铁Q195～Q236 1# 7.65

冲击钻头φ8 0.08

铁件（综合） 1.72

斜垫铁Q195～Q235 ＃1 6.69

低碳钢焊条结422 φ3.2 20.19

焊锡丝（综合） 0.07

铁砂布0～2# 1.3

低碳钢焊条（综合） 5.7

尼龙砂轮片φ100×16×3 5.08

尼龙砂轮片φ400 0.1

膨胀螺栓M6 1.18

尼龙砂轮片φ100 0.07

镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 1.11

镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 1.84

半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 1.02

镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M10×14～70 0.59

木螺钉M4×50 0.21

六角螺栓带螺母、垫圈M27×120～140 4.94

木螺钉M2.5×25 0.42

木螺钉M2～4×6～65 0.04

棉纱 1.26

油麻丝 4.88

石棉橡胶板0.8～6 1.32

石棉橡胶板低中压0.8～6 1.82

钢垫板1～2 0.55

封铅含铅 65% 含锡 35 % 0.45

角钢（综合） 2

钢板（综合） 0.38

镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 0.03

镀锌扁钢（综合） 6.58

材料

人工费调整 0.01

小计

人工

综合工日 110.39
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序号 单位 市场价 合计

40 个 1.48 1.48

41 个 0.52 2.14

42 副 1.6 1.6

43 kg 15 8.13

44 kg 11.4 0.5

45 kg 7.2 1.15

46 kg 15.2 0.3

47 kg 19.4 0.19

48 kg 11.6 6.15

49 kg 6.5 3.61

50 kg 14 3.28

51 kg 7.57 14.97

52 kg 5.5 13.2

53 kg 6.9 8.75

54 kg 17.72 9.04

55 kg 7.53 3.39

56 kg 6.33 0.14

57 kg 1.56 0.02

58 m3 5.89 51.91

59 m3 4.52 11.3

60 kg 21 62.61

61 kg 2.2 22.48

62 kg 2.01 5.8

63 m 0.18 0.46

64 个 0.28 1.85

65 m 1.09 13.08

66 个 127 93.98

67 kg 6.2 9.03

68 个 0.98 1.96

69 个 1.1 3.37

70 卷 2 0.3

71 m 0.6 1.54

72 kg 58.5 11.7

73 m 1.36 2.28

74 m 1.5 10.54

75 m 1.57 2.36

76 个 0.29 3.05

77 个 0.41 1.61

78 个 2.4 4.87

79 个 0.2 0.41

80 个 0.23 4.6

81 套 3.32 12.33

82 套 1.54 26.23

83 m2 13.94 0.43

84 kg 18.8 11.28

橡胶垫2 0.03

油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） 0.6

镀锌电缆吊挂3×50 3.71

镀锌电缆卡子2×35 17.04

铜接线端子20A 2.03

胶木线夹 20

塑料线槽配件线槽断面周长170以内 3.92

铜接线端子DT-10mm2 2.03

花线2×16/0.15mm2 1.5

塑料线槽配件线槽断面周长120以内 10.5

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 1.68

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 7.02

扁形塑料绑带 2.57

裸铜线10mm2 0.2

钢线卡子φ10～20 3.06

电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm 0.15

镀锌扁钢卡子25×4 1.46

镀锌管卡子12～40×1.5 2

异型塑料管D2.5～5 12

冲压弯头DN200 0.74

塑料软管D5 2.55

塑料胀管D6～8 6.6

石棉绒（综合） 10.22

钢管D25 2.88

氮气 2.5

乙炔气 2.98

漂白粉（综合） 0.02

氧气 8.81

黄甘油 0.45

硬脂酸 0.02

机油（综合） 1.27

电力复合脂 0.51

汽油（综合） 1.98

煤油 2.4

铅油 0.56

清油 0.23

酚醛磁漆 0.01

酚醛调和漆 0.53

沥青清漆 0.16

醇酸清漆 0.02

防锈漆C53-1 0.54

沥青绝缘漆 0.04

镀锌槽型吊码单边δ=3 4.12

铰链 1

名称及规格 数量

木配电板150×225×25 1

单位工程人材机汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装 第2页 共5页



序号 单位 市场价 合计

85 kg 3.2 3.71

86 m 3.5 0.35

87 m3 3.52 3.59

88 kW·h 0.85 1.21

89 个 0.1 0.72

90 个 0.54 1.08

91 元 1 471.66

92 元 1 0.01

1678.3

三

1 台班 38.6 156.33

2 台班 15.91 4.14

3 台班 10.28 83.27

4 台班 8.79 21.98

5 台班 12.63 31.58

6 台班 17.33 233.96

7 台班 6.94 3.05

8 台班 74.64 302.29

9 台班 38.92 105.08

10 台班 57.2 926.64

11 台班 15.21 68.45

12 台班 9.12 123.12

13 台班 21.16 114.26

14 台班 86.82 130.23

15 台班 190.5 285.75

16 台班 8.39 2.18

17 台班 26.53 71.63

18 台班 13.48 3.5

19 台班 374.38 44.93

20 台班 404.66 33.06

21 台班 506.76 5.07

22 台班 492.52 184.05

23 台班 685.35 20.56

24 台班 475.72 66.6

25 台班 140.67 11.82

26 台班 94.19 1.22

27 台班 44.35 0.58

28 台班 51.81 0.21

29 台班 69.52 436.27

30 台班 91.28 126.97

31 台班 74.26 59.11

32 台班 27.33 11.34

33 台班 112.23 0.9

34 台班 116.55 39.16试压泵压力60(Mpa) 0.34

电焊条烘干箱容积600×500×750 0.42

试压泵压力30(Mpa) 0.01

交流电焊机容量30(kV·A) 1.39

直流电焊机功率20(kW) 0.8

砂轮切割机砂轮直径500(mm) 0

交流电焊机容量21(kV·A) 6.28

普通车床工件直径×长度630×2000(mm) 0.01

砂轮切割机砂轮直径400(mm) 0.01

吊装机(综合) 0.14

电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN) 0.08

汽车式起重机提升质量5(t) 0.37

汽车式起重机提升质量8(t) 0.03

载货汽车装载质量5(t) 0.08

载货汽车装载质量8(t) 0.01

电动综合校验台 0.26

载货汽车装载质量4(t) 0.12

活塞式压力计 0.26

电缆测试仪JH5132 2.7

线路信号测试仪XJ－02 1.5

双线存储示波器H6精度0.1 1.5

数字毫秒计 13.5

绝缘电阻测试仪 5.4

单相继电保护试验装置 16.2

接地电阻表 4.5

便携式直流高压发生器 4.05

数字转速表 2.7

数字万用表F-87 13.5

数字万用表PF-56 0.44

数字电压表PZ38 2.5

数字多用表DF 2.5

精密交/直流稳压电源 0.26

电压电流表各种量程 8.1

机械

精密电桥YY2814 4.05

小计

其他材料费 471.66

材料费调整 0.01

标志牌塑料扁形 7.25

位号牌 2

水 1.02

电 1.42

白布 1.16

细白布宽0.9m 0.1
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序号 单位 市场价 合计

35 元 1

36 元 1

37 元 1

38 元 1

39 kg 7.57

40 kg 6.55

41 kw·h 0.85

42 元 1

43 工日 89

3709.28

四

1 m 15 472.5

2 m 353 1412

3 个 242 968

4 个 312.19 624.38

5 个 496 992

6 个 1795 3590

7 个 22.3 89.2

8 片 93.4 560.4

9 片

10 台

11 套 38 76

12 套 30 60

13 套 34 68.68

14 个 7.5 7.65

15 个 30 30

16 套 7.8 15.91

17 m 2.03 38.37

18 m 1.31 41.27

19 m 5.4 85.05

20 m 9 66.15

21 个 114910 114910

22 台 77 77

23 m 19.91 159.28

24 m 47.09 2378.05

25 m 18.5 112.11

26 m 4.12 49.44

27 m 6.63 106.08

28 台 250 250

127239.52

五

1 台 22500 22500

2 台 500 500

远程控制屏 1

成套配电箱 悬挂嵌入式半周长1.0m以内 1

设备

端子箱 1

小计

镀锌扁钢-25*4 12

镀锌扁钢-40*4 16

铜芯电缆YJV22-5*10 50.5

铜芯电缆YJV-5*4 6.06

排气扇 1

镀锌角钢-50*50*5 8

PVC线槽50*35 7.35

变频恒压设备SDPQ30-29/3-3.7 1

绝缘电线BVV-1*1.5 31.5

阻燃PVC线槽30*20 15.75

五孔插座 2.04

绝缘电线BVV-1*2.5 18.9

二位开关 1.02

风扇调速开关 1

电接点压力表Φ15 2

成套灯具 2.02

隔膜式气压水罐 1

仪表接头 2

平焊法兰DN200DN200 6

平焊法兰 1

球铁铜杆阀门DN200DN150 2

球阀DN15DN15 4

钢制防水套管DN200DN200 2

可曲挠橡胶接头DN200 2

钢管DN200DN108×5 4

钢制弯头DN200*90°DN200 4

主材

钢绞线8mm 31.5

小计

其他费用

机上人工

柴油(机械用)0#

电(机械用)

安拆费及场外运输费

汽油(机械用)国Ⅲ93#

大修理费

经常修理费

名称及规格 数量

折旧费
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序号 单位 市场价 合计

23000

165452.19合计

小计
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