
序号 汇 总 内 容 费率(%) 金额(元)

1 分部分项合计 320156.13

2 措施合计 9284.53

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 9284.53

2.2 其他措施费

3 其他项目 3841.87

3.1 材料检验试验费 640.31

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 3201.56

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 1434.32

6 税前造价 334382.37

7 税金 3.477 11626.48

346,008.85工程造价

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目合

计+规费合计-防洪工程维护费

税前造价

材料保管费

预算包干费

索赔费用

现场签证费用

暂列金额

暂估价合计

计日工

总承包服务费

其他措施费

其他项目合计

材料检验试验费

工程优质费

取费基数

分部分项合计

安全防护、文明施工措施项目费+其他

措施费

安全及文明施工措施费

单位工程造价汇总表
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1 041001001001 拆除路面 m2 212.5

2 041001001002 拆除路面 m2 322.7

3 041001003001 拆除基层 m2 382.4

4 040101002001 挖沟槽土方 m3 188.04

5 040103001002 回填方/中砂 m3 97.63

6 040103001001 回填方/原土 m3 65.24

7 040103002001 余方弃置/土方 m3 155.85

8 040103002002 余方弃置/石方 m3 30.93

本页小计 88123.6

1.废弃料的

 品种：土方

2.运距：

12km

31.24 4868.75

1.废弃料的

 品种：石方

2.运距：

12km

45.2 1398.04

1.填方材料

 品种：填砂

2.密实度：

 90%

3.中砂运输

12KM

282.49 27579.5

1.填方材料

 品种：填土

2.密实度：

90%

52.72 3439.45

1、材质：

 多合土

2、厚度：

 150mm

3、场内运

输150m

15.12 5781.89

1.土壤类

别：一、二

 类土

2.挖土深

 度：2m内

3.场内运输

150m

58.13 10930.77

1、材质：

水泥混凝土

 

2、厚度：

路面厚度

 100mm

3、旧路面

 机械切缝

4、场内运

输150m

73.24 15563.5

1、材质：

水泥混凝土

 

2、厚度：

路面厚度

 30mm

3、旧路面

 机械切缝

4、场内运

输150m

57.52 18561.7

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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9 040202001001 路床(槽)整形 m2 535.2

10 040202015001 水泥稳定碎(砾)石 m2 382.4

11 040203007003 水泥混凝土 m2 212.5

12 040203007004 水泥混凝土 m2 322.7

13 040501002002 钢管DN200 m 8

14 040501004007 PE塑料管De200 m 60

15 040501004001 PE塑料管De160 m 135

16 040501004002 PE塑料管De110 m 450

17 040501004003 PE塑料管De90 m 70

18 040501004004 PE塑料管De63 m 425

19 031001001002 钢塑镀锌管DN50 m 130

本页小计 160258.14

1.PE管安装

 De63

2.管道试压

消毒冲洗

61.07 25954.75

1.钢塑镀锌

管安装

DN50mm

99.74 12966.2

1.PE管安装

 De110 

2.管道试压

消毒冲洗

88.92 40014

1.PE管安装

 De90 

2.管道试压

消毒冲洗

63.91 4473.7

1.PE管安装

 De200 

2.管道试压

消毒冲洗

255.73 15343.8

1.PE管安装

 De160 

2.管道试压

消毒冲洗

178.1 24043.5

1.商品混凝

土C25 粒径

 为20mm石子

2.厚度：

 3cm

 3.路面养生

4.伸缩缝设

置

29.12 9397.02

1.钢管安装

 DN200 

2.管道试压

消毒冲洗

382.5 3060

1.厚度：

 15cm

2.水泥石屑

混合料 水

泥含量6%

30.98 11846.75

1.商品混凝

土C25 粒径

 为20mm石子

2.厚度：

 10cm

 3.路面养生

4.伸缩缝设

置

58.27 12382.38

合价

路床碾压检

验
1.45 776.04
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价

分部分项工程计价表



20 040502005006 球铁铜杆阀门DN200 个 1

21 040502005005 球铁铜杆阀门DN150 个 4

22 040502005001 球铁铜杆阀门DN100 个 2

23 040502005002 球铁铜杆阀门DN80 个 1

24 040502005004 无压紧螺母铜阀门DN50 个 151

25 040502006005 钢法兰盘DN200 个 7

26 040502002004 焊接弯头DN200*90° 个 6

27 040502006010 PE法兰De200 个 6

28 040502006006 PE法兰De160 个 16

29 040502006009 PE法兰De110 个 8

30 040502006007 PE法兰De90 个 4PE法兰 87.85 351.4

本页小计 43213.72

PE法兰 公

称直径(mm

以内) 160

196.62 3145.92

PE法兰 公

称直径(mm

以内) 110

109.51 876.08

焊接弯头

(异径管)安

装

DN200*90°

310.66 1863.96

PE法兰 公

称直径(mm

以内) 200

251.49 1508.94

1.丝扣阀门

安装 公称

直径(mm以

 内) 50

2.水压试验

163.16 24637.16

平焊法兰

公称直径

(mm以内)

200

148.93 1042.51

1.球铁铜杆

阀门安装

公称直径

(mm以内)

 100

2.水压试验

828.65 1657.3

1.球铁铜杆

阀门安装

公称直径

(mm以内)

 80

2.水压试验

645.54 645.54

1.球铁铜杆

阀门安装

公称直径

(mm以

 内)200

2.水压试验

2110.99 2110.99

1.球铁铜杆

阀门安装

公称直径

(mm以内)

 150

2.水压试验

1343.48 5373.92

合价

2.管道试压

消毒冲洗
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价

分部分项工程计价表



31 040502009001 水表DN200 个 1

32 031003009001 伸缩器DN200 个 1

33 031003008001 过滤器DN200 组 1

34 040501004008 塑料UPVC管De160 m 20

35 040501004009 塑料UPVC管De90 m 30

36 040504001001 砌筑小型阀门井 座 8

37 040503002001 混凝土支墩 m3 0.84

38 040501014001 新旧管连接 处 1

39 04B001 人工排运钢管DN200 m 203

本页小计 20875.32

1.钢管新旧

管连接 公

称直径(mm

 以内)300

2.二合三通

安装 公称

直径(mm以

内)300*200

1437.75 1437.75

排运承插式

铸铁
8.48 1721.44

消火栓井

浅型  C15

普通商品混

凝土  水泥

砂浆 M7.5

319.07 2552.56

管道支墩

(挡墩) 无

筋每处(m3

以内) 1

C15商品混

凝土

542.3 455.53

1. 塑料管

安装(粘接)

管外径(mm

 以内) 160

2.管道闭水

试验

44.97 899.4

1. 塑料管

安装(粘接)

管外径(mm

 以内) 90

2.管道闭水

试验

30.07 902.1

焊接法兰式

套筒伸缩器

安装 公称

直径(200mm

以内)

982.12 982.12

Y型过滤器

安装(法兰

连接) 公称

直径(200mm

以内)

1983.95 1983.95

公称直径

(mm以内)

90

法兰式水表

DN200安装

(有旁通管

有止回阀)

9940.47 9940.47

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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40 04B002 人工排运PE管DN100 m 1075

41 04B003 柴油发电机 功率30KW 台班 10

42 04B004 污水泵 出口管径70MM 台班 5

43 04B005 安装标志砖 块 10

本页小计 7685.35

合    计 320156.13

分部小计 320156.13

污水泵 出

口管径70MM
173.4 867

31.04 310.4

排运钢管

DN100 运距

200m

1.73 1859.75

柴油发电机

功率30KW
464.82 4648.2

合价

管DN200 运

距200m
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价

分部分项工程计价表



序号 计算基础 金额（元）

1

1.1 分部分项合计 9284.53

2

2.1

2.2 分部分项人工费

2.3 分部分项合计

2.4 分部分项合计

2.5

2.6

9284.53合    计

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

地下管线交叉降效费

其他费用 0

赶工措施费 0

文明工地增加费 0

夜间施工增加费 20

交通干扰工程施工增加费 0

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 2.9

其他措施费

项目名称 费 率（%）

安全文明施工项目费

措施项目计价表（一）
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综合单价 合价

1

1.1 项

1.2 项

1.3 项

1.4 项

1.5 项

2

2.1 项

2.2 项

2.3 项

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

本页小计

合    计

其他工程 1

围堰工程 1

大型机械设备进出场及安拆 1

现场围挡、围墙 1

其他措施费

独立安全防护挡板 1

围尼龙编制布 1

综合脚手架 1

靠脚手架安全挡板 1

工程数量
金额（元）

安全文明施工项目费

序号 项目编码 项目名称
 计量

单位

措施项目计价表（二）
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序号 单位 备注

1 项

2 项

2.1 项

2.2 项

3 项

4 项

5 项

6 项

7 项

8 项

9 项

10 项

—合    计 3841.87

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

索赔

管道穿越排水沟防护

现场签证

预算包干费 3201.56

工程优质费

总承包服务费

材料检验试验费 640.31

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元）

暂列金额

其他项目计价表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网 第  1  页  共  1  页



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 1

合计 9284.53 9284.53

金额（元）

机械费

项

序号 名称 单位 数量

措施项目费分析表
工程名称:金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管
网

第1页 共1页



人工费 材料费 管理费 利润 小计

041001001001 m2 212.5 13.97 7.04 3.14 2.51 73.24

D1-4-9 100m2 2.125 7.69 0.04 0.54 1.38 14.13

D1-1-77 + D1-

1-78
100m3 0.2125 2.58 0.1 0.46 3.14

D1-4-90 100m 7.5 3.71 7 2.5 0.67 55.98

041001001002 m2 322.7 11.23 5.35 2.47 2.02 57.52

D1-4-9 100m2 3.227 7.69 0.04 0.54 1.38 14.13

D1-1-77 + D1-

1-78
100m3 0.09681 0.77 0.03 0.14 0.94

D1-4-90换 100m 13.56 2.77 5.3 1.89 0.5 42.45

041001003001 m2 382.4 9.29 0.04 0.54 1.67 15.12

D1-4-15 100m2 3.824 6.28 0.04 0.44 1.13 11.46

D1-1-22换 100m3 0.5736 3.01 0.1 0.54 3.66

040101002001 m3 188.04 47.86 1.66 8.61 58.13

D1-1-9换 100m3 1.8804 27.77 0.97 5 33.74

D1-1-22换 100m3 1.8804 20.09 0.7 3.62 24.4

040103001002 m3 97.63 41.15 174.71 4.39 7.41 282.49

D1-1-189 10m3 9.763 6.81 174.71 0.62 1.23 189.67

D1-1-22换 100m3 0.9763 20.09 0.7 3.62 24.4

D1-1-53换 100m3 0.9763 14.25 3.07 2.56 68.4

040103001001 m3 65.24 43.4 1.51 7.81 52.72

D1-1-123换 100m3 0.6524 23.31 0.81 4.2 28.32回填土 人工夯实�单项 52.72

6 回填方/原土

填中砂 6.31

282.49

人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

人工装卸汽车运土方 运距

1km�实际运距(km):12 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

48.53

5 回填方/中砂 54.83

人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内�单项工

程挖、填、总土方量在

1000m3以内
58.13

人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

4 挖沟槽土方

机械拆除各类底层 厚15cm

内
3.58

15.12人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

3 拆除基层 3.58

风动凿岩机拆除混凝土类

路面层 无筋 厚3cm内
4.47

57.52

人力车运石方 运距100m内

�实际运距(m):150

旧路面机械切缝 水泥混凝

土路面 5cm厚��实际厚度

(cm):1.5

31.98

2 拆除路面 36.45

风动凿岩机拆除混凝土类

路面层 无筋 厚10cm内
4.47

73.24
人力车运石方 运距100m内

�实际运距(m):150

旧路面机械切缝 水泥混凝

土路面 5cm厚
42.11

机械费

1 拆除路面 46.58

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



编制人： 证号： 编制日期：



人工费 材料费 管理费 利润 小计

D1-1-22换 100m3 0.6524 20.09 0.7 3.62 24.4

040103002001 m3 155.85 9.07 1.48 1.63 31.24

D1-1-55换 100m3 1.5585 9.07 1.48 1.63 31.24

040103002002 m3 30.93 12.11 2.17 2.18 45.2

D1-1-118换 100m3 0.3093 12.11 2.17 2.18 45.21

040202001001 m2 535.2 0.22 0.1 0.04 1.45

D2-1-1 100m2 5.352 0.22 0.1 0.04 1.45

040202015001 m2 382.4 6.53 21.1 0.49 1.18 30.98

D2-2-140 100m2 3.824 6.53 21.1 0.49 1.17 30.97

040203007003 m2 212.5 18.53 34.11 1.11 3.34 58.27

D2-3-57换 100m2 2.125 17.03 32.8 0.94 3.06 54

D2-3-67
100延

长米
0.456 0.88 0.82 0.13 0.16 3

D2-3-73 100m2 2.125 0.62 0.49 0.03 0.11 1.27

040203007004 m2 322.7 13.27 11.41 0.82 2.39 29.12

D2-3-57换 100m2 3.227 11.61 9.95 0.64 2.09 24.31

D2-3-67
100延

长米
0.8196 1.04 0.97 0.15 0.19 3.55

D2-3-73 100m2 3.227 0.62 0.49 0.03 0.11 1.27

040501002002 m 8 17.98 355.96 2.2 3.24 382.5

D4-1-45 10m 0.8 15.14 355.03 1.85 2.73 377.55

D4-1-195 100m 0.08 1.81 0.79 0.22 0.33 3.47

碳钢管安装 公称直径(mm

以内) 200
2.8

382.5

管道试压 公称直径(mm 0.32

13 钢管DN200 3.12

水泥混凝土路面 厚度

15cm�实际厚度(cm):3 合

并制作子目 普通商品混凝

土 碎石粒径20石 C25

0.03

29.12

缩缝 1.2

水泥混凝土路面养生 水养

生

12 水泥混凝土 1.23

水泥混凝土路面 厚度

15cm�实际厚度(cm):10 合

并制作子目 普通商品混凝

土 碎石粒径20石 C25

0.17

58.27

缩缝 1.01

水泥混凝土路面养生 水养

生

11 水泥混凝土 1.18

路拌铺筑水泥石屑混合料

水泥含量6% 厚度 15cm
1.68 30.98

10 水泥稳定碎(砾)石 1.68

路床碾压检验 1.09 1.45

9 路床(槽)整形 1.09

人工装自卸汽车运卸石方

运距1km�实际运距(km):5
28.74 45.2

8 余方弃置/石方 28.74

人工装自卸汽车运土方 运

距1km�实际运距(km):5
19.06 31.24

7 余方弃置/土方 19.06

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



编制人： 证号： 编制日期：



人工费 材料费 管理费 利润 小计

D4-1-213 100m 0.08 1.03 0.13 0.13 0.19 1.47

040501004007 m 60 8.31 241.53 1.08 1.5 255.73

D6-1-107 100m 0.6 5.47 207.3 0.74 0.98 217.48

1516041@1 个 1 4.57 4.57

1516041@2 个 1 3.58 3.58

1516041@3 个 1 3.46 3.46

1516041@4 个 2 7.43 7.43

1709001@1 片 3 12.24 12.24

1516041@5 个 1 2.01 2.01

D4-1-195 100m 0.6 1.81 0.79 0.22 0.33 3.47

D4-1-213 100m 0.6 1.03 0.13 0.13 0.19 1.47

040501004001 m 135 6.32 167.65 0.82 1.14 178.1

D6-1-106 100m 1.35 3.48 133.66 0.47 0.63 140.1

1516041@6 个 2 2.45 2.45

1516041@7 个 2 2.3 2.3

1516041@8 个 1 1.13 1.13

1516041@9 个 4 4.43 4.43

1516041@10 个 8 7.93 7.93

1516041@11 个 4 3.12 3.12

1709001@2 片 8 9.5 9.5

1516041@12 个 3 1.68 1.68

1516041@13 个 1 0.53 0.53

D4-1-195 100m 1.35 1.81 0.79 0.22 0.33 3.47

D4-1-213 100m 1.35 1.03 0.13 0.13 0.19 1.47

040501004002 m 450 4.81 81.01 0.62 0.87 88.92

D6-1-105 100m 4.5 2.86 65.61 0.38 0.51 70.78

1516041@14 个 1 0.16 0.16

1516041@15 个 80 10.52 10.52

1516041@16 个 28 3.25 3.25

1709001@3 片 4 0.59 0.59

1516041@17 个 4 0.25 0.25

D4-1-194 100m 4.5 1.18 0.6 0.14 0.21 2.33

D4-1-212 100m 4.5 0.77 0.03 0.09 0.14 1.04

编制人： 证号： 编制日期：

管道试压 公称直径(mm以

内) 100
0.2

管道消毒冲洗 公称直

PE法兰头De110

PE异径直接De110*63

塑料管安装（对接熔接）

管外径(mm以内) 110
1.41

88.92

PE正三通De110*110

PE异径三通De110*63

PE弯头De110*90°

16 PE塑料管De110 1.61

管道试压 公称直径(mm以

内) 200
0.32

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 200

PE异径直接De160*110

PE异径直接De160*90

PE弯头De160*45°

PE法兰头De160

PE异径三通De160*63

PE弯头De160*90°

塑料管安装（对接熔接）

管外径(mm以内) 160
1.85

178.1

PE正三通De160*160

PE异径三通De160*110

PE异径三通De160*90

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 200

15 PE塑料管De160 2.17

PE异径直接De200*160

管道试压 公称直径(mm以

内) 200
0.32

PE弯头De200*90°

PE法兰头De200

塑料管安装（对接熔接）

管外径(mm以内) 200
2.99

255.73

PE异径三通De200*160

PE异径三通De200*90

PE异径三通De200*63

14 PE塑料管De200 3.31

以内) 200

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 200
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

040501004003 m 70 4.1 57.42 0.53 0.74 63.91

D6-1-104 100m 0.7 2.15 45.06 0.29 0.39 48.81

1516041@18 个 13 7.72 7.72

1516041@19 个 4 2.14 2.14

1709001@4 片 2 1.38 1.38

1516041@20 个 2 0.48 0.48

D4-1-194 100m 0.7 1.18 0.6 0.14 0.21 2.33

D4-1-212 100m 0.7 0.77 0.03 0.09 0.14 1.04

040501004004 m 425 3.22 56.09 0.41 0.58 61.07

D6-1-102 100m 4.25 1.27 33.68 0.17 0.23 35.93

1516041@21 个 45 1.69 1.69

1516041@22 个 40 1.2 1.2

1516041@23 个 130 17.58 17.58

1516041@24 个 2 0.34 0.34

1516041@25 个 70 0.97 0.97

D4-1-194 100m 4.25 1.18 0.6 0.14 0.21 2.33

D4-1-212 100m 4.25 0.77 0.03 0.09 0.14 1.04

031001001002 m 130 5.34 92.65 0.65 0.96 99.74

借C8-1-6 10m 13 4.98 64.48 0.6 0.9 71.1

1507221@1 个 1 8.91 8.91

1502571@1 个 40 6.28 6.28

1502571@2 个 150 12.81 12.81

借C8-1-411 100m 1.3 0.36 0.18 0.04 0.06 0.65

040502005006 个 1 175.86 1877.49 21.74 31.65 2110.99

D4-2-302 个 1 156.64 1795 19.15 28.2 1998.99

D6-3-119 个 1 19.22 82.49 2.59 3.46 112.01

040502005005 个 4 94.52 1215.96 11.74 17.01 1343.48

D4-2-301 个 4 80.1 1166 9.8 14.42 1270.32

D6-3-118 个 4 14.42 49.96 1.94 2.6 73.17

编制人： 证号： 编制日期：

法兰阀门安装(不带管件)

公称直径(mm以内) 150 1343.48

阀门水压试验 公称直 4.25

21 球铁铜杆阀门DN150 4.25

法兰阀门安装(不带管件)

公称直径(mm以内) 200
2110.99

阀门水压试验 公称直径

(mm以内) 200
4.25

管道消毒、冲洗 公称直径

(50mm以内)

20 球铁铜杆阀门DN200 4.25

室外镀锌钢管(螺纹连接)

公称直径(50mm以内)
0.14

99.74

钢喉盒DN300*200

镀锌弯头DN50*90°

镀锌堵头DN50

19 钢塑镀锌管DN50 0.14

管道试压 公称直径(mm以

内) 100
0.2

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 100

PE外纹弯角De63*DN50

PE直接De63

塑料管安装（对接熔接）

管外径(mm以内) 63
0.57

61.07

PE正三通De63*63

PE弯头De63*90°

PE内纹弯角De63*DN50

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 100

18 PE塑料管De63 0.77

PE异径直接De90*63

管道试压 公称直径(mm以

内) 100
0.2

塑料管安装（对接熔接）

管外径(mm以内) 90
0.92

63.91

PE异径三通De90*63

PE弯头De90*90°

PE法兰头De90

17 PE塑料管De90 1.12

径(mm以内) 100
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

040502005001 个 2 63.01 743.44 7.82 11.34 828.65

D4-2-300 个 2 53.4 710 6.53 9.61 779.54

D6-3-117 个 2 9.61 33.44 1.29 1.73 49.11

040502005002 个 1 53.4 576 6.53 9.61 645.54

D4-2-300 个 1 53.4 576 6.53 9.61 645.54

040502005004 个 151 16.91 141.14 2.07 3.04 163.16

D4-2-298 个 151 16.91 141.14 2.07 3.04 163.16

040502006005 个 7 25.23 103.95 3.4 4.54 148.93

D6-3-7 副 3.5 25.23 103.95 3.4 4.54 148.93

040502002004 个 6 22.07 272.79 2.7 3.97 310.66

D4-2-123 个 6 22.07 272.79 2.7 3.97 310.66

040502006010 个 6 25.23 206.51 3.4 4.54 251.49

D6-3-7 副 3 25.23 206.51 3.4 4.54 251.48

040502006006 个 16 25.23 151.64 3.4 4.54 196.62

D6-3-7 副 8 25.23 151.64 3.4 4.54 196.61

040502006009 个 8 14.02 86.77 1.89 2.52 109.51

D6-3-5 副 4 14.02 86.77 1.89 2.53 109.51

040502006007 个 4 13.22 66.4 1.78 2.38 87.85

D6-3-4 副 2 13.22 66.4 1.78 2.38 87.84

040502009001 个 1 821.83 8531.63 100.5 147.93 9940.47

D4-2-356 组 1 821.83 8531.63 100.5 147.93 9940.47

编制人： 证号： 编制日期：

法兰式水表组成与安装(有

旁通管有止回阀) 公称直

径(mm以内) 200

338.58 9940.47

31 水表DN200 338.58

平焊法兰 公称直径(mm以

内) 100
4.07 87.85

30 PE法兰De90 4.07

平焊法兰 公称直径(mm以

内) 125
4.31 109.51

29 PE法兰De110 4.31

平焊法兰 公称直径(mm以

内)160
11.81 196.62

28 PE法兰De160 11.81

平焊法兰 公称直径(mm以

内) 200
11.81 251.49

27 PE法兰De200 11.81

焊接弯头(异径管)安装 管

外径×壁厚(mm以内) 219

×8

9.13 310.66

26 焊接弯头DN200*90° 9.13

平焊法兰 公称直径(mm以

内) 200
11.81 148.93

25 钢法兰盘DN200 11.81

丝扣阀门安装 公称直径

(mm以内) 50
163.16

24 无压紧螺母铜阀门DN50

法兰阀门安装(不带管件)

公称直径(mm以内)80
645.54

23 球铁铜杆阀门DN80

法兰阀门安装(不带管件)

公称直径(mm以内) 100
828.65

阀门水压试验 公称直径

(mm以内) 100
3.04

22 球铁铜杆阀门DN100 3.04

径(mm以内) 150
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

031003009001 个 1 122.46 773.79 14.82 22.04 982.12

借C8-1-389 个 1 122.46 773.79 14.82 22.04 982.12

031003008001 组 1 165.63 1708.23 20.04 29.81 1983.95

借C8-2-102 个 1 165.63 1708.23 20.04 29.81 1983.95

040501004008 m 20 12.3 29.02 1.41 2.21 44.97

D4-1-89 10m 2 10.81 28.08 1.32 1.95 42.19

D5-1-309换 100m 0.2 1.49 0.94 0.09 0.27 2.79

040501004009 m 30 9.02 18.39 1.01 1.62 30.07

D4-1-86 10m 3 7.53 17.45 0.92 1.36 27.28

D5-1-309换 100m 0.3 1.49 0.94 0.09 0.27 2.79

040504001001 座 8 69.83 226.32 8.52 12.57 319.07

D4-3-55换 座 8 69.83 99.32 8.52 12.57 192.07

1651011@1 套 8 127 127

040503002001 m3 0.84 185.83 289.23 22.73 33.45 542.3

D4-3-64换 10m3 0.084 185.83 289.23 22.73 33.45 542.3

040501014001 处 1 794.87 197.31 97.77 143.08 1437.75

D4-1-157 处 1 404.51 117.08 49.47 72.81 767.93钢管新旧管连接(焊接) 124.06 1437.75

38 新旧管连接 204.72

管道支墩(挡墩) 无筋每处

(m3以内) 1 合并制作子目

普通商品混凝土 碎石粒径

20石 C15

11.06 542.3

37 混凝土支墩 11.06

消火栓井 浅型 合并制作

子目 普通商品混凝土 碎

石粒径20石 C15 合并制作

子目 砂浆制作 现场搅拌

砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

1.83
319.07

钢纤维阀门套筒

36 砌筑小型阀门井 1.83

塑料管安装(粘接) 管外径

(mm以内) 110
0.03

30.07

管道闭水试验 管径(mm以

内) 400 合并制作子目 砂

浆制作 现场搅拌抹灰砂浆

水泥砂浆 1：2 合并制作

子目 砂浆制作 现场搅拌

砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

0.01

35 塑料UPVC管De90 0.03

塑料管安装(粘接) 管外径

(mm以内) 160
0.03

44.97

管道闭水试验 管径(mm以

内) 400 合并制作子目 砂

浆制作 现场搅拌抹灰砂浆

水泥砂浆 1：2 合并制作

子目 砂浆制作 现场搅拌

砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

0.01

34 塑料UPVC管De160 0.03

Y型过滤器安装(法兰连接)

公称直径(200mm以内)
60.24 1983.95

33 过滤器DN200 60.24

焊接法兰式套筒伸缩器安

装 公称直径(200mm以内)
49.01 982.12

32 伸缩器DN200 49.01
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



编制人： 证号： 编制日期：



人工费 材料费 管理费 利润 小计

D4-2-258 个 1 343.9 52.07 42.05 61.9 542.65

D6-2-366 个 1 46.46 28.16 6.25 8.36 127.16

04B001 m 203 6.96 0.27 1.25 8.48

D1-7-55换 100m 2.03 6.96 0.27 1.25 8.48

04B002 m 1075 1.42 0.05 0.26 1.73

D1-7-51换 100m 10.75 1.42 0.05 0.26 1.73

04B003 台班 10 464.82

9943006@1 台班 10 464.82

04B004 台班 5 173.4

9943271 台班 5 173.4

04B005 块 10 8 21.6 1.44 31.04

0665001@1 块 10 21.6 21.6

补子目003 块 10 8 1.44 9.44

3003.56 18543.7 359.78 540.62 24022.5 24022.5

编制人： 证号： 编制日期：

合计 1574.86

彩色标志砖25*25
31.04

安装标志砖

43 安装标志砖

污水泵 173.4 173.4

42 污水泵 出口管径70MM 173.4

柴油发电机组 464.82 464.82

41 柴油发电机 功率30KW 464.82

排运承插式铸铁管 管径在

(mm内) 100 运距20m内�实

际运距(m):200

1.73

40 人工排运PE管DN100

排运承插式铸铁管 管径在

(mm内) 200 运距20m内�实

际运距(m):200

8.48

39 人工排运钢管DN200

公称直径(mm以内) 300

二合三通安装(石棉水泥接

口) 公称直径(mm以内)

300

42.73

挖眼接管 管外径×壁厚

(mm以内) 325×8
37.93
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 89 55016.95

2 元 8 80

3 元 1 -0.05

55096.9

二

1 t 2842.67 2.84

2 kg 4.5 17.79

3 kg 2.97 12.78

4 kg 2.62 43.98

5 kg 4.31 3.15

6 kg 11.6 126.96

7 kg 11.6 142.3

8 m 0.08 10.29

9 kg 11.02 6.87

10 kg 7.63 10.99

11 个 2.54 3.6

12 十套 7.45 85.94

13 十套 12.4 7.94

14 十套 14.32 35.4

15 十套 18.41 23.56

16 十套 33.76 16.2

17 kg 6.32 33.9

18 十套 14.51 71.74

19 片 16.6 0.33

20 片 3.54 8.2

21 张 1.16 3.43

22 张 1.03 1.03

23 kg 7.5 435.29

24 kg 7.5 17.63

25 kg 4.36 4.67

26 kg 3.13 6.21

27 kg 5.81 171.02

28 个 6.05 15.27

29 条 0.56 2.89

30 片 450.58 3312.62

31 t 410.33 3297.95

32 kg 0.45 3.17

33 m3 135 17164.08

34 m3 60 4786.12

35 千块 270 398.66

36 m3 1702 23.83

37 m3 2251.73 112.59

38 kg 5.3 20.78煤焦油沥青漆L01-17 3.92

木方 0.01

板方材 0.05

石屑 79.77

标准砖240×115×53 1.48

复合普通硅酸盐水泥P.O  42.5 7.04

中砂 127.14

钢锯片φ300 7.35

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 8.04

合金钢钻头一字型 2.52

钢锯条 5.16

镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 1.98

铁件（综合） 29.44

低碳钢焊条结422 φ3.2 2.35

圆钉（综合） 1.07

铁砂布0～2# 1

低碳钢焊条（综合） 58.04

尼龙砂轮片φ100×16×3 2.32

水砂纸 2.96

六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 4.94

砂轮片φ200 0.02

六角螺栓带螺母M27×95 0.48

六角螺栓带螺母、垫圈（综合） 5.36

六角螺栓带螺母M20×100 2.47

六角螺栓带螺母M22×90 1.28

六角螺栓带螺母M16×80 11.54

六角螺栓带螺母M20×80 0.64

油麻丝 1.44

草袋 1.42

聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm 128.67

棉纱 0.62

石棉橡胶板0.8～6 10.95

石棉橡胶板1～6 12.27

钢板（综合） 16.79

橡胶板1～15 0.73

热轧空心六角钢（综合） 3.95

角钢（综合） 4.3

材料

圆钢Ф10以内 0

小计

安装标志砖人工费 10

人工费调整 -0.05

人工

综合工日 618.17

单位工程人材机汇总表
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名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

39 kg 7.9 1.58

40 kg 6.5 49.95

41 kg 14 17.15

42 t 4210 306.07

43 t 6551 66.82

44 kg 6.9 20.91

45 kg 1.19 0.42

46 kg 6.65 1.23

47 kg 6.73 1.95

48 kg 1.56 3.92

49 m3 5.89 160.08

50 kg 21 190.12

51 kg 22.77 4.37

52 kg 2.2 6.23

53 m 13.48 0.2

54 m 38.74 453.63

55 m 8.35 5.85

56 m 210.73 632.19

57 m 5.96 8.34

58 m 1.91 1.43

59 个 3.51 4.91

60 个 174.9 349.8

61 个 89.1 10.23

62 个 15.4 21.56

63 片 29.77 3.42

64 片 115 1610

65 m 9.48 3.99

66 块 23.01 32.21

67 个 14.06 19.68

68 m 0.6 684

69 个 4.4 6.16

70 m 1.36 3255.84

71 kg 3.2 20.94

72 m3 3.52 641.15

73 m3 276.2 353.76

74 m3 313.4 9887.64

75 元 1 224.43

76 元 1 0.44

49504.6

三

1 台班 306.85 33.75

2 台班 820.51 282.42

3 台班 14.63 46.34

4 台班 109.72 15.04

混凝土震捣器(平板式) 3.17

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 0.14

开孔机综合 0.11

稳定土拌合机功率105(kW) 0.34

机械

材料费调整 0.44

小计

普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 31.55

其他材料费 224.43

水 182.14

普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 1.28

示踪线BV-2.5mm2电线 2394

白布 6.54

警示带 1140

压力表弯管DN15 1.4

压力表0～4.0MPa 1.4

压力表汽门DN15 1.4

平焊法兰DN200 14

高压风管 0.42

螺纹截止阀DN15 1.4

平焊法兰DN50 0.11

焊接弯头D219 2

法兰截止阀DN50 0.11

橡胶管（综合） 0.75

镀锌补芯DN25×15～20 1.4

热轧无缝钢管D219×6 3

胶管D25 1.4

镀锌钢管DN50 11.71

热轧无缝钢管D22×2.5 0.7

石棉绒（综合） 2.83

焊接钢管DN40 0.02

乙炔气 9.05

粘合剂 0.19

漂白粉（综合） 2.52

氧气 27.18

三氯乙烯 0.19

丙酮 0.29

机油（综合） 3.03

氯化钙98%干燥 0.35

石油沥青60～100# 0.07

柴油 0.01

铅油 7.69

清油 1.23

名称及规格 数量

厚漆 0.2
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序号 单位 市场价 合计

5 台班 757.81 312.29

6 台班 404.66 95.5

7 台班 435.74 1.79

8 台班 506.76 4737.5

9 台班 624.83 3859.08

10 台班 172.74 9.29

11 台班 492.52 70.43

12 台班 344.33 135.98

13 台班 465.38 271.5

14 台班 553.58 523.63

15 台班 687.7 315.59

16 台班 263.37 19870.4

17 台班 11.08 2.77

18 台班 19.73 17.95

19 台班 27.45 1.37

20 台班 91.28 137.43

21 台班 74.26 934.08

22 台班 93.53 1298.04

23 台班 14.76 7.38

24 台班 27.33 20.16

25 台班 10.28 237.79

26 台班 464.82 4648.2

27 台班 322.12 3522.25

28 台班 173.4 867

29 台班 24.21 11.14

30 台班 120.4 162.66

31 元 1

32 元 1

33 元 1

34 元 1

35 kg 7.57

36 kg 6.55

37 kw·h 0.85

38 元 1

39 工日 89

40 元 1 0.03

42448.77

四

1 块 21.6 216

2 m 353 2824

3 m

4 m 64.2 8346

5 m 203.83 12229.8

6 m 130.2 17577PE塑料管De160 135

内涂塑镀锌钢管DN50 130

PE给水管De200 60

钢管DN200 8

普碳钢板卷管 0.46

主材

彩色标志砖25*25（综合） 10

小计

机上人工

机械费调整 0.03

电(机械用)

其他费用

汽油(机械用)国Ⅲ93#

柴油(机械用)0#

经常修理费

安拆费及场外运输费

折旧费

大修理费

试压泵压力6(Mpa) 0.46

试压泵压力80(Mpa) 1.35

内燃空气压缩机排气量3(m3/min) 10.93

污水泵出口管径70(mm) 5

风动凿岩机手持式 23.13

柴油发电机组功率30(kW) 10

电焊条烘干箱容积450×350×450 0.5

电焊条烘干箱容积600×500×750 0.74

直流电焊机功率20(kW) 12.58

对接熔接机 13.88

木工圆锯机直径500(mm) 0.05

交流电焊机容量30(kV·A) 1.51

立式钻床钻孔管径25(mm) 0.25

管子切断套丝机直径159(mm) 0.91

平地机功率90(kW) 0.46

混凝土路面切缝机 75.45

光轮压路机（内燃）工作质量12(t) 0.58

光轮压路机（内燃）工作质量15(t) 0.95

汽车式起重机提升质量5(t) 0.14

光轮压路机（内燃）工作质量8(t) 0.39

自卸汽车装载质量8(t) 6.18

机动翻斗车装载质量1(t) 0.05

载货汽车装载质量6(t) 0

载货汽车装载质量8(t) 9.35

履带式推土机功率75(kW) 0.41

载货汽车装载质量5(t) 0.24
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序号 单位 市场价 合计

7 m 62.15 27967.5

8 m 41.6 2912

9 m 30.22 12843.5

10 m 27.84 556.8

11 m 17.28 518.4

12 个

13 个 20.4 816

14 个 11.1 1665

15 个 1158 1158

16 个 242 1452

17 个 274.34 274.34

18 个 133.76 1070.08

19 个 105.24 420.96

20 个 75.48 226.44

21 个 71.13 71.13

22 个 71.13 71.13

23 个 59.17 4733.6

24 个 52.16 1460.48

25 个 27.75 111

26 个 41.57 540.41

27 个 37.39 149.56

28 个 214.83 214.83

29 个 16.91 33.82

30 个 15.96 718.2

31 个 12.78 511.2

32 个 57.48 7472.4

33 个 71.96 143.92

34 个 5.88 411.6

35 个 207.57 207.57

36 个 222.96 445.92

37 个 120.48 120.48

38 个 165.48 330.96

39 个 155.31 310.62

40 个 152.41 152.41

41 个 149.51 598.04

42 个 1640 1640

43 个

44 个 576 576

45 个 1795 1795

46 个 1166 4664

47 个 710 1420

48 个 140 21140

49 套 127 1016

50 片

51 片 93.4 653.8

平焊法兰 2

碳钢平焊法兰DN200 7

无压紧螺母铜闸阀DN50（Z15W-16T） 151

钢纤维阀门套筒 8

球铁铜杆阀门DN150（Z45T-10Q） 4

球铁铜杆阀门DN100（Z45T-10Q） 2

球铁铜杆阀门DN80（Z45T-10Q） 1

球铁铜杆阀门DN200（Z45T-10Q） 1

Y型过滤器DN200 1

法兰阀门 1

PE异径三通De160*90 1

PE异径三通De160*63 4

PE正三通De160*160 2

PE异径三通De160*110 2

PE弯头De200*90° 2

PE异径直接De200*160 1

PE直接De63 70

PE异径三通De200*63 1

PE内纹弯角De63*DN50 130

PE外纹弯角De63*DN50 2

PE正三通De63*63 45

PE弯头De63*90° 40

PE异径三通De200*90 1

PE异径直接De90*63 2

PE异径三通De90*63 13

PE弯头De90*90° 4

PE弯头De110*90° 28

PE异径直接De110*63 4

PE正三通De110*110 1

PE异径三通De110*63 80

PE异径直接De160*110 3

PE异径直接De160*90 1

PE弯头De160*90° 8

PE弯头De160*45° 4

钢制弯头DN200*90° 6

PE异径三通De200*160 1

镀锌堵头DN50DN50（堵头） 150

钢喉盒DN300*200 1

二合三通 1

镀锌弯头DN50*90°DN50（堵头） 40

排水UPVC管De160 20

排水UPVC管De90 30

PE塑料管De90 70

PE塑料管De63 425

名称及规格 数量

PE塑料管De110 450
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序号 单位 市场价 合计

52 片 391.91 1175.73

53 片 282.17 2257.36

54 片 164.6 658.4

55 片 125.41 250.82

56 片 244.87 734.61

57 片 160.24 1281.92

58 片 66.62 266.48

59 片 48.34 96.68

60 个 5620 5620

61 个 704 704

62 套

157833.9

304884.16合计

铸铁井盖、井座φ700 重型 8

小计

法兰水表DN200 1

法兰套筒伸缩器DN200 1

PE法兰头De110（带螺栓） 4

PE法兰头De90（带螺栓） 2

PE法兰头De200（带螺栓） 3

PE法兰头De160（带螺栓） 8

喷塑防腐法兰片De110 4

喷塑防腐法兰片De90 2

喷塑防腐法兰片De200 3

喷塑防腐法兰片De160 8
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