
序号 汇 总 内 容 费率(%) 金额(元)

1 分部分项合计 116118.09

2 措施合计 3634.02

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 3634.02

2.2 其他措施费

3 其他项目 1393.42

3.1 材料检验试验费 232.24

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 1161.18

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 521.36

6 税前造价 121545.31

7 税金 3.477 4226.13

125,771.44工程造价

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目合

计+规费合计-防洪工程维护费

税前造价

材料保管费

预算包干费

索赔费用

现场签证费用

暂列金额

暂估价合计

计日工

总承包服务费

其他措施费

其他项目合计

材料检验试验费

工程优质费

取费基数

分部分项合计

安全防护、文明施工措施项目费+其他

措施费

安全及文明施工措施费

单位工程造价汇总表
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1 030109001002 离心式泵 套 1

2 031006004001 气压罐 台 1

3 030414014001 小型直流电动机调试 系统 2

4 041001003001 拆除基层 m2 4.8

5 040101002001 挖沟槽土方 m3 0.8976

6 040103001001 回填方/原土 m3 0.7587

7 040103002001 余方弃置/土方 m3 0.526

8 010101001001 平整场地 m2 4.8

9 040202015001 水泥稳定碎(砾)石 m2 4.8

10 031001002001 钢管DN100 m 12

11 030805001001 钢弯头DN100*90° 个 4

12 030811002001 碳钢对焊法兰Φ100 片 4

13 031003010003 软接头(软管)DN100 个 2

14 011615001001 开孔(打洞) 个 1

15 030307003001 不锈钢、栏杆、扶手制作安装 t 1

16 030805001011 钢套管DN150 个 2

17 030808001008 球阀DN15 个 4

18 030601002001 压力仪表DN15 台 2

本页小计 80077.28

球阀DN15 59.52 238.08

压力仪 180.63 361.26

5585.91 5585.91

钢套管

DN150
327.17 654.34

可曲挠橡胶

接头DN100
520.06 1040.12

1197 1197

钢弯头

DN150*90°
133.33 533.32

型号、规

格:Φ100
93.87 375.48

1.厚度：

 5cm

2.水泥石屑

混合料 水

泥含量6%

30.98 148.7

室内钢管

DN150
167.31 2007.72

1.废弃料的

 品种：土方

2.运距：

12km

68.38 35.97

平整场地 4.09 19.63

1.土壤类

别：一、二

 类土

2.挖土深

 度：2m内

3.场内运输

150m

58.17 52.21

1.填方材料

 品种：填土

2.密实度：

85%

52.75 40.02

调试 2907.3 5814.6

1、材质：

 多合土

2、厚度：

 80mm

3、场内运

输150m

13.98 67.1

变频恒压设

备（两用一

备）SDP

15-25/4-

1.5

60972.8 60972.8

气压罐 933.02 933.02

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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19 010507002001 地坪 m2 4.8

20 030404001001 变频控制屏 台 1

21 030404001002 远程控制屏 台 1

22 030404017001 配电箱 台 1

23 030608006001 网络系统及设备联调 套 1

24 030404033001 风扇 台 1

25 030411006001 接线盒/开关，插座 个 1

26 040801030001 五孔插座 个 2

27 030412005001 荧光灯 套 2

28 030408001001 电力电缆YJV22-5*10 m 45

29 030408001002 电力电缆YJV-5*4 m 6

30 030411004001 绝缘电线BVV-1*2.5 m 18

31 030411004002 绝缘电线BVV-1*1.5 m 30

32 030411002001 阻燃PVC线槽50*35 m 7

33 030411002002 阻燃PVC线槽30*20 m 15

34 030411001001 PVC阻燃管 DN50 m 30

35 030409008001 等电位端子箱 台 1

36 030409001001 接地极 根 8

本页小计 34175.34

规

格:250*300

*150

544.49 544.49

镀锌角 78.61 628.88

塑料线槽断

面周长

(120mm以

内)

18.64 279.6

11.4 342

线槽配线

BVV-1*1.5
2.58 77.4

塑料线槽断

面周长

(170mm以

内)

24.68 172.76

五芯电力电

缆
25.94 155.64

线槽配线

BVV-1*2.5
3.33 59.94

单管36W 69.39 138.78

五芯电力电

缆
54.81 2466.45

明装 86系

列
18.34 18.34

19.26 38.52

调试 1590.61 1590.61

排气扇 206.34 206.34

规

格:650*450

 *250

型号:YC-

1080

25486.11 25486.11

规

格:400*200

 *150

型号:AP

743.22 743.22

水泥地坪

10cm
80.24 385.15

规

格:1800*80

 0*450

型号:BPKZ

841.11 841.11

合价

表DN15
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价

分部分项工程计价表



37 030409003001 避雷引下线 m 40

38 030414011001 接地装置 组 1

本页小计 1865.47

合    计 116118.09

分部小计 116118.09

镀锌扁钢-

40*4,-25*4
17.95 718

调试 1147.47 1147.47

合价

钢-50*50*5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价

分部分项工程计价表



序号 计算基础 金额（元）

1

1.1 分部分项人工费 3634.02

2

2.1 分部分项人工费

2.2

2.3 分部分项人工费

2.4 分部分项合计

2.5

2.6

2.7

2.8

3634.02合    计

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

焦炉烘炉、热态工程费用 0

其他费用 0

地下管线交叉降效费 0

焦炉钢结构施工大棚折旧费 0

交通干扰工程施工增加费 0

文明工地增加费 0

赶工措施费 0

夜间施工增加费 20

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 26.57

其他措施项目费

项目名称 费 率（%）

安全防护、文明施工措施费

措施项目计价表（一）
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综合单价 合价

1

1.1 项

2

2.1 项

本页小计

合    计

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

大型机械设备进出场及安拆 1

脚手架搭拆费 1

其他措施项目费

工程数量
金额（元）

安全防护、文明施工措施费

序号 项目编码 项目名称
 计量

单位

措施项目计价表（二）
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序号 单位 备注

1 项

2 项

2.1 项

2.2 项

3 项

4 项

5 项

6 项

7 项

8 项

9 项

10 项

—合    计 1393.42

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

索赔费用

其他费用

现场签证费用

预算包干费 1161.18

工程优质费

总承包服务费

材料检验试验费 232.24

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元）

暂列金额

其他项目计价表
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 1

合计 3634.02 3634.02

金额（元）

机械费

项

序号 名称 单位 数量

措施项目费分析表
工程名称:金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造
泵房安装

第1页 共1页



人工费 材料费 管理费 利润 小计

030109001002 套 1 549.12 60237.4 73.5 98.84 60972.8

C1-9-12 台 2 422.4 137.44 73.5 76.04 723.28

5305001@1 个 1 60100 60100

BM3 元 1 126.72 22.81 149.53

031006004001 台 1 623.16 19.07 58.04 112.17 933.02

C7-2-70 台 1 479.35 19.07 58.04 86.28 763.32

BM59 元 1 143.81 25.89 169.7

030414014001 系统 2 1716.07 11.15 165.66 308.89 2907.3

C2-14-64 台 2 1320.05 11.15 165.66 237.61 2440

BM12 元 1 396.02 71.29 467.3

041001003001 m2 4.8 11.48 0.43 2.07 13.98

借D1-4-21 100m2 0.048 9.88 0.38 1.78 12.03

借D1-1-22换 100m3 0.00384 1.61 0.06 0.29 1.95

040101002001 m3 0.8976 47.88 1.67 8.62 58.17

借D1-1-9换 100m3 0.00898 27.79 0.97 5 33.76

借D1-1-22换 100m3 0.00898 20.1 0.7 3.62 24.41

040103001001 m3 0.7587 43.43 1.5 7.82 52.75

借D1-1-123换 100m3 0.00759 23.33 0.8 4.2 28.34

借D1-1-22换 100m3 0.00759 20.1 0.7 3.61 24.41

回填土 人工夯实�单项工

程挖、填、总土方量在

1000m3以内
52.75

人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方

6 回填方/原土

人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内�单项工

程挖、填、总土方量在

1000m3以内
58.17

人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

5 挖沟槽土方

人工拆除基层 水泥石屑稳

定层、矿(炉)碴、砂砾 厚

15cm内

13.98人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

4 拆除基层

普通小型直流电动机调试

普通小型直流电动机(功率

30kW以下)

705.53

2907.3

暗室增加费(电气设备安装

工程)

3 小型直流电动机调试 705.53

隔膜式气压水罐安装(气压

罐) 罐体直径(800mm以内)
120.58

933.02

暗室增加费(消防安装工

程)

2 气压罐 120.58

多级离心泵安装 设备重量

(0.1t以内)
13.9

60972.8
变频恒压设备SDPR15-

25/4-1.5

暗室增加费(机械设备安

装)

机械费

1 离心式泵 13.9

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装 第 1 页   共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



编制人： 证号： 编制日期：



人工费 材料费 管理费 利润 小计

040103002001 m3 0.526 14.24 3.06 2.56 68.38

借D1-1-53换 100m3 0.00526 14.24 3.06 2.57 68.4

010101001001 m2 4.8 3.28 0.22 0.59 4.09

借A1-1 100m2 0.048 3.28 0.22 0.59 4.09

040202015001 m2 4.8 6.53 21.1 0.49 1.18 30.98

借D2-2-140 100m2 0.048 6.53 21.1 0.49 1.18 30.97

031001002001 m 12 23.86 130.29 2.22 4.29 167.31

C8-1-128 10m 1.2 17.91 8.01 2.17 3.22 37.96

1405071@1 m 12 122 122

C8-1-412 100m 0.12 0.44 0.28 0.05 0.08 0.86

BM91 元 1 5.51 0.99 6.5

030805001001 个 4 50.87 51.83 5.02 9.16 133.33

C6-2-391 10个 0.4 39.13 51.83 5.02 7.05 119.47

BM55 元 1 11.74 2.11 13.85

030811002001 片 4 21.87 57.66 2.16 3.94 93.87

C6-4-230 副 2 16.82 7.66 2.16 3.03 37.9

1701251@1 片 4 50 50

BM55 元 1 5.05 0.91 5.95

031003010003 个 2 85.39 386.7 7.95 15.37 520.06

补充主材001 个 2 360 360

C8-2-80 个 2 65.68 26.7 7.95 11.82 136.8

BM91 元 1 19.71 3.55 23.25

011615001001 个 1 40.05 910.4 24.54 7.21 1197

借A20-16 * 100 0 40 10.4 24.5 7.2 29

编制人： 证号： 编制日期：

剪力墙体开孔 0.10m2内� 214.8 119

14 开孔(打洞) 214.8

软接头(软管)DN100

520.06

可曲挠橡胶接头安装 公称

直径(100mm以内)
24.65

暗室增加费(给排水、采暖

、燃气工程)

13 软接头(软管)DN100 24.65

碳钢对焊法兰(电弧焊) 公

称直径(100mm以内)
8.24

93.87钢制法兰DN100

暗室增加费(工业管道工

程)

12 碳钢对焊法兰Φ100 8.24

碳钢管件(电弧焊) 公称直

径(100mm以内)
16.45

133.33
暗室增加费(工业管道工

程)

11 钢弯头DN100*90° 16.45

室内钢管(焊接) 公称直径

(100mm以内)
6.65

167.31

焊接钢管DN100

管道消毒、冲洗 公称直径

(100mm以内)

暗室增加费(给排水、采暖

、燃气工程)

10 钢管DN100 6.65

路拌铺筑水泥石屑混合料

水泥含量6% 厚度 15cm
1.68 30.98

9 水泥稳定碎(砾)石 1.68

平整场地 4.09

8 平整场地

人工装卸汽车运土方 运距

1km�实际运距(km):12 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

48.52 68.38

7 余方弃置/土方 48.52

量在1000m3以内

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装 第 2 页   共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

5 个 2 5 0 4 1 7

补充主材003 套 30 900 900

030307003001 t 1 3136.63 311.49 419.9 564.59 5585.91

C5-8-49 t 1 2412.79 311.49 419.9 434.3 4731.78

BM49 元 1 723.84 130.29 854.13

030805001011 个 2 54.13 233.52 5.34 9.74 327.17

1701251@2 片 2 214.27 214.27

C6-2-393 10个 0.2 41.64 19.25 5.34 7.5 98.15

BM55 元 1 12.49 2.25 14.74

030808001008 个 4 22.67 26.27 2.24 4.08 59.52

C6-3-115 个 4 17.44 3.97 2.24 3.14 31.05

1600041@1 个 4 22.3 22.3

BM55 元 1 5.23 0.94 6.18

030601002001 台 2 80.64 71.06 7.97 14.52 180.63

C10-1-31 台(块) 2 62.03 71.06 7.97 11.17 158.67

BM129 元 1 18.61 3.35 21.96

010507002001 m2 4.8 30.6 40.49 3.34 5.51 80.24

借A4-77换 100m2 0.048 22.21 32.03 2.74 4 60.97

借A9-11换 100m2 0.048 8.39 8.47 0.6 1.51 19.28

030404001001 台 1 434.34 207.99 41.93 78.18 841.11

C2-4-1 台 1 334.11 207.99 41.93 60.14 722.84

BM12 元 1 100.23 18.04 118.27

030404001002 台 1 434.34 24853 41.93 78.18 25486.11

C2-4-1 台 1 334.11 24853 41.93 60.14 25367.84

编制人： 证号： 编制日期：

控制屏 78.67 25486.11

21 远程控制屏 78.67

控制屏 78.67

841.11暗室增加费(电气设备安装

工程)

20 变频控制屏 78.67

地坪 厚度8cm�实际厚度

(cm):10 合并制作子目 普

通商品混凝土 碎石粒径20

石 C25 80.24

水泥砂浆整体面层 楼地面

20mm 合并制作子目 水泥

砂浆 1:2

0.3

19 地坪 0.3

电接点压力表 6.44

180.63
暗室增加费(自动化控制仪

表安装工程)

18 压力仪表DN15 6.44

螺纹阀门 公称直径(15mm

以内)
4.26

59.52球阀DN15

暗室增加费(工业管道工

程)

17 球阀DN15 4.26

钢套管DM150

327.17

碳钢管件(电弧焊) 公称直

径(150mm以内)
24.44

暗室增加费(工业管道工

程)

16 钢套管DN150 24.44

不锈钢栏杆、扶手制作安

装
1153.3

5585.91
暗室增加费(静置设备与工

艺金属结构制作安装工程)

15
不锈钢、栏杆、扶手制作

安装
1153.3

子目*5 0

管道支架制作。安装

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装 第 3 页   共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

BM12 元 1 100.23 18.04 118.27

030404017001 台 1 164.98 532.61 15.93 29.7 743.22

C2-4-29 台 1 126.91 532.61 15.93 22.84 698.29

BM12 元 1 38.07 6.85 44.92

030608006001 套 1 875.16 1.86 86.53 157.53 1590.61

C10-5-39 台 1 673.2 1.86 86.53 121.18 1352.3

BM129 元 1 201.96 36.35 238.31

030404033001 台 1 74.17 111.66 7.16 13.35 206.34

C2-12-429 台 1 42.99 79.23 5.39 7.74 135.35

C2-12-436 个 1 14.06 32.43 1.77 2.53 50.79

BM12 元 1 17.12 3.08 20.2

030411006001 个 1 7.79 8.4 0.75 1.4 18.34

C2-12-375 10套 0.1 5.99 8.4 0.75 1.08 16.22

BM12 元 1 1.8 0.32 2.12

040801030001 个 2 7.6 9.55 0.74 1.37 19.26

C2-12-389 10套 0.2 5.85 9.54 0.74 1.05 17.17

BM12 元 1 1.76 0.32 2.07

030412005001 套 2 22 41.3 2.13 3.96 69.39

C2-12-215 10套 0.2 16.92 41.3 2.13 3.05 63.39

BM12 元 1 5.08 0.92 5.99

030408001001 m 45 4.61 48.86 0.45 0.83 54.81

C2-8-144 *1.3 100m 0.45 3.55 48.86 0.45 0.64 53.54

BM12 元 1 1.06 0.19 1.26

编制人： 证号： 编制日期：

铜芯电力电缆敷设 电缆

(截面10mm2以下)�五芯电

力电缆

0.06

54.81

暗室增加费(电气设备安装

工程)

28 电力电缆YJV22-5*10 0.06

成套型荧光灯具安装 嵌入

式 单管
69.39

暗室增加费(电气设备安装

工程)

27 荧光灯

单相明插座 单相(15A以

下)
19.26

暗室增加费(电气设备安装

工程)

26 五孔插座

开关及按钮 扳式暗开关

(单控) 双联
18.34

暗室增加费(电气设备安装

工程)

25 接线盒/开关，插座

排气扇

206.34
风扇调速开关

暗室增加费(电气设备安装

工程)

24 风扇

网络设备安装调试 服务器 469.53

1590.61
暗室增加费(自动化控制仪

表安装工程)

23 网络系统及设备联调 469.53

成套配电箱安装 悬挂嵌入

式(半周长1m以内)
743.22

暗室增加费(电气设备安装

工程)

22 配电箱

暗室增加费(电气设备安装

工程)
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序号 编码 名称 单位 工程量

其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

030408001002 m 6 4.61 19.99 0.45 0.83 25.94

C2-8-144 *1.3 100m 0.06 3.55 19.98 0.45 0.64 24.67

BM12 元 1 1.06 0.19 1.26

030411004001 m 18 0.88 2.2 0.09 0.16 3.33

C2-11-297
100m单

线
0.18 0.68 2.2 0.09 0.12 3.08

BM12 元 1 0.2 0.04 0.24

030411004002 m 30 0.88 1.45 0.09 0.16 2.58

C2-11-297
100m单

线
0.3 0.68 1.44 0.09 0.12 2.33

BM12 元 1 0.2 0.04 0.24

030411002001 m 7 11.57 9.91 1.12 2.08 24.68

C2-11-197 10m 0.7 8.9 9.91 1.12 1.6 21.53

BM12 元 1 2.67 0.48 3.15

030411002002 m 15 9.85 6.07 0.95 1.77 18.64

C2-11-196 10m 1.5 7.57 6.07 0.95 1.36 15.96

BM12 元 1 2.27 0.41 2.68

030411001001 m 30 8.37 0.71 0.81 1.51 11.4

C2-11-137 100m 0.3 6.44 0.71 0.81 1.16 9.12

BM12 元 1 1.93 0.35 2.28

030409008001 台 1 198.89 281.56 19.2 35.8 544.49

C2-4-104 台 1 152.99 281.56 19.2 27.54 490.33

BM12 元 1 45.9 8.26 54.16

030409001001 根 8 33.9 22.83 3.27 6.1 78.61

C2-9-4 根 8 26.08 22.83 3.27 4.69 69.38

编制人： 证号： 编制日期：

接地极(板)制作、安装 12.51 78.61

36 接地极 12.51

端子箱安装 户内 9.04

544.49暗室增加费(电气设备安装

工程)

35 等电位端子箱 9.04

刚性阻燃管砖、混凝土结

构暗配 公称直径(50mm以

内) 11.4

暗室增加费(电气设备安装

工程)

34 PVC阻燃管 DN50

塑料线槽安装 线槽断面周

长(120mm以内)
18.64

暗室增加费(电气设备安装

工程)

33 阻燃PVC线槽30*20

塑料线槽安装 线槽断面周

长(170mm以内)
24.68

暗室增加费(电气设备安装

工程)

32 阻燃PVC线槽50*35

线槽配线 导线截面

(2.5mm2以内)
2.58

暗室增加费(电气设备安装

工程)

31 绝缘电线BVV-1*1.5

线槽配线 导线截面

(2.5mm2以内)
3.33

暗室增加费(电气设备安装

工程)

30 绝缘电线BVV-1*2.5

铜芯电力电缆敷设 电缆

(截面10mm2以下)�五芯电

力电缆

0.06

25.94

暗室增加费(电气设备安装

工程)

29 电力电缆YJV-5*4 0.06
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

BM12 元 1 7.82 1.41 9.23

030409003001 m 40 8.43 5.45 0.81 1.52 17.95

C2-9-59 10m 4 6.49 5.45 0.81 1.17 15.66

BM12 元 1 1.95 0.35 2.3

030414011001 组 1 840.91 5.57 81.18 151.36 1147.47

C2-14-49 系统 1 646.85 5.57 81.18 116.43 918.48

BM12 元 1 194.06 34.93 228.99

9705.18 88679.4 1090.77 1746.9 104290.8 104290.8

编制人： 证号： 编制日期：

合计 3068.47

母线、避雷器、电容器、

接地装置调试 接地网
68.45

1147.47
暗室增加费(电气设备安装

工程)

38 接地装置 68.45

避雷引下线敷设 沿建筑、

构筑物引下
1.74

17.95
暗室增加费(电气设备安装

工程)

37 避雷引下线 1.74

角钢接地极 坚土

暗室增加费(电气设备安装

工程)
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 89 10606.86

2 元 1 3070.3

13677.16

二

1 kg 5.11 0.49

2 kg 4.2 27.64

3 kg 2.97 5.94

4 kg 2.62 0.84

5 kg 4.32 2.38

6 kg 44.72 18.14

7 kg 11.6 8.12

8 kg 8.63 4.43

9 kg 11.02 11.21

10 十个 0.13 0.05

11 十个 0.21 0.18

12 十个 0.42 0.09

13 十套 10.09 33.26

14 十个 0.5 0.3

15 十套 4.55 4.62

16 十套 5.04 9.27

17 十个 1.6 1.72

18 片 3.54 0.23

19 片 3.54 18.42

20 片 23.98 6.64

21 张 1.03 1.34

22 kg 7.5 124.19

23 kg 7.5 64.24

24 kg 61.14 4.28

25 kg 3.4 0.68

26 kg 5.22 23.28

27 kg 4.39 22.39

28 个 3.91 0.3

29 个 5.82 0.13

30 个 3.91 0.28

31 个 5.82 0.69

32 条 0.56 5.21

33 t 410.33 24.95

34 t 410.33 39.97

35 kg 0.41 16.4

36 m3 135 23.58

37 m3 81.13 6.98

38 m3 60 60.08

39 m3 1702 6.81木板 0

碎石20 0.09

石屑 1

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 40

中砂 0.17

复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 0.06

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 0.1

合金钢钻头φ10 0.12

钢锯条 9.3

冲击钻头φ10 0.02

冲击钻头φ6～8 0.07

平垫铁Q195～Q236 1# 5.1

冲击钻头φ8 0.08

镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 0.2

斜垫铁Q195～Q235 ＃1 4.46

低碳钢焊条结422 φ3.2 8.57

焊锡丝（综合） 0.07

铁砂布0～2# 1.3

低碳钢焊条（综合） 16.56

尼龙砂轮片φ100×16×3 5.2

尼龙砂轮片φ400 0.28

膨胀螺栓M6 1.07

尼龙砂轮片φ100 0.07

镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 1.01

镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 1.84

六角螺栓带螺母、垫圈M16×85～140 3.3

半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 0.61

木螺钉M2～4×6～65 0.87

木螺钉M4×50 0.21

棉纱 1.02

木螺钉M2.5×25 0.42

石棉橡胶板0.8～6 0.7

石棉橡胶板低中压0.8～6 0.51

钢垫板1～2 0.55

封铅含铅 65% 含锡 35 % 0.41

角钢（综合） 2

钢板（综合） 0.32

镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 0.1

镀锌扁钢（综合） 6.58

材料

人工费调整 3070.3

小计

人工

综合工日 119.18

单位工程人材机汇总表
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名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

40 块 0.34 0.71

41 个 1.48 1.48

42 个 0.52 2.14

43 副 1.6 1.6

44 kg 15 10.65

45 kg 11.4 0.45

46 kg 7.2 1.15

47 kg 15.2 0.3

48 kg 19.4 0.19

49 kg 11.6 6.15

50 kg 6.5 3.67

51 kg 14 3.78

52 kg 7.57 9.83

53 kg 5.5 8.8

54 kg 6.9 6.35

55 kg 17.72 9.04

56 kg 7.53 2.26

57 kg 6.33 0.13

58 kg 1.56 0.03

59 m3 5.89 138.33

60 m3 4.52 11.3

61 kg 21 164.59

62 kg 22.77 0.96

63 kg 2.01 8.28

64 m 0.18 0.46

65 个 0.28 3.08

66 m 1.09 13.08

67 个 36 42.77

68 个 2.36 18.23

69 kg 6.2 12.9

70 个 0.98 1.96

71 卷 2 0.3

72 m 0.6 1.54

73 kg 58.5 11.7

74 m 1.36 2.28

75 m 1.5 10.54

76 m 1.57 2.36

77 个 0.29 3.05

78 个 0.41 1.61

79 个 2.4 4.87

80 个 0.2 0.41

81 个 0.23 4.6

82 套 3.32 11.23

83 套 1.54 23.89

84 m2 13.94 0.39

镀锌电缆卡子2×35 15.51

橡胶垫2 0.03

胶木线夹 20

镀锌电缆吊挂3×50 3.38

铜接线端子DT-10mm2 2.03

铜接线端子20A 2.03

塑料线槽配件线槽断面周长120以内 10.5

塑料线槽配件线槽断面周长170以内 3.92

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 7.02

花线2×16/0.15mm2 1.5

裸铜线10mm2 0.2

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 1.68

电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm 0.15

扁形塑料绑带 2.57

镀锌扁钢卡子25×4 2.08

镀锌管卡子12～40×1.5 2

冲压弯头DN100 1.19

难燃塑料管接头50 7.73

塑料胀管D6～8 11

异型塑料管D2.5～5 12

钢管D25 4.12

塑料软管D5 2.55

乙炔气 7.84

粘合剂 0.04

氧气 23.49

氮气 2.5

硬脂酸 0.02

漂白粉（综合） 0.02

电力复合脂 0.51

黄甘油 0.3

煤油 1.6

机油（综合） 0.92

清油 0.27

汽油（综合） 1.3

酚醛调和漆 0.53

铅油 0.56

醇酸清漆 0.02

酚醛磁漆 0.01

沥青绝缘漆 0.04

沥青清漆 0.16

铰链 1

防锈漆C53-1 0.71

木配电板150×225×25 1

镀锌槽型吊码单边δ=3 4.12

名称及规格 数量

圆木台63～138×22 2.1

单位工程人材机汇总表
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序号 单位 市场价 合计

85 kg 18.8 7.52

86 kg 3.2 3.9

87 m 3.5 0.35

88 m3 3.52 5.11

89 m3 3.52 0.82

90 kW·h 0.85 1.72

91 个 0.1 0.69

92 个 0.54 1.08

93 m3 313.4 153.44

94 元 1 456.52

95 元 1

1774.32

三

1 台班 38.6 104.22

2 台班 15.91 4.14

3 台班 10.28 55.51

4 台班 8.79 21.98

5 台班 12.63 31.58

6 台班 17.33 155.97

7 台班 6.94 3.05

8 台班 74.64 201.53

9 台班 38.92 70.06

10 台班 57.2 617.76

11 台班 15.21 68.45

12 台班 9.12 82.08

13 台班 21.16 76.18

14 台班 86.82 130.23

15 台班 190.5 285.75

16 台班 8.39 2.18

17 台班 26.53 47.75

18 台班 13.48 3.5

19 台班 306.85 214.8

20 台班 820.51 3.53

21 台班 109.72 1.46

22 台班 374.38 44.93

23 台班 404.66 29.66

24 台班 435.74 30.5

25 台班 506.76 25.54

26 台班 678.04 13.56

27 台班 492.52 183.86

28 台班 685.35 363.24

29 台班 1072.03 568.18

30 台班 344.33 0.31

31 台班 553.58 4.21光轮压路机（内燃）工作质量15(t) 0.01

汽车式起重机提升质量16(t) 0.53

光轮压路机（内燃）工作质量8(t) 0

汽车式起重机提升质量5(t) 0.37

汽车式起重机提升质量8(t) 0.53

载货汽车装载质量8(t) 0.05

载货汽车装载质量10(t) 0.02

载货汽车装载质量5(t) 0.07

载货汽车装载质量6(t) 0.07

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 0.01

载货汽车装载质量4(t) 0.12

开孔机综合 0.7

稳定土拌合机功率105(kW) 0

电缆测试仪JH5132 1.8

电动综合校验台 0.26

双线存储示波器H6精度0.1 1.5

活塞式压力计 0.26

绝缘电阻测试仪 3.6

线路信号测试仪XJ－02 1.5

接地电阻表 4.5

数字毫秒计 9

数字转速表 1.8

单相继电保护试验装置 10.8

数字万用表PF-56 0.44

便携式直流高压发生器 2.7

数字多用表DF 2.5

数字万用表F-87 9

电压电流表各种量程 5.4

数字电压表PZ38 2.5

精密电桥YY2814 2.7

精密交/直流稳压电源 0.26

机械

材料费调整 0

小计

普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 0.49

其他材料费 456.52

标志牌塑料扁形 6.86

位号牌 2

水 0.23

电 2.03

细白布宽0.9m 0.1

水 1.45

油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） 0.4

白布 1.22

单位工程人材机汇总表
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名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

32 台班 94.19 1.22

33 台班 84.72 13.22

34 台班 44.13 3.18

35 台班 44.35 0.58

36 台班 51.81 0.21

37 台班 69.52 348.49

38 台班 91.28 55.77

39 台班 74.26 241.94

40 台班 27.33 14.1

41 台班 116.55 7.93

42 元 1

43 元 1

44 元 1

45 元 1

46 kg 7.57

47 kg 6.55

48 kw·h 0.85

49 元 1

50 工日 89

51 元 1 0

4132.29

四

1 kg

2 m 122 1464

3 m

4 个 39 156

5 个 22.3 89.2

6 片 50 200

7 片 214.27 428.54

8 片

9 台

10 套 38 76

11 套 30 60

12 套 34 68.68

13 个 7.5 7.65

14 个 30 30

15 套 7.8 15.91

16 m 2.03 38.37

17 m 1.31 41.27

18 m 9 66.15

19 m 5.4 85.05

20 个 60100 60100

21 台 77 77

22 m 19.91 159.28

排气扇 1

镀锌角钢-50*50*5 8

阻燃PVC线槽30*20 15.75

变频恒压设备SDPR15-25/4-1.5 1

绝缘电线BVV-1*1.5 31.5

PVC线槽50*35 7.35

五孔插座 2.04

绝缘电线BVV-1*2.5 18.9

二位开关 1.02

风扇调速开关 1

电接点压力表Φ15 2

成套灯具 2.02

隔膜式气压水罐 1

仪表接头 2

钢套管DM150DN150 2

平焊法兰 1

球阀DN15DN50 PN10 4

钢制法兰DN100DN80 4

PVC阻燃管 DN50 33

钢弯头DN100*90° 4

型钢 1.06

焊接钢管DN100D25×2 12

主材

机械费调整 0

小计

其他费用

机上人工

柴油(机械用)0#

电(机械用)

安拆费及场外运输费

汽油(机械用)国Ⅲ93#

大修理费

经常修理费

试压泵压力60(Mpa) 0.07

折旧费

直流电焊机功率20(kW) 3.26

电焊条烘干箱容积600×500×750 0.52

交流电焊机容量21(kV·A) 5.01

交流电焊机容量30(kV·A) 0.61

砂轮切割机砂轮直径400(mm) 0.01

砂轮切割机砂轮直径500(mm) 0

弯管机WC27-108 0.16

管子切断机直径150(mm) 0.07

名称及规格 数量

普通车床工件直径×长度630×2000(mm) 0.01
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序号 单位 市场价 合计

23 m 47.09 2140.24

24 m 18.5 112.11

25 m 4.12 49.44

26 m 6.63 119.34

27 台 250 250

28 个 360 720

29 套 30 900

67454.23

五

1 台 24645 24645

2 台 500 500

25145

112182.93合计

小计

远程控制屏 1

成套配电箱 悬挂嵌入式半周长1.0m以内 1

设备

管道支架制作。安装 30

小计

端子箱 1

软接头(软管)DN100 2

镀锌扁钢-25*4 12

镀锌扁钢-40*4 18

铜芯电缆YJV22-5*10 45.45

铜芯电缆YJV-5*4 6.06

单位工程人材机汇总表
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