
序号 汇 总 内 容 费率(%) 金额(元)

1 分部分项合计 104298.22

2 措施合计 3024.65

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 3024.65

2.2 其他措施费

3 其他项目 1251.58

3.1 材料检验试验费 208.6

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 1042.98

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 467.27

6 税前造价 108932.75

7 税金 3.477 3787.59

112,720.34工程造价

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目合

计+规费合计-防洪工程维护费

税前造价

材料保管费

预算包干费

索赔费用

现场签证费用

暂列金额

暂估价合计

计日工

总承包服务费

其他措施费

其他项目合计

材料检验试验费

工程优质费

取费基数

分部分项合计

安全防护、文明施工措施项目费+其他

措施费

安全及文明施工措施费

单位工程造价汇总表
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1 041001001001 拆除路面 m2 140.6

2 041001003001 拆除基层 m2 102.4

3 040101002001 挖沟槽土方 m3 39.09

4 040103001001 回填方/原土 m3 37.06

5 040103002001 余方弃置/土方 m3 10.22

6 040103002002 余方弃置/石方 m3 14.06

7 040202015001 水泥稳定碎(砾)石 m2 102.4

8 040203007003 水泥混凝土 m2 140.6

9 040501003002 铸铁管DN150 m 52

1.球墨铸铁

管安装(胶

圈接口)

182.78 9504.56

本页小计 40489.14

1.厚度：

 15cm

2.水泥石屑

混合料 水

泥含量6%

21.24 2174.98

1.商品混凝

土C25 粒径

 为20mm石子

2.厚度：

 15cm

 3.路面养生

4.伸缩缝设

置

78.51 11038.51

1.废弃料的

 品种：土方

2.运距：

12km

34.2 349.52

1.废弃料的

 品种：石方

2.运距：

12km

45.2 635.51

1.土壤类

别：一、二

 类土

2.挖土深

 度：2m内

3.场内运输

150m

58.13 2272.3

1.填方材料

 品种：填土

2.密实度：

90%

52.72 1953.8

1、材质：

水泥混凝土

 

2、厚度：

路面厚度

 150mm

3、旧路面

 机械切缝

4、场内运

输150m

79.55 11184.73

1、材质：

 多合土

2、厚度：

 150mm

3、场内运

输150m

13.43 1375.23

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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10 040501003003 铸铁管DN100 m 42

11 040501002003 钢管DN100 m 16

12 031001001003 镀锌钢管DN80 m 90

13 031001001002 钢塑镀锌管DN50 m 174

14 040502005001 球铁铜杆阀门DN150 个 1

15 040502005002 球铁铜杆阀门DN100 个 3

16 040502005004 无压紧螺母铜阀门DN50 个 24

17 040502001003 球铸三通DN150*100 个 1

18 040502001004 球铸三通DN100*100 个 1

19 040502001018 球铸三通DN100*50 个 1

球铸三通

DN100*50安

装(胶圈

230.16 230.16

本页小计 46055.73

球铸三通

DN150*100

安装(胶圈

接口)

389.16 389.16

球铸三通

DN100*100

安装(胶圈

接口)

301.16 301.16

1.球铁铜杆

阀门安装

公称直径

(mm以内)

 100

2.水压试验

828.65 2485.95

1.丝扣阀门

安装 公称

直径(mm以

 内) 50

2.水压试验

163.16 3915.84

1.钢塑镀锌

管安装

 DN50mm

2.管道试压

消毒冲洗

88.8 15451.2

1.球铁铜杆

阀门安装

公称直径

(mm以内)

 150

2.水压试验

1343.48 1343.48

1.钢管安装

 DN100 

2.管道试压

消毒冲洗

138.71 2219.36

154.14 13872.6

公称直径

(mm以内)

 150

2. 管道试

压消毒冲洗

1.球墨铸铁

管安装(胶

圈接口) 公

称直径(mm

 以内) 100

2. 管道试

压消毒冲洗

139.21 5846.82

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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20 040502001020 球铸弯角DN100*90° 个 2

21 040502002003 焊接弯头DN100*90° 个 7

22 040502002004 法兰短管DN100*80 个 2

23 040502001008 球铸盘承短管DN150 个 1

24 040502001021 球铸盘插短管DN150 个 1

25 040502001009 球铸盘承短管DN100 个 2

26 040502001022 球铸盘插短管DN100 个 2

27 040502006005 钢法兰盘DN80 个 3

28 040502006004 钢法兰盘DN100 个 10

29 040502007002 钢堵板DN150 个 1

30 040502009001 水表DN100 个 1

31 031003009001 伸缩器DN150 个 1

32 031003008001 过滤器DN150 组 1

本页小计 8416.45

焊接法兰式

套筒伸缩器

安装 公称

直径(150mm

以内)

440.56 440.56

Y型过滤器

安装(法
788.94 788.94

盲堵板安装

公称直径

(mm以

内)100

156.77 156.77

法兰式水表

DN150安装

(有旁通管

有止回阀)

3211.59 3211.59

平焊法兰

公称直径

(mm以内)

150

60.17 180.51

平焊法兰

公称直径

(mm以内)

100

75.14 751.4

球铸盘承短

管DN100安

装(胶圈接

口)

206.16 412.32

球铸盘插短

管DN100安

装(胶圈接

口)

200.16 400.32

球铸盘承短

管DN150安

装(胶圈接

口)

276.16 276.16

球铸盘插短

管DN150安

装(胶圈接

口)

259.16 259.16

焊接弯头

(异径管)安

装

DN100*90°

71.7 501.9

285.25 570.5

接口)

球铸弯角

DN100*45°

安装(胶圈

接口)

233.16 466.32

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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33 031003003001 止回阀门DN100 个 1

34 040502005006 排气阀DN20 个 1

35 040502005005 铜球阀DN20 个 1

36 040504001002 砌筑井 座 1

37 040504001001 砌筑小型阀门井 座 3

38 040503002001 混凝土支墩 m3 0.73

39 040503001001 砌筑支墩 m3 0.09

40 040501014001 新旧管连接 处 1

41 04B003 柴油发电机 功率30KW 台班 3

42 04B004 污水泵 出口管径70MM 台班 1

43 04B005 安装标志砖 块 6

合    计 104298.22

本页小计 9336.9

31.04 186.24

分部小计 104298.22

柴油发电机

功率30KW
464.82 1394.46

污水泵 出

口管径70MM
173.4 173.4

砌筑支墩 856.92 77.12

1.球墨铸铁

管新旧管连

接 公称直

径(mm以

 内)400

2.二合三通

安装 公称

直径(mm以

内)400*150

3642.37 3642.37

消火栓井

浅型  C15

普通商品混

凝土  水泥

砂浆 M7.5

319.07 957.21

管道支墩

(挡墩) 无

筋每处(m3

以内) 1

C15商品混

凝土

542.3 395.88

41.31 41.31

1940.83 1940.83

焊接法兰阀

安装 公称

直径(150mm

以内)

449.57 449.57

78.51 78.51

合价

兰连接) 公

称直径

(150mm以

内)

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价

分部分项工程计价表



序号 计算基础 金额（元）

1

1.1 分部分项合计 3024.65

2

2.1

2.2 分部分项人工费

2.3 分部分项合计

2.4 分部分项合计

2.5

2.6

3024.65合    计

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

地下管线交叉降效费 0

其他费用 0

赶工措施费 0

文明工地增加费 0

夜间施工增加费 20

交通干扰工程施工增加费 0

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 2.9

其他措施费

项目名称 费 率（%）

安全文明施工项目费

措施项目计价表（一）
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综合单价 合价

1

1.1 项

1.2 项

1.3 项

1.4 项

1.5 项

2

2.1 项

2.2 项

2.3 项

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

本页小计

合    计

其他工程 1

围堰工程 1

大型机械设备进出场及安拆 1

现场围挡、围墙 1

其他措施费

独立安全防护挡板 1

围尼龙编制布 1

综合脚手架 1

靠脚手架安全挡板 1

工程数量
金额（元）

安全文明施工项目费

序号 项目编码 项目名称
 计量

单位

措施项目计价表（二）
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序号 单位 备注

1 项

2 项

2.1 项

2.2 项

3 项

4 项

5 项

6 项

7 项

8 项

9 项

10 项

—合    计 1251.58

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

索赔

管道穿越排水沟防护

现场签证

预算包干费 1042.98

工程优质费

总承包服务费

材料检验试验费 208.6

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元）

暂列金额

其他项目计价表
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 1

合计 3024.65 3024.65

金额（元）

机械费

项

序号 名称 单位 数量

措施项目费分析表
工程名称:金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造
管网

第1页 共1页



人工费 材料费 管理费 利润 小计

041001001001 m2 140.6 14.4 7.83 3.42 2.59 79.55

D1-4-9 100m2 1.406 7.69 0.04 0.54 1.38 14.13

D1-1-77 + D1-

1-78
100m3 0.141 2.59 0.1 0.47 3.15

D1-4-90 100m 5.52 4.12 7.78 2.78 0.74 62.27

041001003001 m2 102.4 7.89 0.04 0.5 1.42 13.43

D1-4-15 100m2 1.024 6.28 0.04 0.44 1.13 11.46

D1-1-22换 100m3 0.08192 1.61 0.06 0.29 1.95

040101002001 m3 39.09 47.86 1.66 8.61 58.13

D1-1-9换 100m3 0.3909 27.77 0.96 5 33.74

D1-1-22换 100m3 0.3909 20.09 0.7 3.62 24.4

040103001001 m3 37.06 43.4 1.51 7.81 52.72

D1-1-123换 100m3 0.3706 23.31 0.81 4.2 28.32

D1-1-22换 100m3 0.3706 20.09 0.7 3.62 24.4

040103002001 m3 10.22 9.97 1.48 1.79 34.2

D1-1-55换 100m3 0.1022 9.97 1.48 1.8 34.21

040103002002 m3 14.06 12.11 2.17 2.18 45.2

D1-1-118换 100m3 0.1406 12.11 2.17 2.18 45.21

040202015001 m2 102.4 6.53 11.36 0.49 1.18 21.24

编制人： 证号： 编制日期：

7 水泥稳定碎(砾)石 1.68

人工装自卸汽车运卸石方

运距1km�实际运距(km):5
28.74 45.2

6 余方弃置/石方 28.74

人工装自卸汽车运土方 运

距1km�实际运距(km):5 单

项工程挖、填、总土方量

在1000m3以内

20.96 34.2

5 余方弃置/土方 20.96

回填土 人工夯实�单项工

程挖、填、总土方量在

1000m3以内

52.72人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

4 回填方/原土

人工挖沟槽、基坑 一、二

类土 深度在2m内�单项工

程挖、填、总土方量在

1000m3以内
58.13

人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

3 挖沟槽土方

机械拆除各类底层 厚15cm

内
3.58

13.43人力车运土方 运距 100m

内�实际运距(m):150 单项

工程挖、填、总土方量在

1000m3以内

2 拆除基层 3.58

风动凿岩机拆除混凝土类

路面层 无筋 厚15cm内
4.47

79.55
人力车运石方 运距100m内

�实际运距(m):150

旧路面机械切缝 水泥混凝

土路面 5cm厚
46.84

机械费

1 拆除路面 51.31

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网 第 1 页   共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



人工费 材料费 管理费 利润 小计

D2-2-140换 100m2 1.024 6.53 11.36 0.49 1.17 21.23

040203007003 m2 140.6 22.12 50.17 1.28 3.98 78.51

D2-3-57换 100m2 1.406 20.9 49.12 1.16 3.76 75.21

D2-3-67
100延

长米
0.2058 0.6 0.56 0.09 0.11 2.05

D2-3-73 100m2 1.406 0.62 0.49 0.03 0.11 1.27

040501003002 m 52 10.37 168.1 1.27 1.87 182.78

D4-1-14 10m 5.2 7.53 167.17 0.92 1.36 177.83

D4-1-195 100m 0.52 1.81 0.79 0.22 0.33 3.47

D4-1-213 100m 0.52 1.03 0.13 0.13 0.19 1.47

040501003003 m 42 9.48 125.81 1.16 1.71 139.21

D4-1-14 10m 4.2 7.53 125.17 0.92 1.36 135.83

D4-1-194 100m 0.42 1.18 0.6 0.14 0.21 2.33

D4-1-212 100m 0.42 0.77 0.03 0.09 0.14 1.04

040501002003 m 16 10.63 123.45 1.3 1.91 138.71

D4-1-42 10m 1.6 8.68 122.81 1.06 1.56 135.34

D4-1-194 100m 0.16 1.18 0.6 0.14 0.21 2.33

D4-1-212 100m 0.16 0.77 0.03 0.09 0.14 1.04

031001001003 m 90 6.85 145.11 0.83 1.23 154.14

借C8-1-8 10m 9 6.41 117.87 0.78 1.15 126.33

1502271@1 个 11 8.36 8.36

1502271@2 个 12 6.73 6.73

1502271@3 个 2 0.8 0.8

1502611@1 个 10 3.86 3.86内涂塑镀锌内接DN80

编制人： 证号： 编制日期：

室外镀锌钢管(螺纹连接)

公称直径(80mm以内)
0.12

154.14

内涂塑镀锌三通DN80*50

内涂塑镀锌90°弯头

DN80*90

内涂塑镀锌异径外接

DN80*50

12 镀锌钢管DN80 0.12

碳钢管安装 公称直径(mm

以内) 100
1.22

138.71
管道试压 公称直径(mm以

内) 100
0.2

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 100

11 钢管DN100 1.42

球墨铸铁管安装(胶圈接

口) 公称直径(mm以内)

150

0.85

139.21管道试压 公称直径(mm以

内) 100
0.2

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 100

10 铸铁管DN100 1.05

球墨铸铁管安装(胶圈接

口) 公称直径(mm以内)

150

0.85

182.78管道试压 公称直径(mm以

内) 200
0.32

管道消毒冲洗 公称直径

(mm以内) 200

9 铸铁管DN150 1.17

水泥混凝土路面 厚度

15cm 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径20石

C25

0.27

78.51

缩缝 0.69

水泥混凝土路面养生 水养

生

8 水泥混凝土 0.96

路拌铺筑水泥石屑混合料

水泥含量6% 厚度 15cm
1.68 21.24

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网 第 2 页   共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1502271@4 个 18 7.2 7.2

借C8-1-412 100m 0.9 0.44 0.28 0.05 0.08 0.86

031001001002 m 174 5.34 81.71 0.65 0.96 88.8

借C8-1-6 10m 17.4 4.98 64.48 0.6 0.9 71.1

1502271@5 个 35 2.94 2.94

1502611@2 个 20 1.64 1.64

1502271@6 个 80 9.38 9.38

1502271@8 个 1 0.16 0.16

1502271@7 个 9 1.44 1.44

1502611@3 个 1 0.02 0.02

1502571@1 个 23 1.47 1.47

借C8-1-411 100m 1.74 0.36 0.18 0.04 0.06 0.65

040502005001 个 1 94.52 1215.96 11.74 17.01 1343.48

D4-2-301 个 1 80.1 1166 9.8 14.42 1270.32

D6-3-118 个 1 14.42 49.96 1.94 2.6 73.17

040502005002 个 3 63.01 743.44 7.82 11.34 828.65

D4-2-300 个 3 53.4 710 6.53 9.61 779.54

D6-3-117 个 3 9.61 33.44 1.29 1.73 49.11

040502005004 个 24 16.91 141.14 2.07 3.04 163.16

D4-2-298 个 24 16.91 141.14 2.07 3.04 163.16

040502001003 个 1 64.88 296.17 7.93 11.68 389.16

D4-2-31 个 1 64.88 296.17 7.93 11.68 389.16

040502001004 个 1 64.88 208.17 7.93 11.68 301.16

D4-2-31 个 1 64.88 208.17 7.93 11.68 301.16

040502001018 个 1 64.88 137.17 7.93 11.68 230.16

D4-2-31 个 1 64.88 137.17 7.93 11.68 230.16

编制人： 证号： 编制日期：

铸铁管件安装(胶圈接口)

公称直径(mm以内) 150
8.5 230.16

19 球铸三通DN100*50 8.5

铸铁管件安装(胶圈接口)

公称直径(mm以内) 150
8.5 301.16

18 球铸三通DN100*100 8.5

铸铁管件安装(胶圈接口)

公称直径(mm以内) 150
8.5 389.16

17 球铸三通DN150*100 8.5

丝扣阀门安装 公称直径

(mm以内) 50
163.16

16 无压紧螺母铜阀门DN50

法兰阀门安装(不带管件)

公称直径(mm以内) 100
828.65

阀门水压试验 公称直径

(mm以内) 100
3.04

15 球铁铜杆阀门DN100 3.04

法兰阀门安装(不带管件)

公称直径(mm以内) 150
1343.48

阀门水压试验 公称直径

(mm以内) 150
4.25

管道消毒、冲洗 公称直径

(50mm以内)

14 球铁铜杆阀门DN150 4.25

内涂塑镀锌内接DN20

镀锌堵头DN50

内涂塑镀锌三通DN50*20

内涂塑镀锌三通DN50*50

室外镀锌钢管(螺纹连接)

公称直径(50mm以内)
0.14

88.8

内涂塑镀锌外接DN50

内涂塑镀锌内接DN50

内涂塑镀锌90°弯头

DN50*90

管道消毒、冲洗 公称直径

(100mm以内)

13 钢塑镀锌管DN50 0.14

机械费

内涂塑镀锌外接DN80

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



人工费 材料费 管理费 利润 小计

040502001020 个 2 64.88 140.17 7.93 11.68 233.16

D4-2-31 个 2 64.88 140.17 7.93 11.68 233.16

040502002003 个 7 13.71 47.45 1.68 2.47 71.7

D4-2-121 个 7 13.71 47.45 1.68 2.47 71.7

040502002004 个 2 24.92 252.79 3.05 4.49 285.25

D4-2-188 副 2 24.92 252.79 3.05 4.49 285.25

040502001008 个 1 64.88 183.17 7.93 11.68 276.16

D4-2-31 个 1 64.88 183.17 7.93 11.68 276.16

040502001021 个 1 64.88 166.17 7.93 11.68 259.16

D4-2-31 个 1 64.88 166.17 7.93 11.68 259.16

040502001009 个 2 64.88 113.17 7.93 11.68 206.16

D4-2-31 个 2 64.88 113.17 7.93 11.68 206.16

040502001022 个 2 64.88 107.17 7.93 11.68 200.16

D4-2-31 个 2 64.88 107.17 7.93 11.68 200.16

040502006005 个 3 11.22 42.26 1.51 2.02 60.17

D6-3-3 副 1.5 11.22 42.26 1.51 2.02 60.16

040502006004 个 10 13.22 53.69 1.78 2.38 75.14

D6-3-4 副 5 13.22 53.69 1.78 2.38 75.14

040502007002 个 1 22.87 122.42 2.8 4.12 156.77

D4-2-171 组 1 22.87 122.42 2.8 4.12 156.77

040502009001 个 1 349.24 2618.23 42.71 62.86 3211.59

D4-2-354 组 1 349.24 2618.23 42.71 62.86 3211.59
法兰式水表组成与安装(有

旁通管有止回阀) 公
138.55 3211.59

30 水表DN100 138.55

盲堵板安装 公称直径(mm

以内) 150
4.56 156.77

29 钢堵板DN150 4.56

平焊法兰 公称直径(mm以

内) 100
4.07 75.14

28 钢法兰盘DN100 4.07

平焊法兰 公称直径(mm以

内) 80
3.16 60.17

27 钢法兰盘DN80 3.16

铸铁管件安装(胶圈接口)

公称直径(mm以内) 100
8.5 200.16

26 球铸盘插短管DN100 8.5

铸铁管件安装(胶圈接口)

公称直径(mm以内) 100
8.5 206.16

25 球铸盘承短管DN100 8.5

铸铁管件安装(胶圈接口)

公称直径(mm以内) 150
8.5 259.16

24 球铸盘插短管DN150 8.5

铸铁管件安装(胶圈接口)

公称直径(mm以内) 150
8.5 276.16

23 球铸盘承短管DN150 8.5

法兰管件安装 公称直径

(mm以内) 100
285.25

22 法兰短管DN100*80

焊接弯头(异径管)安装 管

外径×壁厚(mm以内) 104

×4

6.39 71.7

21 焊接弯头DN100*90° 6.39

铸铁管件安装(胶圈接口)

公称直径(mm以内) 150
8.5 233.16

20 球铸弯角DN100*90° 8.5
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



编制人： 证号： 编制日期：



人工费 材料费 管理费 利润 小计

031003009001 个 1 78.85 315.7 9.54 14.19 440.56

借C8-1-388 个 1 78.85 315.7 9.54 14.19 440.56

031003008001 组 1 74.94 666.79 9.07 13.49 788.94

借C8-2-99 个 1 74.94 666.79 9.07 13.49 788.94

031003003001 个 1 65.59 344.18 7.94 11.81 449.57

借C8-2-21 个 1 65.59 344.18 7.94 11.81 449.57

040502005006 个 1 6.23 70.4 0.76 1.12 78.51

D4-2-295 个 1 6.23 70.4 0.76 1.12 78.51

040502005005 个 1 6.23 33.2 0.76 1.12 41.31

D4-2-295 个 1 6.23 33.2 0.76 1.12 41.31

040504001002 座 1 637.19 1092.24 77.76 114.69 1940.83

D4-3-19换 座 1 637.19 650.24 77.76 114.69 1498.83

1600041@1 套 1 442 442

040504001001 座 3 69.83 226.32 8.52 12.57 319.07

D4-3-55换 座 3 69.83 99.32 8.52 12.57 192.07

1651011@1 套 3 127 127

040503002001 m3 0.73 185.84 289.23 22.73 33.45 542.3

D4-3-64换 10m3 0.073 185.84 289.23 22.73 33.45 542.29

040503001001 m3 0.09 349.56 401 23.22 62.92 856.92

编制人： 证号： 编制日期：

39 砌筑支墩 20.22

管道支墩(挡墩) 无筋每处

(m3以内) 1 合并制作子目

普通商品混凝土 碎石粒径

20石 C15

11.05 542.3

38 混凝土支墩 11.05

消火栓井 浅型 合并制作

子目 普通商品混凝土 碎

石粒径20石 C15 合并制作

子目 砂浆制作 现场搅拌

砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

1.83
319.07

钢纤维阀门套筒

37 砌筑小型阀门井 1.83

直筒式井内径 1.4m 井深

1.7m 合并制作子目 砂浆

制作 现场搅拌砌筑砂浆

水泥砂浆 M7.5

18.95
1940.83

钢纤维阀门井盖 700

36 砌筑井 18.95

丝扣阀门安装 公称直径

(mm以内) 20
41.31

35 铜球阀DN20

丝扣阀门安装 公称直径

(mm以内) 20
78.51

34 排气阀DN20

焊接法兰阀安装 公称直径

(100mm以内)
20.05 449.57

33 止回阀门DN100 20.05

Y型过滤器安装(法兰连接)

公称直径(100mm以内)
24.65 788.94

32 过滤器DN150 24.65

焊接法兰式套筒伸缩器安

装 公称直径(150mm以内)
22.28 440.56

31 伸缩器DN150 22.28

称直径(mm以内) 100
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

D5-3-54换 10m3 0.009 128.89 221.44 8.22 23.22 385.44

D5-3-72换 100m2 0.0144 69.78 16.56 4.44 12.56 105

D5-3-68换 100m2 0.0144 150.89 163 10.56 27.11 366.56

040501014001 处 1 1047.09 2158.77 128.83 188.48 3642.37

D4-1-155 处 1 396.94 4.05 48.54 71.45 528.86

1507221@1 个 1 2042 2042

D4-2-259 个 1 586.07 67.61 71.67 105.49 878.49

D6-2-372 个 1 64.08 45.11 8.62 11.53 193.01

04B003 台班 3 464.82

9943006@1 台班 3 464.82

04B004 台班 1 173.4

9943271 台班 1 173.4

04B005 块 6 8 21.6 1.44 31.04

补子目003 块 6 8 1.44 9.44

0665001@1 块 6 21.6 21.6

3864.96 12921.8 445.45 695.69 19147.45 19147.45

编制人： 证号： 编制日期：

合计 1219.6

安装标志砖
31.04

彩色标志砖25*25

43 安装标志砖

污水泵 173.4 173.4

42 污水泵 出口管径70MM 173.4

柴油发电机组 464.82 464.82

41 柴油发电机 功率30KW 464.82

球墨铸铁管新旧管连接 公

称直径(mm以内) 400
7.88

3642.37

玛钢喉盒DN400*150

二合三通安装(石棉水泥接

口) 公称直径(mm以内)

400

47.65

挖眼接管 管外径×壁厚

(mm以内) 426×10
63.67

40 新旧管连接 119.2

墙身 砖砌 合并制作子目

砂浆制作 现场搅拌砌筑砂

浆 水泥砂浆 M10

3.67

856.92

勾缝 砖墙 合并制作子目

砂浆制作 现场搅拌抹灰砂

浆 水泥防水砂浆 1：2

1.67

抹灰 砖墙墙面 合并制作

子目 砂浆制作 现场搅拌

抹灰砂浆 水泥防水砂浆

1：2

14.89
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
机械费

分部分项工程量清单综合单价分析表



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 89 17395.57

2 元 8 48

3 元 1

17443.57

二

1 t 2842.67 5.69

2 kg 4.5 4.71

3 kg 2.97 0.3

4 kg 2.62 9.04

5 kg 4.31 3.67

6 kg 11.6 44.95

7 kg 11.6 33.59

8 kg 11.6 3.94

9 m 0.08 24.06

10 kg 11.02 2.81

11 kg 7.63 14.95

12 个 2.54 9.91

13 十套 7.45 98.22

14 十套 12.4 11.9

15 十套 18.41 5.89

16 kg 6.32 23.18

17 十套 7.49 24.69

18 十套 14.51 23.91

19 片 3.54 1.84

20 张 1.03 1.55

21 kg 7.5 108.89

22 kg 7.5 4.43

23 kg 4.36 1.23

24 kg 3.13 8.67

25 kg 5.81 44.93

26 个 6.05 4.04

27 条 0.56 3.57

28 片 450.58 1112.93

29 t 410.33 605.85

30 kg 0.45 4.43

31 m3 135 212.69

32 m3 82.13 16.75

33 m3 60 683.83

34 千块 270 496.31

35 m3 2251.73 117.09

36 kg 5.3 11.87

37 kg 7.9 1.98

38 kg 6.5 18.75铅油 2.89

煤焦油沥青漆L01-17 2.24

厚漆 0.25

标准砖240×115×53 1.84

板方材 0.05

碎石10 0.2

石屑 11.4

复合普通硅酸盐水泥P.O  42.5 9.85

中砂 1.58

钢锯片φ300 2.47

复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 1.48

合金钢钻头一字型 0.67

钢锯条 6.37

镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 2.77

铁件（综合） 7.73

低碳钢焊条结422 φ3.2 0.59

圆钉（综合） 0.28

铁砂布0～2# 1.5

低碳钢焊条（综合） 14.52

六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 1.65

尼龙砂轮片φ100×16×3 0.52

六角螺栓带螺母、垫圈（综合） 3.67

六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 3.3

六角螺栓带螺母M20×80 0.96

六角螺栓带螺母M22×90 0.32

草袋 3.9

六角螺栓带螺母M16×80 13.18

棉纱 0.26

油麻丝 1.96

石棉橡胶板3 0.34

聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm 300.71

石棉橡胶板0.8～6 3.88

石棉橡胶板1～6 2.9

钢板（综合） 3.45

橡胶板1～15 0.85

热轧空心六角钢（综合） 1.05

角钢（综合） 0.1

材料

圆钢Ф10以内 0

小计

安装标志砖人工费 6

人工费调整 0

人工

综合工日 195.46

单位工程人材机汇总表
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名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

39 kg 14 7.7

40 t 4210 49.26

41 kg 3.6 3.36

42 t 6551 10.48

43 kg 6.9 16.99

44 kg 7.22 14.84

45 kg 1.19 0.58

46 kg 1.56 1

47 m3 5.89 67.83

48 kg 21 80.69

49 kg 2.2 8.53

50 m 39.04 87.84

51 m 38.74 43.47

52 m 8.35 3.34

53 m 5.96 4.77

54 个 36 72

55 个 3.51 2.81

56 个 25.96 401.86

57 个 89.1 0.98

58 个 15.4 12.32

59 片 29.77 0.33

60 片 55.12 771.68

61 m 9.48 1.06

62 块 23.01 18.41

63 个 14.06 11.25

64 个 4.4 3.52

65 kg 5 37.35

66 kg 3.2 25.7

67 m3 3.52 206.44

68 m3 276.2 249.57

69 m3 313.4 6741.8

70 元 1 49.79

12814.59

三

1 台班 306.85 33.75

2 台班 820.51 75.65

3 台班 14.63 32.09

4 台班 109.72 19.82

5 台班 404.66 10.52

6 台班 435.74 6.14

7 台班 624.83 618.39

8 台班 172.74 14.22

9 台班 492.52 49.74

10 台班 170.07 173.47

汽车式起重机提升质量5(t) 0.1

电动卷扬机双筒慢速牵引力50(kN) 1.02

自卸汽车装载质量8(t) 0.99

机动翻斗车装载质量1(t) 0.08

载货汽车装载质量5(t) 0.03

载货汽车装载质量6(t) 0.01

混凝土震捣器(平板式) 2.19

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 0.18

开孔机综合 0.11

稳定土拌合机功率105(kW) 0.09

机械

其他材料费 49.79

小计

普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 0.9

普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 21.51

白布 8.03

水 58.65

压力表弯管DN15 0.8

铸铁爬梯 7.47

压力表0～4.0MPa 0.8

压力表汽门DN15 0.8

平焊法兰1.6MPaDN100 14

高压风管 0.11

螺纹截止阀DN15 0.8

平焊法兰DN50 0.01

镀锌钢管管件室外 DN80 15.48

法兰截止阀DN50 0.01

冲压弯头DN100 2

镀锌补芯DN25×15～20 0.8

热轧无缝钢管D22×2.5 0.4

胶管D25 0.8

焊接钢管DN100 2.25

镀锌钢管DN50 1.12

乙炔气 3.84

石棉绒（综合） 3.88

漂白粉（综合） 0.64

氧气 11.52

黄油 2.06

氯化钙98%干燥 0.49

柴油 0

机油（综合） 2.46

石油沥青60～100# 0.01

防水粉 0.93

名称及规格 数量

清油 0.55

单位工程人材机汇总表
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序号 单位 市场价 合计

11 台班 344.33 6.71

12 台班 553.58 89.57

13 台班 26.6 0.29

14 台班 263.37 6682.75

15 台班 11.08 0.3

16 台班 19.73 34.69

17 台班 91.28 93.51

18 台班 74.26 268.08

19 台班 14.76 2.66

20 台班 27.33 3.22

21 台班 10.28 62.91

22 台班 464.82 1394.46

23 台班 322.12 931.83

24 台班 173.4 173.4

25 台班 24.21 4.12

26 台班 120.4 19.5

27 元 1

28 元 1

29 元 1

30 元 1

31 kg 7.57

32 kg 6.55

33 kw·h 0.85

34 元 1

35 工日 89

36 元 1 0

10801.8

四

1 个

2 块 21.6 129.6

3 m 122 1952

4 m 113.05 10174.5

5 m 64.2 11170.8

6 m 167 8684

7 m 125 5250

8 m

9 个

10 个 68.4 752.4

11 个 50.5 606

12 个 36 72

13 个 36 648

14 个 14.6 511

15 个 20.4 1632

16 个 27.9 251.1内涂塑镀锌三通DN50*50DN50 9

内涂塑镀锌外接DN50DN50 35

内涂塑镀锌90°弯头DN50*90DN50 80

内涂塑镀锌异径外接DN80*50DN50 2

内涂塑镀锌外接DN80DN50 18

内涂塑镀锌三通DN80*50DN50 11

内涂塑镀锌90°弯头DN80*90DN50 12

钢筋混凝土管D300 0.56

二合三通 1

球墨铸铁管DN150 52

铸铁管DN100 42

内涂塑镀锌钢管DN80 90

内涂塑镀锌钢管DN50 174

彩色标志砖25*25（综合） 6

钢管DN100 16

主材

橡胶圈 16.17

小计

机上人工

机械费调整 0

电(机械用)

其他费用

汽油(机械用)国Ⅲ93#

柴油(机械用)0#

经常修理费

安拆费及场外运输费

折旧费

大修理费

试压泵压力6(Mpa) 0.17

试压泵压力80(Mpa) 0.16

内燃空气压缩机排气量3(m3/min) 2.89

污水泵出口管径70(mm) 1

风动凿岩机手持式 6.12

柴油发电机组功率30(kW) 3

电焊条烘干箱容积450×350×450 0.18

电焊条烘干箱容积600×500×750 0.12

交流电焊机容量30(kV·A) 1.02

直流电焊机功率20(kW) 3.61

立式钻床钻孔管径25(mm) 0.03

管子切断套丝机直径159(mm) 1.76

电动夯实机夯击能力20～62(kNm) 0.01

混凝土路面切缝机 25.37

光轮压路机（内燃）工作质量8(t) 0.02

光轮压路机（内燃）工作质量15(t) 0.16
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名称及规格 数量



序号 单位 市场价 合计

17 个 27.9 27.9

18 个 11.1 255.3

19 个 34.7 347

20 个 14.3 286

21 个 3.26 3.26

22 个 294 294

23 个 206 206

24 个 135 135

25 个 138 276

26 个 181 181

27 个 164 164

28 个 111 222

29 个 105 210

30 个 2042 2042

31 个 39 273

32 个 642 642

33 个 1166 1166

34 个 710 2130

35 个 320 320

36 套 442 442

37 个 140 3360

38 个 70 70

39 个 32.8 32.8

40 套 127 381

41 个 244 488

42 片

43 片

44 片 39.5 118.5

45 片 50 500

46 个 115 115

47 个 1515 1515

48 个 272 272

49 套

58308.16

99368.06合计

小计

伸缩器DN100 1

铸铁井盖、井座φ700 重型 4

钢法兰堵板DN150 1

水表DN100 1

钢法兰DN80 3

钢法兰DN100 10

钢板平焊法兰 2

平焊法兰 4

钢纤维阀门套筒 3

法兰短管DN100*80 2

排气阀DN20 1

铜球阀DN20 1

钢纤维阀门井盖 700DN50 PN10 1

无压紧螺母铜闸阀DN50（Z15W-16T） 24

球铁铜杆阀门DN100（Z45T-10Q） 3

止回阀门DN100 1

过滤器DN100 1

球铁铜杆阀门DN150（Z45T-10Q） 1

玛钢喉盒DN400*150 1

钢冲压弯角DN100*90 7

球盘插短管DN100 2

球盘承短管DN100 2

球盘插短管DN150 1

球盘承短管DN150 1

球承插内丝三通DN100*DN50 1

球弯角DN100*90 2

承插盘三通DN150*DN100 1

承插盘三通DN100*DN100 1

内涂塑镀锌内接DN5025×3.25 20

内涂塑镀锌内接DN2025×3.25 1

镀锌堵头DN50DN50（堵头） 23

内涂塑镀锌内接DN8025×3.25 10

名称及规格 数量

内涂塑镀锌三通DN50*20DN50 1
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