
序号 汇 总 内 容 费率(%) 金额(元)

1 分部分项合计 55675.14

2 措施合计 1614.58

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 1614.58

2.2 其他措施费

3 其他项目 922.1

3.1 材料检验试验费 111.35

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 556.75

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

3.11 水表接口油漆 254

4 规费 250.52

6 税前造价 58149.92

7 税金 3.477 2021.87

60,171.79工程造价

127*2

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目合

计+规费合计-防洪工程维护费

税前造价

材料保管费

预算包干费

索赔费用

现场签证费用

暂列金额

暂估价合计

计日工

总承包服务费

其他措施费

其他项目合计+水表接口油漆

材料检验试验费

工程优质费

取费基数

分部分项合计

安全防护、文明施工措施项目费+其他

措施费

安全及文明施工措施费

单位工程造价汇总表
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1 031001001001 内涂塑镀锌钢管安装DN15 m 294

2 040502009001 水表安装DN15 个 127

3 040502009002 水表拆除DN15 个 127

4 040502005001 加密阀安装DN15 个 127

5 040502005002 止回阀安装DN15 个 127

6 040502008001 分水栓安装DN50 个 23

7 040502008002 分水栓拆除DN50 个 23

本页小计 55675.14

合    计 55675.14

1.材质:钢

 制

2.规

格:50mm

93.52 2150.96

分部小计 55675.14

1.公称直

 径:DN15

2.阀门类

型:止回阀

门

41.1 5219.7

1.材质:钢

 制

2.规

格:50mm

538.08 12375.84

拆除水表公

称直

径:DN15

120.43 15294.61

1.公称直

 径:DN15

2.阀门类

型:加密阀

门

47.6 6045.2

1.安装部

 位:室外

2.管道消毒

冲洗

28.52 8384.88

安装水表公

称直

径:DN15

48.85 6203.95

计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征

分部分项工程计价表
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序号 计算基础 金额（元）

1

1.1 分部分项合计 1614.58

2

2.1

2.2 分部分项人工费

2.3 分部分项合计

2.4 分部分项合计

2.5

2.6 0

1614.58合    计

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

地下管线交叉降效费 0

水表油漆费用 100

赶工措施费 0

文明工地增加费 0

夜间施工增加费 20

交通干扰工程施工增加费 0

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 2.9

其他措施费

项目名称 费 率（%）

安全文明施工项目费

措施项目计价表（一）
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综合单价 合价

1

1.1 项

1.2 项

1.3 项

1.4 项

1.5 项

2

2.1 项

2.2 项

2.3 项

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

本页小计

合    计

其他工程 1

围堰工程 1

大型机械设备进出场及安拆 1

现场围挡、围墙 1

其他措施费

独立安全防护挡板 1

围尼龙编制布 1

综合脚手架 1

靠脚手架安全挡板 1

工程数量
金额（元）

安全文明施工项目费

序号 项目编码 项目名称
 计量

单位

措施项目计价表（二）
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序号 单位 备注

1 项

2 项

2.1 项

2.2 项

3 项

4 项

5 项

6 项

7 项

8 项

9 项

10 项

—合    计 668.1

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

索赔

水表检验费用

现场签证

预算包干费 556.75

工程优质费

总承包服务费

材料检验试验费 111.35

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元）

暂列金额

其他项目计价表
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 1

合计 1614.58 1614.58

金额（元）

机械费

项

序号 名称 单位 数量

措施项目费分析表
工程名称:金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造
装表
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

031001001001 m 294 4.33 22.89 0.52 0.78 28.52

借C8-1-1换 10m 29.4 3.97 0.14 0.48 0.71 5.3

1502001@1 个 254 2.13 2.13

1502111@1 个 127 0.95 0.95

1502111@2 个 254 2.07 2.07

1403011@1 m 294 17.42 17.42

借C8-1-411 100m 2.94 0.36 0.18 0.04 0.06 0.65

040502009001 个 127 33.82 4.8 4.14 6.09 48.85

D4-2-336 组 127 33.82 4.8 4.14 6.09 48.85

040502009002 个 127 13.53 102.8 1.66 2.44 120.43

D4-2-336 *0.4 组 127 13.53 1.66 2.44 17.63

1603181@1 个 127 23.3 23.3

2101031@1 个 127 79.5 79.5

040502005001 个 127 7.21 38.12 0.97 1.3 47.6

1600001@1 个 127 38 38

D6-3-58换 个 127 7.21 0.12 0.97 1.3 9.6

040502005002 个 127 7.21 31.62 0.97 1.3 41.1

1609001@1 个 127 31.5 31.5

D6-3-58换 个 127 7.21 0.12 0.97 1.3 9.6

040502008001 个 23 179.51 304.31 21.95 32.31 538.08

D4-2-243换 个 23 179.51 0.38 21.95 32.31 234.15

1502351@1 个 254 28.71 28.71

1502351@2 个 127 17.67 17.67

1502811@1 个 127 154.06 154.06

1502161@1 个 104 79.58 79.58

1502641@1 个 13 9.61 9.61

1502701@1 个 23 14.3 14.3

040502008002 个 23 71.81 8.78 12.93 93.52

编制人： 证号： 编制日期：

涂塑内接DN50

7 分水栓拆除DN50

内涂塑镀锌加长通心DN50

镀锌快速接头DN15

分水栓安装 公称直径(mm

以内) 50

538.08

镀锌弯头DN15*90

镀锌弯头DN15*90 (内外

丝)

内涂塑镀锌三通DN50*15

6 分水栓安装DN50

止回阀DN15(H14X-16T)

41.1止回阀阀门安装 公称直径

(mm以内) 15

5 止回阀安装DN15

加密闸阀DN15(Z15W-16T)

47.6加密阀门安装 公称直径

(mm以内) 15

4 加密阀安装DN15

丝扣水表安装 公称直径

(mm以内) 15 子目*0.4

120.43铜闸阀(Z15W-16T) DN15

半液封水表DN15(LXSY-15)

3 水表拆除DN15

丝扣水表安装 公称直径

(mm以内) 15
48.85

2 水表安装DN15

内涂塑镀锌钢管DN15

管道消毒、冲洗 公称直径

(50mm以内)

室外镀锌钢管(螺纹连接)

公称直径(15mm以内)

28.52

内涂塑镀锌内接DN15

内涂塑镀锌外接DN15(内外

丝)

内涂塑镀锌外接DN15

机械费

1 内涂塑镀锌钢管安装DN15

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



人工费 材料费 管理费 利润 小计

D4-2-243

*0.4,C*0
个 23 71.81 8.78 12.93 93.52

317.42 504.54 38.99 57.15 918.1 918.1

编制人： 证号： 编制日期：

合计

93.52

机械费

分水栓安装 公称直径(mm

以内) 50 子目*0.4 材料*0

分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价



序号 单位 市场价 合计

一

1 工日 89 14897.32

14897.32

二

1 kg 6.13 3.11

2 m 0.08 15.97

3 kg 3.13 4.6

4 条 1 28.66

5 kg 6.9 4.06

6 kg 1.56 0.41

7 kg 3.2 9.41

8 m3 3.52 56.92

9 元 1 618.34

741.48

四

1 m 17.42 5121.48

2 个 2.47 627.38

3 个 2.2 279.4

4 个 2.4 609.6

5 个 17.6 1830.4

6 个 2.6 660.4

7 个 3.2 406.4

8 个 17 221

9 个 14.3 328.9

10 个 27.9 3543.3

11 个 38 4826

12 个 23.3 2959.1

13 个 31.5 4000.5

14 个 79.5 10096.5

35510.36

51149.16合计

半液封水表DN15(LXSY-15) 127

小计

铜闸阀(Z15W-16T) DN15DN15 127

止回阀DN15(H14X-16T) 127

内涂塑镀锌三通DN50*15DN50×15 127

加密闸阀DN15(Z15W-16T) 127

镀锌快速接头DN1550×3.5 13

涂塑内接DN50DN15 23

镀锌弯头DN15*90DN15 254

镀锌弯头DN15*90 (内外丝)DN15 127

内涂塑镀锌外接DN15室外 DN15 254

内涂塑镀锌加长通心DN50室外 DN50 104

内涂塑镀锌内接DN15室内 DN15 254

内涂塑镀锌外接DN15(内外丝)室外 DN15 127

主材

内涂塑镀锌钢管DN15DN15 294

小计

水 16.17

其他材料费 618.34

漂白粉（综合） 0.26

白布 2.94

钢锯条 28.66

机油（综合） 0.59

聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm 199.62

镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 1.47

材料

橡胶板1～15 0.51

小计

人工

综合工日 167.39

单位工程人材机汇总表
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名称及规格 数量
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