

其他工程费及间接费费用计算表

建设项目名称：汕头市潮南区村道CE50线南山桥改建工程

编制范围：汕头市潮南区村道CE50线南山桥改建工程

第1页 共1页

04_1表

| 序号 | 项目名称 | 其他工程费 | | | | | | | | | | | | | 间接费 | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|----|----------------------|-------|-------|-------|-------------|------------|------------|------|-------|--|
| | | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰工程施工增加费 | 施工标准化与安全措施费 | 临时设施费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费用 | | 规费 | | | 企业管理费 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 养老保险 失业保险 生育保险 | 住房公积金 | 综合费用 | 基本费用 | 主副食 运费补贴 | 职工探亲 路费 | 职工取暖 补贴 | 财务费用 | 综合费用 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | 临时便桥 | | 90 | | | | | | 549 | 1887 | 840 | | 3367 | | 3408 | 860 | 4269 | 3019 | 105 | 197 | | 252 | 3573 | |
| 2 | 临时电力线路 | | 4 | | | | | | 27 | 92 | 41 | | 163 | | 159 | 40 | 199 | 146 | 5 | 10 | | 12 | 173 | |
| 3 | 桥台桩基础 | | 231 | 410 | | | 176 | | 1404 | 5167 | 2305 | | 9692 | | 5579 | 1408 | 6987 | 8654 | 278 | 540 | | 655 | 10128 | |
| 4 | 台帽 | | 37 | 77 | | | 33 | | 360 | 1362 | 461 | | 2331 | | 2794 | 705 | 3499 | 1773 | 74 | 116 | | 212 | 2176 | |
| 5 | 桥墩桩基础 | | 391 | 717 | | | 307 | | 2403 | 8861 | 3933 | | 16613 | | 9848 | 2485 | 12333 | 14790 | 476 | 923 | | 1127 | 17317 | |
| 6 | 墩柱 | | 30 | 57 | | | 25 | | 281 | 1058 | 363 | | 1814 | | 2048 | 517 | 2565 | 1391 | 58 | 91 | | 164 | 1703 | |
| 7 | 系梁 | | 10 | 17 | | | 7 | | 90 | 337 | 118 | | 579 | | 601 | 152 | 753 | 448 | 18 | 29 | | 52 | 548 | |
| 8 | 桥墩盖梁 | | 57 | 154 | | | 66 | | 620 | 2379 | 769 | | 4045 | | 4381 | 1105 | 5486 | 2993 | 128 | 197 | | 378 | 3696 | |
| 9 | 支座垫石 | | 1 | 3 | | | 1 | | 10 | 38 | 12 | | 64 | | 73 | 19 | 92 | 46 | 2 | 3 | | 6 | 57 | |
| 10 | 防震锚栓 | | | 6 | | | 2 | | 10 | 45 | 9 | | 73 | | 71 | 18 | 90 | 42 | 2 | 3 | | 8 | 55 | |
| 11 | 现浇空心连续板 | | 196 | 423 | | | 181 | | 1938 | 7342 | 2473 | | 12553 | | 15577 | 3931 | 19508 | 9519 | 398 | 625 | | 1146 | 11687 | |
| 12 | 橡胶支座 | | | 71 | | | 31 | | 129 | 557 | 114 | | 902 | | 796 | 201 | 997 | 515 | 29 | 34 | | 102 | 681 | |
| 13 | 桥台搭板 | | 32 | 39 | | | 17 | | 267 | 931 | 336 | | 1622 | | 1812 | 457 | 2269 | 1286 | 51 | 83 | | 141 | 1561 | |
| 14 | 桥面铺装 | | 57 | 130 | | | 56 | | 576 | 2192 | 731 | | 3742 | | 3980 | 1004 | 4985 | 2820 | 119 | 185 | | 344 | 3467 | |
| 15 | 伸缩缝 | | 1 | 19 | | | 8 | | 37 | 157 | 35 | | 257 | | 59 | 15 | 74 | 154 | 8 | 10 | | 28 | 201 | |
| 16 | 防撞护栏 | | 45 | | | | | | 274 | 940 | 418 | | 1677 | | 2575 | 650 | 3225 | 1503 | 52 | 98 | | 125 | 1779 | |
| 17 | 排水系统 | | 0 | | | | | | 1 | 3 | 1 | | 5 | | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 6 | |
| 18 | 桥台锥坡 | | 166 | | | | | | 986 | 3390 | 1502 | | 6043 | | 10348 | 2611 | 12959 | 5419 | 192 | 355 | | 454 | 6420 | |
| 19 | 台后处理 | | 24 | | | | | | 119 | 361 | 150 | | 653 | | 954 | 241 | 1195 | 626 | 24 | 41 | | 49 | 740 | |
| 20 | 拆除旧桥 | | 76 | | | | | | 360 | 1248 | 516 | | 2200 | | 9642 | 2433 | 12075 | 1979 | 83 | 134 | | 173 | 2369 | |
| 21 | 麻袋围堰高度2.0m | | 36 | | | | | | 216 | 741 | 330 | | 1322 | | 4090 | 1032 | 5122 | 1186 | 41 | 77 | | 99 | 1403 | |
| 22 | 供水钢管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 路面标线 | | 1 | | | | | | 5 | 18 | 8 | | 32 | | 12 | 3 | 15 | 28 | 1 | 2 | | 2 | 34 | |
| 24 | 合计： | | 1483 | 2124 | | | 910 | | 10660 | 39106 | 15465 | | 69749 | | 78813 | 19888 | 98702 | 58344 | 2145 | 3755 | | 5530 | 69775 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：