

其他工程费及间接费综合费率计算表

建设工程名称：汕头市潮南区村道CE50线南山桥改建工程

合同段：

编制范围：汕头市潮南区村道CE50线南山桥改建工程

序号	工程类别	其他工程费费率（ % ）													间接费费率（ % ）									
		冬季施 工增加 费	雨季施 工增加 费	夜间施 工增加 费	高原地 区施工 增加费	风沙地 区施工 增加费	沿海地 区施工 增加费	行车干 扰工程 施工增 加费	施工标 准化与 安全措 施费	临时设 施费	施工辅 助费	工地转 移费	综合费率		规费			企业管理费						
															养老失 业医疗 工伤生 育	住房公 积金	综合费 率	基本费 用	主副食 运费补 贴	职工探 亲路费	职工取 暖补贴	财务费 用	综合费 率	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	人工土方		0.190						0.700	1.730	0.890		3.510		25.560	6.450	32.010	3.360	0.210	0.100		0.230	3.900	
02	机械土方		0.190						0.700	1.560	0.490		2.940		25.560	6.450	32.010	3.260	0.160	0.220		0.210	3.850	
03	汽车运输		0.190						0.250	1.010	0.160		1.610		25.560	6.450	32.010	1.440	0.170	0.140		0.210	1.960	
04	人工石方		0.120						0.700	1.760	0.850		3.430		25.560	6.450	32.010	3.450	0.160	0.100		0.220	3.930	
05	机械石方		0.180						0.700	2.170	0.460		3.510		25.560	6.450	32.010	3.280	0.150	0.220		0.200	3.850	
06	高级路面		0.180						1.180	2.110	0.800		4.270		25.560	6.450	32.010	1.910	0.100	0.140		0.270	2.420	
07	其他路面		0.160						1.200	2.060	0.740		4.160		25.560	6.450	32.010	3.280	0.105	0.160		0.300	3.845	
08	构造物		0.140						0.850	2.920	1.300		5.210		25.560	6.450	32.010	4.440	0.155	0.290		0.370	5.255	
09	构造物		0.150	0.350			0.150		0.920	3.450	1.560		6.580		25.560	6.450	32.010	5.530	0.170	0.340		0.400	6.440	
10	构造物 （ 一般 ）		0.310	0.700			0.150		1.850	6.390	3.030		12.430		25.560	6.450	32.010	9.790	0.305	0.550		0.820	11.465	
10-1	构造物 （ 室内管道 ）			0.700			0.150		1.850	6.390	3.030		12.120		25.560	6.450	32.010	9.790	0.305	0.550		0.820	11.465	
10-2	构造物 （ 安装工程 ）						0.150		0.925	6.390	3.030		10.495		25.560	6.450	32.010	9.790	0.305	0.550		0.820	11.465	
11	技术复杂大桥		0.180	0.350			0.150		1.010	3.210	1.680		6.580		25.560	6.450	32.010	4.720	0.135	0.200		0.460	5.515	
12	隧道								0.860	2.830	1.230		4.920		25.560	6.450	32.010	4.220	0.135	0.270		0.390	5.015	
13	钢材及钢结构（ 一般 ）			0.350			0.150		0.630	2.730	0.560		4.420		25.560	6.450	32.010	2.420	0.135	0.160		0.480	3.195	
13-1	钢材及钢结构（ 金属标志牌等 ）						0.150		0.630	2.730	0.560		4.070		25.560	6.450	32.010	2.420	0.135	0.160		0.480	3.195	

编制：

复核：