
评标专家评标过程的评审意见公示表

工程名称：汕头市龙湖人民医院医疗配套设施改扩建工程第三期项目工程总承包

评审项目
评委1
（高级工
程师）

评委2
（高级工
程师）

评委3
（高级工
程师）

评委4
（高级工
程师）

评委5
（高级工
程师）

评委6
（高级工
程师）

评委7
（高级工
程师）

降点情况（%） 8.20 8.80 5.90 7.20 6.30 7.30 9.50 

资格评审 5家投标人资格审查结果均合格。

投标文件初步评审 5家投标人技术文件和商务文件初步评审结果均合格。

商
务
技
术
评
分
情
况

牵头单位：汕头市建安
（集团）公司

34.57

牵头单位：汕头市潮阳
第一建安总公司

21.57

牵头单位：汕头市建安
实业（集团）有限公司

17.21

牵头单位：汕头市安信
路桥建设有限公司

16.57

牵头单位：汕头市建筑
工程总公司

17.43

投
标
报
价
得
分
情
况

牵头单位：汕头市建安
（集团）公司

57.53

牵头单位：汕头市潮阳
第一建安总公司

58.12

牵头单位：汕头市建安
实业（集团）有限公司

57.14

牵头单位：汕头市安信
路桥建设有限公司

57.33

牵头单位：汕头市建筑
工程总公司

57.74

合
计
综
合
得
分
情
况

牵头单位：汕头市建安
（集团）公司

92.10 

牵头单位：汕头市潮阳
第一建安总公司

79.69

牵头单位：汕头市建安
实业（集团）有限公司

74.35

牵头单位：汕头市安信
路桥建设有限公司

73.90 

牵头单位：汕头市建筑
工程总公司

75.17



评标结果

第一中标候选人：联合体：汕头市建安（集团）公司（牵头人），深圳建
昌工程设计有限公司（设计报价下浮率：3.50%；施工总承包报价下浮
率：5.30%）；
第二中标候选人：联合体：汕头市潮阳第一建安总公司（牵头人），广东
鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司（设计报价下浮率：4.20%；施工总承
包报价下浮率：5.60%）。


