

(三) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名	王存虎	年 龄	46岁	专 业	公路与桥梁
职 称	高级工程师	现单位 职 务	职 员	拟在本标段工 程担任职务	项目经理
毕业学校	1992 年 7 月毕业于 武汉城市建设学院 学校 道路与桥梁工程 专业, 学制 4 年				
经 历					
— 年 ~ — 年	参加过的工程项目名称		担任何职	发包人及联系电话	
2000 ~ 2002	原太高速公路工程第五合同段		项目经理	原太高速公路工程建设指 挥部/0351-4044032	
2002 ~ 2004	太长高速公路路面工程第十三合同段		项目经理	山西太长高速公路有限责 任公司/0351-7334664	
2004 ~ 2005	日照至东明高速公路曲阜至菏泽段路基路面工 程第十合同段		项目经理	山东省菏泽地区公路管理 局/0357-2347921	
2006 ~ 2007	汾阳至离石高速公路路面工程第二合同段		项目经理	吕梁汾柳高速公路建设有 限公司/0358-8336568	
2007 ~ 2008	运城绕城高速公路西南段路面工程LB3合同段		项目经理	运城环城高速公路建设管 理处/0359-6303010	
2009 ~ 2011	太原至佳县高速公路西段第三合同段		项目经理	太佳高速公路(吕梁段) 建设管理处/13303583253	
2011 ~ 2013	国道109线右玉哑巴岭至大远路段公路改建 工程第二合同段		项目经理	朔州通达公路开发有限责 任公司/0349-2160751	
2014 ~ 2015	夏县裴介至县城道路建设工程第二合同段		项目经理	夏县交通运输局 /0359-8532341	
获奖情况			无		
目前任职 项目奖况	项目名称		无		
	担任职位		无		
	可以调离日期		随时可以调离		
备 注			在工程部任职		

注:

1. 本表后应附项目经理和项目总工的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件, 并提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等, 评标过程中原件备查。
2. 本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明复印件或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。社保证明应为投标文件前半年时间的社保, 评标过程中原件备查。
3. 目前未在具体项目上任职的, 请在备注栏说明现在负责的工作内容。
4. 工作经验时间以本表填入的第一个项目经历的起始时间为准。
5. 专业要求以职称资格证书上为准, 若职称资格证书无专业则以其毕业证书上的专业为准。



姓名 王存虎
性别 男 民族 汉
出生 1970 年 1 月 17 日
住址 山西省运城市盐湖区府西街297号



中华人民共和国 居民身份证

公民身份号码 140104197001172239

签发机关 运城市公安局盐湖分局

有效期限 2007.02.25-2027.02.25

姓 名 王存虎

性 别 男

出生年月 1970年1月

专 业 公路与桥梁

任职资格 高级工程师

所在单位 山西运城路桥有限责任公司

编 号 060028543



经 山西省交通运输工程专业
高级 技术职务评审委员
会 二〇〇五年十一月八日评审
通过 王存虎 同志具有高级
工程师 职务任职资格

2006 年 12 月 31 日



普通高等学校 毕业证书




中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 00033022

学生 王存虎 性别 男 现年 23 岁
于一九八八年九月至一九九二年七月在
本校 道路与桥梁工程 专业
肆 年制本科学习, 修完教学计划规定的
全部课程, 成绩合格, 准予毕业。


校 印
校(院)长

证书编号: 92884157



本证书由中华人民共和国建设部
签发,持证者可以注册建造师名义执
业,并在相关文件上签章。

The certificate is issued by the Ministry
of Construction of the People's Republic of
China. The holder is entitled to use the
designation "Certified Constructor" in his/
her business, and sign and seal as such in
relevant work documents.



中华人民共和国
一级建造师注册证书
Certificate of Registration
of Constructor
The People's Republic of China



资格证书编号 0101560
Qualification Certificate Number

注册编号 晋114070802611
Registered Number

证书编号 00142152
Certificate Number

姓名 王存虎
Full Name
性别 男
Sex
出生年月 1970年01月17日
Date of Birth
专业类别 公路工程
Specialty
聘用企业 山西运城路桥有限责任公司
Employer

发证机关盖章
Issued by

签发日期 2008年
Issued on



变更注册记录

变更内容: 聘用企业变更为
Change Content

运城龙英路桥有限公司

2013年07月02日

省级建设主管部门 (公章)
Provincial Construction Administrative Department

省级建设主管部门 (公章)
Provincial Construction Administrative Department
年 月 日

变更注册记录

Change of Registration Record

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日




省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日



一级注册建造师 继续教育证书



姓名 王存虎 , 性别 男 , 1970 年 01 月
 出生, 注册编号 晋114070802611
 于 2013 年 7 月至 2013 年 7 月在我
 单位参加 公路工程 专业建造师继
 续教育培训, 其中必修课程 60 学时,
 选修课 60 学时, 测试成绩合格。

证书编号: 00218002

住房和城乡建设部监制





姓名: 王存虎
性别: 男
出生年月: 1970年1月
身份证号: 140104197001172239

企业名称: 运城市龙泰路桥有限公司

职务: 项目负责人

技术职称: 高级工程师

证书编号: 晋交安B(13) G3026



发证时间: 2013年11月12日

有 效 期	
自:	2013年11月12日
至:	2016年11月12日



有 效 期	
自:	
至:	

考核发证单位
(公章)

年 月 日



履 约 证 明

运城绕城高速公路西南段工程 LB3 合同段工程由山西运城路桥有限责任公司中标承建，技术标准一级，水泥砼路面。该工程长 18.62km，工程造价 5698.21 万元，于 2007 年 8 月开工，2008 年 9 月完工。

在施工过程中，该公司成立了精干、高效的项目经理部，优秀的项目经理和项目总工现场指挥，确保了项目目标的实现，履约信誉良好。

项目经理：王存虎，项目总工：仲伟凯。

特此证明。



履约证明

兹证明太原至佳县高速公路西段工程第三合同段由山西运城路桥有限责任公司中标承建，中标价为 8845.89 万元。该工程技术标准为：高速公路，长 17.292km，工程主要内容包括：路基、水泥砼路面等。该工程于 2009 年 7 月开工，2011 年 3 月完工。

在施工过程中，该公司成立了精干、高效的项目经理部，确保了项目目标的实现，履约信誉良好。

项目经理：王存虎，

项目总工：仲伟凯。

特此证明

太佳高速公路（吕梁段）建设管理处
2011年4月21日



履 约 证 明

兹证明山西运城路桥有限责任公司中标承建国道 109 线右玉哑巴岭至大远路段公路改建工程第二合同段，项目总价为 7985.69 万元，该工程技术标准为：一级公路，长 16.12km，工程主要包括：路基、水泥砼路面等。该工程于 2011 年 8 月 开工， 2013 年 06 月完工。

在施工过程中，该公司坚持“加强领导、科学管理、技术先进、严控质量、兑现工期、注重环保、安全文明”的施工指导思想，确保了项目目标的实现，履约信誉良好。

项目经理：王存虎，项目总工：仲伟凯。

特此证明

朔州通达公路开发有限责任公司

2018 年 07 月 18 日



2015年10月-2016年3月企业人员缴纳社保费情况表

打印时间: 2016.04.28

单位名称: 运城龙泰路桥有限公司										单位代码: 081115		结算期		合计缴纳金额
个人编号	姓名	证件号	性别	养老保险		失业保险		医疗保险		生育保险		缴费基数		合计缴纳金额
				企业2%	个人1%	企业1%	个人0.5%	企业0.8%	个人0.2%	企业0.8%	个人0.2%	企业2%	个人1%	
085008309	荆斌	142701197111210916	男	410.00	164.00	41.00	20.50	184.50	41.00	16.40	8.20	2015年10月-2016年3月	5325.90	5325.90
085008510	裴少军	142701196704240913	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085008539	王春成	140104197001172239	男	392.00	156.80	39.20	19.60	176.40	39.20	15.68	7.84	2015年10月-2016年3月	5092.08	5092.08
085009225	赵鹏飞	142429197206210810	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085008965	葛运峰	142701197111091291	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085008552	乔欣	140802196903040025	男	392.00	156.80	39.20	19.60	176.40	39.20	15.68	7.84	2015年10月-2016年3月	5092.08	5092.08
085009276	吴斌	142701196310270917	男	410.00	164.00	41.00	20.50	184.50	41.00	16.40	8.20	2015年10月-2016年3月	5325.90	5325.90
085009146	李军	142701197112310919	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085008516	马金虎	140112197309262812	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085008522	董文升	14272519710929041X	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085008536	王彦建	142701196308270918	男	390.00	156.00	39.00	19.50	175.50	39.00	15.60	7.80	2015年10月-2016年3月	5066.10	5066.10
085009211	姚峰	142429197104190814	男	392.00	156.80	39.20	19.60	176.40	39.20	15.68	7.84	2015年10月-2016年3月	5092.08	5092.08
085009156	赵胜友	142429197104190814	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085009305	傅玉宝	140104196901071332	男	390.00	156.00	39.00	19.50	175.50	39.00	15.60	7.80	2015年10月-2016年3月	5066.10	5066.10
085008551	张小兰	142701196312261221	女	410.00	164.00	41.00	20.50	184.50	41.00	16.40	8.20	2015年10月-2016年3月	5325.90	5325.90
085008520	李刚	142724197106250029	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085008549	王毅	140104196801261353	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085008976	杨文	14270119681230091X	男	392.00	156.80	39.20	19.60	176.40	39.20	15.68	7.84	2015年10月-2016年3月	5092.08	5092.08
085008529	张磊刚	620102197312123030	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085008533	郭治国	142701197111200615	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085008930	康竹林	14237197805161225	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085009336	郭重刚	1427011979108601X	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085009456	陈涛	142701197502111317	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30
085009437	陈强	140104196706052216	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	14.80	7.40	2015年10月-2016年3月	4806.30	4806.30

业务专用章

社保机构盖章:



(三) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名	韩 强	年 龄	49岁	专 业	道路与桥梁
职 称	高级工程师	现单位 职 务	职 员	拟在本标段工 程担任职务	项目总工
毕业学校	2009年 1 月毕业于西北工业大学 学校土木工程专业, 学制 4 年				
经 历					
— 年 ~ — 年	参加过的工程项目名称		担任任何职	发包人及联系电话	
2003 ~ 2005	宁夏中郝高速公路第三合同段		项目总工	宁夏中郝高速公路工程建设指挥部/0955-6729177	
2005 ~ 2007	陵沁线西河底至西上庄一级公路新建工程第七合同段		项目总工	陵沁一级公路泽州城区段建设项目部/13935669839	
2007 ~ 2009	山西省省道台运线运城至稷山一级公路工程第三合同段		项目总工	运城市鑫佰融交通建设有限公司/0359-2050964	
2009 ~ 2010	G108汉村至东七一级公路改建工程第三合同段		项目总工	运城市公路局/0359-2054010	
2011 ~ 2012	闻喜县闻苍线史家坡-稷山界公路路面工程第一合同段		项目总工	闻喜县交通局/0359-7022158	
2013 ~ 2015	省道103线禹州南环至襄城南环段改建工程 S103N-1		项目总工	许昌市公路管理局/(0374) 2658215	
获奖情况			无		
目前任职 项目奖况	项目名称		无		
	担任职位		无		
	可以调离日期		随时可以调离		
备 注			在工程部任职		

注:

1. 本表后应附项目经理和项目总工的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件, 并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等, 评标过程中原件备查。
2. 本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明复印件或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。社保证明应为投标文件前半年时间的社保, 评标过程中原件备查。
3. 目前未在具体项目上任职的, 请在备注栏说明现在负责的工作内容。
4. 工作经验时间以本表填入的第一个项目经历的起始时间为准。
5. 专业要求以职称资格证书上为准, 若职称资格证书无专业则以其毕业证书上的专业为准。



姓名 韩强

性别 男 民族 汉

出生 1967 年 6 月 5 日

住址 山西省运城市盐湖区府东街174号1号楼3单元502室



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 盐湖分局

有效期限 2006.07.04-2026.07.04

公民身份号码 140104196706052216

普通高等学校

毕业证书



学生 韩强 性别 男，一九六七年六月五日生，于二〇〇七年三月
至二〇〇九年一月在本校网络教育学院 土木工程 专业学习，修完
专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

名：



校（院）长：

姜继宝

证书编号：106997200905010792

二〇〇九年一月六日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



评审委员会名称 山西省交通运输工程专业高级
职务评委会

(初聘批准单位)

评审通过任职资格

高级工程师

(初聘职务任职资格)

专

业

道路与桥梁

评审通过时间

2010年11月02日

(初聘批准时间)

发证单位



(章)

发证日期

2011年02月28日

编 号：

080020426

姓 名

韩强

性 别

男

出生年月


1967年06月

工作单位

运城市龙泰路桥有限公司

序 号：


N? 10004555





企业名称: 运城市龙泰路桥有限公司
职 务: 项目负责人
技术职称: 高级工程师
证书编号: 晋交安B(11)G7737

姓 名: 韩强
性 别: 男
出生年月: 1967.06
身份证号: 140104196706052216




发证时间:

有 效 期
自: 2011 年 11 月 21 日
至: 2014 年 11 月 21 日



有 效 期
自: 2014 年 11 月 21 日
至: 2017 年 11 月 21 日



证 明

陵沁线西河底至西上庄一级公路新建工程第七合同段由运城市龙泰路桥有限公司中标承建,技术标准一级,主要工程量:路基、水泥砼路面,全长 16.56km,合同价为 75986515 元,该工程于 2005 年 8 月开工,2007 年 5 月完工。

在施工过程中,严格履行施工合同,该公司强化安全质量意识,落实质量安全生产责任制,重合同、守信用,优质高效地完成全部工程任务优质高效地完成全部工程任务,履约信誉良好。

项目经理:于章健 项目总工:韩强

特此证明。

陵沁一级公路洋州城区段建设项目部

2007 年 6 月 14 日



履约证明

山西省省道台运线运城至稷山一级公路工程第三合同段由运城市龙泰路桥有限公司中标承建,技术标准 一级,水泥砼路面,全长 22km,该工程于 2007 年 8 月开工,2009 年 3 月完工。

在施工过程中,严格履行施工合同,优质高效地完成全部工程任务,履约信誉良好。

项目经理:于章健 项目总工:韩强

特此证明。



运城市鑫佰融交通建设有限公司

2009 年 4 月 22 日



2015年10月-2016年3月企业人员缴纳社保费情况表

打印时间: 2016.04.28


单位代码: 081115

单位名称: 运城市龙泰路桥有限公司

个人编号	姓名	证件号	性别	养老保险		失业保险		医疗保险		工伤保险		生育保险	合计缴纳金额
				企业20%	个人8%	企业2%	个人1%	企业3%	个人2%	企业0.5%	个人0.5%	企业0.8%	
085008509	刘斌	142701197111210916	男	410.00	164.00	41.00	20.50	184.50	41.00	10.25	16.40	16.40	5325.90
085008510	裴少军	142701196704240913	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008539	王存虎	140104197001172239	男	392.00	156.80	39.20	19.60	176.40	39.20	9.80	15.68	15.68	5092.08
085008525	范鹏飞	142429197205210810	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008585	蔡运峰	142701197111091291	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008552	乔斌	140602196903040025	男	392.00	156.80	39.20	19.60	176.40	39.20	9.80	15.68	15.68	5092.08
085008576	吴斌	142701196310270917	男	410.00	164.00	41.00	20.50	184.50	41.00	10.25	16.40	16.40	5325.90
085008546	李军	142701197112310919	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008516	马金龙	140112197309262812	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008522	姜文祥	14272519710929041X	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008536	于晋建	142701196308270918	男	380.00	156.00	38.00	19.00	175.50	38.00	9.75	15.60	15.60	5066.10
085008211	姚峰	142429197104190814	男	392.00	156.80	39.20	19.60	176.40	39.20	9.80	15.68	15.68	5092.08
085008156	刘胜宏	320111196911143210	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008305	曾玉宝	140104196901071332	男	390.00	156.00	39.00	19.50	175.50	39.00	9.75	15.60	15.60	5066.10
085008551	张小兰	142701196312261221	女	410.00	164.00	41.00	20.50	184.50	41.00	10.25	16.40	16.40	5325.90
085008520	李钢	142724197106250029	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008540	王磊	140104196801261353	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008978	杨文	14270119681230091X	男	392.00	156.80	39.20	19.60	176.40	39.20	9.80	15.68	15.68	5092.08
085008529	张磊刚	620102197312123030	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008533	郭治民	14270119711208615	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085008930	康竹林	142327197805161225	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085009336	郭重刚	14270119791108601X	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085009456	陈普	142701197502111317	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30
085009437	韩斌	140104196706052216	男	370.00	148.00	37.00	18.50	166.50	37.00	9.25	14.80	14.80	4806.30

业务专用章

社保经办机构



(五)近五年完成的类似项目情况表

第 1 页 共 6 页

项目名称	中宁至孟家湾段公路工程第2合同段
项目所在地	中宁、孟家湾
发包人名称	宁夏中营一级公路工程建设指挥部
发包人地址	中宁县新堡镇东街4号
发包人电话	0955-5032872
合同价格	87891188元
开工日期	2011年5月
交工（或一次性竣工）日期	2012年12月
承担的工作	路基、路面、桥涵等
工程质量等级及评分	合格92.47分
项目经理	于章健
项目总工	贺玉宝
总监理工程师及电话	于开镇/0351-8712101
项目描述	该新建工程由K33+540至K58+920，长25.38km；技术标准一级，水泥混凝土路面。
备注	项目1（工程里程累计25.38公里）

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后须附中标通知书（或成交通知书）和合同协议书、由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或地级及以上质量监督机构对各参建单位签发的工程综合评价等级证书或由采购人出具的同意交付使用的验收报告的复印件。工程质量或工作综合评价为不合格或不明确者或未同意交付使用者不能认定为有效业绩。

3. 项目描述应根据投标人须知前附表附录3所提出的业绩各项指标进行描述，如果上述要求的业绩证明材料还不足以反映出全部业绩指标的内容，还应附上由发包人出具的相关补充证明材料（或施工承包合同中的工程量清单）。

4. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



致：运城市龙泰路桥有限公司

传真：0359-2280798

发白：宁夏中营一级公路工程建设指挥部

中标通知书

关于：中宁至孟家湾段公路工程施工

运城市龙泰路桥有限公司：

我部愉快地通知贵单位，经过我部认真评审和宁夏交通厅批准，贵单位已在上述工程第2合同段的国内竞争性施工投标中中标。

合同金额为人民币 87891188 元（捌仟柒佰捌拾玖万壹仟捌佰捌元），质量标准：合格，合同工期：19个月。

请以传真的形式确认收到此通知。并按招标文件要求尽快办理履约担保。

合同谈判将于2011年5月6日8:30在银川举行，请贵公司的法人代表或其被授权人参加。

招标人：宁夏中营一级公路工程建设指挥部（盖章）

招标代理：山西协诚招标代理有限公司（盖章）

日期：二〇一一年五月三日



合 同 协 议 书

鉴于业主为建设中宁至孟家湾段公路工程，并接受了承包人对该项工程第2合同段的投标书，现由宁夏中营一级公路工程建设指挥部（下称“业主”）为一方和运城市龙泰路桥有限公司（下称“承包人”）为另一方于二〇一一年五月六日共同达成并签订本协议如下：

1. 第2合同段由 K33+540 至 K58+920，长 25.38km，技术标准一级，水泥砼路面。有 / 立交 / 处；大中桥 1 座，计长 280 m；隧道 / 座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

(a) 中标通知书；

(b) 本合同协议书；

(c) 投标书及其附件；

(d) 合同专用款（含招标文件补遗书中与此有关的部分和《施工招标文件》合同专用条件补充部分）；

(e) 技术规范；

(f) 施工图纸；

(g) 标价工程量清单；

(h) 其它相关文件资料

3. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）捌仟柒佰捌拾玖万壹仟壹佰捌拾捌元（Y：87891188），其中桥梁工程建安费为人民币（大写）玖佰叁拾玖万伍仟柒佰叁拾捌（Y：9395738）。

5. 承包人项目经理：于章健。承包人项目总工：贺玉宝。

6. 由于业主按本协议第7条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

7. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开



工。本合同工程工期 19 个月，工期从上述开工期的最后一天算起。开工通知书应在发出中标通知书以后，在投标书附件中写明的发开工通知书期限内发出。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程竣工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业主：宁夏中营一级公路工程建设指挥部（盖章）

法定代表人（签字）


或其授权的代理人（签字）

承包人：运城市龙泰路桥有限公司（盖章）

法定代表人（签字）

或其授权的代理人：（签字）

日期：二〇一二年五月六日



公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2012年12月7日

交工验收证书第 号


工程名称：中宁至孟家湾段公路工程		合同段名称及编号：第2合同段		
项目法人：宁夏中营一级公路工程建设指挥部		设计单位：武汉市公路勘察设计院		
施工单位：运城市龙泰路桥有限公司		监理单位：山西振兴公路监理有限公司		
本合同段主要工程量： 该新建工程全长 25.38km，其中挖土方 376128 m³；挖石方 87646m³；路基填方 421079 m³；圆管涵 共 960m/30 座；盖板涵 660m/20 座；大桥 280m/1 座；水泥砼路面 334276m²；水泥稳定石粉基层 334822m²；水泥稳定石粉底基层 359617m²；浆砌片石工程 69108 m³（排水、防护），边坡绿化工程 25176 m²，标志牌 58 个，标线 14507m²				
本合同段价款	原合同	87891188 元	实际	87891188 元
本合同段工期	原合同	19 个月	实际	19 个月
一、工程质量评价：施工单位能按合同规定、施工图纸及施工技术规范组织施工，建立完善质量自检体系，工程质量符合设计和规范要求，工程质量评分 92.47 分，工程质量等级评定为合格，具备通车条件，同意交付使用。 二、合同执行情况评价：较好履行施工合同，全面地完成合同约定的各项内容。 三、遗留问题及处理：路面多处存在由于边沟施工时被沙浆污染的痕迹，应及时予以清除。				



(施工单位的意见)

同意

施工单位法人代表或授权人(签字) 赵利明




2012年12月7日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意

合同段监理单位法人代表或授权人(签字) 于环镇




2012年12月7日

(设计单位的意见)

同意交工验收。

设计单位法人代表或授权人(签字) 姜文刚



2012年12月7日

(项目法人的意见)

同意

项目法人代表或授权人(签字) 姜文刚



2012年12月7日



(五)近五年完成的类似项目情况表

第 1 页 共 6 页

项目名称	夏县裴介至县城道路建设工程第二合同段
项目所在地	夏县
发包人名称	夏县交通运输局
发包人地址	运城市夏县禹王大道
发包人电话	0359-8532341
合同价格	34017987元
开工日期	2014年5月7日
交工（或一次性竣工）日期	2015年3月20日
承担的工作	路基、路面、箱涵、交通安全设施等
工程质量	合格、97.3分
项目经理	王存虎
项目总工	姚峰
总监理人及电话	王建斌/0352-2087087
项目描述	该新建工程由K4+670至K19+188，长14.518km，技术标准一级，水泥砼路面。
备注	项目2（工程里程累计39.898公里）

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后须附中标通知书（或成交通知书）和合同协议书、由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或地级及以上质量监督机构对各参建单位签发的工程综合评价等级证书或由采购人出具的同意交付使用的验收报告的复印件。工程质量或工程综合评价为不合格或不明确者或未同意交付使用者不能认定为有效业绩。

3. 项目描述应根据投标人须知前附表附录3所提出的业绩各项指标进行描述，如果上述要求的业绩证明材料还不足以反映出全部业绩指标的内容，还应附上由发包人出具的相关补充证明材料（或施工承包合同中的工程量清单）。

4. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



中标通知书

项目编号: 14082801140263-03 号

致: 运城市龙泰路桥有限公司

项目规模: 总长 14.518km, 道路等级为一级公路, 设计车速 80km/h, 路基设计宽度为 21.5m, 桥涵设计荷载等级为公路—1 级。

山西众恒工程招标代理有限公司代理的夏县裴介至县城道路建设工程施工及监理于 2014 年 4 月 25 日在运城市公共资源交易中心夏县分部公开招标。公示无异议, 现确定你单位为本项目施工二标段的中标人, 中标价为人民币 (大写) 叁仟肆佰零壹万柒仟玖佰捌拾柒元 (¥ 34017987)。工期共 210 日历天, 质量标准合格。

项目经理: 王存虎

注册编号: 晋 114070802611


技术负责人: 姚峰

本通知书一式叁份, 招标人、招标代理机构、

中标人各一份。

招标单位:

法定代表人



打印日期: 二〇一四年五月五日



合同协议书

鉴于夏县交通运输局（以下简称“业主”）为修建夏县裴介至县城道路建设工程并接受了运城市龙泰路桥有限公司（以下简称“承包人”）对该项工程第二合同段的投标书，双方于2014年5月7日共同达成并签订本协议如下：

1、本合同段由 K4+670 至 K19+188，长约 14.518 公里，技术标准为一级公路工程。建设内容为：路基挖方 32099.1m³、路基填筑 329751.6m³、砂砾垫层 313431m³、水泥稳定碎石基层 301893m³、透层 301893m³、粘层 301893m³、水泥混凝土面层 301893m³、培土路肩 3538.784m³、钢筋混凝土箱涵 435m、两侧现浇 80cm*76cm 混凝土小矮墙、及沿线交通安全设施等。

2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (1) 本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- (4) 合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (5) 合同通用条款；
- (6) 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (7) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (8) 标价的工程量清单；
- (9) 投标书附表（辅助资料表）；
- (10) 构成本合同组成部分的其他文件。

3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）叁仟肆佰零壹万柒仟玖佰捌拾柒元整（¥34017987 元）。

5、由于业主按本协议第 6 条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约，保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6、承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工！



工。本合同工程工期为7个月，工期从上述开工期的最后一天算起。每延迟工期一天罚款 2000 元(不可抗拒的外力因素除外)。开工令应在签订合同协议书之后，在投标书附录中写明的发开工通知书期限内发出。

7、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满级保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

8. 本协议一式四份，合同双方各执二份。

业主：夏县交通运输局 (盖章)
法定代表人
或其授权的代理人：王永祥 (签字)



承包人：运城市龙泰路桥有限公司 (盖章)
法定代表人
或其授权的代理人：王明 (签字)



日期：二〇一四年五月七日



公路工程交工验收证书

交工验收时间：2015年3月20日

合同段交工验收证书第2号

工程名称：夏县裴介至县城道路建设工程		合同段名称及编号：第二合同段	
项目法人：夏县交通运输局		设计单位：山西省交通规划勘察设计院	
施工单位：运城市龙泰路桥有限公司		监理单位：山西一通监理咨询有限公司	
本合同段主要工程量： 全长 14.518 公里，技术标准为一级公路工程。建设内容为：路基挖方 32099.1m³、路基填筑 329751.6m³、砂砾垫层 313431m³、水泥稳定碎石基层 301893m³、透层 301893m³、粘层 301893m³、水泥混凝土面层 301893m³、培土路肩 3538.784m³、钢筋混凝土箱涵 435m、两侧现浇 80cm*76cm 混凝土小矮墙、及沿线交通安全设施等。			
本合同段价款	原合同	3401.7987 万元	3401.7987 万元
本合同段工期	原合同	7 个月	7 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 一、工程质量评价： 验收组经过对施工单位的质检报告、施工总结及施工资料进行检查，对监理单位独立抽检资料及监理工作报告进行审核，对质量检验评定资料按照《山西公路管理局公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的规定进行了符合性检查，对路基、路面、桥梁、涵洞等按 10% 以上抽检，抽检结果与监理单位质量抽检评定基本一致，监理资料、施工单位质量保证资料齐全，同意监理单位的质量评定意见，按《交通部公路工程竣（交）工验收办法》（交通部 2004 年第 3 号令）的规定，该合同段工程质量评分值为 97.3 分，质量评定结果为合格。 二、合同执行情况评价： 施工单位能按合同规定完成工程施工任务，履约信誉良好。 三、遗留问题及处理： 施工单位、监理单位在交工验收后，应按《公路工程竣（交）工验收办法》及《山西公路路网建设工程档案验收办法》的要求，在竣工验收前整理完善，完成后及时向山西省公路局档案管理部门申请验收。			




(施工单位的意见)

满足交工条件，申请交工验收

蒯 805

施工单位法人代表或授权人(签字)

2015年3月20日




(监理单位的意见)

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

黄振军

2015年3月20日




(设计单位的意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字)

马建忠

2015年3月20日



(项目法人的意见)

同意交工验收

项目法人代表或授权人(签字)

王永祥

2015年3月20日

