

(三) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|-------------------------------------|------|
| 姓名 | 刘太鱼 | 年龄 | 35岁 | 专业 | 公路工程 |
| 职称 | 工程师 | 现单位职务 | 副经理 | 拟在本标段工程担任职务 | 项目经理 |
| 毕业学校 | 1999年7月毕业于江西省南昌城市建设学院 学校 城市道路与桥梁 专业、学制 4 年 | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| —年~—年 | 参加过的工程项目名称 | | 担任何职 | 发包人及联系电话 | |
| 2003年~2005年 | 上海至瑞丽国道主干线昌傅至金鱼石段高速公路建设项目 A4 标 | | 技术员 | 江西省交通厅昌金高速公路建设项目办公室 0795-3560085 | |
| 2005年~2007年 | 江西省景鹰高速公路A2标 | | 质检工程师 | 江西省交通厅景鹰高速公路建设项目办公室, 0798-2816260 | |
| 2007年~2009年 | 武吉高速公路上高连接线新建项目 | | 项目经理 | 武吉高速公路上高连接线工程建设指挥部办公室, 0795-2520978 | |
| 2009年~2012年 | 汾阳至邢台高速公路平遥-榆社段项目 | | 项目经理 | 榆平高速公路建设管理处, 0351-8733196 | |
| 获奖情况 | | | 无 | | |
| 目前任职项目状况 | 项目名称 | | 无 | | |
| | 担任职位 | | 无 | | |
| | 可以调离日期 | | 随时 | | |
| 备注 | 目前负责集团公司广州分公司办公室日常管理工作 | | | | |

注:

1.本表后应附项目经理和项目总工的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的全本复印件, 并提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等, 评标过程中原件备查。

2.本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明复印件或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。社保证明应为投标文件前半年时间的社保, 评标过程中原件备查。

3.目前未在具体项目上任职的, 请在备注栏说明现在负责的工作内容。

4.工作经验时间以本表填入的第一个项目经历的起始时间为准。

5.专业要求以职称资格证书上为准, 若职称资格证书无专业则以其毕业证书上的专业准。

姓名 刘太鱼
性别 男 民族 汉
出生 1981年10月1日
住址 江西省南康市十八塘乡街上263号



公民身份号码 360102198110010637



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 南康市公安局
有效期限 2007.02.22-2017.02.22



江西省
中等专业学校

毕业证书

普通中等专业学校
毕业证书



学生刘太鱼性别男，一九八一年
十月一日生，于一九九五年九月
至一九九九年七月在本校四年制
专业学习，修完教
学计划规定的全部课程，成绩合格，准
予毕业。

校 长: Jmp


校 名:

一九九九年七月十一日


江西省教育委员会印制

赣中专毕证(99)第20517号

学校编号:



Handwritten signature.



| | | |
|-------------------|-------|--|
| 核工业华东建设工程 集团公司 | |  刘太鱼 |
| 所在 单位 | _____ | |
| 公路工程 | | 姓 名 _____ 360102198110010637 身份证号码 _____ GHD200806 证书编号 _____ 江西省核工业地质局 发证单位 _____ 2009年3月28日 发证时间 _____ |
| 从事 专业 | _____ | |
| 工程师 | |  |
| 专业技术资格 | _____ | |
| 2008年12月22日 | |  |
| 评审通过时间 | _____ | |
| 赣核地人劳发【2009】24号 | | |
| 评审 组织 | _____ | |



中华人民共和国
一级建造师
注册证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部签发，持证者可以注册建造师名义执业，并在相关文件上签章。

This certificate is issued by the Ministry of Housing and Urban-Rural Construction, the People's Republic of China. The holder is entitled to use the designation "Certified Constructor" in his/her business, and sign and seal as such in relevant work documents.



中华人民共和国
一级建造师注册证书

Certificate of Registration
of Constructor
People's Republic of China





姓名 刘太鱼
 Full Name
 性别 男
 Sex
 出生年月 1981年10月01日
 Date of Birth
 专业类别 公路工程
 Specialty

聘用企业 核工业华东建设工程集团公司
 Employer

资格证书编号 0207412
 Qualification Certificate Number

注册编号 赣136091104197
 Registered Number

证书编号 00213655
 Certificate Number

发证机关盖章
 Issued by

签发日期 2011年03月31日
 Issued on



增项注册记录

Additional Registered Specialty Record

增项专业类别
 Specialty Addition

市政公用工程



有效期至 2014年12月06日
 Valid until



增项注册记录

Additional Registered Specialty Record

(防伪贴粘贴处)

增项专业类别
 Specialty Addition

建筑工程



有效期至 2017年07月07日
 Valid until



(防伪贴粘贴处)



增项注册记录

Additional Registered Specialty Record

(防伪贴粘贴处)

(防伪贴粘贴处)

增项注册记录

Additional Registered Specialty Record

(防伪贴粘贴处)

(防伪贴粘贴处)

延续注册记录

Renewal Registration Record

(防伪贴粘贴处)

(防伪贴粘贴处)

延续注册记录

Renewal Registration Record

(防伪贴粘贴处)



Handwritten signature in black ink, appearing to be '孙洪'.

延续注册记录
Renewed Registration Record

(防伪贴粘贴处)

(防伪贴粘贴处)

延续注册记录
Renewed Registration Record

(防伪贴粘贴处)

(防伪贴粘贴处)

注销注册记录
Cancelled Registered Specialty Record

(防伪贴粘贴处)

(防伪贴粘贴处)

注销注册记录
Cancelled Registered Specialty Record

(防伪贴粘贴处)

(防伪贴粘贴处)



Handwritten signature in black ink.

变更注册记录
Change of Registration Record

省级建设主管部门(公章)
Provincial Construction Administrative Department
年 月 日

省级建设主管部门(公章)
Provincial Construction Administrative Department
年 月 日

变更注册记录
Change of Registration Record

省级建设主管部门(公章)
Provincial Construction Administrative Department
年 月 日

省级建设主管部门(公章)
Provincial Construction Administrative Department
年 月 日

变更注册记录
Change of Registration Record

省级建设主管部门(公章)
Provincial Construction Administrative Department
年 月 日

省级建设主管部门(公章)
Provincial Construction Administrative Department
年 月 日

变更注册记录
Change of Registration Record

省级建设主管部门(公章)
Provincial Construction Administrative Department
年 月 日



变更注册记录

Change of Registration Record

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日

备注

Remarks

变更注册记录

Change of Registration Record

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日

说明

1. 本证书为注册建造师执业证明, 持证人应妥为保管, 如有遗失, 应立即向发证机关报告, 并办理补发手续。
2. 持证人在所注册专业有效期届满前, 如需继续执业, 应按规定提前向注册机关申请延续注册。
3. 任何单位或个人不得非法扣押或收缴此证。
4. 本证书只限持证人本人使用, 不得转让, 涂改后无效。

1. The certificate is for evidencing the qualification of registered constructor and should be in the custody of the holder. In case of loss, the holder should immediately report to the issuing authority to that effect and apply for a replacement.
2. The holder should apply to the issuing authority for the renewal of a registered specialty before expiration of the specialty, if and when the holder intends to continue the practice of this specialty.
3. No authority or individual should be allowed to illegally withhold or confiscate the certificate.
4. The certificate is for the use of the holder only and should not be transferred to others. It shall become null and void when altered.



Handwritten signature or initials in black ink.

一级注册建造师 继续教育证书



姓名 刘太鱼 ,性别 男 , 1981 年 10 月
出生,注册编号 赣136091104197
于 2013 年 7 月至 2013 年 7 月在我
单位参加 公路工程 专业建造师继
续教育培训,其中必修课 60 学时,
选修课 60 学时,测试成绩合格。

证书编号: 00204497

住房和城乡建设部监制




2013 年 11 月 06 日





建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

中华人民共和国住房和城乡建设部监制



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

中华人民共和国住房和城乡建设部监制





姓名: 刘太鱼

性别: 男

出生年月: 1981年10月

身份证号: 360102198110010637



企业名称: 核工业华东建设工程集团
公司

职务: 项目负责人

技术职称: 工程师


证书编号: 交安B(10)G3569




发证时间: 2010年05月21日



| 有效期 | |
|-----|-------------|
| 自: | 2010年05月21日 |
| 至: | 2013年05月20日 |



| 有效期 | |
|-----|-------------|
| 自: | 2013年05月21日 |
| 至: | 2016年05月20日 |





有效期

自:

至:

考核发证单位
(公章)

年 月 日



说 明

一、本证书是建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格取得相应任职资格的凭证。

二、证书由本人保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失或损坏，应申请补发。

三、本证书由建设部规定统一的样式，全国通用，省级(含省级)以上人民政府建设行政主管部门或者有关部门盖章有效。



《安全生产法》第二十条：……建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职，考核不得收费。

《建筑工程安全生产管理条例》第三十六条：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职……。

《安全生产许可证条例》第六条：企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：……(四)主要负责人和安全生产管理人员经考核合格……。



Handwritten signature in black ink.

拟委任的项目经理刘太鱼担任类似项目的项目经理的业绩证明材料(1):
武吉高速公路上高连接线新建项目

项目施工证明

武吉高速公路上高连接线新建项目于2007年9月开工，
2009年3月完工，由核工业华东建设工程集团公司承建。

该工程项目经理由刘太鱼同志担任，项目总工由戴焕然
同志担任，工程总长11.24公里，起点桩号为K916+760，
终点桩号为K928+000，技术标准为一级公路，该工程工程
质量良好。

特此证明！

武吉高速公路上高连接线工程
建设指挥部办公室
2010年6月24日



(Handwritten signature)

拟委任的项目经理刘太鱼担任类似项目的项目经理的业绩证明材料(2):

汾阳至邢台高速公路平遥-榆社段项目

施工情况证明

汾阳至邢台高速公路平遥-榆社段项目由核工业华东建设工程集团公司承建,项目理由刘太鱼同志担任,项目总工由余效义同志担任,本工程起点桩号为K71+050,终点桩号为K75+000,长约3.95km,高速公路标准,合同造价约17955万元。工程内容包括路基、桥梁、隧道等。工程于2009年7月16日开工,2012年9月28日交工,施工质量经检查验收为合格。

特此证明

榆平高速公路建设管理处

2013年5月16日



刘太鱼

拟委任的项目经理刘太鱼的社保缴费证明复印件

养老保险个人账户对账单
 单位: [6045571]核工业华东建设工程集团公司 起止时间: 2015年9月 至 2016年4月 打印时间: 2016年4月26日

| 查询号 | 姓名 | 社会保障号 | 个人缴费部分 | 单位划转部分 | 本期利息 | 本期合计 | 本期缴费月-累计存储额 | 本期缴费工资 | 单位欠 | 个人欠 |
|----------|-----|--------------------|---------|---------|------|---------|-------------|---------|-----|-----|
| 1332583 | 揭建华 | 362526196905060713 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332558 | 范金钊 | 362501196502140631 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332624 | 刘太鱼 | 360102198110010637 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332760 | 肖冰洲 | 362201196205061017 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 40904443 | 陈斌 | 362101196708190659 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332582 | 江慧元 | 362329197008045110 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332500 | 程相杰 | 362526195710070730 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332782 | 张兴红 | 360621197312265031 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 45736905 | 毛彪 | 362324198302055135 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 40501955 | 杜纪水 | 360681198109020515 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332585 | 金晨曦 | 320311198006144651 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 45736504 | 张晓涛 | 131082198004154412 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332662 | 王忠兴 | 362331197605212417 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332752 | 吴建国 | 362424195705240012 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332613 | 李炜 | 362424196710130015 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 43625110 | 武俊文 | 142301198411124836 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 43625905 | 江文清 | 36232919850819511X | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332767 | 熊焰 | 360103197408171718 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1126133 | 委理 | 360102198012228026 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332631 | 何明明 | 360103197202052270 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1126138 | 何剑峰 | 362204198110238455 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1126129 | 尤新 | 43031198108214351 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332764 | 刘亚洲 | 36251196008020618 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332570 | 魏建江 | 11195910140650 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332533 | 舒卫东 | 362526196803130717 | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 46694604 | 曹鹏飞 | 36220419800518001X | 1479.68 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |



(三) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|------|
| 姓名 | 揭建华 | 年龄 | 47岁 | 专业 | 公路桥梁 |
| 职称 | 高级工程师 | 现单位职务 | 主任 | 拟在本标段工程担任职务 | 项目总工 |
| 毕业学校 | 2005年6月毕业于长沙理工大学 学校 交通土建工程专业、学制2年(自考) | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| —年~—年 | 参加过的工程项目名称 | | 担任何职 | 发包人及联系电话 | |
| 1998年~1999年 | 西安至蓝田高速公路第B标段 | | 质检工程师 | 西安市交通局, 029-87295152 | |
| 2002年~2004年 | 江西省京福高速公路温家圳至沙塘隘 AP1 合同段 | | 项目总工 | 江西省交通厅京福高速公路建设项目办公室, 0791-6243037 | |
| 2006年~2008年 | 大庆至广州高速公路江西武宁(鄂赣界)至吉安建设项目 BP3 合同段 | | 项目总工 | 江西省交通厅武宁至吉安高速公路建设项目办公室, 0795-2521773 | |
| 2009年~2011年 | 琿乌高速公路大安至白城段工程建设项目 G06 标段 | | 项目总工 | 白城市大庆至白城高速公路建设办公室, 0436-3200000 | |
| 获奖情况 | | | 无 | | |
| 目前任职项目状况 | 项目名称 | | 无 | | |
| | 担任职位 | | 无 | | |
| | 可以调离日期 | | 随时 | | |
| 备注 | 目前负责集团公司广州分公司工程部日常管理工作。 | | | | |

注:

1.本表后应附项目经理和项目总工的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的全本复印件, 并提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等, 评标过程中原件备查。

2.本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明复印件或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。社保证明应为投标文件前半年时间的社保, 评标过程中原件备查。

3.目前未在具体项目上任职的, 请在备注栏说明现在负责的工作内容。

4.工作经验时间以本表填入的第一个项目经历的起始时间为准。

5.专业要求以职称资格证书上为准, 若职称资格证书无专业则以其毕业证书上的专业准。



揭建华

姓名 揭建华
性别 男 民族 汉
出生 1969 年 5 月 6 日
住址 江西省南昌市东湖区二七
北路185号5栋1单元12楼
1202室
公民身份号码 362526196905060713



 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 南昌市公安局东湖分局
有效期限 2013.10.28-2033.10.28



揭建华



高等教育自学考试 毕业证书

姓名: 揭建华
身份证号: 362526690506071
证书编号: 65430101023193815

参加 交通土建工程 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。

湖南省
高等教育自学考试委员会
二〇〇五年六月三十日

长沙理工大学
高等院校
二〇〇五年六月三十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

480089



No.05 01112204

说 明

1. 高等教育自学考试是对自学者进行以学历考试为主的高等教育国家考试, 是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。获得专科或本科毕业证书者, 国家承认其学历。
2. 本证书伪造、变造或涂改无效, 遗失不补。
3. 本证书可在高等教育自学考试信息网([HTTP://www.ste.net.cn](http://www.ste.net.cn))及中国高等教育学生信息网([HTTP://www.chsi.com.cn](http://www.chsi.com.cn))上查询认证; 也可向发证单位查询认证。



揭建华





姓名 揭建华

性别 男

出生年月 1969年05月

籍贯 福建 建宁

工作单位 核工业华东建设工程集团公司

专业 公路桥梁

资格名称 高级工程师

评审认定时间 2003年12月



编号 核地资证存第0522号

发证机关

发证时间 二〇〇四年一月十日



备注



Handwritten signature in black ink.



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

中华人民共和国住房和城乡建设部监制



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

中华人民共和国住房和城乡建设部监制





姓名: 揭建华
 性别: 男
 出生年月: 1969年05月
 身份证号: 362526196905060713



企业名称: 核工业华东建设工程集团
公司
 职务: 项目负责人
 技术职称: 高级工程师
 证书编号: 交安B(11)G7923



考核发证单位 (公章)
 发证时间: 2014年10月22日
 证时间: 2014年11月02日



有效期
 自: 2011年11月02日
 至: 2014年11月01日

考核发证单位 (公章)
 2014年11月2日
 公路水运工程施工安全生产
 管理人员考核专用章



有效期
 自: 2014年11月02日
 至: 2017年11月01日

考核发证单位 (公章)
 2014年10月30日
 公路水运工程施工安全生产
 管理人员考核专用章





有 效 期

自:

至:

考核发证单位
(公章)

年 月 日



说 明

一、本证书是建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格取得相应任职资格的凭证。

二、证书由本人保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失或损坏，应申请补发。

三、本证书由建设部规定统一的样式，全国通用，省级（含省级）以上人民政府建设行政主管部门或者有关部门盖章有效。



《安全生产法》第二十条：……建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职，考核不得收费。

《建筑工程安全生产管理条例》第三十六条：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职……。

《安全生产许可证条例》第六条：企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：……（四）主要负责人和安全生产管理人员经考核合格……。



Handwritten signature in black ink.

拟委任的项目总工揭建华担任类似项目的项目经理的业绩证明材料(1):
江西省京福高速公路温家圳至沙塘隘 AP1 合同段

江西省京福高速公路温家圳至沙塘隘 AP1 合同段证明

江西省京福高速公路温家圳至沙塘隘 AP1 合同段由核工业华东建设工程集团公司承建,项目理由杨春担任,总工由揭建华担任。该合同路段总长 25KM,设计等级为高速公路,合同总造价 10425.3837 万元,主要采用沥青混凝土路面,有沥青混凝土面层 611483m²,路面基层 625087 m²,以及其它构造物工程。工程于 2002 年 8 月开工,2004 年 1 月竣工,工程质量经检查验收为优良。该公司在施工期间未发生质量与安全事故。

特此证明

江西省交通厅京福高速公路建设项目办公室
2006 年 5 月 17 日



揭建华

拟委任的项目总工揭建华担任类似项目的项目经理的业绩证明材料(2):
大庆至广州高速公路江西武宁(鄂赣界)至吉安建设项目BP3合同段

施工证明

核工业华东建设工程集团公司承建完成了大庆至广州高速公路江西武宁(鄂赣界)至吉安建设项目BP3合同段,路线全长21.5公里,合同总造价为16714.5万元,主要工程量为沥青砼上面层521385万平方米,沥青砼中面层523662万平方米,沥青砼下面层495840万平方米,沥青碎石上基层468331万平方米,水稳下基层530933万平方米,级配碎石垫层604278.6万平方米。该工程于2006年5月开工,2008年1月交工,其中袁积尧担任项目经理,揭建华担任项目总工。该合同段工程施工期间管理严格,交工质量经评为合格。

特此证明

江西省交通厅武宁至吉安高速公路建设项目办公室

2008年9月23日



拟委任的项目总工揭建华担任类似项目的项目经理的业绩证明材料(3):

琿乌高速公路大安至白城段工程建设项目 G06 标段

业 主 证 明

核工业华东建设工程集团公司承建的琿乌高速公路大安至白城段工程建设项目 G06 标段,合同造价 9171.8877 万元,长约 8.7 公里,技术标准为高速公路,建设性质为新建。该项目由贾琦飞同志担任项目经理,揭建华同志担任项目总工。主要工程量,主要工程数量有:路基:清除表土 87075.96m³,改路、改沟清沟,挖方 3805m³,改路、改沟清沟填方 91558m³,利用土方 9715m³,开挖土方 9883m³,借土方 337458m³,锥坡填土 10684m³,软基处理砂砾垫层 21052.18m³,石灰土台背回填 3931m³。路面:砂砾垫层 12665m²,水泥稳定砂砾基层 265153.30m²,石灰粉煤灰稳定粒料底基层 41698m²、基层 16185.3m²,透层 230802.3m²,粘层 456348.6m²,下封层 226475m²,4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合物 231092.3m³,6cm 中粒式沥青混凝土 226116m²,8cmATB 沥青碎石混合物 226116.3m²,水泥混凝土路面 26344m²。桥涵工程包括六座天桥、十道圆涵洞。该项目自 2009 年 5 月开工,2011 年 9 月 2 日交工,工程进度、质量及安全均满足业主要求。

特此证明!



拟委任的项目总工揭建华的社保缴费证明复印件

单位: [6045571]核工业华东建设工程有限公司 养老保险个人账户对账单 打印时间: 2016年04月26日

起止时间: 2015年9月至 2016年4月

| 查询号 | 姓名 | 社会保障号 | 个人缴费部分 | 单位缴费部分 | 单位划转部分 | 本月利息 | 本期合计 | 本期缴费月 | 累计存储额 | 本期缴费工资 | 单位欠 | 个人欠 |
|----------|-----|--------------------|---------|---------|---------|------|---------|-------|---------|---------|-----|-----|
| 1332583 | 揭建华 | 362526196905060713 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332558 | 范金钊 | 362501196502140631 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332624 | 刘太鱼 | 360102198110010637 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332760 | 肖冰洲 | 362201196205061017 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 4090443 | 陈斌 | 362101196708190659 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332582 | 江慧元 | 362329197008045110 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332500 | 程相杰 | 362526195710070730 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332782 | 张兴红 | 360621197312265031 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 45736905 | 毛彪 | 362324198302055435 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 40501955 | 杜纪水 | 360681198109020515 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332585 | 金晨曦 | 320311198006144651 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 45736504 | 张晓涛 | 131082198004154412 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332662 | 王忠兴 | 362331197605212417 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332752 | 吴建国 | 362424195705240012 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332613 | 李炜 | 362424196710130015 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 43625110 | 武俊文 | 142301198411124836 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 43625905 | 江文清 | 36232919850819511X | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332767 | 熊焯 | 360103197408171718 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1126135 | 米琳 | 360102198012228026 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332631 | 蔡阳明 | 360103197202052270 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1126138 | 袁剑峰 | 362204198110238455 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1126129 | 朱新 | 330181198108214351 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332764 | 谢西洲 | 362501196008020618 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332579 | 郭建 | 362101195910140650 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 1332633 | 舒下东 | 362526196803130717 | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |
| 4662904 | 揭建华 | 36220419800518001X | 1479.68 | 3699.20 | 3699.20 | 0.00 | 5178.88 | 8个月 | 5178.88 | 2312.00 | 0 | 0 |



(五) 近年完成的类似项目情况表

(1)

第 1 页共 2 页

| | |
|--------------|--|
| 项目名称 | 江西省奉新至铜鼓高速公路项目土建工程 BP3 合同段 |
| 项目所在地 | 江西 铜鼓 |
| 发包人名称 | 江西省交通运输厅南昌至铜鼓高速公路项目建设办公室 |
| 发包人地址 | 江西省奉新县干洲镇黄溪村 |
| 发包人电话 | 0795-4536979 |
| 合同价格 | 298975871 元 |
| 开工日期 | 2010 年 7 月 16 日 |
| 交工(或一次性竣工)日期 | 2012 年 10 月 19 日 |
| 承担的工作 | 独立完成该合同段全部工作 |
| 工程质量等级及评分 | 合格, |
| 项目经理 | 李炜 |
| 项目总工 | 戴焕然 |
| 总监理工程师及电话 | 李玉生, 0791-86612955 |
| 项目描述 | 独立完成新建高速公路沥青砼路面工程施工34.255km。 主要工程量: 路基宽度26m, 沥青砼上面层86.7万平方米, 沥青砼中面层88.7万平方米, 沥青砼下面层66.7万平方米, 水稳上基层68.5万平方米, 水稳下基层72.1万平方米; 底基层82.8万平方米。 |
| 备注 | |

注: 1. 每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

2. 本表后须附中标通知书(或成交通知书)和合同协议书、由发包人出具的公路工程(标段)交工验收证书或地级以上质量监督机构对各参建单位签发的《工作综合评价等级证书》或由采购人出具的同意交付使用的验收报告的复印件。工程质量或工作综合评价为不合格或不明确者或未同意交付使用者不能认定为有效业绩。

3. 项目描述应根据投标人须知前附表附录 3 所提出的业绩各项指标进行描述, 如果上述要求的业绩证明材料还不足以反映出全部业绩指标的内容, 还应附上由发包人出具的相关补充证明材料(或施工承包合同中的工程量清单)。

4. 如近年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



江西建设工程有限公司

表六-（五）-（1）附件、江西省奉新至铜鼓高速公路项目土建工程 BP3
合同段业绩证明材料

中标通知书

致：核工业华东建设工程集团公司

你方于2010年6月7日所递交的奉新至铜鼓高速公路项目土建工程 BP3 合同段施工投标文件经评标委员会评审推荐，由项目办招标领导小组审定，被我方接受。现确定你方为中标人，中标价：人民币（大写）贰亿玖仟捌佰玖拾柒万伍仟捌佰柒拾壹元整（小写：¥298975871元）。

请你方在接到本通知书后按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款和第四章“合同条款及格式”第4.2款规定及时向我方提交履约担保，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定及时与我方订立书面合同。

招标人：江西省交通运输厅南昌至铜鼓高速公路项目建设办公室

日期：二〇一〇年七月三日



[Handwritten signature]

合同协议书

江西省交通运输厅南昌至铜鼓高速公路项目建设办公室（以下简称“发包人”）为实施江西省奉新至铜鼓高速公路建设项目，已接受核工业华东建设工程集团公司（以下简称“承包人”）对该项目 BP3 合同段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. BP3 合同段由 K80+000 至 K114+255, 长 34.255 km, 技术标准为双向四车道高速公路, 沥青混凝土路面。含路基垫层、基层、面层, 上面层总面积为 700.448 千平方米。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标书及投标书附录；
- (4) 资格预审申请文件；
- (5) 合同专用条款及数据表（含附件及招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 发包人在招标期间及合同期内以书面形式公开发出的招标文件附件和项目管理大纲；
- (8) 项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (9) 《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）中的技术规范；
- (10) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (11) 标价的工程量清单；
- (12) 资格预审申请文件和投标文件中承包人有关人员、机械、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计等；
- (13) 其它合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰亿玖仟捌佰玖拾柒万伍仟捌佰柒拾壹元整（小写：¥298975871元）。

5. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 20 个月。

8. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方签字盖章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

9. 本协议书正本贰份、副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖章）



承包人：_____（盖章）



法定代表人或其委托代理人签字：_____

[Handwritten signature]

法定代表人或其委托代理人签字：_____

[Handwritten signature]

日期：2010年7月16日

日期：2010年7月16日



[Handwritten signature]

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间： 2012 年 10 月 19 日

合同段交工验收证书第 3 号

| | | | | |
|--|-----|---------------------|----|-------------|
| 工程名称：江西省奉新至铜鼓高速公路项目 | | 合同段名称及编号：BP3 合同段 | | |
| 项目法人：江西省交通运输厅南昌至铜鼓高速公路项目建设办公室 | | 设计单位：中国公路工程咨询集团有限公司 | | |
| 施工单位：核工业华东建设工程集团公司 | | 监理单位：江西嘉和工程咨询监理有限公司 | | |
| <p>本合同段主要工程量：</p> <p>BP3 合同段路线长度 34.255Km，路基宽度 26m，沥青砼上面层 86.7 万平方米，沥青砼中面层 88.7 万平方米，沥青砼下面层 66.7 万平方米，水稳上基层 68.5 万平方米，水稳下基层 72.1 万平方米；底基层 82.8 万平方米。</p> | | | | |
| 本合同段价款 | 原合同 | 298975871 元 | 实际 | 302826775 元 |
| 本合同段工期 | 原合同 | 20 个月 | 实际 | 20 个月 |
| <p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>该标段自开工以来，严格按照合同文件规定人员、设备仪器、材料相应进场，施工过程中按照合同工期、技术规范、图纸要求合理安排组织施工，严把重量关，确保了工程质量，并履行了监理报检程序，较好的处理监理工程师提出的问题。BP3 合同段工程质量评定合格，具备交通部 2004 年第 3 号令公布的《公路工程竣（交）工验收办法》规定的交工验收条件，同意交工。目前工程虽已完工，但仍有部分遗留问题及工程缺陷，存在缺陷工程应抓紧补救。部分质保资料欠规范、完整，内业资料尚未按竣工文件的编制要求完成收集整理归档工作。</p> | | | | |
| <p>（施工单位的意见）</p> <p>遗留问题及缺陷我部将在规定时间内完成。</p> | | | | |
| <p>施工单位法人代表或授权人（签字）</p> | | | | |


施工单位法人代表或授权人（签字）



李伟

(合同段监理单位对有关问题的意见)

BP3 合同段工程质量评定合格，具备交通部 2004 年第 3 号令公布的《公路工程竣（交）工验收办法》规定的交工验收条件。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）
 单位盖章

2012年10月28日


(总监办对有关问题的意见)

同意 BP3 合同段交工，该合同段自 2012 年 10 月 28 日起进入缺陷责任期。

总监办单位法人代表或授权人（签字）
 单位盖章


2012年10月28日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人（签字）
 单位盖章


2012年10月28日

(项目法人的意见)

同意
项目法人代表或授权人（签字）
 单位盖章

2012年10月28日

(注：表中内容较多时，可用附件。)



(五) 近年完成的类似项目情况表

(2)

第 2 页共 2 页

| | |
|--------------|--|
| 项目名称 | G318 宣城至南陵段路面大中修工程 |
| 项目所在地 | 安徽 宣城 |
| 发包人名称 | 宣城市公路管理局 |
| 发包人地址 | 安徽省宣城市宣泾路口 27 号 |
| 发包人电话 | 0563-3023702 |
| 合同价格 | 56548031 元 |
| 开工日期 | 2014 年 8 月 1 日 |
| 交工(或一次性竣工)日期 | 2015 年 1 月 20 日 |
| 承担的工作 | 独立完成该合同段全部工作 |
| 工程质量等级及评分 | 合格, 94.25 |
| 项目经理 | 陈小强 |
| 项目总工 | 王江 |
| 总监理工程师及电话 | 杨敬双, 0551-3839389 |
| 项目描述 | 独立完成大中修一级公路沥青砼路面工程施工19.968km。 主要工程量: 1、LSPM-25沥青混合料71890m ² ; 2、20cm水泥稳定碎石117600m ² ; 3、水稳处理: 23633m ² ; 4、6cmAC-20沥青混凝土: 112630m ² ; 5、4cmAC-13改性沥青混凝土: 435415m ² ; 6、中分带纵向排水: 13820m; 7、横向排水: 707m; 8、C30路缘石: 27641m; 9、C40混凝土桥面铺装: 5655m ² ; 10、道路绿化: 19km; 11、交通标线标牌: 19km; 12、新建排水边沟: 3100m。 |
| 备注 | |

注: 1. 每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

2. 本表后须附中标通知书(或成交通知书)和合同协议书、由发包人出具的公路工程(标段)交工验收证书或地级以上质量监督机构对各参建单位签发的工程综合评价等级证书或由采购人出具的同意交付使用的验收报告的复印件。工程质量或工程综合评价为不合格或不明确者或未同意交付使用者不能认定为有效业绩。

3. 项目描述应根据投标人须知前附表附录 3 所提出的业绩各项指标进行描述, 如果上述要求的业绩证明材料还不足以反映出全部业绩指标的内容, 还应附上由发包人出具的相关补充证明材料(或施工承包合同中的工程量清单)。

4. 如近年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



表六- (五) - (2) 附件、G318 宣城至南陵段路面大中修工程项目业绩证明资料

| | |
|---|--|
| <p>工程招标代理机构 (盖章) 2014年7月21日</p> <p>建设工和交易服务中心 2014年7月21日</p> <p>招标投标监管机构 (盖章) 年 月 日</p> | <p style="text-align: center;">说 明</p> <p>1. 《中标通知书》是建设工程合同的法律依据, 其内容不得变更, 应作为合同的重要组成部分。 2. 建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》, 交给颁发施工许可证部门存查。 3. 中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。</p> |
|---|--|

安徽省建设工程招标投标中标通知书



编号: 皖 — P0140149 —

林工业华东建设工程集团公司

你单位在 G318 宣城至南陵段路面大中修工程 招标中, 经评标组综合评定, 确定你单位为中标单位。中标价款为 (人民币) 伍仟陆佰伍拾肆万肆仟零叁拾壹圆整 (大写), 中标工期 6 个月 (日历日)。

请你单位在收到中标通知书后, 于 30 日内到 宣城市公路管理局 (地点) 与建设单位签订承包合同。无逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称: G318 宣城至南陵段路面大中修工程
 工程地点: 宣城市
 中标范围: _____
 开工日期: _____
 项目负责人: 陈小强



 2014年7月1日

三、合同协议书

宣城市公路管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 G318 宣城至南陵段路面大中修工程（项目名称），已接受 核工业华东建设工程集团公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 QS01 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 标段由 K309+ 500 至 K329+ 468.327 长约 19.968 km，公路等级为 一级，设计时速为 80 公里/小时，沥青 路面，有 立交处；特大桥 座，计长 m；大中桥 6 座，计长 m；隧道 座，计长 m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价：人民币（大写）伍仟陆佰伍拾肆万捌仟零叁拾壹元整（¥56548031）

5. 承包人项目经理：陈小强。承包人项目总工：王江。

6. 工程质量符合 合格 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。



9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 6 个月。

由于政府土地报批原因，开工日期另行通知。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11. 本协议书正本二份、副本 10 份，合同双方各执正本一份，副本 5 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：宣城市公路管理局（盖单位章） 承包人：核工业华东建设工程集团公司



法定代表人或
其委托代理人： 沈中平（签字）
_____年___月___日

法定代表人或
其委托代理人： 陈中华（签字）
2014年7月28日



陈中华

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2015年1月20日

合同段交工验收证书第 号

| | | | | |
|--|-----|---------------------|----|---------|
| 工程名称：G318 宣南段路面大中修工程 | | 合同段名称及编号：01 | | |
| 项目法人：宣城市公路管理局 | | 设计单位：安徽华运设计咨询有限公司 | | |
| 施工单位：核工业华东建设工程集团公司 | | 监理单位：安徽虹桥交通建设监理有限公司 | | |
| <p>本合同段主要工程量：1、LSPM-25 沥青混合料 71890M²；2、20cm 水泥稳定碎石：117600M²；3、水稳处理：23633M²；4、6cmAC-20 沥青混凝土：112630M²；5、4cmAC-13 改性沥青混凝土：435415M²；6、中分带纵向排水：13820M；7、横向排水：707M；8、C30 路缘石：27641M；9、C40 混凝土桥面铺装：5655M²；10、道路绿化：19KM；11、交通标线标牌：19KM；12、新建排水边沟：3100M。</p> | | | | |
| 本合同段价款 | 原合同 | 5654.8 万 | 实际 | 万 |
| 本合同段工期 | 原合同 | 180 日历天 | 实际 | 172 日历天 |

（对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定）


一、道路平、纵线形顺畅，桥梁等构造物几何尺寸控制较好，砌筑工程、路面横坡及各结构层的压实度、厚度、弯沉值指标等符合设计和规范要求，交通工程、安全设施等设置较齐全，交工验收资料已整理。评定质量得分为 94.25 分，质量合格。

合同执行期间，施工单位能按要求按期组织人员、机械设备、材料进场，建立了质量自检体系，施工期间，能够采取有效措施确保工程质量，完成阶段工程计划任务，同时重视文明工地建设和施工安全生产，合同执行较好。

二、 遗留问题：

- 1、大修路段局部土路肩宽度不足，建议增设路肩挡墙并完善路肩培土。
- 2、部分桥梁两端及邻水路段缺少防护措施，应增设。
- 3、建议对全线桥梁护栏进行出新。
- 4、道口标注桩颜色与设计不符，应及时整改。
- 5、进一步整理完善内业资料。

以上问题两个月内整改完成。



（Handwritten signature）

续上表

| | |
|--|---|
| <p>施工单位法人代表或授权人（签字） 2015年 1 月 20 日</p> <p><i>杨书</i></p> |  <p>单位盖章</p> |
| <p>合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 2015年 1 月 20 日</p> <p><i>杨书</i></p> |  <p>单位盖章</p> |
| <p>设计单位法人代表或授权人（签字） 年 月 日</p> <p><i>陈书</i></p> |  <p>单位盖章</p> |
| <p>项目法人代表或授权人（签字） 年 月 日</p> <p><i>陈书</i></p> |  <p>单位盖章</p> |



陈书

(六) 正在施工的和新承接的项目情况表

(1)

第 1 页共 1 页

| | |
|-----------|---|
| 项目名称 | 国道 351 线(原省道 210 线)乐英至夹金山垭口段灾后恢复重建工程土建施工 LJ5 标段 |
| 项目所在地 | 四川 雅安 |
| 发包人名称 | 雅安发展投资有限责任公司 |
| 发包人地址 | 雅安市雨城区雅州大道 259 号 |
| 发包人电话 | 0835-2625657 |
| 合同价格 | 208823009.00 元 |
| 开工日期 | 2014 年 1 月 5 日 |
| 计划交工日期 | 2016 年 7 月 4 日 |
| 承担的工作 | 独立完成该合同段全部工作 |
| 工程质量要求 | 合格 |
| 项目经理 | 谷鸿 |
| 项目总工 | 张育星 |
| 总监理工程师及电话 | 李柯, 13550307399 |
| 项目描述 | 独立完成恢复重建二级公路路基工程施工 6.591km。 |
| 备注 | |

注: 1. 每张表格只填写一个项目, 并标明序号。



2. 本表后应附中标通知书(或成交通知书)和合同协议书复印件。新承接工程指已经有中标通知书的工程。

3. 本表应包含所有在建工程项目, 包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

4. 如果投标人须知前附表附录 3 所提出的业绩要求包括在建项目业绩, 应按照所提出的业绩各项指标进行描述, 如果上述要求的业绩证明材料还不足以反映出全部业绩指标的内容, 还应附上由发包人出具的相关补充证明材料。



表六- (六) - (1) 附件、国道 351 线 (原省道 210 线) 乐英至夹金山垭口段灾后恢复重建工程土建施工 LJ5 标段业绩证明材料



中标通知书

核工业华东建设工程集团公司 (中标人名称):

你方于 2013年11月20日 (投标日期) 所递交的 国道351线 (原省道210线) 乐英至夹金山垭口段灾后恢复重建工程土建施工LJ5标段 (项目名称) 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 208,823,009.00元。

工期: 32 月。

工程质量: 符合招标文件要求 标准。

项目经理: 谷鸿 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 10 日内到雅安市雨城区雅州大道259号雅投公司 (原雅安市雨城区沙湾路149号) (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1 款规定向我方项目业主单位提交履约担保。


特此通知。



招标人: 雅安发展投资有限责任公司 (盖单) 位章)

法定代表人: (签字)

2013年 12 月 2日



雅安市交通运输局
招标备案专用章
签收人: 杨旭 2013年12月3日

正本

国道 351 线(原省道 210 线)乐英至夹金山垭口段

灾后恢复重建工程土建工程施工 LJ5 合同段


合同文件

雅安市发展和改革委员会
招标备案专用章
签收人: 李志刚 2013年12月16日

业 主: 雅安市公路管理局

承 包 人: 核工业华东建设工程集团公司

二〇一三年十二月



李志刚

一. 合同协议书及附件

1. 合同协议书

雅安市公路管理局（项目业主名称，以下简称“项目业主”）为实施国道 351 线(原省道 210 线)乐英至夹金山垭口段灾后恢复重建工程土建工程施工（项目名称），已接受核工业华东建设工程集团公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目土建施工 LJ5 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 国道 351 线(原省道 210 线)乐英至夹金山垭口段灾后恢复重建工程土建工程 LJ5 标段由 K43+180 至 K49+771.1，长约 6.591km，公路等级为二级，设计时速为 60km/小时，沥青砼路面，有 / 立交/处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 8 座，计长 1877.5m；隧道 3 座，计长 3154m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 补遗书；

(4) 投标函及投标函附录；

(5) 项目专用合同条款；

(6) 公路工程专用合同条款；

(7) 通用合同条款；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰亿零仟捌佰捌拾贰万叁仟零佰零拾玖元（¥208823009）。

5. 承包人项目经理：谷鸿。承包人项目技术负责人：张育星。

6. 工程质量符合招标文件要求标准，按照《公路工程质量检验评定标准》竣工验收收评定为合格，竣工验收优良。



1
[Handwritten signature]

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 项目业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 32 个月。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本协议书正本陆份、副本陆份，合同三方各执正本贰份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人 邱永峰 (签字)

2013 年 12 月 12 日

项目业主：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人 王明 (签字)

2013 年 12 月 12 日

承包人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人 杨春 (签字)

2013 年 12 月 12 日



2

杨春