

(三)拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	史贵文	年龄	43岁	专业	道路与桥梁
职称	工程师	现单位职务	项目经理	拟在本标段工程担任职务	项目经理
毕业学校	2004 年 6 月毕业于 长沙理工大学学校 交通土建工程 专业, 学制 3 年				
经 历					
____年~ ____年	参加过的工程项目名称		担任何职	发包人及 联系电话	
2006 年~2007 年	太原南过境高速公路连接线路面改造工程		施工员	太原南过境高速公路指挥部 0351-7056421	
2008 年~2010 年	阳曲县黄寨至尖草坪区东关口公路改建工程		质检工程师	阳曲县交通运输局 0351-5521290	
2010 年~2011 年	忻州环城高速公路工程 JA1 标段		质检工程师	忻州环城高速公路建设管理处 0350-3618820	
2011 年~2013 年	临县庞庞塔矿进场道路建设工程第四合同段		项目经理	临县庞庞塔矿进场道路建设项目指挥部 0358-4481205	
2014 年~2015 年	青银高速公路汾阳互通连接线(冯家庄至洪南社段) 改建工程一标段		项目经理	汾阳市交通运输局 18903587699	
获奖情况		/			
目前任职 项目状况	项目名称	/			
	担任职位	/			
	可以调离日期	/			
备注		在公司项目部任职			

- 注: 1. 本表后应附项目经理和项目总工的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件, 并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)评标过程中原件备查。
2. 本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明复印件或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。社保证明应为投标文件前的半年时间的社保, 评标过程中原件备查。
3. 目前未在具体项目上任职的, 请在备注栏说明现在负责的工作内容。
4. 工作经验时间以本表填入的第一个项目经历的起始时间为准。
5. 专业要求以职称资格证书上为准, 若职称资格证书无专业则以其毕业证书上的专业准。

姓名 史贵文

性别 男 民族 汉

出生 1973 年 11 月 17 日

住址 山西省太原市小店区师范
街20号



公民身份号码 140112197311172816



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 太原市公安局小店分局

有效期限 2011.01.07-2031.01.07



姓 名 史贵文

性 别 男

出生年月 1973年11月

专 业 道路与桥梁

任职资格 工程师

所在单位 山西路众道桥有限公司

编 号 00423173



经 山西省交通厅中级工程
专业技术职务评审委员
会 2006年12月17日评审
通过 史贵文同志具有 工程师
职务任职资格。

2006年 12月 31日



高等教育自学考试

毕 业 证 书



姓 名: 史贵文

身份证号: 140112731117281

证书编号: 66430101013008522

参加 交通土建工程
经审定, 准予毕业

专业 专科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,

湖南省
高等教育自学考试委员会

二〇〇四年六月三十日


长沙理工大学
高等学院 校
二〇〇四年 六月 三十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部签发，持证者可以注册建造师名义执业，并在相关文件上签章。

The certificate is issued by the Ministry of Construction of the People's Republic of China. The holder is entitled to use the designation "Certified Constructor" in his/her business, and sign and seal as such in relevant work documents.



中华人民共和国 一级建造师注册证书

Certificate of Registration
of Constructor
The People's Republic of China



姓名 史贵文
Full Name
性别 男
Sex
出生年月 1973年11月17日
Date of Birth
专业类别 公路工程
Specialty

聘用企业 山西路众道桥有限公司
Employer

资格证书编号 **0223279**
Qualification Certificate Number

注册编号 **晋114101104243**
Registered Number

证书编号 **00209320**
Certificate Number

发证机关盖章
Issued by

签发日期 **2011年02月24日**
Issued on



一级注册建造师 继续教育证书



照 片



姓名 史贵文 , 性别 男 , 1973 年 11 月
出生, 注册编号 晋114101104243 ,
于 2013 年 7 月 至 2013 年 7 月在我
单位参加 公路工程 专业建造师继
续教育培训, 其中必修课 60 学时,
选修课 60 学时, 测试成绩合格。

证书编号: 00217863

住房和城乡建设部监制





姓名: 史贲文
性别: 男
出生年月: 1973年11月
身份证号: 140112197311172816

企业名称: 山西路众道桥有限公司

职务: 项目负责人

技术职称: 工程师

证书编号: 交安 B(14)G0764



发证时间: 2014年02月07日

有效期

自: 2014 年 02 月 07 日
至: 2017 年 02 月 07 日



有效期

自:
至:

考核发证单位
(公章)
年 月 日



业绩证明

兹证明山西路众道桥有限公司中标承建施工临县庞庞塔矿进场道路建设工程第四合同段项目，全长 30.555km 的路基土石方、5-30m 钢筋混凝土预应力箱梁桥 1 座和沥青混凝土路面工程，公路等级为一级，以及其他构造物工程等。本合同段工期为：2011 年 9 月—2013 年 3 月。

施工期间无任何安全事故发生，无拖欠农民工工资，交工验收质量评定为合格。在该项目中，史贵文为项目经理，赵跟进为项目总工。

临县庞庞塔矿进场道路建设项目指挥部



业绩证明

兹证明青银高速公路汾阳互通连接线（冯家庄至洪南社段）改建工程一标段由山西路众道桥有限公司施工承建，该工程全长 12.788 公里，高速公路标准，路基、沥青混凝土路面、全线绿化及环保工程。合同工期 425 日历天，于 2014 年 1 月开始施工，在施工期间未发生重大质量事故和安全事故，

在施工期间，项目经理为史贵文，项目总工为赵跟进。

特此证明！




社保证明

以下人员系山西路众道桥有限公司职工，已在我社保中心参加基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、大额医疗保险，2015年10月至2016年3月费用已缴。

特此证明。

序号	姓名	社会保障号	身份证号	备注
1	史贵文	1072217523	140112197311172816	
2	焦刚	1072217524	140202196707295036	
3	胡凯丽	1072217534	142726198306082127	
4	宁卫华	1072217538	140122197609181734	
5	赵跟进	1072217539	140104196503201357	
6	郭志先	1072217540	142202198205130224	
7	姚静龙	1072217542	140102196408154019	
8	孟学文	1072217546	140121198303269010	
9	孟晋军	1072217547	14012119760930001	
10	刘炜	1072217548	14233119700609001	
11	张海珠	1072217549	142431197106084814	
12	马飞	1072217550	142226197112241212	
13	温建华	1072217551	140104197712275031	



太原市企业养老保险管理中心

二〇一六年四月二十七日

(三)拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	赵跟进	年龄	51 岁	专业	道路与桥梁
职称	高级工程师	现单位职务	项目总工	拟在本标段工程担任职务	项目总工
毕业学校	1987 年 7 月毕业于 衡阳铁路工程学校 学校 铁道建筑 专业, 学制 3 年				
经 历					
____年~ ____年	参加过的工程项目名称		担任何职	发包人及 联系电话	
2004年~2006年	山西省太原高速公路有限公司太原高速罗夏祁段连接线工程		路面工程师	山西省太原高速公路有限公司 0351-6522899	
2006年~2008年	国道 307 (K647+460-K648+560 段) 汾酒厂段路面大修工程		道路工程师	汾阳市交通运输管理中心 18903587699	
2008 年 ~ 2009 年	灵河高速公路神池至河曲段改建工程		道路工程师	灵河高速公路(神河段)建设管理处 0350-8124778	
2010 年 ~ 2011 年	忻州环城高速公路工程 JA1 标段		道路工程师	忻州环城高速公路建设管理处 0350-3618820	
2011 年 ~ 2013 年	临县庞庞塔矿进场道路建设工程第四合同段		项目总工	临县庞庞塔矿进场道路建设项目指挥部 13966514586	
2014 年 ~ 2015 年	青银高速公路汾阳互通连接线(冯家庄至洪南社段)工程一标段		项目总工	汾阳市交通运输局 18903587699	
获奖情况		/			
目前任职项目状况	项目名称	/			
	担任职位	/			
	可以调离日期	/			
备注		在公司项目部任职			

注: 1. 本表后应附项目经理和项目总工的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件, 并提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等, 评标过程中原件备查。

2. 本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明复印件或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。该证明应为投标文件前的半年时间的社保, 评标过程中原件备查。

3. 目前未在具体项目上任职的, 请在备注栏说明现在负责的工作内容。

4. 工作经验时间以本表填入的第一个项目经历的起始时间为准。

5. 专业要求以职称资格证书上为准, 若职称资格证书无专业则以其毕业证书上的专业为准。







姓名 赵跟进

性别 男

出生年月 1965年03月

工作单位 山西路众道桥有限公司

序 号: Nº 07014075

评审委员会 山西省交通运输工程专业商
名 称 线职务委员会

评审通过 高级工程师
任职资格

专 业 道路与桥梁

评审通过 2008年11月10日
时 间

发证单位 山西省人事厅 (章)

发证日期 2009年05月25日

编 号: 080029823




毕业证书登记: 第 5267 号

毕业证书

学生 赵跟进 性别 男 民族 汉族
一九六五年三 月生, 系山西省(市)
太原 县(市)人, 一九八四 年
九月至一九八七年 七 月在本校
铁道建筑 系 铁道建筑 专业
三 年制。专科修业期满, 学完教学
计划规定的全部课程, 考试成绩合格,
准予毕业。



一九八七年 七 月 九 日





姓名: 赵兴进
性别: 男
出生年月: 1965年3月
身份证号: 140104196503201357

企业名称: 山西路众道桥有限公司

职务: 项目负责人

技术职称: 高级工程师

证书编号: 晋交安 B (12) G0158



发证时间: 2013年05月15日

有 效 期	
自:	2012年05月15日
至:	2015年05月15日



有 效 期	
自:	2015年05月14日
至:	2018年05月14日



业绩证明

兹证明山西路众道桥有限公司中标承建施工临县庞庞塔矿进场道路建设工程第四合同段项目，全长 30.555km 的路基土石方、5-30m 钢筋混凝土预应力箱梁桥 1 座和沥青混凝土路面工程，公路等级为一级，以及其他构造物工程等。本合同段工期为：2011 年 9 月—2013 年 3 月。

施工期间无任何安全事故发生，无拖欠农民工工资，交工验收质量评定为合格。在该项目中，史贵文为项目经理，赵跟进为项目总工。

临县庞庞塔矿进场道路建设项目指挥部



业绩证明

兹证明青银高速公路汾阳互通连接线（冯家庄至洪南社段）改建工程一标段由山西路众道桥有限公司施工承建，该工程全长 12.788 公里，高速公路标准，路基、沥青混凝土路面、全线绿化及环保工程。合同工期 425 日历天，于 2014 年 1 月开始施工，在施工期间未发生重大质量事故和安全事故，

在施工期间，项目经理为史贵文，项目总工为赵跟进。

特此证明！




社保证明

以下人员系山西路众道桥有限公司职工，已在我社保中心参加基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、大额医疗保险，2015年10月至2016年3月费用已缴。

特此证明。

序号	姓名	社会保障号	身份证号	备注
1	史贵文	1072217523	140112197311172816	
2	焦刚	1072217524	140202196707295036	
3	胡凯丽	1072217534	142726198306082127	
4	宁卫华	1072217538	140122197609181734	
5	赵跟进	1072217539	140104196503201357	
6	郭志先	1072217540	142202198205130224	
7	姚静龙	1072217542	140102196408154019	
8	孟学文	1072217546	140121198303269010	
9	孟晋军	1072217547	140121197609300012	
10	刘炜	1072217548	142331197006090884	
11	张海珠	1072217549	142431197106084814	
12	马飞	1072217550	142226197112241212	
13	温建华	1072217551	140104197712275031	



太原市企业养老保险管理中心

二〇一六年四月二十七日

(五)近五年完成的类似项目情况表

第 1 页 共 1 页

项目名称	临县庞庞塔矿进场道路建设工程施工第四标段
项目所在地	临县城庄镇村
发包人名称	临县庞庞塔矿井进场道路建设项目指挥部
发包人地址	山西临县
发包人电话	13903589040
合同价格	295341120 元
开工日期	2011 年 9 月 22 日
交工(或一次性竣工)日期	2013 年 9 月 23 日
承担的工作	路基、路面、桥梁等
工程质量等级及评分	合格 93.06 分
项目经理	史贵文
项目总工	赵跟进
总监理工程师及电话	张庆哲 13826495668
项目描述	K40+000 至 K70+555, 长约 30.555km 的路基土石方、5-30m 钢筋混凝土预应力箱梁桥 1 座和沥青混凝土路面工程, 公路等级为一级, 以及其他构造物工程等。
备注	项目一

注: 1. 每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

2. 本表后须附中标通知书(或成交通知书)和合同协议书、由发包人出具的公路工程(标段)交工验收证书或地级及以上质量监督机构对各参建单位签发的工程综合评价等级证书或由采购人出具的同意交付使用的验收报告的复印件。工程质量或工作综合评价为不合格或不明确者或未同意交付使用者不能认定为有效业绩。
3. 项目描述应根据投标人须知前附表附录 3 所提出的业绩各项指标进行描述, 如果上述要求的业绩证明材料还不足以反映出全部业绩指标的内容, 还应附上由发包人出具的相关补充证明材料(或施工承包合同中的工程量清单)。
4. 如近年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



中标通知书

(施工)

请你单位于二〇一一年九月二十二日
以前持中标通知书与临县庞庞塔矿进场道路建设工程指

山西路众道桥有限公司：

挥部签订施工承包合同。


根据招标文件有关规定，经二〇一一年九月十五日
评标委员会推荐，决定你单位为吕临能化有限公司庞庞
塔矿井进场道路建设工程施工第四合同段的中标单位，
中标价为人民币贰亿玖仟伍佰叁拾肆万壹仟壹佰贰拾元

(¥295341120元)

建设单位：临县庞庞塔矿进场道路建设
项目指挥部



招标代理单位：山西省新纪元交通建设工程



日期：2011年9月19日

定于：开工，

天。

有效工期为

天。



合 同 协 议 书

临县庞庞塔矿进场道路建设项目指挥部 以下简称“发包人”为实施 临县庞
庞塔矿进场道路建设工程,已接受 山西路众道桥有限公司。以下简称“承包人”
对该项目第四标段施工的投标,发包人和承包人共同达成如下协议:

1. 第四标段有 K40+000 至 K70+555, 长约 30.555km 的路基土石方、5-30m
钢筋混凝土预应力箱梁桥 1 座和沥青混凝土路面工程,公路等级为一级,以及其
他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件
和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4) 项目专用合同条款;

(5) 公路工程专用合同条款;

(6) 通用合同条款;

(7) 技术规范;

(8) 图纸;

(9) 已标价工程量清单;

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(11) 其它合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释,若有不明确或不一致之处,以合同约定次序在
先者为准。



4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币
币(大写) 贰亿玖仟伍佰叁拾肆万壹仟壹佰贰拾元 (¥295341120元)。

5. 承包人项目经理: _____。承包人项目总工: _____。

6. 工程质量符合部颁标准

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 18 个月。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本合同正本二份, 副本 四 份, 合同双方各执正本一份, 副本 二 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: _____ (盖单位章)

承包人: _____ (盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人 王林 (签字)

或其委托代理人 王林 (签字)

____年____月____日








公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2013.9.23

合同段交工验收证书第3号

工程名称：临县庞庞塔矿进场道路建设工程		合同段名称及编号：四标段		
项目法人：临县庞庞塔矿进场道路建设项目指挥部		设计单位：山西省交通规划勘察设计院		
施工单位：山西路众道桥有限公司		监理单位：吕梁市伟通公路工程技术咨询有限公司		
本合同段主要工程量： K40+000 至 K70+555 长约 30.555km 的路基土石方、5-30m 钢筋混凝土预应力箱梁桥 1 座和沥青混凝土路面工程，公路等级为<u>二级</u>，以及其他构造物工程等。				
本合同段价款	原合同	295341120 元	实际	295362568 元
本合同段工期	原合同	2011.9.22~2013.3.22	实际	2011.9.22~2013.3.22
工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 1、经交工验收组验收决定，工程质量单位工程质量等级评定为合格；工程质量评分 93.06 分。 2、合同在执行过程中能基本按各项制度执行，监理项目法人制，实行招标制、监理制，并能认真执行合同管理制： 3、对交工验收中提出的存在问题或缺陷，在缺陷责任期内要圆满完成； 4、在竣工验收前应加强对公路的日常养护及维修，保证到期顺利竣工； 5、继续完善清单、变更、遗留工程。				



(施工单位的意见)	
 施工单位法人代表或授权人 (签字) 2013年 9 月 23 日	 单位盖章
(合同段监理单位对有关问题的意见)	
同意验收	
合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 2013年 9 月 23 日	 单位盖章
(设计单位的意见)	
同意交工	
设计单位法人代表或授权人 (签字) 2013年 9 月 23 日	 单位盖章
(项目法人的意见)	
工程质量合格 同意验收	
项目法人代表或授权人 (签字) 2013年 9 月 23 日	 单位盖章



业绩证明

兹证明山西路众道桥有限公司中标承建施工临县庞庞塔矿进场道路建设工程第四合同段项目，全长 30.555km 的路基土石方、5-30m 钢筋混凝土预应力箱梁桥 1 座和沥青混凝土路面工程，公路等级为一级，以及其他构造物工程等。本合同段工期为：2011 年 9 月—2013 年 3 月。

施工期间无任何安全事故发生，无拖欠农民工工资，交工验收质量评定为合格。在该项目中，史贵文为项目经理，赵跟进为项目总工。

临县庞庞塔矿进场道路建设项目指挥部

