

正本

汕头市潮阳区和平镇污水处理工程施工监理

投标文件 (商务文件)



投标人：广东宏茂建设管理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） 

投标日期：二〇一六年五月二十六日

目 录

一、资格材料.....	2
1、投标人的企业营业执照副本复印件和资质证书副本复印件.....	3
2、拟担任总监理工程师国家注册监理工程师执业资格复印件.....	7
二、监理服务承诺书及附表.....	9
三、企业法定代表人证明书及法人授权委托书.....	11
四、投标保证金凭证、收据及投标人开立基本存款账户开户许可证复印件.....	13
五、《查询行贿犯罪档案结果告知函》.....	16
六、公司简介.....	17
1、公司组织架构.....	17
2、2011年1月1日以来主要监理项目业绩.....	18
3、监理服务主要内容.....	61
4、企业获奖证书.....	62
5、项目获奖证书.....	64
6、其它证明公司现有实力的材料.....	68



一、资格材料

资格审查强制性标准

投标人名称：广东宏茂建设管理有限公司

项目	资格要求	投标人达到程度的简述 (由投标人填写)
独立法人资格	具有有效的在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照。	符合要求
资质等级	具备建设部颁发的市政公用工程专业监理乙级以上(含乙级)资质或工程监理综合资质。	具备市政公用工程专业 监理甲级资质
投标保证金	按规定的形式、金额、期限,提供投标保证金。	符合要求
《检察机关查询 行贿犯罪档案结 果告知函》	根据汕检会[2013]1号文,投标人须经企业注册所在地区(县)以上检察机关查询无行贿犯罪档案记录(查询对象包括企业、企业法人代表、拟派总监理工程师;告知函落款时间为本公告发布之日起开具有效;查询期限为2013年1月1日至告知函开具之日)。	符合要求
拟派项目总监理工程师资格	具有建设部颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书且注册专业为市政公用工程,注册执业单位为投标申请人本单位。	符合要求
联合体投标	本项目不接受以联合体形式投标。	符合要求

注:投标人应如实填写本表,后附证明材料,如不满足上述强制性条件中的任何一条,将被认为资格审查不合格。

营业执照副本复印件




营业执照

(副本) (副本号:8-8)

统一社会信用代码 91440000730449467H

名称 广东宏茂建设管理有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 广州市天河区燕岭路123号建设大厦第四层
法定代表人 郑伟生
注册资本 人民币壹仟伍佰万元
成立日期 2001年06月29日
营业期限 长期
经营范围 工程项目管理; 工程招标代理, 政府采购代理; 工程监理, 水利工程施工监理, 环境监理, 人防工程监理; 工程造价咨询, 技术咨询业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) 〰



登记机关



2016年1月7日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.gdgs.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

核准变更登记通知书

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2016】第1600000569号

名称：广东宏茂建设管理有限公司

统一社会信用代码：91440000730449467H

以上企业于二〇一六年一月七日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册号/统一社会信用代码	44000000054801	91440000730449467H
经营范围	工程招标代理，政府采购代理，工程造价咨询，房屋建筑工程监理、市政公用工程监理，水利水电工程监理、农林工程监理、机电安装工程监理，水利工程施工监理，开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（以上各项具体按本公司的有效证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	工程项目管理；工程招标代理，政府采购代理；工程监理，水利工程施工监理，环境监理，人防工程监理；工程造价咨询，技术咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
企业名称	广东宏茂建设监理有限公司	广东宏茂建设管理有限公司
法定代表人	郑美璇	郑伟生

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	2012-10-25	章程
董事会成员	姚焕城，监事；郑美璇，执行董事；郑伟武，经理。	郑美璇，监事；郑伟生，执行董事，经理。

特此通知。



资质证书副本复印件

企业名称	广东宏茂建设管理有限公司		
详细地址	广州市天河区燕岭路123号建设大厦第四层		
建立时间	2001年06月29日		
注册资本金	1500万元人民币		
营业执照注册号	440000000054801		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	E144005675-8/8		
有效期	至2019年07月10日		
法定代表人	郑伟生	职务	董事长
单位负责人	郑伟武	职务	总经理
技术负责人	黄文伟	职称或执业资格	高级工程师
<p>备注： 原企业名称：广东宏茂建设监理有限公司 原发证日期：2005年11月21日</p>			

业 务 范 围

房屋建筑工程监理甲级
市政公用工程监理甲级
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询
等业务。*****



发证机关(章)

2016年01月22日

No.EF 0132812

拟担任总监理工程师注册证


本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国住房和城乡建设部

注册监理工程师
注册执业证书



发证机关

证书编号： 00383130



注册专业

房屋建筑工程

1. _____

2. 市政公用工程

注册执业单位 广东宏茂建设监理有限公司

有效期至 2016 年 09 月 21 日

持证人签名 _____

注册号 44004334

姓名 龚勇

性别 男

出生日期 1970 年 03 月 20 日

发证日期 2013 年 09 月 22 日

执业印章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录
企业名称变更为：
广东宏茂建设管理有限公司



No. 00183062

认定机关 (签章)
2016年 5月 11日

粘贴处

监理服务承诺书附表：

投标人名称（盖章）	广东宏茂建设管理 有限公司		资质等级及证书号	房屋建筑、市政公用工程 监理甲级 E144005675-8/8
法人营业执照证号	91440000730449467H		项目估算总投资 （万元）	24868.00
委托人给定的施工监 理服务收费基准价 （万元）	监理服务费暂定价为人民币 2788900.00 元（厂区部分 1435700.00 元、厂外部分 1353200.00 元）。总报价、厂区、厂外超过暂定价的 投标报价均无效。			
投标报价及下浮率（%）	总报价：2774955.50 元，其中厂区部分报价：1428521.50 元（下 浮率：0.5%）；厂外部分报价：1346434.00 元（下浮率：0.5%）。			
监理服务期 （按招标文件要求）	本项目计划施工工期为 12 个月，监理服务期从下达 开工令之日起至工程竣工 验收且两年保修期结束之 日止。	监理质量目标	合格	
驻场监理机构 人数（人）	9 人	监理工程师人数（人）	4 人	
拟委派的项目 总监理工程师	姓名	龚勇		
	技术职称	高级工程师		
	注册证号	44004334		
投标人 法定代表人 （签名或盖章）				

三、企业法定代表人证明书及法人授权委托书

法定代表人证明书

(广宏)第 20160526 号

郑伟生 现任我单位 董事长 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：90 日历天（从投标截止之日算起）

附：法定代表人性别：男 年龄：52 岁 身份证号：440524196401300053

注册号码：91440000730449467H 企业类型：有限公司

经营范围：

工程项目管理；工程招标代理，政府采购 单位：广东宏茂建设管理有限公司

代理；工程监理，水利工程施工监理，环境

监理，人防工程监理；工程造价咨询，技术咨询业务。



2016 年 5 月 26 日

授权委托书

(广宏)第 20160526 号

兹授权 黄耿强 为我方委托代理人，其权限是：以我方名义办理、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改汕头市潮阳区和平镇污水处理工程施工监理投标的有关事宜。

有效期限：90 日历天（从投标截止之日算起）

附：代理人性别：男 年龄：33 岁 身份证号：440506198310060759

注册号码：91440000730449467H 企业类型：有限公司

经营范围：工程项目管理；工程招标代理，政府采购代理；工程监理，水利工程施工监理，环境监理，人防工程监理；工程造价咨询，技术咨询业务。

法定代表人（盖章或签字）：郑伟生

授权单位：（盖章）广东宏茂建设管理有限公司

委托代理人（盖章或签字）：黄耿强

2016 年 5 月 26 日

注：按提供的格式填写，并提供身份证正背面加盖法人公章。

法人身份证复印件



委托人身份证复印件



四、投标保证金：银行汇款单、收款收据、企业基本存款账户开户许可证复印件

银行汇款单（复印件）

中国建设银行网上银行电子回执	
币别：人民币元	日期：20160518
凭证号：0001575258T2	账户明细编号-交易流水号：8735-4405805010NDP0EDP4T
全称：广东宏茂建设管理有限公司	全称：汕头市和平桑德水务有限公司
账号：44001580501050214036	账号：849666777460
付款人：中国建设银行股份有限公司广州天河支行	收款人：中国银行股份有限公司汕头濠阳支行
大写金额：叁万元整	小写金额：30,000.00
用途：汕头市濠阳区和平镇污水处理工程施工监理投标保证金	钞汇标志：钞
摘要：自定义	电子回单专用章
<p>重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二天打印。</p>	

投标保证金收据 (复印件)

① 存根 (白) ② 交款人 (紅) ③ 記帳 (黃)

收款收据 No 0001535 2016年5月19日

客戶: 广东宏茂建设管理有限公司

貨號	貨物名稱	單位	數量	單價	金額				備注	
					十萬	千	百	十元角分		
	收到广东宏茂建设管理有限公司									
	工程投标保证金叁拾元整									
合計人民幣 (大寫)					拾	萬	仟	元	零	分
					3	0	0	0	0	0

出納: 王瑞珠 真票人: 王瑞珠

會計: 王瑞珠

只準內部使用，對外無效。

开户许可证

核准号: J5810010272302

编号: 5810-04950411

经审核, 广东宏茂建设管理有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。



法定代表人(单位负责人)

开户银行

中国建设银行股份有限公司广州天河东路支行

账号 44001580501050214036



五、《查询行贿犯罪档案结果告知函》



检察机关 行贿犯罪档案查询结果告知函

穗天检预查（2016）8833号

广东宏茂建设管理有限公司：

根据广东宏茂建设管理有限公司申请，经查询，结果告知如下：

广东宏茂建设管理有限公司、郑伟生、龚勇在查询期限从2006年4月22日到2016年4月22日期间，未发现有行贿犯罪记录。

以上查询结果来自全国行贿犯罪档案库。

特此函告。

本函有效期为2个月，复印件无效。

广州市天河区人民检察院


2016年4月22日

行贿犯罪档案查询
专用章

六、公司简介

1、公司组织架构

广东宏茂建设管理有限公司 机构设置框架图



2、2011年1月1日以来主要类似监理工程一览表

2011年1月1日以来主要类似监理工程一览表

序号	建设单位	工程名称	建设规模	开竣工日期	总监姓名	备注
1	云浮市滨江投资发展有限公司	佛山(云浮)产业转移工业园污水处理厂建设工程	建设规模一万吨/天	2011-03-09 至 2012-10-19	雷庆祥	
2	汕头市潮南区两英污水处理厂	汕头市潮南区两英污水处理厂	本工程占地约108亩,首期为日处理污水能力3万吨的污水处理厂	2006-06-28 至 2011-09-08	林逸	
3	增城市新塘镇人民政府	增城市新塘镇水南涌流域截污整治工程施工监理	工程总投资约16000万元	2010-5-8至 2012-3-8	欧阳钊	

建设工程中标通知书

广东宏茂建设监理有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》和云浮市招标投标管理的有关规定；按招标文件的评标办法进行评标；云浮市滨江投资发展有限公司（招标人）的佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂建设工程监理项目，于2010年11月10日下午15:00公开开标后，已完成评标定标工作和向建设行政主管部门提交该工程监理招标投标情况的书面报告工作，现决定你单位中标，中标价为人民币：¥628,000.00元（大写：人民币陆拾贰万捌仟元整）。工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准。项目负责人：霍庆祥，证号：44002021。

请收到中标通知书后，于2010年11月24日前到云浮市云城区都杨镇洪塘大播与招标人签订工程监理合同，并到有关部门办理有关手续。

招 标 人：云浮市滨江投资发展有限公司（盖章）

招 标 代 理 机 构：广东省机电设备招标中心（盖章）

工程交易服务机构（见证）：云浮市云城区建设工程交易中心（盖章）

日 期：2010年11月17日

说明：本中标通知书一式五份。行业主管部门、招标人、中标人、交易中心、招标代理机构各存一份。

合同编号：1085

HM 1085 云浮污水处理厂

3GF—2000—0202

合同编号 _____

工程建设监理合同

广州市天河区地方税务局
印花税收讫专用章 (4)
已缴税额: ¥188.40
完税凭证号码: 3201101526612960
缴税日期: 2011年01月07日



建 设 部
制
中华人民共和国
国家工商行政管理局

工程建设监理合同

委托人 云浮市滨江投资发展有限公司 (以下简称“业主”) 与监理人 广东宏茂建设监理有限公司 (以下简称“监理单位”) 经过双方协商一致, 签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程 (以下简称“本工程”) 概况如下:

工程名称: 佛山 (云浮) 产业转移工业园污水处理厂建设工程
工程地点: 云浮市云城区都杨镇洪塘大播佛山 (云浮) 产业转移工业园

工程规模: 建设规模 1 万吨/天

总投资: 约 2400 万元人民币。

工程监理范围: 施工全过程监理、保修阶段监理。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

下列文件均为本合同的组成部分:

- 1、招标文件;
- 2、投标文件;
- 3、监理投标书或中标通知书;
- 4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
- 5、专用条件;
- 6、标准条件。

监理人向委托人承诺, 按照本合同的规定, 承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种, 向监

理人支付酬金。

本合同自 工程开工之日 开始实施，至 工程竣工验收之日 完成。

本合同正本一式八份，具有同等法律效力，双方各执四份。



委托人：(签章)



监理单位：(签章)



住 所：

法定代表人：(签字或盖章)



法定代表人：(签字或盖章)



开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

邮 编：

邮 编：

电 话：

电 话：

本合同签于：2010 年 11 月 30 日

建筑工程竣工验收报告

单位(子单位)工程名称: 佛山(云浮)产业转移工业园污水处理厂建设工程

验收日期: 2012年10月19日

建设单位(盖章): 云浮市滨江投资发展有限公司



一、工程概况

单位(子单位)工程名称		佛山(云浮)产业转移工业园污水处理厂建设工程 (综合楼、门卫室、除臭装置、初沉池、氧化沟、细格栅池/旋流沉砂池、消毒出水池、污泥脱水机房、粗格栅池/提升泵房、风机房、配电房、二沉池及污泥回流泵站、储药库、维修间及仓库、DE过滤池、污泥池、工艺安装、电气设备安装及相关服务、附属工程等)			
工程地点	云浮市云城区都杨工业园内		建筑面积	4300.12 m ²	工程造价 2388.65 万元
结构类型	钢筋混凝土结构	层数	地上: _____ 层		
			地下: _____ 层		
施工许可证号	445302201103080101	监理许可证号			
开工日期	2011年03月09日	验收日期	2012年10月19日		
监督单位	云浮市云城区建筑工程质量安全监督站	监督编号	11005		
建设单位	云浮市滨江投资发展有限公司	资 质 证 号			
勘察单位	云浮市建筑设计院有限公司		乙级 191257-ky		
设计单位	广东省环境保护工程研究设计院		甲级 A144003583		
总包单位	广东立乔交通工程有限公司		贰级 A2104044170207-4/3		
承建单位(土建)	广东立乔交通工程有限公司		贰级 A2104044170207-4/3		
承建单位(设备安装)	广东立乔交通工程有限公司		贰级 A2104044170207-4/3		
承建单位(装修)	广东立乔交通工程有限公司		贰级 A2104044170207-4/3		
监理单位	广东宏茂建设监理有限公司		甲级 E144005675-4/3		
施工图审查单位	云浮市建筑设计院有限公司		乙级 191257-ky		

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张汉飞
副组长	陈连芳、雷庆祥、谢仁标
组员	刘智明、梁永贤、李志勇、关小玲、蔡文积、张伟进、刘明忠、陈烈鹏、刘家亮、张旭棠

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	雷庆祥	刘智明、李志勇、张伟进、张旭棠
建筑设备安装工程	谢仁标	关小玲、陈烈鹏、刘家亮、梁永贤
通讯、电视、燃气等专业工程		
工程质控资料	陈连芳	刘明忠、蔡文积

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



(三) 工程质量评定

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料检查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 5 项,其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 5 项
建筑屋面	合格	共 5 项,其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 4 项,其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 5 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 4 项
建筑电气	合格	共 4 项,其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	/	共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 6 项,其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
自动喷水灭火系统	/	共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
气体灭火系统	/	共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
泡沫灭火系统	/	共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
火灾自动报警系统	/	共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
燃气系统	/	共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
		共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
		共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项

(四)验收人员签名:







姓名	工作单位	职务/职称	签名
陈连芳	广东立行	项目经理	陈连芳
李长高	广东经济	施工员	李长高
刘智明	珠海市滨江投资发展有限公司	项目办成员	刘智明
张长明		项目负责人	张长明
刘绿光	广东省环境保护工程研究院	设计师	刘绿光
雷元祥	广东宏茂建设监理有限公司		雷元祥
张体进	广东宏茂建设监理有限公司		张体进
刘明忠	5 5 5		刘明忠
陈烈鹏			陈烈鹏
关小玲	广东经济	成员	关小玲
蔡文松	广东经济	成员	蔡文松
洪江华	珠江公司	成员	洪江华
洪江华	广东省环境保护工程研究院	成员	洪江华



(五)工程验收结论及备注

施工单位已按施工合同及设计图纸内容全部完成，施工资料基本齐全，工程质量符合设计及国家验收规范标准，总评为合格。同意竣工验收，并交付使用。



<p>建设单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>张XX</i></p> <p>2012年10月19日</p>	<p>监理单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>总监理工程师:</p>  <p>注册证书编号: 440020021 有效期至: 2013.04.15</p> <p>2012年10月19日</p>	<p>总承包施工单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>陈XX</i></p> <p>2012年10月19日</p>	<p>勘察单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>李XX</i></p> <p>2012年10月19日</p>	<p>设计单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>王XX</i></p> <p>2012年10月19日</p>
---	--	--	--	---

中标通知书

广东宏茂建设监理有限公司：

汕头市潮南区两英污水处理厂工程施工监理招标，在 2005 年 9 月 8 日公开开标后，经评标委员会评审，确定你单位为本工程项目中标单位，中标价为人民币 86 万元，请在收到本中标通知书后十天内与建设单位商谈监理合同事项。



汕头市潮南区两英污水处理厂



汕头市潮南区建设工程



2005 年 9 月 16 日

2005 年 9 月 16 日

副本

建设工程委托监理合同



建设单位：汕头市潮南区两英污水处理厂

监理单位：广东宏茂建设监理有限公司

签定日期：2005年9月26日

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人汕头市潮南区两英污水处理厂与监理人广东宏茂建设监理有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：汕头市潮南区两英污水处理厂

工程地点：汕头市潮南区两英镇

工程规模：本工程占地约 108 亩，首期为日处理污水能力 3 万吨的污水处理厂，主要建设粗格栅间、进水泵房、细格栅、涡流沉砂池、氧化沟、辐流式沉淀池、污泥泵房和配水井、储水池、脱水车间以及消毒系统。配套建设截污管网总长约 8.8 公里，污水提升泵站 2 座，以及相关配套工程。

建设资金：约 8600 万元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- ① 监理投标书或中标通知书；
- ② 本合同标准条件；
- ③ 本合同专用条件；
- ④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

四、 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付报酬。



本合同自 2005 年 9 月 26 日开始实施，至 2007 年 4 月 26 日完成。

本合同一式 6 份，具有同等法律效力，双方各执 3 份。

委托人：(签章) _____

监理人：(签章) _____

住所： 汕头市潮南区两英镇

住所： 广州市天河燕岭路 123 号

法定代表人：(签章) _____

法定代表人：(签章) _____

签约代表人：(签章) [Signature]

签约代表人：(签章) [Signature]

开户银行： _____

开户银行： 交通银行汕头金泰支行

帐号： _____

帐号： 445006130018000155208

邮编： 515100

邮编： 515100

电话： _____

电话： 7777819

本合同签订于 2005 年 9 月 26 日

市政基础设施工程

工程竣工验收报告



工程名称: _____ 汕头市潮南区两英污水处理厂

验收日期: _____ 2011年9月8日

建设单位: (章) _____ 汕头市潮南区两英污水处理厂



一、工程概况

工程名称	汕头市潮南区两英污水处理厂	工程地点	汕头市潮南区两英镇兴英东路
工程规模	一幢三层、1180m ² /日处理污水三万吨	工程造价 (万元)	9380
结构类型	框架结构/构筑物	工程用途	污水处理
施工许可证证号	汕潮南建施字(2006)01号	开工日期	2006年6月28日
监督单位	汕头市潮南区建筑工程质量监督站	监督登记号	
建设单位	汕头市潮南区两英污水处理厂		
勘察单位	广州地质勘察基础工程公司	资 质 证 号	190022-kj
勘察单位	中国市政工程中南设计研究院		A142001257
设计单位	中国市政工程中南设计研究院		A142001257
施工单位	汕头市潮阳第二建筑总公司		A1011044051301-6/6
监理单位	广东宏茂建设监理有限公司		E144005675
施工图审查单位			

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	曾映平
副组长	马伟民、陈建辉、孙国强、林逸、张宏伟、董佩华、吴建华、郑昭武
组员	吴锦辉、李镇元、张烈鸿、吴楚辉、梁华凯、陈永超、肖继丰、林绍明、洪才章、郑光棉、余少忠、肖晓东

2.专业组

专业组	组长	组员
污水处理工程	林逸	张宏伟、董佩华、梁华凯、张秋驯、洪才章
设备安装工程	林绍明	吴楚辉、郭伟勤、陈泽华、郑光棉
通讯、电气工程	焦元涛	吴楚辉、陈永超、郑昭武、郑光棉
管网工程	陈泽华	肖惠南、肖继丰、万斌、吴锦潮、黄赤仁
工程质保资料	肖楚生	何镇忠、林展鹏、肖晓东

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三) 工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
污水处理工程	合格	共 219 项 经审查符合要求 219 项 经核定符合规范要求 219 项	共核查 104 项， 符合要求104 项。 共抽查104 项。 符合要求104 项。 经返工处理 / 项 符合要求 / 项	共抽查150 项 符合要求1 50 项 不符合要求 / 项
设备安装工程	合格			
管网工程	合格			
通讯、电气工程	合格			



(四)竣工验收人员签名:

姓名	工作单位	职称	职务
刘XX	汕头利翔阳和建筑公司		
吴建华	" "		
余少忠	" "		
张XX	" "		
张XX	汕头地政勘察基础工程公司	文工	项目负责人
李XX	广东环保		
李XX	广东环保		
李XX	" "		
李XX	" "		
陈XX	广东环保		
李XX	广东环保		
李XX	中国市政工程中南设计研究院	总工程师	
万斌	" "	勘察	
李XX	" "		
焦元清	" "	工程师	
张宏伟	" "		
陈XX	" "		
郑伟斌	广东宏基建设监理有限公司	经理	
林XX	" "	总监	
李XX	" "		



(四) 竣工验收人员签名:

姓名	工作单位	职称	职务
孙明	广东宏发建设管理有限公司		
林明	" "		
江少章	潮南区发改局		
谢文宝	潮阳区发改局		
许辉	" "		
倪伟助	城市工程局		
杨锡波	区城管局		
赵洪豆	江苏一环保集团有限公司		
马伟民	两英镇政府		
李强	两英镇政科		
吴瑞峰	" "		
陈旭	两英镇政办		
张志刚	建设局		
马子涛	环保局		
许志	建设局		
洪林	汕头市潮阳区建设局		
刘松	" "		
魏洪	" "		
曹永	" "		
魏	两英镇政府		
















五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

经竣工验收组全体人员现场检查验收，一致认为该工程能按图施工，工程质量符合国家法律法规及强制性标准要求，工程质量达到竣工验收要求，涉及结构及使用功能的分部工程功能检测符合要求。质量控制资料齐全，观感好。质量综合评定为合格，施工过程中没有发生质量、安全事故。同意竣工验收。



验收日期：2011年9月8日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
				
项目负责人： 	项目总监： 	项目负责人： 	项目负责人： 	项目负责人： 
法人代表： 				

中标通知书

增城建交(公)字【2010】第【066】号

广东宏茂建设监理有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为增城市新塘镇水南涌流域截污整治工程(新塘大道西二期截污整治工程及南碱大道截污干管工程)施工监理[2010-0307]的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币叁佰零肆万零柒佰壹拾贰元整(¥304.071200万元)。


项目负责人姓名:欧阳钊

安全防护、文明施工措施费:¥0万元

招标人



招标代理机构



法定代表人或其委托代理签章:

年 月 日

法定代表人或其委托代理签章:

年 月 日

增城市建设工程交易中心

见证(盖章)

2010年4月16日



5: 2010年政(监理)合同第(21)号

HV/1027

副 本

增城市新塘镇水南涌流域截污整治工程
(新塘大道西二期截污整治工程及南碱
大道截污干管工程)

委托监理合同

合同编号:

委托人: 增城市新塘镇人民政府
监理人: 广东宏茂建设监理有限公司
日 期: 二零一零年四月



第一篇 委托监理协议书

(以下称委托人)与广东宏茂建设监理有限公司(以下称监理人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就增城市新塘镇水南涌流域截污整治工程(新塘大道西二期截污整治工程及南碱大道截污干管工程)委托监理事宜协商一致,订立本合同。

一、监理工程概况

(1) 工程名称:增城市新塘镇水南涌流域截污整治工程(新塘大道西二期截污整治工程及南碱大道截污干管工程)

(2) 工程地点:增城市新塘镇

(3) 工程规模:约 16000万元

(4) 工程总投资:约 16000 万元。

(5) 工程质量标准:合格。

二、监理服务范围

2.1 监理范围

(1) 增城市新塘镇水南涌流域截污整治工程(新塘大道西二期截污整治工程及南碱大道截污干管工程)质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

(2) 除上述工作范围外,监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。

2.2 工程内容:

2.3 监理服务期自委托人书面通知监理人开始履行本合同约定义务之日起,至本合同工程保修期结束且本合同工程结算金额经政府主管部门审定之日止(以后到日期为准)。

三、监理报酬及其支付方式

3.1 监理报酬的计取

3.1.1 根据国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《建设工程监理与相关服务收费标准》(以下简称国家现行收费标准)的有关规定,结合本合同工程的特点,委托人、监理人一致同意按如下约定计取监理报酬:

(1) 监理人投标报价为 3040712 元, 最终其监理结算费用将根据按照国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件规定的计价标准及监理人投标时所报浮动幅度值和经增城市财政投资评审中心审定的工程造价作为监理服务收费计费额进行按实调整, 但不因物价变动或建设工期延长导致监理报酬的增减而给予弥补或调整。

(2) 施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。

(3) 计算施工监理服务费收费基价对照上述文件用内插法。

其中调整系数取: 专业调整系数1.0; 工程复杂程度调整系数较复杂(Ⅱ级)1.0; 高程调整系数: 海拔高程2001m以下的为1.0。

(4) 施工监理服务收费计费额暂定为16000万元(备注: 该数值为以施工标中标价为基数计算而得)。

(5) 监理人对施工监理服务收费基准价报价下浮 6 %。(备注: 与投标人在自行投标报价计算取值一致)

3.1.2按上述原则计算, 本合同的监理报酬总额暂定为 3040712 元。

(1) 施工准备阶段的监理报酬占本合同监理报酬总额的25%, 为 760178.00元;

(2) 工程施工阶段的监理报酬占本合同监理报酬总额的60%, 为 1824427.20元;

(3) 工程收尾阶段的监理报酬占本合同监理报酬总额的10%, 为 304071.20元;

(4) 工程质量保修阶段的监理报酬占本合同监理报酬总额的5%, 为 152035.60元。

3.1.3在本合同约定的监理范围内, 监理人不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理报酬。

3.1.4在本合同约定的监理范围内, 当工程量增加、或设计变更、或设计变化、或设计规模变化时, 监理人工作的变化均应视为本合同约定的监理工作。

3.1.5除非双方另有约定, 本合同约定的服务期间, 其各种费率和费用不因物价变动导致监理报酬的增减而给予弥补或调整。

3.1.6在本合同约定的监理范围内, 非因监理人原因造成工程延期, 致使监理服务期出现延长, 监理人的责任期也应相应延长, 本合同监理报酬总额不作调

整,双方另有约定的除外。若因监理人原因造成工程延期,除监理人的责任期相应延长及监理报酬总额不作调整的同时,委托方保留依据有关法律文件与延期造成的相关损失追究监理人责任的权利。

3.1.7如在工程实施期间,因国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非委托人主观原因造成本合同工程停建的,则监理人必须接受终止服务并积极配合委托人做好善后工作,按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理报酬,监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

3.1.8如在工程实施期间,因任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场,监理报酬总额将不会因此而有所调整,相关费用亦已经包含在本合同监理报酬之中。因工程中间停工而不退场的,监理人可与委托人协商减少驻场监理人员的数量,但本合同监理报酬总额不作调整。

3.2 监理报酬的支付

3.2.1 监理人必须在本合同签订生效后按招标文件载明的格式向委托人提交《监理人履约保函》或现金担保,方可根据完成本合同约定的相关监理工作的情况办理监理报酬支付申请手续。

3.2.3 各阶段监理报酬的支付

(1) 监理人应按合同约定履行应由其完成的各阶段的各项监理服务工作。委托人将根据合同中约定由监理人完成的监理服务进行考核后支付相应的监理报酬。

(2) 当监理人按合同条件需向委托人支付违约金或赔偿金时,监理人或其保证人拒绝缴纳的,委托人将从应支付给监理人的监理报酬中直接扣除,扣除款项计入累计监理报酬进度款,结算时不予退还,监理人不得有异议。

3.2.3.1 施工准备阶段监理报酬的支付

监理人在本合同签定一周后向委托人申请支付工程施工准备阶段的监理报酬。委托人对支付申请进行审核后进行支付。

3.2.3.2 施工阶段监理报酬的支付

施工阶段的监理服务期自本工程开工之日起开始计算,按 6 个月计算,监理人在工程施工阶段的监理服务的报酬以此为基础按月分摊计算。

监理人在完成本合同专用条件第4.1.3款所约定的当月相关监理工作后于每月25日前向委托人申请支付工程施工阶段的监理报酬。委托人对支付申请按项进行审核,确定施工阶段的监理报酬金额后支付。

因工程出现延期导致施工阶段的监理服务期延长的，按本条第3.1.6款的约定执行，同时委托人将依照重新调整的工期调整尚未支付的监理报酬的支付次数及比例。如工程停工，则在此期间，委托人不再审核监理人提出的监理报酬支付申请；但监理人在此期间内仍应履行按合同约定的应由其完成的工作内容。

3.2.3.3工程收尾阶段监理报酬的支付

工程收尾阶段的监理服务期自监理人收到本合同工程（含分项、分部工程）竣工验收申请之日起，至本合同工程的竣工结算获得政府主管部门最终确认且竣工验收证书发出之日止。

监理人在完成本合同专用条件第4.1.4款所约定的相关监理工作后向委托人申请支付工程收尾阶段的监理报酬。委托人依照本条第3.2.2款对支付申请进行审核，确定工程收尾阶段的监理报酬金额后支付。

3.2.3.4当委托人累计支付的金额达到本合同监理报酬总额的90%时，暂停本合同任何款项的申请审核及支付，剩下监理报酬的支付按本条第3.2.3.5款的约定执行。

3.2.3.5监理人完成本合同约定的全部监理工作且工程整体竣工结算（含本合同结算）被政府主管部门确认，监理人督促承包人按时完整移交工程竣工档案后，委托人累计支付的监理报酬和应抵扣的违约金、赔偿金合计至本合同结算总价的95%，留下本合同结算总价的5%作为质量保修金。在工程竣工验收合格后且本合同工程整体竣工结算被确认，若监理人未出现违约情形，委托人应在收到监理人的款项申请手续后14天内将质量保修金无息支付给监理人。

四、本协议书中的有关词语含义与本工程招标文件中《专用条件》、《标准条件》中赋予它们的定义相同。本合同执行招标文件中专用条件、标准条件的相关内容。

五、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 国家和广东省、广州市及增城市有关文件；
- (2) 本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
- (3) 本协议书；
- (4) 中标通知书；
- (5) 本工程监理招标文件专用条件；

- (6) 本合同附件；
- (7) 本工程监理招标文件标准条件；
- (8) 本合同工程监理招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等，属本条第7项内容的除外）；
- (9) 本合同工程监理投标文件（含投标文件澄清等，属本条第7项内容的除外）；
- (10) 组成本合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与监理人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，监理人应无条件执行。如监理人认为因此给其造成了损失，可按本合同专用条件的约定处理。

六、本合同自委托人、监理人双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效，至本合同工程质量保修期满且本合同工程竣工结算经政府主管部门审定满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

七、本合同正本一式两份，委托人、监理人各执一份；副本六份，委托人执三份，监理人执三份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

八、其他约定事项与违约责任：

8.1其他约定事项

- 1、本合同工程总监理工程师姓名： 欧阳钊
- 2、监理中所需一切检测仪器、仪表等监理工具由监理人负责。投入的监理常规性检验、检测仪器清单；
- 3、监理方须在保障监理工作人员人身安全的前提下开展工作，对于监理工作人员的人身伤亡由监理方承担责任；
- 4、委托人有权随机抽查监理工作，监理人须如实提供监理情况；
- 5、在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同有关的保密资料；
- 6、监理人员与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直至终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任；

8.2违约责任

1、监理人未按本合同要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，由此造成委托人不能如期开展工作的，委托人有权解除本合同，并有权要求监理人赔偿全部损失；

2、监理人未按合同约定对工程进行监理或未及时向委托方反映施工情况的，又或因监理人工作失误，造成施工质量出现问题或工程出现问题的，委托人均有权解除合同并要求赔偿全部损失；

3、委托人未按期付款，应按未付款金额每日千分之一计算违约金，违约金不超过当期金额的百分之五十。

九、争议的解决

委托人与监理人因履行合同期间发生争议时，应及时协商解决；如未能达成一致，双方同意向增城市人民法院起诉。



委托人：

法定代表人：

委托代理人：

住所：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签约日期：2010.4.30

签订地点：广州市



监理人：广东宏茂建设监理有限公司

法定代表人：

委托代理人：

住所：广州市燕岭路123号建设大厦四楼


电话：020-87242959

传真：020-61309989

开户银行：

帐号：

签约日期：



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 新塘镇水南涌流域截污整治工程(新塘大道西二期截污整治工程)


建设单位(公章): 增城市新塘镇人民政府

竣工日期: 2011年9月29日

发出日期: 2011.10.13



一、工程概况

工程名称	新塘镇水南涌流域截污整治工程（新塘大道西二期截污整治工程）	工程地点	增城市新塘镇
工程规模	道路全长1818.6米路宽46-71米；钢筋砼箱涵长303.9米；横截面为133.93平方米。K1+280桥长32米2跨，K1+420.518桥长60.00米（跨度组合为20+20+20），K1+761.036桥长30米（跨度组合为10+10+10米）、K0+923.9桥长30米（跨度组合为10+10+10米）、K1+733.373桥长14米单跨分别为混凝土空心板桥，南鞍桥为单跨41.53米预应力箱梁桥。排水共长约4203米，最大钢筋混凝土管径为1.5米。绿化面积24000M ² ，12m路灯120盏。交通为热熔型反光车道标线4500M ²	工程造价（万元）	16638.139734
结构类型	钢筋混凝土空心板桥、混凝土路面、排水渠箱、排水管、交通、照明、绿化等道路附属设施工程	工程用途	市政路
施工许可证号	440125201010150501	开工日期	2010.5.08
监督单位	增城市建设工程质量安全监督站	监督登记号	穗（增）监 Z2010-10-0001
建设单位	增城市新塘镇人民政府		
勘察单位	广东省湛江地质工程勘察院	 资质证书号	190143-kj
设计单位	中机国际工程设计研究院		180003-sj
施工单位	广州市第二市政工程有限公司		A1104044010203
	/		/
	/		/
监理单位	广东宏茂建设监理有限公司		E144005675
施工图审查单位	广州市市政工程施工图审查中心		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	黄炜权
副组长	高桥、欧阳钊
组员	洪润海、温锐钧、温志荣、简宇、郑焕国、萧惠珊

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	黄炜权	陈杰威、蒋文添、林锋
桥梁工程	洪润海	张国安、沈开述、何法迎
排水工程	温锐钧	方建炎、邓文
给水工程	温剑丹	方建炎、龙门
隧道工程		
交通设施工程	温志荣	卢湛聚、杨广智
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程	唐三军	邹国强、杨士雄

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。




(三)、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程				
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
污水处理工程				
防洪工程				
供电及照明工程	合格	合格	合格	合格



(四)、验收(专业)组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
董明和	市政管理所			董明和
温锐明	市政所			温锐明
洪润海	市政管理所	业主代表		洪润海
王心刚	广东建设监理有限公司	工程师	总监	王心刚
方志源	"	助工	专业监理工程师	方志源
高格	中航设计院	工程师		高格
温寿荣	市政所			温寿荣
温三学	市政所			温三学
郭国强	市政所			郭国强
洪志龙	市政所			洪志龙
黄嘉	市政所			黄嘉
萧明	广州市第一市政工程有限公司		项目经理	萧明
何德	"	工程师		何德
韩文宗		工程师	项目负责人	韩文宗



(五)、未达到使用功能的部位(范围)及存在主要问题

无

(六) 验收结论






已按设计及合同要求完成工程量, 质量满足设计、验收规范要求及强制性标准要求。



评定工程质量等级: 合格

验收日期: 2011年9月29日

参加验收单位

<p>建设单位 (公章)</p>  <p>项目负责人: <i>王</i></p>	<p>监理单位 (公章)</p>  <p>总监理工程师: <i>李</i></p> <p>注册监理工程师 注册号44008113 有效期2014.06.22 广东宏茂建设监理有限公司</p>	<p>施工单位 (公章)</p>  <p>技术负责人: <i>李</i></p> <p>项目经理: <i>李</i></p>	<p>勘察单位 (公章)</p>  <p>项目负责人: <i>王</i></p>	<p>设计单位 (公章)</p>  <p>项目负责人: <i>王</i></p>
---	--	---	--	---

南碱大道污水报告

市政备-1

市政基础设施工程


工程竣工验收报告



工程名称: 增城市新塘镇水南涌流域截污整治工程 (南碱大道截污干管工程)

验收日期: 2017年3月8日

建设单位: 增城市新塘镇人民政府 (盖章)



一、工程概况

工程名称	增城市新塘镇水南涌流域截污整治工程（南碱大道截污干管工程）	工程地点	增城市新塘镇
工程规模	D500-D1350钢筋砼截污管4520m, D400-D600双壁波纹管（HDPE）2615m	合同工程造价（万元）	2803.79
结构类型	管道工程（市政污水）	工程用途	市政公用
施工许可证证号		开工日期	2010年5月8日
监督单位	增城市建设工程质量安全监督站	监督登记号	Z2010-10-0004
建设单位	增城市新塘镇人民政府		
设计单位	广州市市政工程设计研究院	资 质 证 号	190120-sj
勘察单位	广东省湛江地质勘察院		190143-kj
施工单位	广东省金信路桥有限公司		A1104044010462
监理单位	广东宏茂建设监理有限公司		E144005675
施工图审查单位			

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	刘谋锋
副组长	梁庆
组员	欧阳钊、王金、冯云刚、余明穗、黄正发

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	梁庆	刘谋锋、欧阳钊、王金、冯云刚、余明穗、黄正发
桥梁工程		
排水工程	刘谋锋	梁庆、欧阳钊、王金、冯云刚、余明穗、黄正发
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		




(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	/	/	/	/
污水处理工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工程	/	/	/	/



四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
张永	新远建设水务管理有限公司			张永
王静				王静
张永刚	江苏茂建设监理有限公司		总监	张永刚
王磊	江苏省港口地质勘察院			王磊
董云飞	余信路桥			
冯永刚	扬州市政工程中心			冯永刚
王磊				王磊














五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

经组织建设、监督、监理、设计、施工等单位,对该工程进行竣工验收,工程完成了设计和合同约定的各项内容,符合国家和地方颁布的有关工程法规、规范、标准的要求,竣工资料齐全。建设、监督、监理、设计、施工单位一致同意该工程合格工程,同意通过竣工验收。



验收日期:2012年3月8日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
 项目负责人:  法人代表: 	 项目总监: 	 项目负责人: 黄正发 	 项目负责人: 	 项目负责人: 

3、监理服务主要内容

为了对工程建设目标进行有效地控制和管理，做好组织协调工作，维护建设单位（业主）的合法权益，为建设单位提供技术、法律等方面的咨询服务，帮助建设单位达到预期的目标，项目监理部应做好如下的主要工作：

3.1 参加设计交底和设计图纸会审，了解设计意图和技术质量标准，找出工程重点、难点，以便采取相应措施。

3.2 审查施工单位报送的施工组织设计(方案)，对批准实施的施工组织设计(方案)在实施过程中进行监控和事后的效果进行认定。

3.3 督促、检查施工单位严格执行工程承包合同，按照国家现行施工规范、技术标准，以及设计图纸进行施工，按照标准要求进行检查，确保工程质量。

3.4 检查工程采用的主要设备及材料是否符合设计要求，严格检查主要材料、构配件、成品、半成品的出厂合格证、材质证明书以及现场抽检试验结果，防止不合格的材料、构配件、半成品等用于工程。

3.5 检查施工过程中的工序质量，对工程质量进行预控。对关键部位与隐蔽工程实施旁站监理；组织分项分部工程检查与竣工初验，参与建设单位组织的竣工验收，督促施工单位整理竣工验收资料，并报送有关单位。

3.6 参与处理工程质量事故，督促事故处理方案的实施及效果检查。

3.7 审核施工单位提出的工程进度计划，定期检查和上报工程实际进度情况，协助业主对影响进度的因素和原因进行分析，并提出改进建议。

3.8 做好工程变更，经济签证，审核、审批施工单位提交的工程进度款报表。

3.9 协助建设单位处理与项目有关的合同纠纷事宜。

3.10 督促检查施工单位安全生产技术措施的实施，发现安全隐患及时通报并对整改后的效果进行认定。

4、企业获奖证书

2015 全国先进工程监理企业



荣誉证书

广东宏茂建设监理有限公司

你单位在建设工程监理工作中成绩显著，被评为2011-2012年广东省建设监理行业先进工程监理企业。

特发此证，以资鼓励。



5、项目获奖证书

广东省建设工程金匠奖

证书

广东宏茂建设监理有限公司 监理的
广东省通讯终端产品质量监督检验中心宿舍楼工程被评为

为二〇一二年广东省建设工程金匠奖

特发此证

粤建金匠证字 (2012) 045C1

二〇一二年六月二十六日

广东省建设工程优质奖证书

广东宏茂建设监理有限公司 监理的

广东省通讯终端产品质量监督检验中心宿舍楼 工程评定为

二〇一二年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字(2012)06901号

二〇一二年六月二十六日



荣誉证书

广东宏茂建设监理有限公司

你单位监理的暨南大学华文学院学生宿舍楼工程(总监:黄

文伟), 被评为2011-2012年广东省建设工程监理优质奖。

特发此证, 以资鼓励。



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东宏茂建设监理有限公司：

由贵单位监理的增城市新塘镇水南涌流域截污整治工程（南碱大道截污干管工程）荣获 2013 年度广州市水务优良样板工程奖。

特发此证。

二〇一三年六月八日

6、其它证明公司现有实力的资料

体系认证



副本

WSF
世标认证

认证证书

注册号: 03813S24421R1M

兹证明

广东宏茂建设监理有限公司

地址: 广东省广州市天河区燕岭路123号建设大厦第四层, 510507

职业健康安全管理体系符合

GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007

该体系覆盖范围

资质等级许可范围内的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、农林工程监理、水利工程施工监理、工程招标代理、工程造价咨询及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

初次发证日期: 2011年3月9日

发证日期: 2013年12月27日; 有效期至2016年12月26日


获证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核, 并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置, 本证书方为有效。本证书有效状态请登录 www.wsf.cn 查询。



北京世标认证中心有限公司
地址: 中国·北京·海淀区德胜门西大街15号
远洋风景8-2-6, 100082

签发:

世标认证
OHSMS



体系认证
CNAS C038-S



WSF
世标认证

副 本

认 证 证 书

注册号: 03813E24420R1M

兹证明

广东宏茂建设监理有限公司

地址: 广东省广州市天河区燕岭路123号建设大厦第四层, 510507

环境管理体系符合

GB/T24001-2004/ISO14001:2004

该体系覆盖范围

资质等级许可范围内的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、农林工程监理、水利工程施工监理、工程招标代理、工程造价咨询及其所涉及场所的相关环境管理活动

初次发证日期: 2011年3月9日

发证日期: 2013年12月27日; 有效期至2016年12月26日

获证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核, 并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置, 本证书方为有效。本证书有效状态请登录www.wsf.cn查询。




北京世标认证中心有限公司

地址: 中国·北京·海淀区德胜门西大街15号
远洋风景8-2-6, 100082

签发:

世标认证
ISO14001



体系认证
CNAS C038-E



公示：广东宏茂建设监理有限公司

连续十年

(二〇〇二年度至二〇一一年度)

广东省守合同重信用企业

监督机关

广东省工商行政管理局

二〇一二年五月一日



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

广东宏茂建设管理有限公司：

经评价，贵单位信用等级为**监理类AAA级**。
评价时间：**2015年12月**。特发此证。



证书编号：201504911100267
Certificate Number

颁发日期：2016年3月4日
Date of Issue

有效期至：2019年3月3日
Date of Expiry

查询网址：www.cwea.cn
Enquiry Website

证书说明： Notes:

- 1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 2、企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 3、有效期内企业名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
- 4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 5、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.

复审记录：

Re-examination record:

