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工程编号：440500201704280102 

工程名称：汕头市淮河路（嵩山路-泰山路）道路工程勘

察设计施工总承包 

招 标 人：汕头市龙湖区住房和城乡建设局 

  招标机构：广东永道工程咨询有限公司 

 

 

 

2017年 6月 12日 
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一、项目概况 

工程名称：汕头市淮河路（嵩山路-泰山路）道路工程勘察设计施工总

承包 

建设规模：淮河路呈东西走向，西接嵩山路，东至泰山路。道路全长

1.471km，规划红线宽度 25 米，双向 4 车道设置，设计行车速度为 30km/h，

道路等级为城市支路。道路沿线布设给水、雨水、污水、电力、电信、燃气、

照明等市政管线。工程内容包括：土方工程、道路工程、桥涵工程、给水工

程、雨水工程、污水工程、电力工程、电信工程、照明工程、交通工程、绿

化工程等内容。工程总投资 15418.77万元，其中工程费用 6050.63万元。  

招标内容：汕头市淮河路（嵩山路-泰山路）道路工程勘察设计施工总

承包，包括项目的工程勘察（设计范围内的岩土勘察）、工程设计（包括但

不限于方案设计、初步设计及概算、施工图设计、图纸变更、全过程的施工

配合服务工作、配合完成审核竣工图等）、工程施工（根据审定的施工图纸

以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质

量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算）。 

二、招标过程 

本项目于 2017年 4 月 28 日在汕头建筑信息网发布招标公告，本项目

不设投标报名。 

 2017年 6 月 12 日上午 8时 30分至 10时 30分，共有 6 家投标人到

汕头市公共资源交易中心建设工程交易部递交了投标文件。名单如下： 

1、联合体：①牵头人：汕头市建安（集团）公司②广东省交通规划设

计研究院股份有限公司 
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2、联合体：①牵头人：深圳市路安达工程有限公司②惠州市道路桥梁

勘察设计院 

3、联合体：①牵头人：桂林基础设施建设有限公司②海南省公路勘察

设计院 

4、联合体：①牵头人：深圳市东深工程有限公司②广州市恒津路桥设

计咨询有限公司 

5、联合体：①牵头人：珠珊建设集团有限公司②广州市公路勘察设计

有限公司 

6、联合体：①牵头人：深圳市金河建设集团有限公司②广西交通规划

勘察设计研究院有限公司 

三、评标过程及情况 

本项目于 2017 年 6 月 12 日 10:30 时至 14:00 时在汕头市公共资

源交易中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由 7 名专家组

成， 7 位专家在汕头市公共资源交易中心建设工程交易部专家库随机抽取。 

工程采用 综合评估法 评标法。评审程序分为初步评审和详细评审。 

 

初步评审情况： 

1、形式评审： 6 家投标单位都通过形式评审。 

2、资格评审： 6 家投标单位都通过资格评审。 

3、响应性评审： 6 家投标单位都通过响应性评审。 

详细评审情况：评标委员会按照招标文件第三章规定的量化因素和分值

对通过初步评审的投标单位进行勘察设计评审和施工评审，并汇总得出综合
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得分，情况如下： 

1、联合体：①牵头人：汕头市建安（集团）公司②广东省交通规划设

计研究院股份有限公司,得分：97.93分； 

2、联合体：①牵头人：深圳市路安达工程有限公司②惠州市道路桥梁

勘察设计院，得分：63.53分； 

3、联合体：①牵头人：桂林基础设施建设有限公司②海南省公路勘察

设计院，得分：63.11分； 

4、联合体：①牵头人：深圳市东深工程有限公司②广州市恒津路桥设

计咨询有限公司，得分：64.28分； 

5、联合体：①牵头人：珠珊建设集团有限公司②广州市公路勘察设计

有限公司，得分：66.68分； 

6、联合体：①牵头人：深圳市金河建设集团有限公司②广西交通规划

勘察设计研究院有限公司，得分：63.59分； 

四、评标结果 

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候

选人进行排序如下： 

第一中标候选人：联合体：①牵头人：汕头市建安（集团）公司②广东

省交通规划设计研究院股份有限公司,投标总报价 58585500.00元，工程费下

下浮率 6.08%，勘察费下浮率 20.02%，设计费下浮率 20.02%； 

第二中标候选人：联合体：①牵头人：珠珊建设集团有限公司②广州市

公路勘察设计有限公司，投标总报价 58699400.00.00 元，工程费下下浮率

5.89%，勘察费下浮率 20.07%，设计费下浮率 20.07%； 



 

评委主任签名： 
5  

  

 

评委主任签名： 

其他评委签名： 


