

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程调整稿

合同段：（K16+100~K30+440）

编制范围：（K16+100~K30+440）

第 1 页 共 2 页 招预03表

清单子 目号	工 程 名 称	单位	工程量	直 接 费 （元）						间接费 (元)	利润 (元)费 率 7.42%	税金 (元)综 合税率 11%	建筑安装工程费	
				直 接 工 程 费				其他工程 费	合计				合计(元)	单价(元)
				人工费	材料费	机械使用 费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102-3	安全生产费	总额	40594.395				40594		40594				40594	1.00
103-1	150*50活动支架施工区标志	处	28.000											
103-1	○60cm单柱式限速标志	处	8.000											
103-1	△70cm单柱式改道标志	处	4.000											
103-1	施工警告灯号	盏	16.000											
103-1	路栏	个	10.000											
103-1	临时隔离墩	个	450.000											
103-1	高栏板	块	202.000											
103-3	临时电力线路	m	300.000											
202-2	挖除水泥混凝土路面	m3	1176.500											
202-2	挖除稳定土基层	m3	1940.759											
202-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	29.000											
303-2	乳化沥青粘层	m2	4964.000											
303-2	沥青油毡	m2	1260.000											
312-1	150mmC15混凝土调平层	m2	6377.462											
312-1	260mmC40混凝土面板	m2	6119.462											
312-2	HPB300	kg	14360.000											
312-2	HRB400	kg	23041.400											
313-0	C25混凝土	m3	29.000											

编制：

复核：

# 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程调整稿

合同段：（K16+100~K30+440）

编制范围：（K16+100~K30+440）

第 2 页 共 2 页      招预03表

清单子 目号	工 程 名 称	单位	工程量	直 接 费 （元）						间接费 (元)	利润 (元)费率 7.42%	税金 (元)综 合税率 11%	建筑安装工程费	
				直 接 工 程 费				其他工程 费	合计				合计(元)	单价(元)
				人工费	材料费	机械使用 费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
515-0 2-1	C15混凝土	m3	7.100											
410-0 2	宫山桥C40搭板	m3	54.000											
410-0 2	金溪桥C40搭板	m3	54.000											
410-0 2	溪内桥C40搭板	m3	54.000											
410-0 2	竹桥林桥C40搭板	m3	54.000											
410-0 2	坡头桥C40搭板	m3	54.000											
410-0 2	田东桥C40搭板	m3	54.000											
410-0 2	洋贝桥C40搭板	m3	54.000											
						</								

编制：

复核：