

# 其他工程费及间接费综合费用计算表

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程

合同段：（K16+100~K30+440）

编制范围：（K16+100~K30+440）

第 1 页

共 2 页

招预04-1表

序号	工程类别	其他工程费率(%)												间接费率(%)									
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区工程施工增加费	行车干扰工程增加费	施工标准化与安全措施费	临时设施费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		规 费			企业管理费					
													I	II	养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险	住房公积金	综合费率	基本费用	主副食 运费补贴	职工探亲 路费	职工取暖 补贴	财务费用	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-1-1	工区标志								47	201	42		290		34	9	42	202	8	13		38	260
-1-2	标志							2	10	42	9		62	2	21	5	27	45	2	3		8	57
-1-3	标志							1	4	19	4		28	1	10	3	13	20	1	1		3	26
-1-6	临时隔离墩		26					226	257	964	338		1585	226	3664	924	4588	1439	42	83		162	1725
-1-7	高栏板								87	371	77		536		1118	282	1400	372	15	24		70	481
-3-1	临时电力线路		11					40	63	213	95		382	40	340	86	425	374	10	24		29	437
-2- 面			246					5217	1552	2745	949		5491	5217	17700	4466	22166	5119	147	258		451	5976
-2- 挖除稳定土基层			99					2187	388	819	239		1545	2187	314	79	393	1479	66	91		152	1789
-3-3	砌体结构		3					66	16	54	23		96	66	385	97	482	97	3	6		8	114
-2-1	乳化沥青粘层		84					363	604	1021	369		2078	363	2321	586	2906	1864	47	89		159	2160
-2-2	沥青油毡		55					285	332	1122	501		2010	285	2446	617	3063	1974	52	125		155	2306
-1-2	平层		193					1609	1134	3861	1844		7033	1609	12537	3164	15701	7483	170	402		591	8646
-1-3	板		285					2360	1673	5696	2721		10374	2360	9483	2393	11876	11038	251	593		871	12753
-2-1	HPB300								518	2205	457		3180		1900	480	2380	2211	92	141		415	2859
-2-2	HRB400		80					1289	1259	4072	1004		6415	1289	5166	1304	6470	4136	167	269		725	5296
-6- C25混凝土			38					309	223	759	363		1383	309	2402	606	3008	1471	34	79		116	1699
-6- C15混凝土			3					21	16	55	26		100	21	149	38	187	107	2	6		8	123
-6-2	宫山桥C40搭板		27					218	392	1532	466		2417	218	2566	647	3213	2048	65	120		269	2502
-6-2	金溪桥C40搭板		27					218	401	1569	474		2471	218	2606	658	3263	2085	67	122		276	2550
-6-2	溪内桥C40搭板		27					218	393	1535	467		2422	218	2570	648	3218	2051	65	120		270	2507
-6-2	竹桥林桥C40搭板		27					218	410	1607	481		2526	218	2647	668	3315	2123	68	125		283	2599
-6-2	坡头桥C40搭板		27					218	395	1546	469		2438	218	2581	651	3233	2062	66	121		272	2521

编制：

复核：

# 其他工程费及间接费综合费用计算表

