省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程

施工招标文件补遗书（第二次）

1、 本招标工程招标控制价为：2705652.00元，并作为本项目最高限价。

    2、本招标项目招标文件P2第2项：项目概况与招标范围、P32页评标基准价计算方法中：“招标控制价暂定为人民币3167315元（招标控制价以经财审的金额为准，具体详见招标文件附件），其中建安费（含临时用地）3033650 元，安全生产费30236 元，预备费103432。（最终招标控制价=财审建安费（含临时用地）+安全经费+预备费）”更改为：“招标控制价为人民币2705652.00元（不含预备费），其中建安费2665058元，安全文明施工措施费40594.00元。取消预备费纳入报价中”。
3、本招标项目招标文件P32

P=招标控制价-安全生产费=2705652.00-40594.00

4、招标文件P33页中：

“（3）计算基数Y（保留小数点后二位）

   投标人按招标文件的要求进行投标报价。

   投标人投标报价=（最终招标控制价-安全经费）*（1-投标下浮率）

   评标价=投标价-安全生产费”修改为：

   （3）计算基数Y（保留小数点后二位）

   投标人按招标文件的要求进行投标报价。

   评标价=投标价-安全生产费”

     5、招标文件P156页2.7中：“暂列金额按工程预备费256303.00元计列并包含于投标总价”修改为：本条取消。

     6、本工程招标文件中涉及的工程保险内容及费用，均改为：由中标单位自行承担本工程所有保险费用，发包人不需支付相应保险费用。

     7、在汕头建筑信息网补充上传本项目财审预算文件。

 8、本项目原定于2017年7月19日递交投标文件及开标，根据相关规定，现延期至7月24日。

 9、取消7月4日发布的补遗书内容，请各潜在投标人结合本次补遗书内容编制投标文件。

                               招标人：汕头市潮阳区公路局

                               招标代理机构：广东宏茂建设管理有限公司

                               2017年7月6日

