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工程编号：440500201706080101 

工程名称：嵩山路（汕樟路-柳河路）道路及配套建设工

程勘察设计施工总承包 

招 标 人：汕头市龙湖区住房和城乡建设局 

  招标机构：广东海外建设监理有限公司 

 

 

 

2017年 07月 17 日 
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一、项目概况 

工程名称：嵩山路（汕樟路-柳河路）道路及配套建设工程勘察设计施工

总承包 

建设规模：嵩山路（汕樟路-柳河路）道路及配套建设工程道路位于汕

头市龙湖区鸥汀街道，道路呈南北走向，起点为柳河路以北约 182.5m，终点

为汕樟路。道路全长约 997m，规划红线宽度 40m。车道数为双向 6车道，规

划道路等级为城市主干路，设计车速 50km/h。项目建设内容包括道路、桥涵、

交通、给水、排水、电力管道、通讯管道、燃气、绿化、照明工程等。项目

总投资约 25133.46万元，其中建安工程费用 9732.26万元。 

招标内容：嵩山路（汕樟路-柳河路）道路及配套建设工程勘察设计施

工总承包，包括项目的工程勘察（设计范围内的岩土勘察）、工程设计（包

括但不限于方案设计、初步设计及概算、施工图设计、图纸变更、全过程的

施工配合服务工作、配合完成审核竣工图等）、工程施工（根据审定的施工

图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、

包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结

算）。 

二、招标过程 

本项目于 2017年 06月 08日在汕头建筑信息网发布招标公告，本项目

不设投标报名。 

 2017 年 07月 17日上午 8时 30分至 10时 30分，共有 6  家投标人

到汕头市公共资源交易中心建设工程交易部递交了投标文件。名单如下： 

1、联合体：①牵头单位：珠珊建设集团有限公司；②中国华西工程设

计建设有限公司 

2、联合体：①牵头单位：福建省同源建设工程有限公司；②广东中誉

设计院有限公司 

3、联合体：①牵头单位：深圳市东深工程有限公司；②中煤科工集团

重庆设计研究院有限公司 

4、联合体：①牵头单位：汕头市建安（集团）公司；②广东中天市政

工程设计有限公司 
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5、联合体：①牵头单位：深圳市金润建设工程有限公司；②北京市市

政工程设计研究总院有限公司 

6、联合体：①牵头单位：汕头市建筑工程总公司；②核工业西南勘察

设计研究院有限公司 

三、评标过程及情况 

本项目于 2017 年 07月 17日 10:30时至 13:00时在汕头市公共资源交

易中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由 7名专家组成， 7

位专家在汕头市公共资源交易中心建设工程交易部专家库随机抽取。 

工程采用 综合评估法 评标法。评审程序分为初步评审和详细评审。 

初步评审情况： 

1、形式评审： 6 家投标单位都通过形式评审。 

2、资格评审： 6 家投标单位都通过资格评审。 

3、响应性评审： 6 家投标单位都通过资格评审。 

详细评审情况：评标委员会按照招标文件第三章规定的量化因素和分值

对通过初步评审的投标单位进行详细评审，并汇总得出综合得分，情况如下： 

1、联合体：①牵头单位：珠珊建设集团有限公司；②中国华西工程设

计建设有限公司综合得分 72.21 

2、联合体：①牵头单位：福建省同源建设工程有限公司；②广东中誉

设计院有限公司综合得分 64.82 

3、联合体：①牵头单位：深圳市东深工程有限公司；②中煤科工集团

重庆设计研究院有限公司综合得分 64.85 

4、联合体：①牵头单位：汕头市建安（集团）公司；②广东中天市政

工程设计有限公司综合得分 66.80 

5、联合体：①牵头单位：深圳市金润建设工程有限公司；②北京市市

政工程设计研究总院有限公司综合得分 66.24 

6、联合体：①牵头单位：汕头市建筑工程总公司；②核工业西南勘察

设计研究院有限公司综合得分 98.23 

四、评标结果 

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候
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选人进行排序如下： 

第一中标候选人：联合体：①牵头单位：汕头市建筑工程总公司；②核

工业西南勘察设计研究院有限公司，投标总报价：94102100.00 元，工程费

下浮率：6.03%，勘察费下浮率：20.76%，设计费下浮率：20.76%； 

第二中标候选人：联合体：①牵头单位：珠珊建设集团有限公司；②中

国华西工程设计建设有限公司，投标总报价：94227300.00 元，工程费下浮

率：5.90%，勘察费下浮率：20.80%，设计费下浮率：20.80%。 
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