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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

36 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 25.9233 347.24 9001.61

37 0401021 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 t 0.4937 382.70 188.94

38 0401041 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.9428 513.13 483.78

39 0401042 白色硅酸盐水泥32.5 kg 247.7915 0.51 126.37

40 0403021 中砂 m3 88.6164 155.34 13765.67

41 0405061 碎石20 m3 1.1074 90.29 99.99

42 0405071 碎石40 m3 9.6238 90.29 868.93

43 0407051 碎砖 m3 1.0579 43.69 46.22

44 0409031 生石灰 t 3.8697 368.93 1427.65

45 0409181 粘土 m3 13.1857 48.54 640.03

46 0413021 蒸压灰砂砖240× 115× 53 千块 6.0999 368.93 2250.44

47 0415001 蒸压加气混凝土砌块400× 120×
200 千块 1.0443 2331.39 2434.67

48 0415021 蒸压加气混凝土砌块600× 180×
200 千块 1.5795 5247.13 8287.84

49 0415221@1 半包式XPS节能隔热砖350*350*6
2.5 千块 0.5348 3089.07 1652.03

50 0501001 杉原木(综合） m3 0.115 1222.02 140.53

51 0503051 松杂板枋材 m3 6.4533 1555.45 10037.79

52 0503301 定型板1000× 500× 15 件 50.0549 6.27 313.84

53 0503311 松杂直边板 m3 0.302 1545.03 466.60

54 0505121 防水胶合板模板用 18 m2 83.5628 45.88 3833.86

55 0525001 木柴 kg 27.8314 0.56 15.59

56 0601021@2 浅绿色钢化玻璃10mm m2 29.3951 96.53 2837.51

57 0611001@1 6mm绿色吸热玻璃+12mm空气+6透
明玻璃 m2 25.7175 145.87 3751.41

58 0662001@1 清水砖 m2 91.1648 29.17 2659.28

59 0662031@2 防滑地板砖10-12厚 m2 155.5681 30.03 4671.71

60 0700001 石板材成品 m2 0.9535 188.78 180.00

61 0701131 花岗岩石板 台阶面层 m2 7.2498 152.74 1107.33

62 0701131@1 30厚火烧面花岗岩面层 m2 5.346 154.45 825.69

63 0709001@1 木纹砖 m2 8.4708 72.94 617.86

64 0901015 不锈钢门 m2 3.3297 1029.69 3428.56

65 1003151 铝合金压条(综合） m 164.8934 1.84 303.40

66 1023081 不锈钢扶手φ75 m 3.4225 43.18 147.78

67 1023091 不锈钢扶手φ50 m 0.9783 28.63 28.01

68 1101071@1 外墙涂料 kg 7.5958 25.74 195.52
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69 1101131 外墙油性底漆 kg 41.4965 22.31 925.79

70 1103251 酚醛红丹防锈漆 kg 40.9264 15.45 632.31

71 1103601 聚氨酯甲料 kg 22.8653 14.84 339.32

72 1103611 聚氨酯乙料 kg 34.2978 19.74 677.04

73 1111351 乳胶漆8205 kg 231.0653 11.07 2557.89

74 1111381 油性乳胶漆 kg 82.6226 36.05 2978.54

75 1141071 环氧树脂(综合） kg 0.4904 24.88 12.20

76 1141191 松节油 kg 11.794 6.86 80.91

77 1143011 滑石粉 kg 490.7318 0.86 422.03

78 1143161 大白粉 kg 14.9712 0.17 2.55

79 1143191 嵌缝料 kg 15.0793 0.86 12.97

80 1143221 聚合物乳液 kg 406.4281 2.08 845.37

81 1145061 稀释剂 kg 4.1497 7.72 32.04

82 1157001 聚酯布100g/m2 m2 64.4094 5.15 331.71

83 1157061 聚氯乙烯灰色PVC卷材1.5 m2 342.2363 13.73 4698.90

84 1157091 改性沥青卷材 m2 306.4269 39.47 12094.67

85 1159031 建筑油膏 kg 90.4728 3.00 271.42

86 1159081 防水粉 kg 308.8387 3.26 1006.81

87 12001086@1 单扇无亮铝合金平开门，100系
列2.8厚 m2 8.6875 308.91 2683.66

88 12001090@1 双扇无亮铝合金平开门，100系
列2.8厚 m2 7.9368 291.75 2315.56

89 12001092 铝合金双扇推拉窗90系列无上亮 m2 28.5749 170.86 4882.31

90 12001098 铝合金固定窗矩形 m2 16.037 162.73 2609.70

91 1231001 草酸 kg 0.12 4.04 0.48

92 1231261 石蜡 kg 0.3212 2.66 0.85

93 1233021 隔离剂 kg 110.2402 5.78 637.19

94 1235021 软填料 kg 23.0994 2.55 58.90

95 1237031 氩气 m3 1.2769 5.05 6.45

96 1237091 液化石油气 kg 65.9574 6.13 404.32

97 1241011 108胶 kg 11.1151 6.86 76.25

98 1241161 腻子胶 kg 151.5695 0.86 130.35

99 1241291 改性沥青粘结剂 kg 153.2136 1.93 295.70

100 1241351 改性沥青乳胶 kg 82.4467 2.03 167.37

101 1241551 玻璃胶335克/支 支 35.4082 13.73 486.15

102 1243191 墙边胶 L 11.7891 46.77 551.38
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103 1301361 石棉垫 kg 1.3075 7.55 9.87

104 1312121@1 聚苯乙烯泡沫板75 m2 221.3972 38.61 8548.15

105 1404021 不锈钢管D22 m 5.721 14.24 81.47

106 1404051 不锈钢管D32 m 3.814 17.21 65.64

107 1539011 脚手架钢管底座 个 8.9429 3.78 33.80

108 1700011 镀锌法兰DN32 只 101.1623 2.62 265.05

109 1703001 不锈钢法兰DN80 副 3.5517 9.01 32.00

110 2803091@1 福建砖满面片 块 264.6658 6.01 1590.64

111 2803111@1 福建砖满面筒 块 232.9023 6.01 1399.74

112 2811001 S盾瓦250× 90× 10 百块 2.148 2574.22 5529.42

113 2811011@1 福建砖瓦310× 310× 15 千块 3.3559 6006.52 20157.28

114 2811021@1 福建砖瓦瓦脊285× 180× 15 千块 0.1933 4290.37 829.33

115 3001001 钢支撑 kg 552.7124 3.92 2166.63

116 3101021 门窗密封橡胶条 m 100.8163 0.71 71.58

117 3101051 密封膏 kg 1.4984 6.61 9.90

118 3101071 密封毛条 m 173.1152 0.09 15.58

119 3113031 白棉纱 kg 3.432 10.55 36.21

120 3115001 水 m3 350.9795 3.79 1330.21

121 3203071 脚手架钢管φ51× 3.5 m 89.9913 15.25 1372.37

122 3203131 脚手架活动扣(含螺丝） 套 38.4864 5.20 200.13

123 3203141 脚手架直角扣(含螺丝） 套 63.0049 5.20 327.63

124 3205021 尼龙安全网 m2 64.1487 6.75 433.00

125 3209001 脚手架接驳管φ43× 350 支 16.5086 4.90 80.89

126 9946131 其他材料费 元 4729.3451 1.00 4729.35

127 CLFTZ 材料费调整 元 -1.0692 1.00 -1.07

128 8021902 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
15 m3 0.5106 295.08 150.67

129 8021903 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
20 m3 19.3755 312.55 6055.81

130 8021905 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
30 m3 92.835 348.96 32395.70

131 8021913 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
15 m3 17.0031 277.06 4710.88

132 8021914 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
20 m3 30.4123 300.75 9146.50

133 8021916 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
30 m3 37.0999 329.97 12241.85

134 8021925 商品水下混凝土 碎石粒径40石C
30 m3 80.3366 382.52 30730.36
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135 9946001 折旧费 元 2600.288 1.00 2600.29

136 9946011 大修理费 元 941.9252 1.00 941.93

137 9946021 经常修理费 元 2714.35 1.00 2714.35

138 9946031 安拆费及场外运输费 元 574.2767 1.00 574.28

139 9946051 柴油(机械用)0# kg 529.2227 6.13 3244.14

140 9946071 电(机械用) kw· h 8617.6894 0.73 6290.91

141 9946111 其他费用 元 656.1729 1.00 656.17

142 9946606 机上人工 工日 65.7248 98.00 6441.03

143 JXFTZ 机械费调整 元 0.4 1.00 0.40

合计 合计 601806.51



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东仙社区(草埔活动中心)-安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程结算的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

0 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 48929.03

1.1 电气 24193.87

1.2 防雷接地 7988.91

1.3 弱电预埋 5420.27

1.4 给排水 11325.98

2 措施项目合计 4939.73

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 4939.73

2.2 其他措施费

3 其他项目 1076.44 －

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 材料检验试验费 97.86

3.4 预算包干费 978.58

3.5 索赔费用

3.6 独立费

4 规费 192.44 －

5 税前工程造价 55137.64

6 增值税销项税额 6065.14 －

7 总造价 61202.78

合计=1+2+3+4+5 61,202.78 0.00
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

电气

1 0304040170
01 总配电箱 ZAL 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半

周长2.5m以内) 台 1 4330.49 4330.49

2 0304040170
02 配电箱 AL1 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半

周长1m以内) 台 1 1869.70 1869.70

3 0304040170
03 配电箱 AL2 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半

周长1m以内) 台 1 1084.36 1084.36

4 0304110020
01

金属线槽 MR-10
0*100

1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内)
2.刷涂防火涂料、防水剂 槽盒 第
一遍
3.刷涂防火涂料、防水剂 槽盒 第
二遍

m 22.76 73.01 1661.71

5 0304130010
01

线槽支架制作安
装、除锈、刷油

1.一般铁构件 制作
2.一般铁构件 安装
3.手工除锈 一般钢结构 轻锈
4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
5.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍
6.一般钢结构 调和漆 第一遍
7.一般钢结构 调和漆 第二遍

kg 53.55 21.45 1148.65

6 0304110010
01

电气明配管 PC2
0

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 
公称直径(20mm以内) m 107.07 14.42 1543.95

7 0304110010
02

电气明配管 PC2
5

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 
公称直径(25mm以内) m 4.49 15.51 69.64

8 0304110010
03

电气暗配管 PC2
0

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(20mm以内) m 111.88 10.37 1160.20

9 0304110010
04

电气暗配管 PC2
5

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(25mm以内) m 1.1 11.67 12.84

10 0304110040
01

管内穿线 ZR-BV
-2.5

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线
截面(2.5mm2以内) m 692.88 3.50 2425.08

11 0304110040
02

管内穿线 ZR-BV
-4

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线
截面(4mm2以内) m 16.77 4.31 72.28

12 0304110040
03

线槽配线 ZR-BV
-2.5 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) m 84.91 3.16 268.32

13 0304110040
04

线槽配线 ZR-BV
-4 1.线槽配线 导线截面(6mm2以内) m 22.87 4.55 104.06

14 0304110040
05

线槽配线 ZR-
BVV-6 1.线槽配线 导线截面(6mm2以内) m 114.1 6.92 789.57

15 0304120050
01

LED灯管 PAK090
311 21w

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单
管 套 12 127.03 1524.36

16 0304120050
02

双管LED灯管 
PAK090311 2x21
w

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 双
管 套 8 146.99 1175.92

17 0304120050
03

三管LED灯管 
PAK090311 3x21
w

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 三
管 套 2 308.87 617.74

本页小计 19858.87
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

18 0304120010
01

LED防水防尘灯 
PAK417000 12w

1.半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以
内) 套 9 107.83 970.47

19 0304040350
01

二、三极五孔插
座(安全型) P05
系列

1.单相暗插座 单相带接地(15A以下
) 个 22 25.87 569.14

20 0304040350
02

挂式空调插座(
安全型) P05系
列

1.单相暗插座 单相带接地(30A以下
) 个 5 42.87 214.35

21 0304040350
03 防溅插座 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下

) 个 1 28.67 28.67

22 0304040330
01

排气扇 SLIM6 2
1W 1.排气扇 台 2 146.03 292.06

23 0304040340
01

2位暗装翘板开
关 PD系列

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 
双联 个 7 22.29 156.03

24 0304040340
02

3位暗装翘板开
关 PD系列

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 
三联 个 2 27.46 54.92

25 0304110060
01 接线盒 1.接线盒 暗装 个 31 6.84 212.04

26 0304110060
02 开关盒 1.开关（插座）盒 暗装 个 35 6.42 224.70

27 0304130020
01 凿墙刨沟

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70× 深7
0mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)

m 28 18.25 511.00

28 0304140020
01 送配电系统调试 1.送配电装置系统调试 1kV以下交

流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

电气合计 24193.87

防雷接地

29 0304090020
01

接地母线敷设 
户内接地母线敷
设 镀锌扁钢 40
*4

1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 m 8.42 18.84 158.63

30 0304090060
01

避雷小短针制作
 镀锌圆钢 φ12
 L=60cm

1.避雷小短针制作 根 21 19.12 401.52

31 0304090060
02

避雷小短针在避
雷网上安装 1.避雷小短针在避雷网上安装 根 21 12.83 269.43

32 0304090030
01

避雷引下线敷设
 利用建筑物主
筋引下

1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋
引下 m 26.4 12.95 341.88

33 0304090080
01

断接卡子制作、
安装 1.断接卡子制作、安装 块 4 39.74 158.96

34 0304090050
01

避雷网安装 沿
混凝土块敷设 
镀锌圆钢 φ12

1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 m 159.71 14.44 2306.21

本页小计 7971.63
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

35 0304090040
01

避雷网安装 均
压环敷设 利用
梁内钢筋

1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁
内钢筋 m 65.78 5.73 376.92

36
粤03040901
2001 桩承台接地 三

连桩 1.桩承台接地 三连桩 基 8 346.93 2775.44

37 0304090080
02

局部等电位盒 
LEB(88*88*35mm
)

1.接线盒 暗装 台 1 31.78 31.78

38 0304090080
03 总等电位箱 MEB 1.接线箱明装 接线箱半周长(700mm

以内) 台 1 174.89 174.89

39 0304140110
01

母线、避雷器、
电容器、接地装
置调试 接地网

1.母线、避雷器、电容器、接地装
置调试 接地网 系统 1 993.25 993.25

防雷接地合计 7988.91

弱电预埋

弱电

40 0305020100
01 弱电柜 1.安装机柜、机架 墙挂式 个 1 864.26 864.26

41 0305020040
01 网络插孔 1.安装8位模块式信息插座 单口 个 7 29.43 206.01

42 0305020040
02 电话插孔 1.电话出线口安装 普通型 单联 个 5 22.43 112.15

43 0304110020
02

金属线槽 MR-60
*40 1.金属线槽安装 宽+高(120mm以内) m 9.99 36.60 365.63

44 0304130010
02

线槽支架制作安
装、除锈、刷油

1.一般铁构件 制作
2.一般铁构件 安装
3.手工除锈 一般钢结构 轻锈
4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
5.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍
6.一般钢结构 调和漆 第一遍
7.一般钢结构 调和漆 第二遍

kg 22.02 21.45 472.33

45 0304110010
05

电气明配管 PC2
0

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 
公称直径(20mm以内) m 24.11 14.43 347.91

46 0304110010
06

电气暗配管 PC2
0

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(20mm以内) m 20.3 10.37 210.51

47 0305020080
01

管内穿线 1芯光
缆

1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以
下 m 44.41 5.12 227.38

48 0305020050
01

管内穿线 HYV-2
*0.5

1.穿放、布放电话线 管、暗槽内穿
放电话线(2对以内) m 25.2 2.24 56.45

49 0305020080
02

线槽配线 1芯光
缆

1.敷设光缆 线槽桥架支架活动地板
内明布放 12芯以下 m 53.91 5.36 288.96

本页小计 7503.87
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

50 0305020050
02

线槽配线 HYV-2
*0.5

1.穿放、布放电话线 线槽、桥架、
支架、活动地板内明布放电话线(2
对以内)

m 33.19 2.29 76.01

51 0304110060
03 接线盒 1.接线盒 暗装 个 12 6.84 82.08

52 0304130020
02 凿墙刨沟

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70× 深7
0mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)

m 34.8 18.25 635.10

弱电合计 3944.78

无障碍厕所求助
报警系统

53 0305070030
01

无障碍厕所求助
报警器 1.报警控制器安装 用户机 套 1 223.70 223.70

54 0309040030
02

无障碍厕所求助
按钮 1.按钮安装 个 1 89.27 89.27

55 0309040050
02 声光报警器 1.报警装置安装 声光报警安装 个 2 145.09 290.18

56 0304110010
07

电气明配管 PC2
5

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 
公称直径(25mm以内) m 24.22 15.51 375.65

57 0304110010
08

电气暗配管 PC2
5

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(25mm以内) m 6.3 11.68 73.58

58 0304110040
06

管内穿线 ZR-BV
-2.5

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线
截面(2.5mm2以内) m 91.56 3.50 320.46

59 0304110060
04 接线盒 1.接线盒 暗装 个 3 6.84 20.52

60 0304130020
03 凿墙刨沟

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70× 深7
0mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)

m 4.5 18.25 82.13

无障碍厕所求助
报警系统合计 1475.49

弱电预埋合计 5420.27

给排水

61 0310010060
01

PP-R给水管 DN1
5

1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直
径(15mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm
以内)

m 10.26 19.13 196.27

62 0310010060
02

PP-R给水管 DN2
0

1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直
径(20mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm
以内)

m 3.29 21.33 70.18

63 0310010060
03

PP-R给水管 DN2
5

1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直
径(25mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm
以内)

m 21.68 28.18 610.94

本页小计 3146.07
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

64 0310010060
04

PP-R给水管 DN3
2

1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直
径(32mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm
以内)

m 8.7 34.92 303.80

65 0310010060
05

PP-R给水管 DN4
0

1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直
径(40mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm
以内)

m 1.86 42.93 79.85

66 0310010060
06

HDPE塑料给水管
 DN100

1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直
径(100mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm
以内)

m 3.41 97.77 333.40

67 0310010060
07

PVC-U塑料排水
管 DN50

1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径
(50mm以内) m 7.08 22.22 157.32

68 0310010060
08

PVC-U塑料排水
管 DN75

1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径
(75mm以内) m 0.67 33.75 22.61

69 0310010060
09

PVC-U塑料排水
管 DN100

1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径
(100mm以内) m 3.38 51.39 173.70

70 0310010060
10

PVC-U塑料排水
管 DN150

1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径
(150mm以内) m 5.47 84.35 461.39

71 0310010060
11

PVC-U塑料雨水
管 DN100

1.室内塑料雨水管(粘接) 公称直径
(100mm以内)
2.阻火圈安装 管外径(110mm以内)

m 15.02 35.90 539.22

72 0310020030
01

刚性防水套管 
DN100

1.刚性防水套管制作 公称直径(100
mm以内)
2.刚性防水套管安装 公称直径(150
mm以内)

个 2 291.38 582.76

73 0310040030
01

洗手盆(含单冷
水龙头)

1.洗脸盆安装 钢管组成 普通冷水
嘴 套 2 289.93 579.86

74 0310040060
01

无障碍连体坐式
大便器 1.坐式大便器安装 连体水箱坐便 套 1 1424.27 1424.27

75 0310040060
02 连体坐式大便器 1.坐式大便器安装 连体水箱坐便 套 2 1164.28 2328.56

76 0310040140
01 清扫口 DN50 1.地面扫除口安装 公称直径(50mm

以内) 个 1 9.20 9.20

77 0310040140
02

地漏(含存水弯)
 DN50

1.塑料地漏安装 公称直径(50mm以
内) 个 2 29.95 59.90

78 0310040140
03

地漏(含存水弯)
 DN100

1.塑料地漏安装 公称直径(100mm以
内) 个 2 63.27 126.54

79 0304130020
04 凿墙刨沟

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70× 深7
0mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)

m 15.99 18.25 291.82

80 0310030010
01 单向阀 DN25 1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) 个 2 43.76 87.52

81 0310030030
01 闸阀 DN100 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm

以内) 个 1 468.85 468.85

本页小计 8030.57
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

82 0309010100
01

消防软管卷盘 
SG24AZ

1.室内消火栓安装 公称直径(单栓6
5mm以内) 套 2 437.79 875.58

83 0309010110
01

室外消火栓 DN1
00

1.室外地上式消火栓安装 1.0MPa 
浅100型 套 1 1015.09 1015.09

84 0309010130
01

磷酸铵盐干粉灭
火器 MF/ABC3(2
A)

1.灭火器具安装 灭火器安装 放置
式 具 2 75.46 150.92

85 0401010020
01 挖土方 1.人工挖土方 一、二类土 深度在1

.5m内 m3 8.04 18.36 147.61

86 0401030010
01 填土方 1.回填土 人工夯实 m3 8.04 28.46 228.82

给排水合计 11325.98

分部分项合计 48929.03

措施项目

87 0313010170
01 脚手架搭拆

1.脚手架搭拆(建筑智能化系统设备
安装工程)
2.脚手架搭拆(消防安装工程)
3.脚手架搭拆(电气设备安装工程)
4.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气
工程)
5.脚手架搭拆(工业管道工程)
6.脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘
工程)

项 1 627.06 627.06

88 0313010010
01 吊装加固 项 1

89 0313010020
01

金属抱杆安装、
拆除、移位 项 1

90 0313010030
01 平台铺设、拆除 项 1

91 0313010040
01 顶升、提升装置 项 1

92 0313010050
01

大型设备专用机
具 项 1

93 0313010060
01 焊接工艺评定 项 1

94 0313010070
01

胎(模)具制作、
安装、拆除 项 1

95 0313010080
01

防护棚制作安装
拆除 项 1

96 0313010090
01

特殊地区施工增
加 项 1

97 0313010100
01

安装与生产同时
进行施工增加 项 1

本页小计 3045.08
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

98 0313010110
01

在有害身体健康
环境中施工增加 项 1

99 0313010120
01

工程系统检测、
检验 项 1

100 0313010130
01

设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 1

101 0313010140
01

焦炉烘炉、热态
工程 项 1

102 0313010150
01

管道安拆后的充
气保护 项 1

103 0313010160
01

隧道内施工的通
风、供水、供气
、供电、照明及
通信设施

项 1

104 0313010180
01 其他措施 项 1

单价措施合计 627.06

本页小计

合   计 49556.09
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1 030404017001 总配电箱 ZAL 台 1 4330.49 4330.49

C2-4-31 成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长2.5m以内) 台 1 4330.49 4330.49

2 030404017002 配电箱 AL1 台 1 1869.70 1869.70

C2-4-29 成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长1m以内) 台 1 1869.70 1869.70

3 030404017003 配电箱 AL2 台 1 1084.36 1084.36

C2-4-29 成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长1m以内) 台 1 1084.36 1084.36

4 030411002001 金属线槽 MR-100*100 m 22.76 73.01 1661.71

C2-11-194 金属线槽安装 宽+高(300mm
以内) 10m 2.276 683.29 1555.17

C11-9-593 刷涂防火涂料、防水剂 槽
盒 第一遍 10m2 0.9104 59.48 54.15

C11-9-594 刷涂防火涂料、防水剂 槽
盒 第二遍 10m2 0.9104 57.26 52.13

5
030413001001 线槽支架制作安装、除锈、

刷油 kg 53.55 21.45 1148.65

C2-4-140 一般铁构件 制作 100kg 0.5355 1266.64 678.29

C2-4-141 一般铁构件 安装 100kg 0.5355 664.30 355.73

C11-1-7 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.5355 42.31 22.66

C11-2-67 一般钢结构 红丹防锈漆 第
一遍 100kg 0.5355 48.84 26.15

C11-2-68 一般钢结构 红丹防锈漆 第
二遍 100kg 0.5355 44.73 23.95

C11-2-76 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.5355 39.01 20.89

C11-2-77 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.5355 37.92 20.31

6 030411001001 电气明配管 PC20 m 107.07 14.42 1543.95

C2-11-126 刚性阻燃管砖、混凝土结构
明配 公称直径(20mm以内) 100m 1.0707 1442.73 1544.73

7 030411001002 电气明配管 PC25 m 4.49 15.51 69.64

C2-11-127 刚性阻燃管砖、混凝土结构
明配 公称直径(25mm以内) 100m 0.0449 1550.75 69.63

8 030411001003 电气暗配管 PC20 m 111.88 10.37 1160.20

C2-11-133 刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(20mm以内) 100m 1.1188 1036.18 1159.28

9 030411001004 电气暗配管 PC25 m 1.1 11.67 12.84

C2-11-134 刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(25mm以内) 100m 0.011 1167.54 12.84

10 030411004001 管内穿线 ZR-BV-2.5 m 692.88 3.50 2425.08

C2-11-203 管内穿线 照明线路(铜芯) 
导线截面(2.5mm2以内) 100m单线 6.9288 350.22 2426.60

11 030411004002 管内穿线 ZR-BV-4 m 16.77 4.31 72.28
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

C2-11-204 管内穿线 照明线路(铜芯) 
导线截面(4mm2以内) 100m单线 0.1677 431.73 72.40

12 030411004003 线槽配线 ZR-BV-2.5 m 84.91 3.16 268.32

C2-11-297 线槽配线 导线截面(2.5mm2
以内) 100m单线 0.8491 317.07 269.22

13 030411004004 线槽配线 ZR-BV-4 m 22.87 4.55 104.06

C2-11-298 线槽配线 导线截面(6mm2以
内) 100m单线 0.2287 454.97 104.05

14 030411004005 线槽配线 ZR-BVV-6 m 114.1 6.92 789.57

C2-11-298 线槽配线 导线截面(6mm2以
内) 100m单线 1.141 692.27 789.88

15 030412005001 LED灯管 PAK090311 21w 套 12 127.03 1524.36

C2-12-212 成套型荧光灯具安装 吸顶
式 单管 10套 1.2 1270.33 1524.40

16
030412005002 双管LED灯管 PAK090311 2x

21w 套 8 146.99 1175.92

C2-12-213 成套型荧光灯具安装 吸顶
式 双管 10套 0.8 1469.92 1175.94

17
030412005003 三管LED灯管 PAK090311 3x

21w 套 2 308.87 617.74

C2-12-214 成套型荧光灯具安装 吸顶
式 三管 10套 0.2 3088.58 617.72

18
030412001001 LED防水防尘灯 PAK417000 

12w 套 9 107.83 970.47

C2-12-3 半圆球吸顶灯 灯罩直径(25
0mm以内) 10套 0.9 1078.17 970.35

19
030404035001 二、三极五孔插座(安全型)

 P05系列 个 22 25.87 569.14

C2-12-397 单相暗插座 单相带接地(15
A以下) 10套 2.2 258.65 569.03

20
030404035002 挂式空调插座(安全型) P05

系列 个 5 42.87 214.35

C2-12-398 单相暗插座 单相带接地(30
A以下) 10套 0.5 428.71 214.36

21 030404035003 防溅插座 个 1 28.67 28.67

C2-12-397 单相暗插座 单相带接地(15
A以下) 10套 0.1 286.59 28.66

22 030404033001 排气扇 SLIM6 21W 台 2 146.03 292.06

C2-12-429 排气扇 台 2 146.03 292.06

23 030404034001 2位暗装翘板开关 PD系列 个 7 22.29 156.03

C2-12-375 开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 双联 10套 0.7 222.80 155.96

24 030404034002 3位暗装翘板开关 PD系列 个 2 27.46 54.92

C2-12-376 开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 三联 10套 0.2 274.41 54.88

25 030411006001 接线盒 个 31 6.84 212.04
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C2-11-374 接线盒 暗装 10个 3.1 68.30 211.73

26 030411006002 开关盒 个 35 6.42 224.70

C2-11-373 开关（插座）盒 暗装 10个 3.5 64.13 224.46

27 030413002001 凿墙刨沟 m 28 18.25 511.00

C8-1-429 凿槽、刨沟(砖结构) (宽70
× 深70mm以内) 10m 2.8 108.53 303.88

C8-1-453 沟槽修补 尺寸(宽70× 深70
mm) 10m 2.8 74.04 207.31

28 030414002001 送配电系统调试 系统 1 1101.62 1101.62

C2-14-12 送配电装置系统调试 1kV以
下交流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

29
030409002001 接地母线敷设 户内接地母

线敷设 镀锌扁钢 40*4 m 8.42 18.84 158.63

C2-9-9 接地母线敷设 户内接地母
线敷设 10m 0.842 188.47 158.69

30
030409006001 避雷小短针制作 镀锌圆钢 

φ12 L=60cm 根 21 19.12 401.52

C2-9-56 避雷小短针制作 根 21 19.12 401.52

31 030409006002 避雷小短针在避雷网上安装 根 21 12.83 269.43

C2-9-57 避雷小短针在避雷网上安装 根 21 12.83 269.43

32
030409003001 避雷引下线敷设 利用建筑

物主筋引下 m 26.4 12.95 341.88

C2-9-60 避雷引下线敷设 利用建筑
物主筋引下 10m 2.64 129.43 341.70

33 030409008001 断接卡子制作、安装 块 4 39.74 158.96

C2-9-61 断接卡子制作、安装 10套 0.4 397.34 158.94

34
030409005001 避雷网安装 沿混凝土块敷

设 镀锌圆钢 φ12 m 159.71 14.44 2306.21

C2-9-62 避雷网安装 沿混凝土块敷
设 10m 15.971 144.37 2305.73

35
030409004001 避雷网安装 均压环敷设 利

用梁内钢筋 m 65.78 5.73 376.92

C2-9-65 避雷网安装 均压环敷设 利
用梁内钢筋 10m 6.578 57.27 376.72

36 粤030409012001 桩承台接地 三连桩 基 8 346.93 2775.44

C2-9-66 桩承台接地 三连桩 基 8 346.93 2775.44

37
030409008002 局部等电位盒 LEB(88*88*3

5mm) 台 1 31.78 31.78

C2-11-374 接线盒 暗装 10个 0.1 317.69 31.77

38 030409008003 总等电位箱 MEB 台 1 174.89 174.89

C2-11-365 接线箱明装 接线箱半周长(
700mm以内) 10个 0.1 1748.80 174.88

39
030414011001 母线、避雷器、电容器、接

地装置调试 接地网 系统 1 993.25 993.25
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

C2-14-49 母线、避雷器、电容器、接
地装置调试 接地网 系统 1 993.25 993.25

40 030502010001 弱电柜 个 1 864.26 864.26

C13-1-139 安装机柜、机架 墙挂式 台 1 864.26 864.26

41 030502004001 网络插孔 个 7 29.43 206.01

C13-1-20 安装8位模块式信息插座 单
口 个 7 29.43 206.01

42 030502004002 电话插孔 个 5 22.43 112.15

C13-1-115 电话出线口安装 普通型 单
联 个 5 22.43 112.15

43 030411002002 金属线槽 MR-60*40 m 9.99 36.60 365.63

C2-11-193 金属线槽安装 宽+高(120mm
以内) 10m 0.999 366.01 365.64

44
030413001002 线槽支架制作安装、除锈、

刷油 kg 22.02 21.45 472.33

C2-4-140 一般铁构件 制作 100kg 0.2202 1266.64 278.91

C2-4-141 一般铁构件 安装 100kg 0.2202 664.30 146.28

C11-1-7 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.2202 42.31 9.32

C11-2-67 一般钢结构 红丹防锈漆 第
一遍 100kg 0.2202 48.84 10.75

C11-2-68 一般钢结构 红丹防锈漆 第
二遍 100kg 0.2202 44.73 9.85

C11-2-76 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.2202 39.01 8.59

C11-2-77 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.2202 37.92 8.35

45 030411001005 电气明配管 PC20 m 24.11 14.43 347.91

C2-11-126 刚性阻燃管砖、混凝土结构
明配 公称直径(20mm以内) 100m 0.2411 1442.73 347.84

46 030411001006 电气暗配管 PC20 m 20.3 10.37 210.51

C2-11-133 刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(20mm以内) 100m 0.203 1036.18 210.34

47 030502008001 管内穿线 1芯光缆 m 44.41 5.12 227.38

C13-1-32 敷设光缆 管暗槽内穿放 12
芯以下 100m 0.4441 511.98 227.37

48 030502005001 管内穿线 HYV-2*0.5 m 25.2 2.24 56.45

C13-1-95 穿放、布放电话线 管、暗
槽内穿放电话线(2对以内) 100m 0.252 224.60 56.60

49 030502008002 线槽配线 1芯光缆 m 53.91 5.36 288.96

C13-1-35 敷设光缆 线槽桥架支架活
动地板内明布放 12芯以下 100m 0.5391 535.07 288.46

50 030502005002 线槽配线 HYV-2*0.5 m 33.19 2.29 76.01

C13-1-102
穿放、布放电话线 线槽、
桥架、支架、活动地板内明
布放电话线(2对以内)

100m 0.3319 229.22 76.08
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
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51 030411006003 接线盒 个 12 6.84 82.08

C2-11-374 接线盒 暗装 10个 1.2 68.30 81.96

52 030413002002 凿墙刨沟 m 34.8 18.25 635.10

C8-1-429 凿槽、刨沟(砖结构) (宽70
× 深70mm以内) 10m 3.48 108.53 377.68

C8-1-453 沟槽修补 尺寸(宽70× 深70
mm) 10m 3.48 74.04 257.66

53 030507003001 无障碍厕所求助报警器 套 1 223.70 223.70

C13-9-45 报警控制器安装 用户机 套 1 223.70 223.70

54 030904003002 无障碍厕所求助按钮 个 1 89.27 89.27

C7-1-12 按钮安装 个 1 89.27 89.27

55 030904005002 声光报警器 个 2 145.09 290.18

C7-1-51 报警装置安装 声光报警安
装 个 2 145.09 290.18

56 030411001007 电气明配管 PC25 m 24.22 15.51 375.65

C2-11-127 刚性阻燃管砖、混凝土结构
明配 公称直径(25mm以内) 100m 0.2422 1550.75 375.59

57 030411001008 电气暗配管 PC25 m 6.3 11.68 73.58

C2-11-134 刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(25mm以内) 100m 0.063 1167.54 73.56

58 030411004006 管内穿线 ZR-BV-2.5 m 91.56 3.50 320.46

C2-11-203 管内穿线 照明线路(铜芯) 
导线截面(2.5mm2以内) 100m单线 0.9156 350.22 320.66

59 030411006004 接线盒 个 3 6.84 20.52

C2-11-374 接线盒 暗装 10个 0.3 68.30 20.49

60 030413002003 凿墙刨沟 m 4.5 18.25 82.13

C8-1-429 凿槽、刨沟(砖结构) (宽70
× 深70mm以内) 10m 0.45 108.53 48.84

C8-1-453 沟槽修补 尺寸(宽70× 深70
mm) 10m 0.45 74.04 33.32

61 031001006001 PP-R给水管 DN15 m 10.26 19.13 196.27

C8-1-161 室内塑料给水管(热熔接) 
公称直径(15mm以内) 10m 1.026 184.32 189.11

C8-1-411 管道消毒、冲洗 公称直径(
50mm以内) 100m 0.1026 70.53 7.24

62 031001006002 PP-R给水管 DN20 m 3.29 21.33 70.18

C8-1-162 室内塑料给水管(热熔接) 
公称直径(20mm以内) 10m 0.329 206.29 67.87

C8-1-411 管道消毒、冲洗 公称直径(
50mm以内) 100m 0.0329 70.53 2.32

63 031001006003 PP-R给水管 DN25 m 21.68 28.18 610.94

C8-1-163 室内塑料给水管(热熔接) 
公称直径(25mm以内) 10m 2.168 274.74 595.64
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C8-1-411 管道消毒、冲洗 公称直径(
50mm以内) 100m 0.2168 70.53 15.29

64 031001006004 PP-R给水管 DN32 m 8.7 34.92 303.80

C8-1-164 室内塑料给水管(热熔接) 
公称直径(32mm以内) 10m 0.87 342.07 297.60

C8-1-411 管道消毒、冲洗 公称直径(
50mm以内) 100m 0.087 70.53 6.14

65 031001006005 PP-R给水管 DN40 m 1.86 42.93 79.85

C8-1-165 室内塑料给水管(热熔接) 
公称直径(40mm以内) 10m 0.186 422.15 78.52

C8-1-411 管道消毒、冲洗 公称直径(
50mm以内) 100m 0.0186 70.53 1.31

66 031001006006 HDPE塑料给水管 DN100 m 3.41 97.77 333.40

C8-1-80 室外塑料给水管(热熔接) 
公称直径(100mm以内) 10m 0.341 968.25 330.17

C8-1-412 管道消毒、冲洗 公称直径(
100mm以内) 100m 0.0341 93.94 3.20

67 031001006007 PVC-U塑料排水管 DN50 m 7.08 22.22 157.32

C8-1-173 室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(50mm以内) 10m 0.708 222.21 157.32

68 031001006008 PVC-U塑料排水管 DN75 m 0.67 33.75 22.61

C8-1-174 室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(75mm以内) 10m 0.067 337.41 22.61

69 031001006009 PVC-U塑料排水管 DN100 m 3.38 51.39 173.70

C8-1-175 室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(100mm以内) 10m 0.338 513.91 173.70

70 031001006010 PVC-U塑料排水管 DN150 m 5.47 84.35 461.39

C8-1-176 室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(150mm以内) 10m 0.547 843.59 461.44

71 031001006011 PVC-U塑料雨水管 DN100 m 15.02 35.90 539.22

C8-1-183 室内塑料雨水管(粘接) 公
称直径(100mm以内) 10m 1.502 309.11 464.28

C8-1-408 阻火圈安装 管外径(110mm
以内) 10个 0.2 374.85 74.97

72 031002003001 刚性防水套管 DN100 个 2 291.38 582.76

C6-8-103 刚性防水套管制作 公称直
径(100mm以内) 个 2 189.09 378.18

C6-8-119 刚性防水套管安装 公称直
径(150mm以内) 个 2 102.28 204.56

73 031004003001 洗手盆(含单冷水龙头) 套 2 289.93 579.86

C8-4-9 洗脸盆安装 钢管组成 普通
冷水嘴 10组 0.2 2899.11 579.82

74 031004006001 无障碍连体坐式大便器 套 1 1424.27 1424.27

C8-4-45 坐式大便器安装 连体水箱
坐便 10组 0.1 14242.63 1424.26
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75 031004006002 连体坐式大便器 套 2 1164.28 2328.56

C8-4-45 坐式大便器安装 连体水箱
坐便 10组 0.2 11642.59 2328.52

76 031004014001 清扫口 DN50 个 1 9.20 9.20

C8-4-85 地面扫除口安装 公称直径(
50mm以内) 10个 0.1 91.99 9.20

77 031004014002 地漏(含存水弯) DN50 个 2 29.95 59.90

C8-4-80 塑料地漏安装 公称直径(50
mm以内) 10个 0.2 299.40 59.88

78 031004014003 地漏(含存水弯) DN100 个 2 63.27 126.54

C8-4-82 塑料地漏安装 公称直径(10
0mm以内) 10个 0.2 632.72 126.54

79 030413002004 凿墙刨沟 m 15.99 18.25 291.82

C8-1-429 凿槽、刨沟(砖结构) (宽70
× 深70mm以内) 10m 1.599 108.53 173.54

C8-1-453 沟槽修补 尺寸(宽70× 深70
mm) 10m 1.599 74.04 118.39

80 031003001001 单向阀 DN25 个 2 43.76 87.52

C8-2-3 螺纹阀安装 公称直径(25mm
以内) 个 2 43.76 87.52

81 031003003001 闸阀 DN100 个 1 468.85 468.85

C8-2-21 焊接法兰阀安装 公称直径(
100mm以内) 个 1 468.85 468.85

82 030901010001 消防软管卷盘 SG24AZ 套 2 437.79 875.58

C7-2-48 室内消火栓安装 公称直径(
单栓65mm以内) 套 2 437.79 875.58

83 030901011001 室外消火栓 DN100 套 1 1015.09 1015.09

C7-2-56 室外地上式消火栓安装 1.0
MPa 浅100型 套 1 1015.09 1015.09

84
030901013001 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/

ABC3(2A) 具 2 75.46 150.92

C7-5-4 灭火器具安装 灭火器安装 
放置式 10个 0.2 754.50 150.90

85 040101002001 挖土方 m3 8.04 18.36 147.61

借D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.0804 1835.07 147.54

86 040103001001 填土方 m3 8.04 28.46 228.82

借D1-1-123 回填土 人工夯实 100m3 0.0804 2846.20 228.83

合   计 48929.03



总价措施项目清单与计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工 分部分项人工费 28.9613 4312.67
以人工费为计
算基础，费率
28.9613%

2 031302002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20

%计算

3 031302003001 非夜间施工增加

管井内非夜间施
工增加费+地下
室非夜间施工增

加费

4 031302004001 二次搬运

5 031302005001 冬雨季施工增加

6 031302006001 已完工程及设备保护

7 031302007001 高层施工增加 高层增加费

8 粤0313020080
01 赶工措施费 分部分项人工费 0

赶工措施费=
（1-δ）*人
工费*0.7 （0
.8≤δ＜1   
式中：δ=合
同工期/定额

工期）

9 粤0313020090
01 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项工
程费为计算基
础；市级文明
工地0.20%；
省级文明工地

0.40%

合    计 4312.67
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 97.86

6 预算包干费 978.58

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 1076.44 —



规费、税金项目清单与计价表
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 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 规费 工程排污费+危险作业意外伤害
保险+防洪工程维护费

192.44 192.44

1.1 工程排污费 分部分项合计+措施项目合计+其
他项目

54945.2 0.25 137.36

1.2 危险作业意外伤害保险 分部分项合计+措施项目合计+其
他项目

54945.2 0

1.3 防洪工程维护费
分部分项合计+措施项目合计+其
他项目+工程排污费+危险作业意
外伤害保险

55082.56 0.1 55.08

2 增值税销项税额 分部分项合计+措施项目合计+其
他项目+规费

55137.64 11 6065.14

合    计 6257.58



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 0001001 综合工日 工日 151.9503 98.00 14891.13

2 RGFTZ 人工费调整 元 627.0576 1.00 627.06

3 0101011 镀锌热轧圆盘条φ10以内 kg 17.387 4.77 82.94

4 0103041 镀锌低碳钢丝φ1.2～1.6 kg 0.0526 4.09 0.22

5 0113041@1 扁钢（综合） kg 2.5 3.07 7.68

6 0113061 镀锌扁钢（综合） kg 99.7298 4.82 480.70

7 0135581 钢垫板1～2 kg 0.5 3.71 1.86

8 0201021 橡胶板1～15 kg 0.128 3.70 0.47

9 0201101 石棉橡胶板0.8～6 kg 0.35 9.96 3.49

10 0219231 聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0
.1mm m 13.88 0.07 0.97

11 0227001 棉纱 kg 2.5556 9.46 24.18

12 0229091 油麻丝 kg 4.2 6.55 27.51

13 0303051 自攻螺钉M4× 30 十个 0.2 0.21 0.04

14 0303161 镀锌自攻螺钉M4～6× 20～35 十个 0.32 0.32 0.10

15 0303311 木螺钉M6× 50 十个 1.248 0.54 0.67

16 0303341 木螺钉M2～4× 6～65 十个 8.404 0.18 1.51

17 0303371 木螺钉M4× 65 十个 51.1838 0.46 23.54

18 0303391 木螺钉M6× 100 十个 0.04 1.07 0.04

19 0305009 六角螺栓（综合） 十套 0.6074 7.68 4.66

20 0305113 六角螺栓带螺母M6～12× 12～50 十套 2.0097 1.15 2.31

21 0305157 六角螺栓带螺母M12× 50 十套 1.02 2.44 2.49

22 0305345 六角螺栓带螺母、垫圈M16× 65
～80 十套 1.648 6.43 10.60

23 0305649 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 十套 3.4388 13.92 47.87

24 0305665 半圆头镀锌螺栓M2～5× 15～50 十个 27.346 0.43 11.76

25 0305797 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M
10× 50以内 十套 0.824 4.15 3.42

26 0305801 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M
10× 100以内 十套 5.8293 4.33 25.24

27 0305821@1 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M
16× 100以内 十套 0.0842 14.12 1.19

28 0307001 膨胀螺栓（综合） 十个 0.6074 3.09 1.88

29 0307041@1 膨胀螺栓M6 十个 0.408 1.37 0.56

30 0307071 膨胀螺栓M12 十个 0.408 6.27 2.56

31 0307131 膨胀螺栓M6× 80 十个 0.824 1.74 1.43

32 0307211@1 膨胀螺栓M16× 200 十个 0.6489 21.97 14.26

33 0309131 镀锌锁紧螺母DN15× 3 十个 3.605 2.94 10.60
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34 0309141 镀锌锁紧螺母DN20× 3 十个 10.4575 3.81 39.84

35 0321001 砂轮片（综合） 片 17.4909 11.88 207.79

36 0321071 尼龙砂轮片φ100× 16× 3 片 0.136 3.04 0.41

37 0321101 尼龙砂轮片φ400 片 0.076 20.58 1.56

38 0327021 铁砂布0～2# 张 6.313 0.88 5.56

39 0341001 低碳钢焊条（综合） kg 14.4718 4.21 60.93

40 0341021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 9.524 4.21 40.10

41 0343021 焊锡丝（综合） kg 1.08 52.47 56.67

42 0345041 焊锡膏 kg 0.9602 62.42 59.94

43 0347001 锡基钎料 kg 1.6924 52.47 88.80

44 0357011 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 kg 1.6968 4.46 7.57

45 0365001 冲击钻头φ8 个 0.2284 3.36 0.77

46 0365071 冲击钻头φ6～8 个 4.1036 3.36 13.79

47 0365151 合金钢钻头φ3 个 0.02 0.55 0.01

48 0365271 钢锯条 条 28.1118 0.48 13.49

49 0365311 钢丝刷子 把 0.1133 2.98 0.34

50 0401014 复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 kg 38.9174 0.35 13.62

51 0401022 复合普通硅酸盐水泥P.O  42.5 kg 0.47 0.38 0.18

52 0403021 中砂 m3 0.0359 155.34 5.58

53 0503331 木材一级红白松 m3 0.008 1545.03 12.36

54 0505051 胶合板2440× 1220× 3 m2 0.03 13.73 0.41

55 1103021 防火涂料BA101-2 kg 0.11 14.59 1.60

56 1103151 防锈漆C53-1 kg 1.8236 16.13 29.41

57 1111271 酚醛磁漆 kg 0.04 17.16 0.69

58 1111411 酚醛调和漆 kg 0.3032 10.30 3.12

59 1111581 铅油 kg 0.9484 5.58 5.29

60 1141181 清油 kg 0.4827 11.15 5.38

61 1141211 防腐油 kg 0.1 30.04 3.00

62 1145111 防火涂料稀释剂 kg 0.3005 9.44 2.84

63 1159141 油灰 kg 1.7 3.78 6.43

64 1201021 汽油（综合） kg 4.0561 6.99 28.35

65 1203001 溶剂油 kg 0.0756 2.28 0.17

66 1203011 溶剂汽油 kg 0.5517 5.41 2.98

67 1205001 机油（综合） kg 0.109 5.75 0.63

68 1207011 电力复合脂 kg 1.23 15.21 18.71
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69 1231211 漂白粉（综合） kg 0.046 1.34 0.06

70 1237001 氧气 m3 3.453 5.05 17.44

71 1237061 乙炔气 kg 1.158 18.02 20.87

72 1241301 粘合剂 kg 2.5021 19.54 48.89

73 1301221 石棉绒（综合） kg 8.663 1.89 16.37

74 1403011 镀锌钢管DN15 m 1.1 8.59 9.45

75 1431011@1 塑料排水管DN40 m 0.2 13.73 2.75

76 1431031 塑料排水管DN100 m 0.2 19.17 3.83

77 1431091 塑料软管D5 m 0.55 0.15 0.08

78 1431411 塑料胀管D6～8 个 604.1029 0.24 144.98

79 1435011 异型塑料管D5 m 0.23 1.03 0.24

80 1500101 难燃塑料管弯头20 个 2.7548 1.54 4.24

81 1500111 难燃塑料管弯头25 个 0.6029 2.51 1.51

82 1501501 黑玛钢堵头DN15 个 1.01 1.03 1.04

83 1501691 黑玛钢活接头DN25 个 2.02 8.75 17.68

84 1505171 包胶铁管夹DN50 个 2.1877 2.76 6.04

85 1505181 包胶铁管夹DN75 个 0.2144 3.00 0.64

86 1505191 包胶铁管夹DN100 个 5.888 3.30 19.43

87 1505201 包胶铁管夹DN150 个 1.7504 4.27 7.47

88 1515141 难燃塑料管接头20 个 61.5842 0.48 29.56

89 1515151 难燃塑料管接头25 个 7.9347 0.53 4.21

90 1516131 室内塑料给水管接头零件（热熔
接）DN15 个 16.7956 0.70 11.76

91 1516141 室内塑料给水管接头零件（热熔
接）DN20 个 3.7901 1.06 4.02

92 1516151 室内塑料给水管接头零件（热熔
接）DN25 个 21.203 2.21 46.86

93 1516161 室内塑料给水管接头零件（热熔
接）DN32 个 6.9861 3.93 27.46

94 1516171 室内塑料给水管接头零件（热熔
接）DN40 个 1.3318 5.46 7.27

95 1516651 室外塑料给水管接头零件（热熔
接）DN100 个 0.7502 46.46 34.85

96 1521051 室内塑料排水管件DN50 个 6.3862 2.20 14.05

97 1521061 室内塑料排水管件DN75 个 0.7209 6.10 4.40

98 1521071 室内塑料排水管件DN100 个 3.8464 12.84 49.39

99 1521081 室内塑料排水管件DN150 个 3.8181 28.68 109.50

100 1523021@1 室内塑料雨水管件（粘接）DN10
0 个 4.2056 7.66 32.21
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101 1537196 扁钢卡子25× 4 kg 21.7206 3.78 82.10

102 1537446 镀锌外接头DN15 个 2.02 1.09 2.20

103 1541091 难燃塑料管伸缩接头20 个 2.7548 0.94 2.59

104 1541101 难燃塑料管伸缩接头25 个 0.6029 1.09 0.66

105 1543011 难燃塑料管卡子20 个 220.3824 0.27 59.50

106 1543021 难燃塑料管卡子25 个 34.9688 0.54 18.88

107 1543491 难燃塑料管三通20 个 4.1322 2.80 11.57

108 1543501 难燃塑料管三通25 个 0.9043 3.24 2.93

109 2417061 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13
mm 卷 2.1946 1.72 3.77

110 2425071 扁形塑料绑带 m 11.8817 0.51 6.06

111 2501111 裸铜线10mm2 kg 0.4 50.21 20.08

112 2503006 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm
2 m 49.3179 1.17 57.70

113 2503016 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 m 2.29 2.75 6.30

114 2503286 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6
mm2 m 8.3349 2.93 24.42

115 2606331 钢管保护管φ40× 400 根 0.842 4.16 3.50

116 2606481 镀锌钢管塑料护口DN15～20 个 140.625 0.11 15.47

117 2609201 铜接线端子DT-10mm2 个 4.06 2.06 8.36

118 2609391 铜接线端子20A 个 31.465 0.17 5.35

119 2625281 电缆卡子（综合） 个 32.6695 0.19 6.21

120 3113011 白布宽900 m 0.09 2.42 0.22

121 3113261 白布 kg 0.71 2.75 1.95

122 3115001 水 m3 3.4563 3.79 13.10

123 3117001 标志牌塑料扁形 个 15.3128 0.09 1.38

124 9946131 其他材料费 元 136.1324 1.00 136.13

125 0109001 圆钢 kg 6.0456 3.23 19.53

126 0113001 扁钢 kg 16.6254 3.07 51.04

127 0121071 角钢 kg 56.6775 3.33 188.74

128 0129191@1 热轧厚钢板 Q195-Q2358～20 kg 12.3 3.19 39.24

129 0401012 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.1666 347.24 57.85

130 0403031 中砂 m3 0.583 155.34 90.56

131 1103001 防火涂料 kg 2.2487 14.59 32.81

132 1103221 醇酸防锈漆 kg 1.5945 13.73 21.89

133 1111631 酚醛调合漆 kg 1.1336 10.30 11.68

134 1359001@1 阻火圈 DN100 个 2 26.84 53.68
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135 1401471@1 焊接钢管 kg 10.28 3.36 34.54

136 1431321@13 PP-R给水管 DN40 m 1.8972 18.34 34.79

137 1431321@14 HDPE塑料给水管 DN100 m 3.4612 71.20 246.44

138 1431321@4 PP-R给水管 DN20 m 3.3558 5.24 17.58

139 1431321@5 PP-R给水管 DN25 m 22.1136 8.27 182.88

140 1431321@6 PP-R给水管 DN32 m 8.874 13.78 122.28

141 1431321@7 PP-R给水管 DN15 m 10.4652 3.39 35.48

142 1431331@10 PVC-U塑料排水管 DN50 m 6.8464 4.87 33.34

143 1431331@7 PVC-U塑料排水管 DN75 m 0.6452 8.43 5.44

144 1431331@8 PVC-U塑料排水管 DN100 m 2.8798 15.62 44.98

145 1431331@9 PVC-U塑料排水管 DN150 m 5.1801 32.38 167.73

146 1431341@2 PVC-U塑料雨水管 DN100 m 15.02 15.62 234.61

147 1431441@1 刚性阻燃管 PC20 m 289.696 2.45 709.76

148 1431441@4 刚性阻燃管 PC25 m 39.721 3.16 125.52

149 1501781@1 1芯光缆 m 100.2864 3.09 309.88

150 1600001@5 单向阀 DN25 个 2.02 23.08 46.62

151 1600021@6 闸阀 DN100 个 1 270.29 270.29

152 1701381@2 卡箍法兰 DN100 片 2 33.90 67.80

153 1809021 洗手盆 套 2.02 128.71 259.99

154 1815031@2 无障碍连体坐式大便器 个 1.01 1330.02 1343.32

155 1815031@3 连体坐式大便器 个 2.02 1072.59 2166.63

156 1841011@1 洗手盆水龙头 DN15 个 2.02 102.97 208.00

157 1843001@3 地漏 DN50 个 2 4.46 8.92

158 1843001@5 地漏 DN100 个 2 11.84 23.68

159 1847001@1 清扫口 DN50 个 1 1.90 1.90

160 2001001@1 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3(2
A) 个 2 59.21 118.42

161 2003001@1 室外消火栓 DN100 套 1 925.86 925.86

162 2003041@2 消防软管卷盘 SG24AZ 套 2 334.65 669.30

163 2200001@44 双管LED灯管 PAK090311 2x21w 套 8.08 117.43 948.83

164 2200001@45 LED灯管 PAK090311 21w 套 12.12 102.97 1248.00

165 2200001@46 三管LED灯管 PAK090311 3x21w 套 2.02 274.58 554.65

166 2200001@47 LED防水防尘灯 PAK417000 12w 套 9.09 83.23 756.56

167 2300001@10 3位暗装翘板开关 PD系列 个 2.04 17.66 36.03

168 2300001@9 2位暗装翘板开关 PD系列 个 7.14 12.78 91.25
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169 2341061@10 挂式空调插座(安全型) P05系列 个 5.1 29.98 152.90

170 2341061@11 防溅插座 个 1.02 15.27 15.58

171 2341061@9 二、三极五孔插座(安全型) P05
系列 个 22.44 12.53 281.17

172 2503186@1 绝缘电线 ZR-BV-2.5 m 999.1059 2.04 2038.18

173 2503186@10 绝缘电线 ZR-BV-4 m 42.4605 3.15 133.75

174 2503186@11 绝缘电线 ZR-BVV-6 m 119.805 5.41 648.15

175 2503256@3 绝缘电线 HYV-2*0.5 m 25.704 1.54 39.58

176 2503256@4 绝缘电线 HYV-2*0.5 m 33.8538 1.54 52.13

177 2603021@5 金属线槽 MR-100*100 m 23.4428 41.19 965.61

178 2603021@6 金属线槽 MR-60*40 m 10.2897 20.59 211.86

179 2611001@1 接线盒 个 46.92 1.29 60.53

180 2611001@5 开关盒 个 35.7 1.29 46.05

181 2611001@6 局部等电位盒 LEB(88*88*35mm) 个 1.02 25.74 26.25

182 2611031@2 总等电位箱 MEB 个 1 82.38 82.38

183 2713011@1 网络插座 个 7 21.95 153.65

184 2713031@2 电话插座 个 5 18.45 92.25

185 5305011@3 排气扇 SLIM6 21W 台 2 82.38 164.76

186 5733001@1 弱电柜 个 1 386.13 386.13

187 BCZC-FL@1 镀锌圆钢 φ12 L=60cm 根 21 2.12 44.52

188 SB210029@4 配电箱 AL1 台 1 1659.72 1659.72

189 SB210029@5 配电箱 AL2 台 1 874.38 874.38

190 SB210031@1 总配电箱 ZAL 台 1 4017.50 4017.50

191 SB320046@2 声光报警器 个 2 78.94 157.88

192 SB320100@2 无障碍厕所求助按钮 个 1 38.61 38.61

193 SB320186@1 无障碍厕所求助报警器 套 1 171.61 171.61

194 ZC020153@3 镀锌扁钢 40*4 m 8.5884 3.12 26.80

195 ZC020195@2 镀锌圆钢 φ12 m 159.71 3.54 565.37

196 补充主材001@1 雨水斗 DN100 个 2 21.02 42.04

197 补充主材001@2 止水环 DN100 个 2 1.58 3.16

198 补充主材004 存水弯 DN50 个 2 8.74 17.48

199 补充主材006 存水弯 DN100 个 2 26.51 53.02

200 9805021 电能校验仪 台班 0.9 85.23 76.71

201 9805121 数字万用表F-87 台班 1.8 14.87 26.77

202 9805141 数字万用表34401A 台班 0.15 17.33 2.60
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203 9805281 大电流试验器 台班 0.9 26.91 24.22

204 9811161 接地电阻表 台班 4.5 13.05 58.73

205 9827011 精密声级计ND2 台班 0.06 7.15 0.43

206 9835021 电缆测试仪JH5132 台班 0.9 22.76 20.48

207 9946001 折旧费 元 53.6735 1.00 53.67

208 9946011 大修理费 元 22.7185 1.00 22.72

209 9946021 经常修理费 元 55.4816 1.00 55.48

210 9946031 安拆费及场外运输费 元 75.8472 1.00 75.85

211 9946051 柴油(机械用)0# kg 1.417 6.13 8.69

212 9946071 电(机械用) kw· h 703.0421 0.73 513.22

213 9946071@1 电(机械用) kw· h 14.6638 0.73 10.70

214 9946071@3 电(机械用) kw· h 18.7182 0.73 13.66

215 9946071@4 电(机械用) kw· h 0.0318 0.73 0.02

216 9946111 其他费用 元 6.0363 1.00 6.04

217 9946606 机上人工 工日 0.0777 98.00 7.61

合计 合计 45061.16
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表— 04

0 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 25140.68

2 措施合计 2797.56

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 975.36

2.2 其他措施费 1822.20

3 其他项目 578.23 －

3.1 材料检验试验费 75.42

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 502.81

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

3.11 独立费

4 规费 122.71 －

5 税前工程造价 28639.18

6 增值税销项税额 3150.31 －

7 工程造价 31789.49

合计=1+2+3+4+5 31,789.49 0.00
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

整个项目

1 0405010020
01

PVC-U双壁波纹
排水管 DN200

1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 30
0
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400
 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 
水泥砂浆 M7.5

m 69 51.41 3547.29

2 0405010020
02

PVC-U双壁波纹
排水管 DN250

1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 30
0
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400
 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 
水泥砂浆 M7.5

m 20.73 60.36 1251.26

3 0405040010
01 雨水口

1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×
380)井深 1m 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1
：2 合并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15

座 7 784.65 5492.55

4 0405040010
02

雨水检查井 φ7
00 0.5~1m内

1.砖砌圆形雨水检查井 适用管径 
≤400 井径700 井深2m内 实际深
度(m):1 合并制作子目 砂浆制作 
现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 
合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 
M7.5

座 3 931.40 2794.20

5 0405040010
03

雨水检查井 φ7
00 1~1.5m内

1.砖砌圆形雨水检查井 适用管径 
≤400 井径700 井深2m内 实际深
度(m):1.5 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M1
0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅
拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M7.5

座 1 1120.42 1120.42

本页小计 14205.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

6 0405040010
04

污水检查井 φ7
00 0.5~1m内

1.砖砌圆型污水检查井 适用管径 
≤400 井径700 井深2m内 实际深
度(m):1 合并制作子目 砂浆制作 
现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 
合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 
M7.5

座 1 1059.58 1059.58

7 0405040080
01

钢筋混凝土化粪
池 G1-2SQF

1.混凝土垫层 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径40石 C10
2.贮水(油)池 池底 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
3.贮水(油)池 池壁 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
4.贮水(油)池 池盖 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
5.圈、过、拱、弧形梁 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 
C25
6.现浇构件圆钢 φ10内
7.通气管
8.管罩
9.通气管三通 90°
10.管道支架
11.铸铁井盖、座
12.挖土机挖基槽、基坑土方 一、
二类土
13.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
14.回填土 夯实机夯实 槽、坑
15.挖土机装土自卸汽车运土 运距1
km内 实际运距(km):5

座 1 6696.89 6696.89

8 0401010020
01 挖土方 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 

深度在2m内 m3 50.97 33.90 1727.88

9 0401030010
01 填土方 1.回填土 人工夯实 m3 50.97 28.46 1450.61

分部分项合计 25140.68

措施项目

10 0117020010
01 基础 1.基础垫层模板 m2 0.86 30.06 25.85

11 0117020140
01 有梁板 1.有梁板模板 支模高度3.6m m2 3.16 54.17 171.18

12 0117020110
01 直形墙 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支

模高度3.6m内 m2 44.44 36.57 1625.17

单价措施合计 1822.20

本页小计 12757.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 26962.88



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1
040501002001 PVC-U双壁波纹排水管 DN20

0 m 69 51.41 3547.29

借D5-1-138
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管
径(mm以内) 300

10m 6.9 483.11 3333.46

借D5-1-309 换

管道闭水试验 管径(mm以内
) 400 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水
泥砂浆 1：2 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

100m 0.69 310.48 214.23

2
040501002002 PVC-U双壁波纹排水管 DN25

0 m 20.73 60.36 1251.26

借D5-1-138
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管
径(mm以内) 300

10m 2.073 572.63 1187.06

借D5-1-309 换

管道闭水试验 管径(mm以内
) 400 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水
泥砂浆 1：2 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

100m 0.2073 310.48 64.36

3 040504001001 雨水口 座 7 784.65 5492.55

借D5-2-140 换

平篦式雨水进水井 单平篦(
680× 380)井深 1m 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 
合并制作子目 砂浆制作 现
场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 
1：3 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥
砂浆 M10 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20
石 C15

座 7 784.65 5492.55

4
040504001002 雨水检查井 φ700 0.5~1m

内 座 3 931.40 2794.20

借D5-2-1 换

砖砌圆形雨水检查井 适用
管径 ≤400 井径700 井深2
m内 实际深度(m):1 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅
拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 
合并制作子目 砂浆制作 

现场搅拌抹灰砂浆 水泥防
水砂浆 1：2 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

座 3 931.40 2794.20

5
040504001003 雨水检查井 φ700 1~1.5m

内 座 1 1120.42 1120.42



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

借D5-2-1 换

砖砌圆形雨水检查井 适用
管径 ≤400 井径700 井深2
m内 实际深度(m):1.5 合
并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M1
0 合并制作子目 砂浆制作
 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防
水砂浆 1：2 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

座 1 1120.42 1120.42

6
040504001004 污水检查井 φ700 0.5~1m

内 座 1 1059.58 1059.58

借D5-2-7 换

砖砌圆型污水检查井 适用
管径 ≤400 井径700 井深2
m内 实际深度(m):1 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅
拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 
合并制作子目 砂浆制作 

现场搅拌抹灰砂浆 水泥防
水砂浆 1：2 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

座 1 1059.58 1059.58

7 040504008001 钢筋混凝土化粪池 G1-2SQF 座 1 6696.89 6696.89

A4-58 换
混凝土垫层 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径4
0石 C10

10m3 0.04 4059.77 162.39

A4-37 换
贮水(油)池 池底 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 0.079 3984.12 314.75

A4-38 换
贮水(油)池 池壁 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 0.284 4861.46 1380.65

A4-39 换
贮水(油)池 池盖 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 0.013 4532.42 58.92

A4-10 换
圈、过、拱、弧形梁 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径20石 C25

10m3 0.067 5355.44 358.81

A4-175 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.59 4521.46 2667.66

补子目001 通气管 m 4 78.00 312.00

补子目002 管罩 套 1 20.00 20.00

补子目003 通气管三通 90° 个 2 15.00 30.00

补子目004 管道支架 付 2 10.00 20.00

补子目005 铸铁井盖、座 座 2 317.00 634.00

A1-22 挖土机挖基槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.03229 4117.91 132.97



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

A1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.02061 3306.97 68.16

A1-147 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.2739 1555.15 425.96

A1-35 换
挖土机装土自卸汽车运土 
运距1km内 实际运距(km):
5

1000m3 0.00696 15894.14 110.62

8 040101002001 挖土方 m3 50.97 33.90 1727.88

借D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.5097 3390.48 1728.13

9 040103001001 填土方 m3 50.97 28.46 1450.61

借D1-1-123 回填土 人工夯实 100m3 0.5097 2846.20 1450.71

合   计 25140.68



总价措施项目清单与计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001
文明施工与环境保护
、临时设施、安全施
工

分部分项合计 3.8796 975.36

以分部分项工
程费为计算基
础，费率3.87

96%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项工
程费为计算基
础，市级文明
工地为0.4%；
省级文明工地

为0.7%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20

%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项工程费
*0.1 （0.8≤
δ＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期

）

5 NJCCQZJCC001 泥浆池(槽)砌筑及拆
除

钻(冲)孔桩、
旋挖成孔灌注
桩、微型桩，
费用标准为:2
6.26元/m3；
地下连续墙费
用标准为:42.

11元/m3

合    计 975.36



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 材料检验试验费 75.42

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费 502.81

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 578.23 —



规费、税金项目清单与计价表
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 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 规费 规费合计 122.71 122.71

1.1 工程排污费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

28516.47 0.25 71.29

1.2 危险作业意外伤害保险费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

28516.47 0.08 22.81

1.3 防洪工程维护费
分部分项合计+措施合计+其他项
目+工程排污费+危险作业意外伤
害保险费

28610.57 0.1 28.61

2 增值税销项税额 税前工程造价 28639.18 11 3150.31

合    计 3273.02



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区(草埔活动中心)-室外排水 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 0001001 综合工日 工日 97.1772 98.00 9523.37

2 RGFTZ 人工费调整 元 -0.01 1.00 -0.01

3 0103031 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 kg 5.3631 4.09 21.94

4 0103091 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 27.6347 4.39 121.32

5 0109031 圆钢Ф10以内 t 0.6018 3226.08 1941.45

6 0233011 草袋 个 20.706 2.18 45.14

7 0327011@1 水砂纸 张 12.4725 1.00 12.47

8 0351021 圆钉50～75 kg 0.4678 5.58 2.61

9 0357031 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 kg 0.6102 4.55 2.78

10 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.0765 347.24 26.56

11 0401013@1 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.0201 347.24 6.98

12 0401013@2 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.8551 347.24 296.92

13 0401013@3 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.0113 347.24 3.92

14 0403021 中砂 m3 3.4989 155.34 543.52

15 0403021@1 中砂 m3 0.0734 155.34 11.40

16 0413001 标准砖240× 115× 53 千块 4.8325 368.93 1782.85

17 0503051 松杂板枋材 m3 0.0336 1555.45 52.26

18 0505121 防水胶合板模板用 18 m2 3.6095 45.88 165.60

19 1111111 煤焦油沥青漆L01-17 kg 8.582 5.15 44.20

20 1159081 防水粉 kg 10.9998 3.26 35.86

21 1205101 黄油 kg 1.2562 6.20 7.79

22 1233021 隔离剂 kg 4.846 5.78 28.01

23 1401051 焊接钢管DN40 m 0.0269 11.57 0.31

24 1437071 橡胶管（综合） m 1.346 1.64 2.21

25 3001001 钢支撑 kg 34.8776 3.92 136.72

26 3003011 铸铁爬梯 kg 44.877 4.29 192.52

27 3115001 水 m3 24.5282 3.79 92.96

28 9946131 其他材料费 元 104.7109 1.00 104.71

29 BCCLF0 通气管材料费 元 4 78.00 312.00

30 BCCLF1 管罩材料费 元 1 20.00 20.00

31 BCCLF2 通气管三通 90° 材料费 元 2 15.00 30.00

32 BCCLF3 管道支架材料费 元 2 10.00 20.00

33 BCCLF4 铸铁井盖、座材料费 元 2 317.00 634.00

34 CLFTZ 材料费调整 元 -0.01 1.00 -0.01



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区(草埔活动中心)-室外排水 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

35 8021902 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
15 m3 1.639 295.08 483.64

36 8021904 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
25 m3 4.4743 330.51 1478.80

37 8021912 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
10 m3 0.406 272.17 110.50

38 0205001@1 橡胶圈DN200 个 14.214 5.02 71.35

39 0205001@5 橡胶圈DN250 个 4.2704 6.02 25.71

40 1431271@1 PVC-U双壁波纹排水管 DN250 m 20.9373 42.90 898.21

41 1431271@4 PVC-U双壁波纹排水管 DN200 m 69.69 34.24 2386.19

42 3301001@1 井环盖、井座 套 5 236.83 1184.15

43 3301121@1 铸铁平篦 套 7.07 171.61 1213.28

44 9946001 折旧费 元 32.738 1.00 32.74

45 9946001@1 折旧费 元 35.537 1.00 35.54

46 9946011 大修理费 元 4.5582 1.00 4.56

47 9946011@1 大修理费 元 8.4951 1.00 8.50

48 9946021 经常修理费 元 21.0691 1.00 21.07

49 9946021@1 经常修理费 元 24.5498 1.00 24.55

50 9946031 安拆费及场外运输费 元 11.2161 1.00 11.22

51 9946051 柴油(机械用)0# kg 0.796 6.13 4.88

52 9946051@1 柴油(机械用)0# kg 9.2159 6.13 56.49

53 9946051@2 柴油(机械用)0# kg 11.6177 6.13 71.22

54 9946071 电(机械用) kw· h 39.6492 0.73 28.94

55 9946071@1 电(机械用) kw· h 13.9414 0.73 10.18

56 9946111 其他费用 元 14.6855 1.00 14.69

57 9946111@1 其他费用 元 1.9691 1.00 1.97

58 9946606 机上人工 工日 1.0494 98.00 102.84

59 9946606@1 机上人工 工日 0.2938 98.00 28.79

60 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0001 1.00

合计 合计 24532.37



单位工程招标控制价汇总表
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注：本表适用于单位工程结算的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

0 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 842757.15

1.1 A.1土石方工程 25553.68

1.2 A.3桩基工程 148789.35

1.3 A.4砌筑工程 35135.57

1.4 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 311738.15

1.5 A.8门窗工程 24464.29

1.6 A.9屋面及防水工程 122799.67

1.7 A.10保温、隔热、防腐工程 19752.93

1.8 A.11楼地面装饰工程 29154.07

1.9 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 67908.55

1.10 A.13天棚工程 10559.74

1.11 A.14油漆、涂料、裱糊工程 43429.23

1.12 A.15其他装饰工程 3471.92

2 措施合计 157201.88

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 52985.35

2.2 其他措施费 104216.53

3 其他项目 28839.41 －

3.1 材料检验试验费 2528.27

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 16855.14

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 3863.19 －

5 税金 113592.78 －

6 总造价 1146254.41

合计=1+2+3+4+5 1,146,254.41 0.00
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

A.1 土石方工程

1 0101010010
01 平整场地 1.平整场地 m2 464.01 4.84 2245.81

2 0101010030
01 挖桩间土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内 人工挖桩间土方
2.挖土机装土自卸汽车运土 运距1
km内 实际运距(km):5
3.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二
类土 机械挖桩间土方
4.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1
km内 一、二类土 实际运距(km):5
 机械挖桩间土方

m3 369.3 10.65 3933.05

3 0101010030
02 挖基础土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机装土自卸汽车运土 运距1
km内 实际运距(km):5
3.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二
类土
4.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1
km内 一、二类土 实际运距(km):5

m3 120.1 9.14 1097.71

4 0101030010
02 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 370.52 16.52 6120.99

5 0103010040
01 截(凿)桩头

1.截（凿）桩头 凿管桩、预制桩、
钻(冲)孔桩桩头
2.挖掘机挖石方，自卸汽车运松散
石方 运距1km内 实际运距(km):5

m3 11.8187 1028.55 12156.12

土石方工程合计 25553.68

A.3 桩基工程

6 0105150040
01 钢筋笼 1.桩钢筋笼制作安装 换为【螺纹

钢φ10～25】 t 4.825 5024.50 24243.21

7 0103020010
01

Ф600 泥浆护壁
成孔灌注桩 P6-
C30

1.钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(600
mm) 合并制作子目 商品水下混凝
土 碎石粒径40石 C30
2.泥浆运输 运距1km内 实际运距(
km):5

m3 83.67 1488.54 124546.14

桩基工程合计 148789.35

A.4 砌筑工程

8 0104010010
01 砖基础

1.砖基础 合并制作子目 水泥石灰
砂浆 M10 换为【蒸压灰砂砖240×
115× 53】
2.防水砂浆 普通 平面 合并制作
子目 水泥防水砂浆 1:2.5

m3 16.128 430.51 6943.27

本页小计 181286.30
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

9 0104010030
01

蒸压加气混凝土
砌块外墙 墙体
厚度 18cm

1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚
度 18cm 合并制作子目 水泥石灰
砂浆 M10

m3 46.555 393.27 18308.68

10 0104010050
02

蒸压加气混凝土
砌块内墙 墙体
厚度 18cm

1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚
度 18cm 合并制作子目 水泥石灰
砂浆 M10

m3 7.821 377.25 2950.47

11 0104010050
03

蒸压加气混凝土
砌块内墙 墙体
厚度 12cm

1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚
度 12cm 合并制作子目 水泥石灰
砂浆 M10

m3 17.275 401.34 6933.15

砌筑工程合计 35135.57

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程

12 0105010010
01 垫层 C15 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通

商品混凝土 碎石粒径40石 C15 m3 16.468 422.85 6963.49

13 0105010050
01 桩承台基础 C30 1.其他混凝土基础 合并制作子目 

普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30 m3 71.26 474.55 33816.43

14 0105010020
01 带形基础 C30 1.其他混凝土基础 合并制作子目 

普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30 m3 7.351 474.55 3488.42

15 0105030010
01 基础梁 C30 1.基础梁 合并制作子目 普通商品

混凝土 碎石粒径20石 C30 m3 19.533 464.34 9069.95

16 0105020010
01 矩形柱 C30

1.矩形、多边形、异形、圆形柱 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C30
2.混凝土泵送增加费 商品混凝土(
不计算超高降效)

m3 29.684 533.84 15846.51

17 0105020020
01 构造柱 C20 1.构造柱 合并制作子目 普通商品

混凝土 碎石粒径20石 C20 m3 2.878 554.23 1595.07

18 0105050060
02 反檐 C20

1.栏板、反檐 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径20石 C20
2.混凝土泵送增加费 商品混凝土(
不计算超高降效)

m3 11.776 603.84 7110.82

19 0105050060
03 反檐 C15

1.栏板、反檐 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径20石 C15
2.混凝土泵送增加费 商品混凝土(
不计算超高降效)

m3 0.446 585.99 261.35

20 0105070040
01 台阶 C15 1.台阶 合并制作子目 普通商品混

凝土 碎石粒径40石 C15 m3 1.671 423.56 707.77

21 0105070020
01

台阶基层回填三
合土 1.三合土垫层 碎石 m3 0.543 399.62 216.99

22 0105050010
01 有梁板 C30

1.平板、有梁板、无梁板 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎石粒径2
0石 C30
2.混凝土泵送增加费 商品混凝土(
不计算超高降效)

m3 32.151 485.44 15607.38

本页小计 122876.48
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

23 0105050020
01 斜板 C30

1.平板、有梁板、无梁板 坡度超
过26° 34′ 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C30

m3 50.926 489.74 24940.50

24 0105070050
01 压顶 C20

1.压顶、扶手 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径20石 C20
2.混凝土泵送增加费 商品混凝土(
不计算超高降效)

m3 2.017 570.20 1150.09

25 0105030050
01 圈梁 C20

1.圈、过、拱、弧形梁 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20

m3 5.192 534.19 2773.51

26 0105070010
02 残疾人坡道基层

1.地沟、明沟、电缆沟、散水坡 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径40石 C15
2.碎砖垫层 灌浆 合并制作子目 
水泥石灰砂浆 M2.5
3.3:7灰土

m3 0.54 1767.71 954.56

27 0105070010
03 散水、坡道

1.碎石垫层 灌浆 合并制作子目 
水泥砂浆 M2.5
2.建筑油膏
3.地沟、明沟、电缆沟、散水坡 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径40石 C15

m2 71.2 89.12 6345.34

28 0105070020
02 室内地坪 C20

1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10
 不用挖运填土方 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20
2.现浇构件螺纹钢 φ10内 三级钢

m2 287.06 78.47 22525.60

29 0105070020
03

C20室外地坪 10
cm

1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10
 不用挖运填土方 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20
2.填砂
3.3:7灰土

m2 126.28 143.42 18111.08

30 0105150010
02

现浇构件圆钢 
φ10内 1.现浇构件圆钢 φ10内 t 0.722 4634.47 3346.09

31 0105150010
03

现浇构件螺纹钢
 φ10内 三级钢 1.现浇构件螺纹钢 φ10内 三级钢 t 4.837 4644.69 22466.37

32 0105150010
04

现浇构件螺纹钢
 φ25内 三级钢 1.现浇构件螺纹钢 φ25内 三级钢 t 16.4 4295.44 70445.22

33 0105150010
05

现浇构件箍筋 
圆钢 φ10内 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 t 3.45 5037.02 17377.72

34 0105150010
06

现浇构件箍筋 
螺纹钢 φ10内 
三级

1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10内 三
级 t 2.508 5158.96 12938.67

35 0105150010
07

现浇构件箍筋 
螺纹钢 φ10外 
三级

1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10外 三
级 t 2.606 4458.95 11620.02

36 0105150010
08 电渣压力焊接 1.电渣压力焊接 个 240 8.58 2059.20

本页小计 217053.97
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

混凝土及钢筋混
凝土工程合计 311738.15

A.8 门窗工程

37 0108070010
02

铝合金窗(LC150
6)

1.铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮
2.推拉窗安装 不带亮 换为【6mm
绿色吸热玻璃+12mm空气+6透明玻璃
】

m2 15.9201 354.77 5647.97

38 0108070010
06

铝合金窗(LC151
1)

1.铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮
2.推拉窗安装 不带亮 换为【6mm
绿色吸热玻璃+12mm空气+6透明玻璃
】

m2 29.8851 354.77 10602.34

39 0108020010
01

铝合金门 (LM09
21)

1.铝合金平开门安装
2.铝合金全玻单扇平开门46系列 无
上亮（无横框）

m2 3.6279 363.92 1320.27

40 0108020010
07

铝合金门 (LM10
21)

1.铝合金平开门安装
2.铝合金全玻单扇平开门46系列 无
上亮（无横框）

m2 10.11 363.92 3679.23

41 0108020010
03

铝合金门 (LM15
21)

1.铝合金平开门安装
2.铝合金全玻双扇平开门46系列 无
上亮

m2 9.19 349.78 3214.48

门窗工程合计 24464.29

A.9 屋面及防水工程

42 0109020010
02 屋面防水

1.建筑油膏
2.细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 
实际厚度(cm):4 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 
合并制作子目 水泥砂浆 1:1
3.现浇构件圆钢 φ10内
4.铺设无纺布 换为【聚酯布100g/
m2】
5.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或
硬基层上 20mm 合并制作子目 水
泥砂浆 1:3
6.屋面改性沥青防水卷材 满铺 1.2
mm厚
7.屋面聚氯乙烯卷材防水 灰(绿)色
PVC 1.5厚
8.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或
硬基层上 20mm 合并制作子目 水
泥砂浆 1:2.5

m2 46.55 207.48 9658.19

本页小计 34122.48
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

43 0109010010
01 斜屋面

1.琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 
斜屋面 合并制作子目 水泥砂浆 M
5 合并制作子目 水泥砂浆 1:3
2.福建砖瓦屋面 屋面落水 两坡以
内 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 
合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5
3.福建砖瓦屋面 正斜脊 合并制作
子目 水泥石灰砂浆 M5
4.福建砖瓦屋面 檐口线 合并制作
子目 水泥石灰砂浆 M5 合并制作
子目 水泥砂浆 1:3
5.细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径40石 C20 合并制作子目 水
泥砂浆 1:1
6.现浇构件圆钢 φ10内
7.屋面改性沥青防水卷材 满铺 1.2
mm厚
8.屋面聚氯乙烯卷材防水 灰(绿)色
PVC 1.5厚
9.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或
硬基层上 20mm 合并制作子目 水
泥砂浆 1:3

m2 348.46 324.69 113141.48

屋面及防水工程
合计 122799.67

A.10 保温、隔热、防
腐工程

44 0110010010
03

夹挤聚苯乙烯隔
热砖350*350*62
.5

1.天面隔热砌块 膨胀珍珠岩 350*3
50*62.5 合并制作子目 水泥砂浆 
1:2 合并制作子目 水泥石灰砂浆 
M5 换为【水泥砂浆(配合比)1:1.5
】
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或
硬基层上 20mm 合并制作子目 水
泥砂浆 1:2.5

m2 46.55 69.59 3239.41

45 0110010010
02 保温隔热屋面 1.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温75

mm m2 348.46 47.39 16513.52

保温、隔热、防
腐工程合计 19752.93

A.11 楼地面装饰工程

46 0111010010
02 地板砖 地1

1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 26
00以内 水泥砂浆 合并制作子目 
水泥砂浆 1:2
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或
硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 
合并制作子目 水泥砂浆 1:3
3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或
硬基层上 20mm 实际厚度(mm):7 
合并制作子目 水泥砂浆 1:2

m2 287.05 87.76 25191.51

本页小计 158085.92
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

47 0111020010
01 台阶地面

1.水泥砂浆找平层 台阶 20mm 台
阶子目材料、机械乘以系数1.48 
合并制作子目 水泥砂浆 1:3
2.铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合
并制作子目 水泥砂浆 1:2.5

m2 5.43 342.35 1858.96

48 0111020010
02

残疾人坡道30厚
火烧面花岗岩面
层

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或
硬基层上 20mm 合并制作子目 水
泥砂浆 1:3
2.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 24
00以内 合并制作子目 水泥砂浆 1
:3

m2 5.4 207.21 1118.93

49 0111050010
01 水泥砂浆踢脚线 1.水泥砂浆整体面层 踢脚线 15＋1

0mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 m2 21.78 45.21 984.67

楼地面装饰工程
合计 29154.07

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

50 0112010010
01

墙面一般抹灰（
内墙乳胶漆面）

1.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际
厚度(mm):10 合并制作子目 水泥
石灰砂浆 1:1:6

m2 905.68 16.16 14635.79

51 0112010020
02 外墙清水砖

1.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际
厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网 
合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2
2.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实
际厚度(mm):7
3.镶贴清水砖 水泥膏 墙面墙裙

m2 95.18 147.76 14063.80

52 0112010020
03 外墙木纹砖

1.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际
厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网 
合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2
2.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实
际厚度(mm):7
3.镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 零
星项目 合并制作子目 水泥砂浆 1
:1 合并制作子目 水泥砂浆 1:2

m2 17.1 209.16 3576.64

53 0112010010
02 外墙漆底层抹灰

1.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际
厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网 
合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2
2.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实
际厚度(mm):7

m2 501.25 52.36 26245.45

54 0106070050
01

砌块墙钢丝网加
固 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 m2 443.84 17.21 7638.49

55 0112100040
01 塑料隔断 1.活动塑料隔断 m2 14.61 119.67 1748.38

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程
合计

67908.55

A.13 天棚工程

本页小计 71871.11
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

56 0113010010
01 天棚抹灰

1.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+
5mm 合并制作子目 水泥石灰砂浆 
1:1:6 合并制作子目 石灰砂浆 1:
2.5

m2 460.32 22.94 10559.74

天棚工程合计 10559.74

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程

57 0114060010
01

抹灰面油漆（内
墙）

1.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍
2.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(
遍):3

m2 905.68 21.95 19879.68

58 0114060010
03

抹灰面油漆（外
墙）

1.外墙乳胶漆 油性 墙、柱面
2.刮腻子 一遍 m2 474.73 26.20 12437.93

59 0114060010
04

抹灰面涂料（外
墙）

1.墙柱面涂料二遍
2.刮腻子 一遍 m2 26.52 20.81 551.88

60 0114060010
02

抹灰面油漆(天
棚)

1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(
遍):3
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍

m2 460.32 22.94 10559.74

油漆、涂料、裱
糊工程合计 43429.23

A.15 其他装饰工程

61 0115030010
01 残疾人坡道扶手 1.不锈钢矮栏杆制安 m 8.4 101.24 850.42

62 0115030010
02 铸铁栏杆 1.钢栏杆 制安 换为【扁钢30× 4

】 m 10.9 161.08 1755.77

63 0115030050
01

无障碍卫生间不
锈钢扶手

1.不锈钢管 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C20 m 3.16 134.25 424.23

64 0115050010
01 洗漱台 1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制

作子目 水泥砂浆 1:2.5 m2 0.92 479.89 441.50

其他装饰工程合
计 3471.92

分部分项合计 842757.15

措施项目

65
粤01170100
8001 综合钢脚手架 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5 m2 503.33 26.42 13297.98

66
粤01170100
9001 单排钢脚手架 1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10 m2 336.71 7.34 2471.45

67
粤01170101
1001 里脚手架 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本

层3.6m m2 146.9 9.99 1467.53

68
粤01170101
0001 满堂脚手架 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m m2 259.37 11.77 3052.78

本页小计 77750.63
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

69 0117020010
03 桩承台模板 1.桩承台模板 m2 147.24 46.68 6873.16

70 0117020010
04 基础模板 1.带形基础模板 有筋 m2 11.3 52.49 593.14

71 0117020050
01 基础梁模板 1.基础梁模板 m2 157.01 56.83 8922.88

72 0117020010
02 基础垫层模板 1.基础垫层模板 m2 47.08 31.17 1467.48

73 0117020020
02 矩形柱模板 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6

m内 1.8内 m2 12.96 52.49 680.27

74 0117020020
01 矩形柱模板 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6

m内 1.8外 m2 14.4 57.12 822.53

75 0117020020
04

矩形柱模板 4.2
m

1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6
m内 1.8外 实际支模高度(m):4.2 m2 66.13 61.35 4057.08

76 0117020020
07

矩形柱模板 6.2
m

1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6
m内 1.8外 实际支模高度(m):6.2 m2 48.54 69.82 3389.06

77 0117020020
05

矩形柱模板 4.2
m

1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6
m内 1.8内 实际支模高度(m):4.2 m2 59.38 56.72 3368.03

78 0117020020
06

矩形柱模板 6.2
m

1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6
m内 1.8内 实际支模高度(m):6.2 m2 43.63 65.21 2845.11

79 0117020030
01 构造柱模板 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6

m内 1.2内 m2 44.24 65.32 2889.76

80 0117020060
02

矩形梁模板 6.2
m

1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以
内 支模高度3.6m 实际支模高度(m
):6.2

m2 37.53 82.85 3109.36

81 0117020060
05 矩形梁模板 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以

内 支模高度3.6m m2 107.82 60.77 6552.22

82 0117020060
03

矩形梁模板 5.2
m

1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以
内 支模高度3.6m 实际支模高度(m
):5.2

m2 108.91 75.49 8221.62

83 0117020060
04

矩形梁模板 4.2
m

1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以
内 支模高度3.6m 实际支模高度(m
):4.2

m2 86.72 68.14 5909.10

84 0117020140
01 有梁板模板 1.有梁板模板 支模高度3.6m m2 61.05 57.00 3479.85

85 0117020150
01 屋面斜板模板

1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际
支模高度(m):5.2 坡度超过26° 34
′

m2 300.09 84.10 25237.57

86 0117020090
01 圈梁模板 1.圈梁模板 支模高度3.6m m2 82.11 48.37 3971.66

本页小计 92389.88
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

87 0117020280
01 压顶模板 1.压顶模板 m 62.1 40.79 2533.06

88 0117020270
01 台阶模板 1.台阶模板 m2 10 39.24 392.40

89 0117020210
01 栏板模板 1.栏板、反檐模板 m2 103.89 64.53 6704.02

90 0117030010
01

混凝土泵送增加
费 项 1

91 0117050010
01

大型机械设备进
出场及安拆 项 1

92 0117040010
01 超高施工增加 m2 1

单价措施合计 122309.10

本页小计 9629.48

合   计 965066.25
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1 010101001001 平整场地 m2 464.01 4.84 2245.81

A1-1 换 平整场地 100m2 4.6401 483.65 2244.18

2 010101003001 挖桩间土方 m3 369.3 10.65 3933.05

A1-9 R*1.3
人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 人工挖
桩间土方

100m3 0.22158 4548.91 1007.95

A1-35 换
挖土机装土自卸汽车运土 
运距1km内 实际运距(km):
5

1000m3 0.02216 15924.76 352.89

A1-22 换
挖土机挖基槽、基坑土方 
一、二类土 机械挖桩间土
方

1000m3 0.27741 4554.07 1263.34

A1-25 换

挖土机挖土自卸汽车运土 
运距1km内 一、二类土 实
际运距(km):5 机械挖桩间
土方

1000m3 0.06973 18768.71 1308.74

3 010101003002 挖基础土方 m3 120.1 9.14 1097.71

A1-9 换 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.07206 3541.29 255.19

A1-35 换
挖土机装土自卸汽车运土 
运距1km内 实际运距(km):
5

1000m3 0.00721 15924.76 114.82

A1-22 换 挖土机挖基槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.09311 4174.11 388.65

A1-25 换
挖土机挖土自卸汽车运土 
运距1km内 一、二类土 实
际运距(km):5

1000m3 0.01978 17215.39 340.52

4 010103001002 回填方 m3 370.52 16.52 6120.99

A1-147 换 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 3.7052 1652.10 6121.36

5 010301004001 截(凿)桩头 m3 11.8187 1028.55 12156.12

A1-62 换 截（凿）桩头 凿管桩、预
制桩、钻(冲)孔桩桩头 m3 11.8187 990.91 11711.27

A1-116 换
挖掘机挖石方，自卸汽车运
松散石方 运距1km内 实际
运距(km):5

1000m3 0.01182 37639.32 444.90

6 010515004001 钢筋笼 t 4.825 5024.50 24243.21

A4-156 换 桩钢筋笼制作安装 换为【
螺纹钢φ10～25】 t 4.825 5024.50 24243.21

7
010302001001 Ф600 泥浆护壁成孔灌注桩

 P6-C30 m3 83.67 1488.54 124546.14

A2-62 换

钻孔桩成孔、灌注 设计桩
径(600mm) 合并制作子目 
商品水下混凝土 碎石粒径4
0石 C30

10m3 8.367 13952.82 116743.24

A2-82 换 泥浆运输 运距1km内 实际
运距(km):5 10m3 8.367 932.59 7802.98

8 010401001001 砖基础 m3 16.128 430.51 6943.27
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

A3-1 换
砖基础 合并制作子目 水
泥石灰砂浆 M10 换为【蒸
压灰砂砖240× 115× 53】

10m3 1.6128 3931.73 6341.09

A7-192 换
防水砂浆 普通 平面 合并
制作子目 水泥防水砂浆 1:
2.5

100m2 0.2971 2027.14 602.26

9
010401003001 蒸压加气混凝土砌块外墙 

墙体厚度 18cm m3 46.555 393.27 18308.68

A3-48 换
蒸压加气混凝土砌块外墙 
墙体厚度 18cm 合并制作
子目 水泥石灰砂浆 M10

10m3 4.6555 3932.68 18308.59

10
010401005002 蒸压加气混凝土砌块内墙 

墙体厚度 18cm m3 7.821 377.25 2950.47

A3-52 换
蒸压加气混凝土砌块内墙 
墙体厚度 18cm 合并制作
子目 水泥石灰砂浆 M10

10m3 0.7821 3772.59 2950.54

11
010401005003 蒸压加气混凝土砌块内墙 

墙体厚度 12cm m3 17.275 401.34 6933.15

A3-51 换
蒸压加气混凝土砌块内墙 
墙体厚度 12cm 合并制作
子目 水泥石灰砂浆 M10

10m3 1.7275 4013.38 6933.11

12 010501001001 垫层 C15 m3 16.468 422.85 6963.49

A4-58 换
混凝土垫层 合并制作子目
 普通商品混凝土 碎石粒径
40石 C15

10m3 1.6468 4228.46 6963.43

13 010501005001 桩承台基础 C30 m3 71.26 474.55 33816.43

A4-2 换
其他混凝土基础 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C30

10m3 7.126 4745.49 33816.36

14 010501002001 带形基础 C30 m3 7.351 474.55 3488.42

A4-2 换
其他混凝土基础 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C30

10m3 0.7351 4745.49 3488.41

15 010503001001 基础梁 C30 m3 19.533 464.34 9069.95

A4-8 换
基础梁 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20
石 C30

10m3 1.9533 4643.31 9069.78

16 010502001001 矩形柱 C30 m3 29.684 533.84 15846.51

A4-5 换

矩形、多边形、异形、圆形
柱 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C3
0

10m3 2.9684 5187.80 15399.47

A26-3 换 混凝土泵送增加费 商品混
凝土(不计算超高降效) 10m3 2.9684 150.47 446.66

17 010502002001 构造柱 C20 m3 2.878 554.23 1595.07

A4-6 换
构造柱 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20

10m3 0.2878 5542.11 1595.02

18 010505006002 反檐 C20 m3 11.776 603.84 7110.82
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

A4-27 换
栏板、反檐 合并制作子目
 普通商品混凝土 碎石粒径
20石 C20

10m3 1.1776 5887.91 6933.60

A26-3 换 混凝土泵送增加费 商品混
凝土(不计算超高降效) 10m3 1.1776 150.47 177.19

19 010505006003 反檐 C15 m3 0.446 585.99 261.35

A4-27 换
栏板、反檐 合并制作子目
 普通商品混凝土 碎石粒径
20石 C15

10m3 0.0446 5709.49 254.64

A26-3 换 混凝土泵送增加费 商品混
凝土(不计算超高降效) 10m3 0.0446 150.47 6.71

20 010507004001 台阶 C15 m3 1.671 423.56 707.77

A4-31 换
台阶 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径40石 
C15

10m3 0.1671 4235.61 707.77

21 010507002001 台阶基层回填三合土 m3 0.543 399.62 216.99

A4-54 换 三合土垫层 碎石 10m3 0.0543 3996.33 217.00

22 010505001001 有梁板 C30 m3 32.151 485.44 15607.38

A4-14 换
平板、有梁板、无梁板 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C30

10m3 3.2151 4703.94 15123.64

A26-3 换 混凝土泵送增加费 商品混
凝土(不计算超高降效) 10m3 3.2151 150.47 483.78

23 010505002001 斜板 C30 m3 50.926 489.74 24940.50

A4-14 R*1.2

平板、有梁板、无梁板 坡
度超过26° 34′ 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C30

10m3 5.0926 4897.38 24940.40

24 010507005001 压顶 C20 m3 2.017 570.20 1150.09

A4-32 换
压顶、扶手 合并制作子目
 普通商品混凝土 碎石粒径
20石 C20

10m3 0.2017 5551.47 1119.73

A26-3 换 混凝土泵送增加费 商品混
凝土(不计算超高降效) 10m3 0.2017 150.47 30.35

25 010503005001 圈梁 C20 m3 5.192 534.19 2773.51

A4-10 换
圈、过、拱、弧形梁 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径20石 C20

10m3 0.5192 5341.77 2773.45

26 010507001002 残疾人坡道基层 m3 0.54 1767.71 954.56

A4-30 换

地沟、明沟、电缆沟、散水
坡 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径40石 C1
5

10m3 0.054 3959.85 213.83

A4-63 换 碎砖垫层 灌浆 合并制作
子目 水泥石灰砂浆 M2.5 10m3 0.081 2728.08 220.97

A4-74 换 3:7灰土 10m3 0.162 3208.31 519.75

27 010507001003 散水、坡道 m2 71.2 89.12 6345.34
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A4-67 换 碎石垫层 灌浆 合并制作
子目 水泥砂浆 M2.5 10m3 1.068 3008.43 3213.00

A7-200 换 建筑油膏 100m 1.0548 830.54 876.05

A4-30 换

地沟、明沟、电缆沟、散水
坡 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径40石 C1
5

10m3 0.5696 3959.85 2255.53

28 010507002002 室内地坪 C20 m2 287.06 78.47 22525.60

A4-77 换

地坪 厚度8cm 实际厚度(
cm):10 不用挖运填土方 
合并制作子目 普通商品混
凝土 碎石粒径40石 C20

100m2 2.8706 6013.42 17262.12

A4-178 换 现浇构件螺纹钢 φ10内 三
级钢 t 1.1339 4644.69 5266.61

29 010507002003 C20室外地坪 10cm m2 126.28 143.42 18111.08

A4-77 换

地坪 厚度8cm 实际厚度(
cm):10 不用挖运填土方 
合并制作子目 普通商品混
凝土 碎石粒径40石 C20

100m2 1.2628 6013.42 7593.75

A4-72 换 填砂 10m3 2.5256 2560.75 6467.43

A4-74 换 3:7灰土 10m3 1.2628 3208.31 4051.45

30 010515001002 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.722 4634.47 3346.09

A4-175 换 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.722 4634.45 3346.07

31
010515001003 现浇构件螺纹钢 φ10内 三

级钢 t 4.837 4644.69 22466.37

A4-178 换 现浇构件螺纹钢 φ10内 三
级钢 t 4.837 4644.69 22466.37

32
010515001004 现浇构件螺纹钢 φ25内 三

级钢 t 16.4 4295.44 70445.22

A4-179 换 现浇构件螺纹钢 φ25内 三
级钢 t 16.4 4295.44 70445.22

33 010515001005 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 t 3.45 5037.02 17377.72

A4-181 换 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 t 3.45 5037.02 17377.72

34
010515001006 现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10

内 三级 t 2.508 5158.96 12938.67

A4-183 换 现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10
内 三级 t 2.508 5158.96 12938.67

35
010515001007 现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10

外 三级 t 2.606 4458.95 11620.02

A4-184 换 现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10
外 三级 t 2.606 4458.95 11620.02

36 010515001008 电渣压力焊接 个 240 8.58 2059.20

A4-207 换 电渣压力焊接 10个接头 24 85.76 2058.24

37 010807001002 铝合金窗(LC1506) m2 15.9201 354.77 5647.97

MC1-92 换 铝合金双扇推拉窗90系列 
无上亮 m2 15.9201 172.78 2750.67
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A12-259 换
推拉窗安装 不带亮 换为
【6mm绿色吸热玻璃+12mm空
气+6透明玻璃】

100m2 0.1592 18199.36 2897.34

38 010807001006 铝合金窗(LC1511) m2 29.8851 354.77 10602.34

MC1-92 换 铝合金双扇推拉窗90系列 
无上亮 m2 29.8851 172.78 5163.55

A12-259 换
推拉窗安装 不带亮 换为
【6mm绿色吸热玻璃+12mm空
气+6透明玻璃】

100m2 0.29885 18199.36 5438.88

39 010802001001 铝合金门 (LM0921) m2 3.6279 363.92 1320.27

A12-258 换 铝合金平开门安装 100m2 0.03628 11115.54 403.27

MC1-86 换 铝合金全玻单扇平开门46系
列 无上亮（无横框） m2 3.6279 252.76 916.99

40 010802001007 铝合金门 (LM1021) m2 10.11 363.92 3679.23

A12-258 换 铝合金平开门安装 100m2 0.1011 11115.54 1123.78

MC1-86 换 铝合金全玻单扇平开门46系
列 无上亮（无横框） m2 10.11 252.76 2555.40

41 010802001003 铝合金门 (LM1521) m2 9.19 349.78 3214.48

A12-258 换 铝合金平开门安装 100m2 0.0919 11115.54 1021.52

MC1-90 换 铝合金全玻双扇平开门46系
列 无上亮 m2 9.19 238.62 2192.92

42 010902001002 屋面防水 m2 46.55 207.48 9658.19

A7-200 换 建筑油膏 100m 0.1552 830.54 128.90

A7-106 + A7-107

细石混凝土刚性防水 厚3.5
cm 实际厚度(cm):4 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径20石 C20 合并制
作子目 水泥砂浆 1:1

100m2 0.4655 3862.62 1798.05

A4-175 换 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.0461 4634.45 213.65

A8-163 换 铺设无纺布 换为【聚酯布
100g/m2】 100m2 0.611 699.02 427.10

A9-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 合
并制作子目 水泥砂浆 1:3

100m2 0.611 1522.62 930.32

A7-57 换 屋面改性沥青防水卷材 满
铺 1.2mm厚 100m2 0.611 5837.15 3566.50

A7-82 换 屋面聚氯乙烯卷材防水 灰(
绿)色PVC 1.5厚 100m2 0.611 2691.04 1644.23

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 合
并制作子目 水泥砂浆 1:2.
5

100m2 0.611 1554.69 949.92

43 010901001001 斜屋面 m2 348.46 324.69 113141.48
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A7-5 换

福建砖瓦屋面 屋面落水 两
坡以内 合并制作子目 水
泥砂浆 1:3 合并制作子目
 水泥石灰砂浆 M5

10m2 34.846 1399.44 48764.89

A7-7 换
福建砖瓦屋面 正斜脊 合
并制作子目 水泥石灰砂浆 
M5

10m 6.94 1471.87 10214.78

A7-10 换

福建砖瓦屋面 檐口线 合
并制作子目 水泥石灰砂浆 
M5 合并制作子目 水泥砂
浆 1:3

10m 6.94 988.55 6860.54

A7-106 换

细石混凝土刚性防水 厚3.5
cm 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径40石 C2
0 合并制作子目 水泥砂浆
 1:1

100m2 3.4846 3111.95 10843.90

A4-175 换 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.3094 4634.45 1433.90

A7-57 换 屋面改性沥青防水卷材 满
铺 1.2mm厚 100m2 3.4846 5837.15 20340.13

A7-82 换 屋面聚氯乙烯卷材防水 灰(
绿)色PVC 1.5厚 100m2 3.4846 2691.04 9377.20

A9-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 合
并制作子目 水泥砂浆 1:3

100m2 3.4846 1522.62 5305.72

44
011001001003 夹挤聚苯乙烯隔热砖350*35

0*62.5 m2 46.55 69.59 3239.41

A8-180 换

天面隔热砌块 膨胀珍珠岩 
350*350*62.5 合并制作子
目 水泥砂浆 1:2 合并制
作子目 水泥石灰砂浆 M5 
换为【水泥砂浆(配合比)1:
1.5】

100m2 0.4655 5404.38 2515.74

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 合
并制作子目 水泥砂浆 1:2.
5

100m2 0.4655 1554.69 723.71

45 011001001002 保温隔热屋面 m2 348.46 47.39 16513.52

A8-164 换 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保
温75mm 100m2 3.4846 4739.30 16514.56

46 011101001002 地板砖 地1 m2 287.05 87.76 25191.51

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 
合并制作子目 水泥砂浆 1:
2

100m2 2.8705 6456.15 18532.38

A9-1 + A9-3

楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 实
际厚度(mm):25 合并制作
子目 水泥砂浆 1:3

100m2 2.8705 1773.68 5091.35

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 实
际厚度(mm):7 合并制作子
目 水泥砂浆 1:2

100m2 2.8705 546.34 1568.27
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47 011102001001 台阶地面 m2 5.43 342.35 1858.96

A9-5 换

水泥砂浆找平层 台阶 20mm
 台阶子目材料、机械乘以
系数1.48 合并制作子目 
水泥砂浆 1:3

100m2 0.0543 3108.05 168.77

A9-52 换
铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆
 合并制作子目 水泥砂浆 
1:2.5

100m2 0.0543 31126.86 1690.19

48
011102001002 残疾人坡道30厚火烧面花岗

岩面层 m2 5.4 207.21 1118.93

A9-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 合
并制作子目 水泥砂浆 1:3

100m2 0.054 1463.10 79.01

A9-46 换
楼地面铺花岗岩(每块周长
mm) 2400以内 合并制作子
目 水泥砂浆 1:3

100m2 0.054 19259.79 1040.03

49 011105001001 水泥砂浆踢脚线 m2 21.78 45.21 984.67

A9-16 换
水泥砂浆整体面层 踢脚线 
15＋10mm 合并制作子目 
水泥砂浆 1:3

100m2 0.2178 4520.18 984.50

50
011201001001 墙面一般抹灰（内墙乳胶漆

面） m2 905.68 16.16 14635.79

A10-1 换

底层抹灰 各种墙面 15mm 
实际厚度(mm):10 合并制
作子目 水泥石灰砂浆 1:1:
6

100m2 9.0568 1616.54 14640.68

51 011201002002 外墙清水砖 m2 95.18 147.76 14063.80

A10-1 换

底层抹灰 各种墙面 15mm 
实际厚度(mm):20 墙面设
计钉(挂)网 合并制作子目
 水泥防水砂浆 1:2

100m2 0.9518 3234.25 3078.36

A10-16 换 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm
 实际厚度(mm):7 100m2 0.9518 2000.91 1904.47

A10-165 换 镶贴清水砖 水泥膏 墙面墙
裙 100m2 0.9518 9540.45 9080.60

52 011201002003 外墙木纹砖 m2 17.1 209.16 3576.64

A10-1 换

底层抹灰 各种墙面 15mm 
实际厚度(mm):20 墙面设
计钉(挂)网 合并制作子目
 水泥防水砂浆 1:2

100m2 0.171 3234.25 553.06

A10-16 换 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm
 实际厚度(mm):7 100m2 0.171 2000.91 342.16

A10-138 换

镶贴文化石(平贴) 水泥砂
浆 零星项目 合并制作子
目 水泥砂浆 1:1 合并制
作子目 水泥砂浆 1:2

100m2 0.171 15679.77 2681.24

53 011201001002 外墙漆底层抹灰 m2 501.25 52.36 26245.45
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A10-1 换

底层抹灰 各种墙面 15mm 
实际厚度(mm):20 墙面设
计钉(挂)网 合并制作子目
 水泥防水砂浆 1:2

100m2 5.0125 3234.25 16211.68

A10-16 换 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm
 实际厚度(mm):7 100m2 5.0125 2000.91 10029.56

54 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 443.84 17.21 7638.49

A10-41 换 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 
铁丝网 100m2 4.4384 1721.92 7642.57

55 011210004001 塑料隔断 m2 14.61 119.67 1748.38

A10-252 换 活动塑料隔断 100m2 0.1461 11967.45 1748.44

56 011301001001 天棚抹灰 m2 460.32 22.94 10559.74

A11-1 换

水泥石灰砂浆底 石灰砂浆
面 10+5mm 合并制作子目 
水泥石灰砂浆 1:1:6 合并
制作子目 石灰砂浆 1:2.5

100m2 4.6032 2294.62 10562.59

57 011406001001 抹灰面油漆（内墙） m2 905.68 21.95 19879.68

A16-187 换 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 100m2 9.0568 933.58 8455.25

A16-181 换 刮腻子 一遍 实际刮腻子
遍数(遍):3 100m2 9.0568 1261.22 11422.62

58 011406001003 抹灰面油漆（外墙） m2 474.73 26.20 12437.93

A16-203 换 外墙乳胶漆 油性 墙、柱面 100m2 4.7473 1853.09 8797.17

A16-181 换 刮腻子 一遍 100m2 4.7473 767.61 3644.07

59 011406001004 抹灰面涂料（外墙） m2 26.52 20.81 551.88

A16-238 换 墙柱面涂料二遍 100m2 0.2652 1313.21 348.26

A16-181 换 刮腻子 一遍 100m2 0.2652 767.61 203.57

60 011406001002 抹灰面油漆(天棚) m2 460.32 22.94 10559.74

A16-181 换 刮腻子 一遍 实际刮腻子
遍数(遍):3 100m2 4.6032 1261.22 5805.65

A16-189 换 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 100m2 4.6032 1032.53 4752.94

61 011503001001 残疾人坡道扶手 m 8.4 101.24 850.42

A14-105 换 不锈钢矮栏杆制安 100m 0.084 10124.41 850.45

62 011503001002 铸铁栏杆 m 10.9 161.08 1755.77

A14-100 换 钢栏杆 制安 换为【扁钢3
0× 4】 100m 0.109 16107.82 1755.75

63 011503005001 无障碍卫生间不锈钢扶手 m 3.16 134.25 424.23

A14-153 换
不锈钢管 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径2
0石 C20

100m 0.0316 13426.33 424.27

64 011505001001 洗漱台 m2 0.92 479.89 441.50

A20-1 换
洗漱台(洗手台) 石板材 
合并制作子目 水泥砂浆 1:
2.5

100m2 0.0092 47988.52 441.49



综合单价计算表
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合   计 842757.15



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）- 土建工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001
文明施工与环境保护
、临时设施、安全施
工

分部分项合计 3.8796 32695.61

以分部分项工
程费为计算基
础，费率3.87

96%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项工
程费为计算基
础，市级文明
工地为0.4%；
省级文明工地

为0.7%

3 011707002001 夜间施工增加费 0
以夜间施工项
目人工费的20

%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项工程费
*0.1 （0.8≤
δ＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期

）

5 NJCCQZJCC001 泥浆池(槽)砌筑及拆
除 2197.17

钻(冲)孔桩、
旋挖成孔灌注
桩、微型桩，
费用标准为:2
6.26元/m3；
地下连续墙费
用标准为:42.

11元/m3

合    计 34892.78



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）- 土建工程 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 材料检验试验费 2528.27

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费 16855.14

9 现场签证费用

10 索赔费用

11 独立费 9456.00

合  计 28839.41 —



独立费表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）- 土建工程 第 1 页  共 1 页

编制人：                                  证号： 编制日期：2017年8月2日

序号 费用名称 单价 数量 合价

独立费 9456.00

1 成品铝合金通花 700 3.6 2520.00

2 成品陶制品 800 3 2400.00

3 墙画 350 12.96 4536.00

合计 9456.00



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）- 土建工程 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 规费 规费合计 3863.19 3863.19

1.1 工程排污费 分部分项工程费+措施合计+其他
项目

1028798.44 0.25 2572.00

1.2 施工噪音排污费 分部分项工程费+措施合计+其他
项目

1028798.44 0

1.3 防洪工程维护费
分部分项工程费+措施合计+其他
项目+工程排污费+危险作业意外
伤害保险费

1031630 0.1 1031.63

1.4 危险作业意外伤害保险费 建筑面积 288.4 90 259.56

2 税金 分部分项工程费+措施合计+其他
项目+规费

1032661.63 11 113592.78

合    计 117455.97



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）- 土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 0001001 综合工日 工日 3272.8658 98.00 320740.85

2 RGFTZ 人工费调整 元 -0.7934 1.00 -0.79

3 0101021 镀锌圆钢φ10～25 t 0.1401 4602.71 644.84

4 0101031@1 螺纹钢 三级钢φ10以内 t 8.9605 3389.11 30368.12

5 0101041@1 螺纹钢 三级钢φ10～25 t 24.3209 3381.10 82231.39

6 0103031 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 kg 178.5516 4.09 730.28

7 0103041 镀锌低碳钢丝φ1.2～1.6 kg 60.1718 4.09 246.10

8 0103051 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 kg 4.3266 4.19 18.13

9 0103091 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 335.3644 4.39 1472.25

10 0109031 圆钢Ф10以内 t 5.4604 3226.08 17615.69

11 0109061 圆钢Ф10以内 kg 20.6304 3.23 66.64

12 0113021 扁钢30× 4 kg 14.7218 3.07 45.20

13 0121091 角钢(综合） kg 19.6042 3.33 65.28

14 0127001 金属材料(摊销) kg 39.2002 3.16 123.87

15 0163011 钨棒 kg 0.4678 21.46 10.04

16 0229031 麻袋 个 2.9893 1.69 5.05

17 0303021 自攻螺钉M3× 10 十个 49.7001 0.20 9.94

18 0303201 不锈钢螺钉M5× 12 十个 42.4433 2.23 94.65

19 0303281 木螺钉M5× 50 十个 84.8866 0.26 22.07

20 0307031 膨胀螺栓M5 十个 0.3579 1.30 0.47

21 0307111 膨胀螺栓M5× 50 十个 45.3517 1.30 58.96

22 0307151 膨胀螺栓M6× 80 镀锌连母 十个 45.9015 2.69 123.48

23 0307161 膨胀螺栓M8× 80 十个 1.8527 2.47 4.58

24 0341001 低碳钢焊条(综合） kg 227.3159 4.21 957.00

25 0343071 不锈钢焊丝 kg 1.0092 21.02 21.21

26 0345001 焊剂 kg 57.0336 18.40 1049.42

27 0351021 圆钉50～75 kg 213.5557 5.58 1191.64

28 0351101 扣钉 kg 3.7607 4.02 15.12

29 0351161 骑马钉(综合） kg 17.9533 5.39 96.77

30 0355071 钢丝网(综合） m2 493.7165 6.27 3095.60

31 0355121 钢板网0.8 m2 0.9991 10.24 10.23

32 0359001 铁件(综合） kg 5.1001 4.99 25.45

33 0359111 镀锌铁码 支 621.697 0.34 211.38

34 0359121 镀锌铁件 kg 24.4934 7.13 174.64

35 0361151 不锈钢法兰座(装饰用）Ф59 个 4.412 6.61 29.16



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）- 土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

36 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 37.5984 347.24 13055.67

37 0401021 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 t 0.4464 382.70 170.84

38 0401041 白色硅酸盐水泥32.5 t 1.2304 513.13 631.36

39 0401042 白色硅酸盐水泥32.5 kg 396.3193 0.51 202.12

40 0403021 中砂 m3 137.7382 155.34 21396.25

41 0405061 碎石20 m3 1.0004 90.29 90.33

42 0405071 碎石40 m3 12.4247 90.29 1121.83

43 0407051 碎砖 m3 1.0968 43.69 47.92

44 0409031 生石灰 t 6.3219 368.93 2332.34

45 0409181 粘土 m3 20.5624 48.54 998.10

46 0413021 蒸压灰砂砖240× 115× 53 千块 8.4446 368.93 3115.47

47 0415001 蒸压加气混凝土砌块400× 120×
200 千块 1.7068 2331.39 3979.22

48 0415021 蒸压加气混凝土砌块600× 180×
200 千块 2.4143 5247.13 12668.15

49 0415221@1 半包式XPS节能隔热砖350*350*6
2.5 千块 0.499 3089.07 1541.45

50 0501001 杉原木(综合） m3 0.1525 1222.02 186.36

51 0503051 松杂板枋材 m3 8.5807 1555.45 13346.85

52 0503131 松木板 m3 0.0007 1029.44 0.72

53 0503301 定型板1000× 500× 15 件 66.5251 6.27 417.11

54 0503311 松杂直边板 m3 0.47 1545.03 726.16

55 0505121 防水胶合板模板用 18 m2 123.6882 45.88 5674.81

56 0525001 木柴 kg 33.0375 0.56 18.50

57 0601021 平板玻璃6 m2 23.1859 40.16 931.15

58 0611001@1 6mm绿色吸热玻璃+12mm空气+6透
明玻璃 m2 41.6883 145.87 6081.07

59 0662001@1 清水砖 m2 99.1383 29.17 2891.86

60 0662031@2 防滑地板砖10-12厚 m2 297.5362 30.03 8935.01

61 0700001 石板材成品 m2 0.9769 188.78 184.42

62 0701131 花岗岩石板 台阶面层 m2 8.6144 152.74 1315.76

63 0701131@1 30厚火烧面花岗岩面层 m2 5.5427 154.45 856.07

64 0709001@1 木纹砖 m2 18.3299 72.94 1336.98

65 0845021 活动塑料隔断 m2 15.5131 38.61 598.96

66 0949121 铝制路轨 m 6.944 85.13 591.14

67 1003141 铝合金槽线38× 18× 1.9 m 6.944 8.43 58.54

68 1003151 铝合金压条(综合） m 248.5005 1.84 457.24



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）- 土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

69 1023081 不锈钢扶手φ75 m 3.3873 43.18 146.26

70 1023091 不锈钢扶手φ50 m 0.9683 28.63 27.72

71 1101071@1 外墙涂料 kg 9.5366 25.74 245.47

72 1101131 外墙油性底漆 kg 53.7679 22.31 1199.56

73 1103251 酚醛红丹防锈漆 kg 57.2683 15.45 884.80

74 1103601 聚氨酯甲料 kg 34.4587 14.84 511.37

75 1103611 聚氨酯乙料 kg 51.6881 19.74 1020.32

76 1111351 乳胶漆8205 kg 384.1588 11.07 4252.64

77 1111381 油性乳胶漆 kg 107.0559 36.05 3859.37

78 1141071 环氧树脂(综合） kg 1.1468 24.88 28.53

79 1141191 松节油 kg 16.0097 6.86 109.83

80 1143011 滑石粉 kg 784.8933 0.86 675.01

81 1143161 大白粉 kg 23.965 0.17 4.07

82 1143191 嵌缝料 kg 17.5576 0.86 15.10

83 1143221 聚合物乳液 kg 515.1872 2.08 1071.59

84 1145061 稀释剂 kg 5.3768 7.72 41.51

85 1157001 聚酯布100g/m2 m2 68.8929 5.15 354.80

86 1157061 聚氯乙烯灰色PVC卷材1.5 m2 515.763 13.73 7081.43

87 1157091 改性沥青卷材 m2 461.7969 39.47 18227.12

88 1159031 建筑油膏 kg 107.3964 3.00 322.19

89 1159081 防水粉 kg 392.5311 3.26 1279.65

90 12001086 铝合金全玻单扇平开门46系列无
上亮(无横框） m2 13.8931 249.95 3472.58

91 12001090 铝合金全玻双扇平开门46系列无
上亮 m2 9.2938 235.97 2193.06

92 12001092 铝合金双扇推拉窗90系列无上亮 m2 46.3228 170.86 7914.71

93 1231001 草酸 kg 0.1348 4.04 0.54

94 1231261 石蜡 kg 0.3605 2.66 0.96

95 1233021 隔离剂 kg 158.3135 5.78 915.05

96 1235021 软填料 kg 30.0219 2.55 76.56

97 1237031 氩气 m3 2.838 5.05 14.33

98 1237091 液化石油气 kg 99.4002 6.13 609.32

99 1241011 108胶 kg 14.4024 6.86 98.80

100 1241161 腻子胶 kg 242.419 0.86 208.48

101 1241291 改性沥青粘结剂 kg 230.8985 1.93 445.63

102 1241351 改性沥青乳胶 kg 124.2503 2.03 252.23



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

103 1241551 玻璃胶335克/支 支 36.1822 13.73 496.78

104 1243191 墙边胶 L 10.5649 46.77 494.12

105 1301361 石棉垫 kg 8.7384 7.55 65.97

106 1312121@1 聚苯乙烯泡沫板75 m2 359.4278 38.61 13877.51

107 1404021 不锈钢管D22 m 13.3788 14.24 190.51

108 1404051 不锈钢管D32 m 8.9192 17.21 153.50

109 1539011 脚手架钢管底座 个 12.2464 3.78 46.29

110 1700011 镀锌法兰DN32 只 122.792 2.62 321.72

111 1703001 不锈钢法兰DN80 副 3.5151 9.01 31.67

112 2803091@1 福建砖满面片 块 342.0448 6.01 2055.69

113 2803111@1 福建砖满面筒 块 300.9947 6.01 1808.98

114 2811001 S盾瓦250× 90× 10 百块 2.776 2574.22 7146.03

115 2811011@1 福建砖瓦310× 310× 15 千块 5.436 6006.52 32651.44

116 2811021@1 福建砖瓦瓦脊285× 180× 15 千块 0.2498 4290.37 1071.73

117 3001001 钢支撑 kg 837.9784 3.92 3284.88

118 3101021 门窗密封橡胶条 m 140.6088 0.71 99.83

119 3101071 密封毛条 m 280.6223 0.09 25.26

120 3113031 白棉纱 kg 5.7126 10.55 60.27

121 3115001 水 m3 498.7056 3.79 1890.09

122 3203071 脚手架钢管φ51× 3.5 m 130.1516 15.25 1984.81

123 3203131 脚手架活动扣(含螺丝） 套 51.845 5.20 269.59

124 3203141 脚手架直角扣(含螺丝） 套 87.4454 5.20 454.72

125 3205021 尼龙安全网 m2 85.256 6.75 575.48

126 3209001 脚手架接驳管φ43× 350 支 23.265 4.90 114.00

127 9946131 其他材料费 元 6341.3756 1.00 6341.38

128 CLFTZ 材料费调整 元 -5.2811 1.00 -5.28

129 8021902 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
15 m3 0.4555 295.08 134.41

130 8021903 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
20 m3 24.4939 312.55 7655.57

131 8021905 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
30 m3 135.1198 348.96 47151.41

132 8021913 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
15 m3 24.979 277.06 6920.68

133 8021914 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
20 m3 55.2149 300.75 16605.88

134 8021916 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
30 m3 80.2901 329.97 26493.32



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）- 土建工程 第 5 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

135 8021925 商品水下混凝土 碎石粒径40石C
30 m3 101.5335 382.52 38838.59

136 9946001 折旧费 元 3525.9305 1.00 3525.93

137 9946011 大修理费 元 1225.9848 1.00 1225.98

138 9946021 经常修理费 元 3589.5048 1.00 3589.50

139 9946031 安拆费及场外运输费 元 785.9079 1.00 785.91

140 9946051 柴油(机械用)0# kg 751.567 6.13 4607.11

141 9946071 电(机械用) kw· h 11311.2054 0.73 8257.18

142 9946111 其他费用 元 901.5357 1.00 901.54

143 9946606 机上人工 工日 89.2331 98.00 8744.84

144 JXFTZ 机械费调整 元 0.5257 1.00 0.53

合计 合计 876040.41



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程结算的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

0 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 71289.82

1.1 电气 31083.99

1.2 防雷接地 8641.06

1.3 弱电预埋 7924.80

1.4 给排水 23639.97

2 措施项目合计 6676.61

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 6676.61

2.2 其他措施费

3 其他项目 1568.38 －

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 材料检验试验费 142.58

3.4 预算包干费 1425.80

3.5 索赔费用

3.6 独立费

4 规费 278.57 －

5 税前工程造价 79813.38

6 增值税销项税额 8779.47 －

7 总造价 88592.85

合计=1+2+3+4+5 88,592.85 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

电气

1 0304040170
01 总配电箱 ZAL 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半

周长2.5m以内) 台 1 4330.49 4330.49

2 0304040170
02 配电箱 AL1 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半

周长1m以内) 台 1 1869.70 1869.70

3 0304110020
01

金属线槽 MR-10
0*100

1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内)
2.刷涂防火涂料、防水剂 槽盒 第
一遍
3.刷涂防火涂料、防水剂 槽盒 第
二遍

m 15.33 73.01 1119.24

4 0304130010
01

线槽支架制作安
装

1.一般铁构件 制作
2.一般铁构件 安装 kg 36.07 19.31 696.51

5 0312010030
01

线槽支架除锈、
刷油

1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍
4.一般钢结构 调和漆 第一遍
5.一般钢结构 调和漆 第二遍

kg 36.07 2.13 76.83

6 0304110010
01

电气明配管 PC2
0

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 
公称直径(20mm以内) m 148.03 14.42 2134.59

7 0304110010
02

电气明配管 PC2
5

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 
公称直径(25mm以内) m 44.26 15.51 686.47

8 0304110010
03

电气暗配管 PC2
0

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(20mm以内) m 201.2 10.36 2084.43

9 0304110010
04

电气暗配管 PC2
5

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(25mm以内) m 11 11.68 128.48

10 0304110040
01

管内穿线 ZR-BV
-2.5

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线
截面(2.5mm2以内) m 1171.19 3.50 4099.17

11 0304110040
02

管内穿线 ZR-BV
-4

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线
截面(4mm2以内) m 107.88 4.30 463.88

12 0304110040
03

线槽配线 ZR-BV
-2.5 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) m 207.7 3.16 656.33

13 0304110040
04

线槽配线 ZR-BV
-4 1.线槽配线 导线截面(6mm2以内) m 124.56 4.55 566.75

14 0304110040
05

线槽配线 ZR-
BVV-16 1.线槽配线 导线截面(16mm2以内) m 33.35 16.00 533.60

15 0304120050
01

LED灯管 PAK090
311 21w

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单
管 套 5 127.03 635.15

16 0304120050
02

LED灯管 PAK542
706 15w

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单
管 套 2 122.72 245.44

17 0304120050
03

双管LED灯管 
PAK090311 2x21
w

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 双
管 套 20 146.99 2939.80

18 0304120050
04

三管LED灯管 
PAK090311 3x21
w

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 三
管 套 8 308.86 2470.88

本页小计 25737.74
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

19 0304120010
01

LED防水防尘灯 
PAK417000 12w

1.半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以
内) 套 9 107.83 970.47

20 0304040350
01

二、三极五孔插
座(安全型) P05
系列

1.单相暗插座 单相带接地(15A以下
) 个 31 25.87 801.97

21 0304040350
02

挂式空调插座(
安全型) P05系
列

1.单相暗插座 单相带接地(30A以下
) 个 5 42.87 214.35

22 0304040350
03

柜式空调插座(
安全型) P05系
列

1.单相暗插座 单相带接地(30A以下
) 个 2 42.88 85.76

23 0304040350
04

防溅型插座(安
全型) P05系列

1.单相暗插座 单相带接地(15A以下
) 个 1 28.67 28.67

24 0304040330
01

排气扇 SLIM6 2
1W 1.排气扇 台 2 146.03 292.06

25 0304040340
01

1位暗装翘板开
关 PD系列

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 
单联 个 3 17.14 51.42

26 0304040340
02

2位暗装翘板开
关 PD系列

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 
双联 个 11 22.29 245.19

27 0304040340
03

3位暗装翘板开
关 PD系列

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 
三联 个 1 27.45 27.45

28 0304110060
01 接线盒 1.接线盒 暗装 个 44 6.84 300.96

29 0304110060
02 开关盒 1.开关（插座）盒 暗装 个 54 6.42 346.68

30 0304130020
01 凿墙刨沟

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70× 深7
0mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)

m 48.2 18.25 879.65

31 0304140020
01 送配电系统调试 1.送配电装置系统调试 1kV以下交

流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

电气合计 31083.99

防雷接地

32 0304090020
01

接地母线敷设 
户内接地母线敷
设 镀锌扁钢 40
*4

1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 m 6.85 18.84 129.05

33 0304090060
01

避雷小短针制作
 镀锌圆钢 φ12
 L=60cm

1.避雷小短针制作 根 30 19.12 573.60

34 0304090060
02

避雷小短针在避
雷网上安装 1.避雷小短针在避雷网上安装 根 30 12.83 384.90

35 0304090030
01

避雷引下线敷设
 利用建筑物主
筋引下

1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋
引下 m 25.2 12.94 326.09

本页小计 6759.89
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

36 0304090080
01

断接卡子制作、
安装 1.断接卡子制作、安装 块 4 39.74 158.96

37 0304090050
01

避雷网安装 沿
混凝土块敷设 
镀锌圆钢 φ12

1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 m 193.33 14.44 2791.69

38 0304090040
01

避雷网安装 均
压环敷设 利用
梁内钢筋

1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁
内钢筋 m 143.67 5.73 823.23

39
粤03040901
2001 桩承台接地 三

连桩 1.桩承台接地 三连桩 基 7 346.93 2428.51

40 0304090080
02

局部等电位盒 
LEB(88*88*35mm
)

1.接线盒 暗装 台 1 31.78 31.78

41 0304140110
01

母线、避雷器、
电容器、接地装
置调试 接地网

1.母线、避雷器、电容器、接地装
置调试 接地网 系统 1 993.25 993.25

防雷接地合计 8641.06

弱电预埋

弱电

42 0305020100
01 弱电柜 1.安装机柜、机架 墙挂式 个 1 864.26 864.26

43 0305020040
01 网络插孔 1.安装8位模块式信息插座 单口 个 9 29.43 264.87

44 0305020040
02 电话插孔 1.电话出线口安装 普通型 单联 个 5 22.43 112.15

45 0305020040
03 电视插孔 1.用户终端盒 暗装 个 3 36.33 108.99

46 0304110020
02

金属线槽 MR-60
*40 1.金属线槽安装 宽+高(120mm以内) m 13.07 36.60 478.36

47 0304130010
02

线槽支架制作安
装、除锈、刷油

1.一般铁构件 制作
2.一般铁构件 安装
3.手工除锈 一般钢结构 轻锈
4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
5.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍
6.一般钢结构 调和漆 第一遍
7.一般钢结构 调和漆 第二遍

kg 31.66 21.45 679.11

48 0304110010
05

电气明配管 PC2
5

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 
公称直径(25mm以内) m 11.2 15.51 173.71

49 0304110010
06

电气明配管 PC2
0

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 
公称直径(20mm以内) m 60.6 14.43 874.46

50 0304110010
07

电气暗配管 PC2
0

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(20mm以内) m 41.6 10.36 430.98

本页小计 11214.31
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

51 0305020080
01

管内穿线 1芯光
缆

1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以
下 m 69.54 5.12 356.04

52 0305020050
01

管内穿线 HYV-2
*0.5

1.穿放、布放电话线 管、暗槽内穿
放电话线(2对以内) m 30.29 2.24 67.85

53 0305020050
02

管内穿线 SYV-7
5-5

1.室内穿放、布放射频传输电缆 管
、暗槽内穿放 Φ9mm以内 m 43.06 3.37 145.11

54 0305020050
03

线槽配线 SYV-7
5-5

1.室内穿放、布放射频传输电缆 线
槽、桥架、支架、活动地板内明布
放 Φ9mm以内

m 6 3.66 21.96

55 0305020080
02

线槽配线 1芯光
缆

1.敷设光缆 线槽桥架支架活动地板
内明布放 12芯以下 m 94.33 5.36 505.61

56 0305020050
04

线槽配线 HYV-2
*0.5

1.穿放、布放电话线 线槽、桥架、
支架、活动地板内明布放电话线(2
对以内)

m 45.24 2.29 103.60

57 0304110060
03 接线盒 1.接线盒 暗装 个 17 6.84 116.28

58 0304130020
02 凿墙刨沟

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70× 深7
0mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)

m 54.4 18.25 992.80

弱电合计 6296.14

无障碍厕所求助
报警系统

59 0305070030
02

无障碍厕所求助
报警器 1.报警控制器安装 用户机 套 1 223.70 223.70

60 0309040030
02 紧急呼救按钮 1.按钮安装 个 1 89.27 89.27

61 0309040050
02 声光报警器 1.报警装置安装 声光报警安装 个 2 145.09 290.18

62 0304110010
08

电气明配管 PC2
5

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 
公称直径(25mm以内) m 28.85 15.51 447.46

63 0304110010
09

电气暗配管 PC2
5

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 
公称直径(25mm以内) m 7.2 11.68 84.10

64 0304110040
06

管内穿线 ZR-BV
-2.5

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线
截面(2.5mm2以内) m 108.15 3.50 378.53

65 0304110060
04 接线盒 1.接线盒 暗装 个 3 6.84 20.52

66 0304130020
03 凿墙刨沟

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70× 深7
0mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)

m 5.2 18.25 94.90

无障碍厕所求助
报警系统合计 1628.66

弱电预埋合计 7924.80

给排水

本页小计 3937.91
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

67 0310010060
01

PP-R给水管 DN1
5

1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直
径(15mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm
以内)

m 5.71 19.13 109.23

68 0310010060
02

PP-R给水管 DN2
5

1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直
径(25mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm
以内)

m 6.25 28.19 176.19

69 0310010060
03

PP-R给水管 DN3
2

1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直
径(32mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm
以内)

m 3.65 34.91 127.42

70 0310010060
04

PP-R给水管 DN4
0

1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直
径(40mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm
以内)

m 3.87 42.92 166.10

71 0310010060
05 PE给水管 DN150

1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直
径(150mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm
以内)

m 98.59 138.58 13662.60

72 0310010060
06

PVC-U塑料排水
管 DN75

1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径
(75mm以内) m 5.57 33.75 187.99

73 0310010060
07

PVC-U塑料排水
管 DN100

1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径
(100mm以内) m 7.9 51.39 405.98

74 0310010060
08

PVC-U塑料雨水
管 DN100

1.室内塑料雨水管(粘接) 公称直径
(100mm以内) m 12.57 31.50 395.96

75 0310020030
01

刚性防水套管 
DN100

1.刚性防水套管制作 公称直径(100
mm以内)
2.刚性防水套管安装 公称直径(150
mm以内)

个 2 291.38 582.76

76 0310030130
01 水表组 DN40 1.螺纹水表 公称直径(40mm以内) 组 1 267.64 267.64

77 0310030010
01 止回阀 DN40 1.螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) 个 1 146.20 146.20

78 0310040030
01

洗手盆(含单冷
水龙头)

1.洗脸盆安装 钢管组成 普通冷水
嘴 套 2 289.93 579.86

79 0310040060
01

无障碍连体坐式
大便器 1.坐式大便器安装 连体水箱坐便 套 1 1424.27 1424.27

80 0310040060
02

蹲式大便器(配
冲洗阀)

1.蹲式大便器安装 自闭式冲洗 DN2
5 套 3 296.90 890.70

81 0310040140
01

地漏(含存水弯)
 DN75

1.塑料地漏安装 公称直径(100mm以
内) 个 2 46.35 92.70

82 0304130020
04 凿墙刨沟

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70× 深7
0mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)

m 19.48 18.25 355.51

本页小计 19571.11
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

83 0309010100
01

消防软管卷盘 
SG24AZ

1.室内消火栓安装 公称直径(单栓6
5mm以内) 套 1 437.79 437.79

84 0309010110
01

室外消火栓 DN1
50

1.室外地上式消火栓安装 1.0MPa 
浅150型 套 1 1375.32 1375.32

85 0309010130
01

灭火器箱(含磷
酸铵盐干粉灭火
器 MF/ABC3(2A)
2具)

1.灭火器具安装 挂墙式灭火器放置
箱 箱半周长1m以上
2.灭火器具安装 灭火器安装 放置
式

具 2 239.23 478.46

86 0401010020
01 挖土方 1.人工挖土方 一、二类土 深度在1

.5m内 m3 37.96 18.36 696.95

87 0401030010
01 填土方 1.回填土 人工夯实 m3 37.96 28.46 1080.34

给排水合计 23639.97

分部分项合计 71289.82

措施项目

88 0313010170
01 脚手架搭拆

1.脚手架搭拆(建筑智能化系统设备
安装工程)
2.脚手架搭拆(电气设备安装工程)
3.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气
工程)
4.脚手架搭拆(工业管道工程)
5.脚手架搭拆(消防安装工程)
6.脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘
工程)

项 1 806.39 806.39

89 0313010010
01 吊装加固 项 1

90 0313010020
01

金属抱杆安装、
拆除、移位 项 1

91 0313010030
01 平台铺设、拆除 项 1

92 0313010040
01 顶升、提升装置 项 1

93 0313010050
01

大型设备专用机
具 项 1

94 0313010060
01 焊接工艺评定 项 1

95 0313010070
01

胎(模)具制作、
安装、拆除 项 1

96 0313010080
01

防护棚制作安装
拆除 项 1

97 0313010090
01

特殊地区施工增
加 项 1

本页小计 4875.25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-安装工程 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

98 0313010100
01

安装与生产同时
进行施工增加 项 1

99 0313010110
01

在有害身体健康
环境中施工增加 项 1

100 0313010120
01

工程系统检测、
检验 项 1

101 0313010130
01

设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 1

102 0313010140
01

焦炉烘炉、热态
工程 项 1

103 0313010150
01

管道安拆后的充
气保护 项 1

104 0313010160
01

隧道内施工的通
风、供水、供气
、供电、照明及
通信设施

项 1

105 0313010180
01 其他措施 项 1

单价措施合计 806.39

本页小计

合   计 72096.21



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-安装工程 第 1 页 共 7 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1 030404017001 总配电箱 ZAL 台 1 4330.49 4330.49

C2-4-31 成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长2.5m以内) 台 1 4330.49 4330.49

2 030404017002 配电箱 AL1 台 1 1869.70 1869.70

C2-4-29 成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长1m以内) 台 1 1869.70 1869.70

3 030411002001 金属线槽 MR-100*100 m 15.33 73.01 1119.24

C2-11-194 金属线槽安装 宽+高(300mm
以内) 10m 1.533 683.29 1047.48

C11-9-593 刷涂防火涂料、防水剂 槽
盒 第一遍 10m2 0.6132 59.48 36.47

C11-9-594 刷涂防火涂料、防水剂 槽
盒 第二遍 10m2 0.6132 57.26 35.11

4 030413001001 线槽支架制作安装 kg 36.07 19.31 696.51

C2-4-140 一般铁构件 制作 100kg 0.3607 1266.64 456.88

C2-4-141 一般铁构件 安装 100kg 0.3607 664.30 239.61

5 031201003001 线槽支架除锈、刷油 kg 36.07 2.13 76.83

C11-1-7 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.3607 42.31 15.26

C11-2-67 一般钢结构 红丹防锈漆 第
一遍 100kg 0.3607 48.84 17.62

C11-2-68 一般钢结构 红丹防锈漆 第
二遍 100kg 0.3607 44.73 16.13

C11-2-76 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.3607 39.01 14.07

C11-2-77 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.3607 37.92 13.68

6 030411001001 电气明配管 PC20 m 148.03 14.42 2134.59

C2-11-126 刚性阻燃管砖、混凝土结构
明配 公称直径(20mm以内) 100m 1.4803 1442.73 2135.67

7 030411001002 电气明配管 PC25 m 44.26 15.51 686.47

C2-11-127 刚性阻燃管砖、混凝土结构
明配 公称直径(25mm以内) 100m 0.4426 1550.75 686.36

8 030411001003 电气暗配管 PC20 m 201.2 10.36 2084.43

C2-11-133 刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(20mm以内) 100m 2.012 1036.18 2084.79

9 030411001004 电气暗配管 PC25 m 11 11.68 128.48

C2-11-134 刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(25mm以内) 100m 0.11 1167.54 128.43

10 030411004001 管内穿线 ZR-BV-2.5 m 1171.19 3.50 4099.17

C2-11-203 管内穿线 照明线路(铜芯) 
导线截面(2.5mm2以内) 100m单线 11.7119 350.22 4101.74

11 030411004002 管内穿线 ZR-BV-4 m 107.88 4.30 463.88

C2-11-204 管内穿线 照明线路(铜芯) 
导线截面(4mm2以内) 100m单线 1.0788 431.73 465.75

12 030411004003 线槽配线 ZR-BV-2.5 m 207.7 3.16 656.33
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

C2-11-297 线槽配线 导线截面(2.5mm2
以内) 100m单线 2.077 317.07 658.55

13 030411004004 线槽配线 ZR-BV-4 m 124.56 4.55 566.75

C2-11-298 线槽配线 导线截面(6mm2以
内) 100m单线 1.2456 454.97 566.71

14 030411004005 线槽配线 ZR-BVV-16 m 33.35 16.00 533.60

C2-11-299 线槽配线 导线截面(16mm2
以内) 100m单线 0.3335 1599.54 533.45

15 030412005001 LED灯管 PAK090311 21w 套 5 127.03 635.15

C2-12-212 成套型荧光灯具安装 吸顶
式 单管 10套 0.5 1270.33 635.17

16 030412005002 LED灯管 PAK542706 15w 套 2 122.72 245.44

C2-12-212 成套型荧光灯具安装 吸顶
式 单管 10套 0.2 1227.00 245.40

17
030412005003 双管LED灯管 PAK090311 2x

21w 套 20 146.99 2939.80

C2-12-213 成套型荧光灯具安装 吸顶
式 双管 10套 2 1469.92 2939.84

18
030412005004 三管LED灯管 PAK090311 3x

21w 套 8 308.86 2470.88

C2-12-214 成套型荧光灯具安装 吸顶
式 三管 10套 0.8 3088.58 2470.86

19
030412001001 LED防水防尘灯 PAK417000 

12w 套 9 107.83 970.47

C2-12-3 半圆球吸顶灯 灯罩直径(25
0mm以内) 10套 0.9 1078.17 970.35

20
030404035001 二、三极五孔插座(安全型)

 P05系列 个 31 25.87 801.97

C2-12-397 单相暗插座 单相带接地(15
A以下) 10套 3.1 258.65 801.82

21
030404035002 挂式空调插座(安全型) P05

系列 个 5 42.87 214.35

C2-12-398 单相暗插座 单相带接地(30
A以下) 10套 0.5 428.71 214.36

22
030404035003 柜式空调插座(安全型) P05

系列 个 2 42.88 85.76

C2-12-398 单相暗插座 单相带接地(30
A以下) 10套 0.2 428.71 85.74

23
030404035004 防溅型插座(安全型) P05系

列 个 1 28.67 28.67

C2-12-397 单相暗插座 单相带接地(15
A以下) 10套 0.1 286.59 28.66

24 030404033001 排气扇 SLIM6 21W 台 2 146.03 292.06

C2-12-429 排气扇 台 2 146.03 292.06

25 030404034001 1位暗装翘板开关 PD系列 个 3 17.14 51.42

C2-12-374 开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 单联 10套 0.3 171.42 51.43
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

26 030404034002 2位暗装翘板开关 PD系列 个 11 22.29 245.19

C2-12-375 开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 双联 10套 1.1 222.80 245.08

27 030404034003 3位暗装翘板开关 PD系列 个 1 27.45 27.45

C2-12-376 开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 三联 10套 0.1 274.41 27.44

28 030411006001 接线盒 个 44 6.84 300.96

C2-11-374 接线盒 暗装 10个 4.4 68.30 300.52

29 030411006002 开关盒 个 54 6.42 346.68

C2-11-373 开关（插座）盒 暗装 10个 5.4 64.13 346.30

30 030413002001 凿墙刨沟 m 48.2 18.25 879.65

C8-1-429 凿槽、刨沟(砖结构) (宽70
× 深70mm以内) 10m 4.82 108.53 523.11

C8-1-453 沟槽修补 尺寸(宽70× 深70
mm) 10m 4.82 74.04 356.87

31 030414002001 送配电系统调试 系统 1 1101.62 1101.62

C2-14-12 送配电装置系统调试 1kV以
下交流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

32
030409002001 接地母线敷设 户内接地母

线敷设 镀锌扁钢 40*4 m 6.85 18.84 129.05

C2-9-9 接地母线敷设 户内接地母
线敷设 10m 0.685 188.47 129.10

33
030409006001 避雷小短针制作 镀锌圆钢 

φ12 L=60cm 根 30 19.12 573.60

C2-9-56 避雷小短针制作 根 30 19.12 573.60

34 030409006002 避雷小短针在避雷网上安装 根 30 12.83 384.90

C2-9-57 避雷小短针在避雷网上安装 根 30 12.83 384.90

35
030409003001 避雷引下线敷设 利用建筑

物主筋引下 m 25.2 12.94 326.09

C2-9-60 避雷引下线敷设 利用建筑
物主筋引下 10m 2.52 129.43 326.16

36 030409008001 断接卡子制作、安装 块 4 39.74 158.96

C2-9-61 断接卡子制作、安装 10套 0.4 397.34 158.94

37
030409005001 避雷网安装 沿混凝土块敷

设 镀锌圆钢 φ12 m 193.33 14.44 2791.69

C2-9-62 避雷网安装 沿混凝土块敷
设 10m 19.333 144.37 2791.11

38
030409004001 避雷网安装 均压环敷设 利

用梁内钢筋 m 143.67 5.73 823.23

C2-9-65 避雷网安装 均压环敷设 利
用梁内钢筋 10m 14.367 57.27 822.80

39 粤030409012001 桩承台接地 三连桩 基 7 346.93 2428.51

C2-9-66 桩承台接地 三连桩 基 7 346.93 2428.51



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-安装工程 第 4 页 共 7 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

40
030409008002 局部等电位盒 LEB(88*88*3

5mm) 台 1 31.78 31.78

C2-11-374 接线盒 暗装 10个 0.1 317.69 31.77

41
030414011001 母线、避雷器、电容器、接

地装置调试 接地网 系统 1 993.25 993.25

C2-14-49 母线、避雷器、电容器、接
地装置调试 接地网 系统 1 993.25 993.25

42 030502010001 弱电柜 个 1 864.26 864.26

C13-1-139 安装机柜、机架 墙挂式 台 1 864.26 864.26

43 030502004001 网络插孔 个 9 29.43 264.87

C13-1-20 安装8位模块式信息插座 单
口 个 9 29.43 264.87

44 030502004002 电话插孔 个 5 22.43 112.15

C13-1-115 电话出线口安装 普通型 单
联 个 5 22.43 112.15

45 030502004003 电视插孔 个 3 36.33 108.99

C13-5-100 用户终端盒 暗装 10个 0.3 363.32 109.00

46 030411002002 金属线槽 MR-60*40 m 13.07 36.60 478.36

C2-11-193 金属线槽安装 宽+高(120mm
以内) 10m 1.307 366.01 478.38

47
030413001002 线槽支架制作安装、除锈、

刷油 kg 31.66 21.45 679.11

C2-4-140 一般铁构件 制作 100kg 0.3166 1266.64 401.02

C2-4-141 一般铁构件 安装 100kg 0.3166 664.30 210.32

C11-1-7 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.3166 42.31 13.40

C11-2-67 一般钢结构 红丹防锈漆 第
一遍 100kg 0.3166 48.84 15.46

C11-2-68 一般钢结构 红丹防锈漆 第
二遍 100kg 0.3166 44.73 14.16

C11-2-76 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.3166 39.01 12.35

C11-2-77 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.3166 37.92 12.01

48 030411001005 电气明配管 PC25 m 11.2 15.51 173.71

C2-11-127 刚性阻燃管砖、混凝土结构
明配 公称直径(25mm以内) 100m 0.112 1550.75 173.68

49 030411001006 电气明配管 PC20 m 60.6 14.43 874.46

C2-11-126 刚性阻燃管砖、混凝土结构
明配 公称直径(20mm以内) 100m 0.606 1442.73 874.29

50 030411001007 电气暗配管 PC20 m 41.6 10.36 430.98

C2-11-133 刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(20mm以内) 100m 0.416 1036.18 431.05

51 030502008001 管内穿线 1芯光缆 m 69.54 5.12 356.04

C13-1-32 敷设光缆 管暗槽内穿放 12
芯以下 100m 0.6954 511.98 356.03
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52 030502005001 管内穿线 HYV-2*0.5 m 30.29 2.24 67.85

C13-1-95 穿放、布放电话线 管、暗
槽内穿放电话线(2对以内) 100m 0.3029 224.60 68.03

53 030502005002 管内穿线 SYV-75-5 m 43.06 3.37 145.11

C13-5-6
室内穿放、布放射频传输电
缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm
以内

100m 0.4306 336.89 145.06

54 030502005003 线槽配线 SYV-75-5 m 6 3.66 21.96

C13-5-8
室内穿放、布放射频传输电
缆 线槽、桥架、支架、活
动地板内明布放 Φ9mm以内

100m 0.06 364.60 21.88

55 030502008002 线槽配线 1芯光缆 m 94.33 5.36 505.61

C13-1-35 敷设光缆 线槽桥架支架活
动地板内明布放 12芯以下 100m 0.9433 535.07 504.73

56 030502005004 线槽配线 HYV-2*0.5 m 45.24 2.29 103.60

C13-1-102
穿放、布放电话线 线槽、
桥架、支架、活动地板内明
布放电话线(2对以内)

100m 0.4524 229.22 103.70

57 030411006003 接线盒 个 17 6.84 116.28

C2-11-374 接线盒 暗装 10个 1.7 68.30 116.11

58 030413002002 凿墙刨沟 m 54.4 18.25 992.80

C8-1-429 凿槽、刨沟(砖结构) (宽70
× 深70mm以内) 10m 5.44 108.53 590.40

C8-1-453 沟槽修补 尺寸(宽70× 深70
mm) 10m 5.44 74.04 402.78

59 030507003002 无障碍厕所求助报警器 套 1 223.70 223.70

C13-9-45 报警控制器安装 用户机 套 1 223.70 223.70

60 030904003002 紧急呼救按钮 个 1 89.27 89.27

C7-1-12 按钮安装 个 1 89.27 89.27

61 030904005002 声光报警器 个 2 145.09 290.18

C7-1-51 报警装置安装 声光报警安
装 个 2 145.09 290.18

62 030411001008 电气明配管 PC25 m 28.85 15.51 447.46

C2-11-127 刚性阻燃管砖、混凝土结构
明配 公称直径(25mm以内) 100m 0.2885 1550.75 447.39

63 030411001009 电气暗配管 PC25 m 7.2 11.68 84.10

C2-11-134 刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(25mm以内) 100m 0.072 1167.54 84.06

64 030411004006 管内穿线 ZR-BV-2.5 m 108.15 3.50 378.53

C2-11-203 管内穿线 照明线路(铜芯) 
导线截面(2.5mm2以内) 100m单线 1.0815 350.22 378.76

65 030411006004 接线盒 个 3 6.84 20.52

C2-11-374 接线盒 暗装 10个 0.3 68.30 20.49
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66 030413002003 凿墙刨沟 m 5.2 18.25 94.90

C8-1-429 凿槽、刨沟(砖结构) (宽70
× 深70mm以内) 10m 0.52 108.53 56.44

C8-1-453 沟槽修补 尺寸(宽70× 深70
mm) 10m 0.52 74.04 38.50

67 031001006001 PP-R给水管 DN15 m 5.71 19.13 109.23

C8-1-161 室内塑料给水管(热熔接) 
公称直径(15mm以内) 10m 0.571 184.32 105.25

C8-1-411 管道消毒、冲洗 公称直径(
50mm以内) 100m 0.0571 70.53 4.03

68 031001006002 PP-R给水管 DN25 m 6.25 28.19 176.19

C8-1-163 室内塑料给水管(热熔接) 
公称直径(25mm以内) 10m 0.625 274.74 171.71

C8-1-411 管道消毒、冲洗 公称直径(
50mm以内) 100m 0.0625 70.53 4.41

69 031001006003 PP-R给水管 DN32 m 3.65 34.91 127.42

C8-1-164 室内塑料给水管(热熔接) 
公称直径(32mm以内) 10m 0.365 342.07 124.86

C8-1-411 管道消毒、冲洗 公称直径(
50mm以内) 100m 0.0365 70.53 2.57

70 031001006004 PP-R给水管 DN40 m 3.87 42.92 166.10

C8-1-165 室内塑料给水管(热熔接) 
公称直径(40mm以内) 10m 0.387 422.15 163.37

C8-1-411 管道消毒、冲洗 公称直径(
50mm以内) 100m 0.0387 70.53 2.73

71 031001006005 PE给水管 DN150 m 98.59 138.58 13662.60

C8-1-81 室外塑料给水管(热熔接) 
公称直径(150mm以内) 10m 9.859 1369.34 13500.32

C8-1-413 管道消毒、冲洗 公称直径(
200mm以内) 100m 0.9859 163.12 160.82

72 031001006006 PVC-U塑料排水管 DN75 m 5.57 33.75 187.99

C8-1-174 室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(75mm以内) 10m 0.557 337.41 187.94

73 031001006007 PVC-U塑料排水管 DN100 m 7.9 51.39 405.98

C8-1-175 室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(100mm以内) 10m 0.79 513.91 405.99

74 031001006008 PVC-U塑料雨水管 DN100 m 12.57 31.50 395.96

C8-1-183 室内塑料雨水管(粘接) 公
称直径(100mm以内) 10m 1.257 314.98 395.93

75 031002003001 刚性防水套管 DN100 个 2 291.38 582.76

C6-8-103 刚性防水套管制作 公称直
径(100mm以内) 个 2 189.09 378.18

C6-8-119 刚性防水套管安装 公称直
径(150mm以内) 个 2 102.28 204.56

76 031003013001 水表组 DN40 组 1 267.64 267.64
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

C8-3-36 螺纹水表 公称直径(40mm以
内) 组 1 267.64 267.64

77 031003001001 止回阀 DN40 个 1 146.20 146.20

C8-2-5 螺纹阀安装 公称直径(40mm
以内) 个 1 146.20 146.20

78 031004003001 洗手盆(含单冷水龙头) 套 2 289.93 579.86

C8-4-9 洗脸盆安装 钢管组成 普通
冷水嘴 10组 0.2 2899.11 579.82

79 031004006001 无障碍连体坐式大便器 套 1 1424.27 1424.27

C8-4-45 坐式大便器安装 连体水箱
坐便 10组 0.1 14242.63 1424.26

80 031004006002 蹲式大便器(配冲洗阀) 套 3 296.90 890.70

C8-4-41 蹲式大便器安装 自闭式冲
洗 DN25 10组 0.3 2968.99 890.70

81 031004014001 地漏(含存水弯) DN75 个 2 46.35 92.70

C8-4-82 塑料地漏安装 公称直径(10
0mm以内) 10个 0.2 463.52 92.70

82 030413002004 凿墙刨沟 m 19.48 18.25 355.51

C8-1-429 凿槽、刨沟(砖结构) (宽70
× 深70mm以内) 10m 1.948 108.53 211.42

C8-1-453 沟槽修补 尺寸(宽70× 深70
mm) 10m 1.948 74.04 144.23

83 030901010001 消防软管卷盘 SG24AZ 套 1 437.79 437.79

C7-2-48 室内消火栓安装 公称直径(
单栓65mm以内) 套 1 437.79 437.79

84 030901011001 室外消火栓 DN150 套 1 1375.32 1375.32

C7-2-58 室外地上式消火栓安装 1.0
MPa 浅150型 套 1 1375.32 1375.32

85
030901013001 灭火器箱(含磷酸铵盐干粉

灭火器 MF/ABC3(2A)2具) 具 2 239.23 478.46

C7-5-8 灭火器具安装 挂墙式灭火
器放置箱 箱半周长1m以上 10个 0.2 2067.31 413.46

C7-5-4 灭火器具安装 灭火器安装 
放置式 10个 0.4 162.40 64.96

86 040101002001 挖土方 m3 37.96 18.36 696.95

借D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.3796 1835.07 696.59

87 040103001001 填土方 m3 37.96 28.46 1080.34

借D1-1-123 回填土 人工夯实 100m3 0.3796 2846.20 1080.42

合   计 71289.82



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-安装工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工 分部分项人工费 28.9613 5870.22
以人工费为计
算基础，费率
28.9613%

2 031302002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20

%计算

3 031302003001 非夜间施工增加

管井内非夜间施
工增加费+地下
室非夜间施工增

加费

4 031302004001 二次搬运

5 031302005001 冬雨季施工增加

6 031302006001 已完工程及设备保护

7 031302007001 高层施工增加 高层增加费

8 粤0313020080
01 赶工措施费 分部分项人工费 0

赶工措施费=
（1-δ）*人
工费*0.7 （0
.8≤δ＜1   
式中：δ=合
同工期/定额

工期）

9 粤0313020090
01 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项工
程费为计算基
础；市级文明
工地0.20%；
省级文明工地

0.40%

合    计 5870.22



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 142.58

6 预算包干费 1425.80

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 1568.38 —



规费、税金项目清单与计价表
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 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 规费 工程排污费+危险作业意外伤害
保险+防洪工程维护费

278.57 278.57

1.1 工程排污费 分部分项合计+措施项目合计+其
他项目

79534.81 0.25 198.84

1.2 危险作业意外伤害保险 分部分项合计+措施项目合计+其
他项目

79534.81 0

1.3 防洪工程维护费
分部分项合计+措施项目合计+其
他项目+工程排污费+危险作业意
外伤害保险

79733.65 0.1 79.73

2 增值税销项税额 分部分项合计+措施项目合计+其
他项目+规费

79813.38 11 8779.47

合    计 9058.04



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 0001001 综合工日 工日 206.8272 98.00 20269.07

2 RGFTZ 人工费调整 元 806.3818 1.00 806.38

3 0101011 镀锌热轧圆盘条φ10以内 kg 28.557 4.77 136.22

4 0103041 镀锌低碳钢丝φ1.2～1.6 kg 0.068 4.09 0.28

5 0113041@1 扁钢（综合） kg 2.5 3.07 7.68

6 0113061 镀锌扁钢（综合） kg 87.6494 4.82 422.47

7 0135581 钢垫板1～2 kg 0.35 3.71 1.30

8 0143021 紫铜丝φ1.6 kg 0.24 38.74 9.30

9 0201021 橡胶板1～15 kg 0.258 3.70 0.95

10 0219231 聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0
.1mm m 16.78 0.07 1.17

11 0227001 棉纱 kg 3.9345 9.46 37.22

12 0229091 油麻丝 kg 4.25 6.55 27.84

13 0303051 自攻螺钉M4× 30 十个 0.2 0.21 0.04

14 0303161 镀锌自攻螺钉M4～6× 20～35 十个 0.32 0.32 0.10

15 0303311 木螺钉M6× 50 十个 1.248 0.54 0.67

16 0303341 木螺钉M2～4× 6～65 十个 11.108 0.18 2.00

17 0303371 木螺钉M4× 65 十个 90.3744 0.46 41.57

18 0303391 木螺钉M6× 100 十个 0.04 1.07 0.04

19 0305009 六角螺栓（综合） 十套 0.5173 7.68 3.97

20 0305113 六角螺栓带螺母M6～12× 12～50 十套 1.7337 1.15 1.99

21 0305157 六角螺栓带螺母M12× 50 十套 1.02 2.44 2.49

22 0305649 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 十套 2.9821 13.92 41.51

23 0305665 半圆头镀锌螺栓M2～5× 15～50 十个 28.272 0.43 12.16

24 0305797 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M
10× 50以内 十套 0.824 4.15 3.42

25 0305801 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M
10× 100以内 十套 5.0798 4.33 22.00

26 0305821@1 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M
16× 100以内 十套 0.0685 14.12 0.97

27 0307001 膨胀螺栓（综合） 十个 0.5173 3.09 1.60

28 0307071 膨胀螺栓M12 十个 0.408 6.27 2.56

29 0307171 膨胀螺栓M10× 80 十个 0.816 3.64 2.97

30 0307211@1 膨胀螺栓M16× 200 十个 0.543 21.97 11.93

31 0309131 镀锌锁紧螺母DN15× 3 十个 5.562 2.94 16.35

32 0309141 镀锌锁紧螺母DN20× 3 十个 14.4625 3.81 55.10

33 0321001 砂轮片（综合） 片 26.7288 11.88 317.54



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

34 0321071 尼龙砂轮片φ100× 16× 3 片 0.136 3.04 0.41

35 0321101 尼龙砂轮片φ400 片 0.038 20.58 0.78

36 0327021 铁砂布0～2# 张 4.6716 0.88 4.11

37 0341001 低碳钢焊条（综合） kg 17.9979 4.21 75.77

38 0341021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 8.481 4.21 35.71

39 0343021 焊锡丝（综合） kg 1.37 52.47 71.88

40 0345041 焊锡膏 kg 1.3787 62.42 86.06

41 0347001 锡基钎料 kg 2.8645 52.47 150.30

42 0357011 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 kg 3.1449 4.46 14.03

43 0365001 冲击钻头φ8 个 0.2 3.36 0.67

44 0365071 冲击钻头φ6～8 个 6.9371 3.36 23.31

45 0365151 合金钢钻头φ3 个 0.02 0.55 0.01

46 0365271 钢锯条 条 29.0623 0.48 13.95

47 0365311 钢丝刷子 把 0.1016 2.98 0.30

48 0401014 复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 kg 38.5097 0.35 13.48

49 0401022 复合普通硅酸盐水泥P.O  42.5 kg 0.68 0.38 0.26

50 0403021 中砂 m3 0.0427 155.34 6.63

51 0503331 木材一级红白松 m3 0.005 1545.03 7.73

52 0505051 胶合板2440× 1220× 3 m2 0.03 13.73 0.41

53 1103021 防火涂料BA101-2 kg 0.11 14.59 1.60

54 1103151 防锈漆C53-1 kg 1.8845 16.13 30.40

55 1111271 酚醛磁漆 kg 0.03 17.16 0.51

56 1111411 酚醛调和漆 kg 0.2497 10.30 2.57

57 1111581 铅油 kg 0.8407 5.58 4.69

58 1141181 清油 kg 0.4933 11.15 5.50

59 1141211 防腐油 kg 0.1 30.04 3.00

60 1145111 防火涂料稀释剂 kg 0.2023 9.44 1.91

61 1159141 油灰 kg 2.2 3.78 8.32

62 1201021 汽油（综合） kg 6.9862 6.99 48.83

63 1203001 溶剂油 kg 0.0678 2.28 0.15

64 1203011 溶剂汽油 kg 0.4945 5.41 2.68

65 1205001 机油（综合） kg 0.113 5.75 0.65

66 1207011 电力复合脂 kg 0.82 15.21 12.47

67 1231211 漂白粉（综合） kg 0.3921 1.34 0.53

68 1237001 氧气 m3 3.452 5.05 17.43
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

69 1237061 乙炔气 kg 1.157 18.02 20.85

70 1241301 粘合剂 kg 2.4835 19.54 48.53

71 1301221 石棉绒（综合） kg 8.722 1.89 16.48

72 1403011 镀锌钢管DN15 m 0.5 8.59 4.30

73 1403031 镀锌钢管DN25 m 3 16.65 49.95

74 1431031 塑料排水管DN100 m 0.2 19.17 3.83

75 1431091 塑料软管D5 m 0.4 0.15 0.06

76 1431411 塑料胀管D6～8 个 1026.3066 0.24 246.31

77 1435011 异型塑料管D5 m 0.23 1.03 0.24

78 1500101 难燃塑料管弯头20 个 4.3812 1.54 6.75

79 1500111 难燃塑料管弯头25 个 1.7706 2.51 4.44

80 1501501 黑玛钢堵头DN15 个 1.01 1.03 1.04

81 1501711 黑玛钢活接头DN40 个 1.01 15.19 15.34

82 1505181 包胶铁管夹DN75 个 1.7824 3.00 5.35

83 1505191 包胶铁管夹DN100 个 6.5504 3.30 21.62

84 1515141 难燃塑料管接头20 个 106.3333 0.48 51.04

85 1515151 难燃塑料管接头25 个 22.3916 0.53 11.87

86 1516131 室内塑料给水管接头零件（热熔
接）DN15 个 9.3473 0.70 6.54

87 1516151 室内塑料给水管接头零件（热熔
接）DN25 个 6.1125 2.21 13.51

88 1516161 室内塑料给水管接头零件（热熔
接）DN32 个 2.931 3.93 11.52

89 1516171 室内塑料给水管接头零件（热熔
接）DN40 个 2.7709 5.46 15.13

90 1516661 室外塑料给水管接头零件（热熔
接）DN150 个 21.6898 151.54 3286.87

91 1521061 室内塑料排水管件DN75 个 5.9933 6.10 36.56

92 1521071 室内塑料排水管件DN100 个 8.9902 12.84 115.43

93 1523021@1 室内塑料雨水管件（粘接）DN10
0 个 3.5196 7.66 26.96

94 1537011 镀锌钢管卡子DN25 个 3.15 0.45 1.42

95 1537196 扁钢卡子25× 4 kg 26.2929 3.78 99.39

96 1537446 镀锌外接头DN15 个 2.02 1.09 2.20

97 1537456 镀锌外接头DN25 个 3.03 2.31 7.00

98 1541091 难燃塑料管伸缩接头20 个 4.3812 0.94 4.12

99 1541101 难燃塑料管伸缩接头25 个 1.7706 1.09 1.93

100 1543011 难燃塑料管卡子20 个 350.4984 0.27 94.63
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

101 1543021 难燃塑料管卡子25 个 102.6896 0.54 55.45

102 1543491 难燃塑料管三通20 个 6.5718 2.80 18.40

103 1543501 难燃塑料管三通25 个 2.6558 3.24 8.60

104 1855051 大便器胶皮碗 个 3.3 0.63 2.08

105 2417061 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13
mm 卷 3.5642 1.72 6.13

106 2425071 扁形塑料绑带 m 19.5784 0.51 9.98

107 2501111 裸铜线10mm2 kg 0.2 50.21 10.04

108 2503006 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm
2 m 69.4716 1.17 81.28

109 2503016 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 m 3.206 2.75 8.82

110 2503286 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6
mm2 m 7.2278 2.93 21.18

111 2606331 钢管保护管φ40× 400 根 0.685 4.16 2.85

112 2606481 镀锌钢管塑料护口DN15～20 个 200.245 0.11 22.03

113 2609201 铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.06 4.18

114 2609391 铜接线端子20A 个 44.66 0.17 7.59

115 2625281 电缆卡子（综合） 个 60.8 0.19 11.55

116 3113011 白布宽900 m 0.09 2.42 0.22

117 3113261 白布 kg 0.5748 2.75 1.58

118 3115001 水 m3 27.9036 3.79 105.75

119 3117001 标志牌塑料扁形 个 23.9366 0.09 2.15

120 9946131 其他材料费 元 169.5242 1.00 169.52

121 0109001 圆钢 kg 5.4184 3.23 17.50

122 0113001 扁钢 kg 14.9006 3.07 45.74

123 0121071 角钢 kg 50.7975 3.33 169.16

124 0129191@1 热轧厚钢板 Q195-Q2358～20 kg 12.3 3.19 39.24

125 0401012 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.2546 347.24 88.41

126 0403031 中砂 m3 0.891 155.34 138.41

127 1103001 防火涂料 kg 1.5146 14.59 22.10

128 1103221 醇酸防锈漆 kg 1.4292 13.73 19.62

129 1111631 酚醛调合漆 kg 1.016 10.30 10.46

130 1401471@1 焊接钢管 kg 10.28 3.36 34.54

131 1431321@13 PP-R给水管 DN40 m 3.9474 18.34 72.40

132 1431321@15 PE给水管 DN150 m 100.0689 87.29 8735.01

133 1431321@5 PP-R给水管 DN25 m 6.375 8.27 52.72

134 1431321@6 PP-R给水管 DN32 m 3.723 13.78 51.30
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

135 1431321@7 PP-R给水管 DN15 m 5.8242 3.39 19.74

136 1431331@11 PVC-U塑料排水管 DN100 m 6.7308 15.62 105.14

137 1431331@7 PVC-U塑料排水管 DN75 m 5.3639 8.43 45.22

138 1431341@2 PVC-U塑料雨水管 DN100 m 12.57 15.62 196.34

139 1431441@1 刚性阻燃管 PC20 m 496.573 2.45 1216.60

140 1431441@4 刚性阻燃管 PC25 m 112.761 3.16 356.32

141 1501781@1 1芯光缆 m 167.1474 3.09 516.49

142 1600001@7 止回阀 DN40 个 1.01 104.77 105.82

143 1603171@1 截止阀 DN40 个 1.01 107.35 108.42

144 1809021 洗手盆 套 2.02 128.71 259.99

145 1815001@1 蹲式大便器 个 3.03 107.26 325.00

146 1815031@2 无障碍连体坐式大便器 个 1.01 1330.02 1343.32

147 1841011@1 洗手盆水龙头 DN15 个 2.02 102.97 208.00

148 1843001@5 地漏 DN75 个 2 9.78 19.56

149 1849101@1 蹲式大便器自闭式冲洗阀 DN25 个 3.03 81.52 247.01

150 2003001@2 室外消火栓 DN150 套 1 1248.50 1248.50

151 2003041@2 消防软管卷盘 SG24AZ 套 1 334.65 334.65

152 2007001@1 灭火器箱(含磷酸铵盐干粉灭火
器 MF/ABC3(2A)2具) 个 2 143.30 286.60

153 2101011@1 水表 DN40 个 1 123.56 123.56

154 2200001@44 双管LED灯管 PAK090311 2x21w 套 20.2 117.43 2372.09

155 2200001@45 LED灯管 PAK090311 21w 套 5.05 102.97 520.00

156 2200001@46 三管LED灯管 PAK090311 3x21w 套 8.08 274.58 2218.61

157 2200001@47 LED防水防尘灯 PAK417000 12w 套 9.09 83.23 756.56

158 2200001@48 LED灯管 PAK542706 15w 套 2.02 98.68 199.33

159 2300001@10 3位暗装翘板开关 PD系列 个 1.02 17.66 18.01

160 2300001@12 1位暗装翘板开关 PD系列 个 3.06 8.31 25.43

161 2300001@9 2位暗装翘板开关 PD系列 个 11.22 12.78 143.39

162 2341061@10 挂式空调插座(安全型) P05系列 个 5.1 29.98 152.90

163 2341061@11 防溅型插座(安全型) P05系列 个 1.02 15.27 15.58

164 2341061@12 柜式空调插座(安全型) P05系列 个 2.04 29.98 61.16

165 2341061@9 二、三极五孔插座(安全型) P05
系列 个 31.62 12.53 396.20

166 2500011@3 绝缘电线 SYV-75-5 m 43.9212 2.27 99.70

167 2500011@4 绝缘电线 SYV-75-5 m 6.12 2.27 13.89

168 2503186@1 绝缘电线 ZR-BV-2.5 m 1702.1194 2.04 3472.32



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-安装工程 第 6 页  共 7 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

169 2503186@10 绝缘电线 ZR-BV-4 m 249.456 3.15 785.79

170 2503186@12 绝缘电线 ZR-BVV-16 m 35.0175 13.80 483.24

171 2503256@3 绝缘电线 HYV-2*0.5 m 77.0406 1.54 118.64

172 2603021@5 金属线槽 MR-100*100 m 15.7899 41.19 650.39

173 2603021@6 金属线槽 MR-60*40 m 13.4621 20.59 277.18

174 2611001@1 接线盒 个 65.28 1.29 84.21

175 2611001@5 开关盒 个 55.08 1.29 71.05

176 2611001@6 局部等电位盒 LEB(88*88*35mm) 个 1.02 25.74 26.25

177 2611051@2 电视插座 个 3 21.12 63.36

178 2713011@1 网络插座 个 9 21.95 197.55

179 2713031@2 电话插座 个 5 18.45 92.25

180 5305011@3 排气扇 SLIM6 21W 台 2 82.38 164.76

181 5733001@1 弱电柜 个 1 386.13 386.13

182 BCZC-FL@1 镀锌圆钢 φ12 L=60cm 根 30 2.12 63.60

183 SB210029@4 配电箱 AL1 台 1 1659.72 1659.72

184 SB210031@1 总配电箱 ZAL 台 1 4017.50 4017.50

185 SB320046@2 声光报警器 个 2 78.94 157.88

186 SB320100@2 紧急呼救按钮 个 1 38.61 38.61

187 SB320186@1 无障碍厕所求助报警器 套 1 171.61 171.61

188 ZC020153@3 镀锌扁钢 40*4 m 6.987 3.12 21.80

189 ZC020195@2 镀锌圆钢 φ12 m 193.33 3.54 684.39

190 补充主材001@1 雨水斗 DN100 个 2 21.02 42.04

191 补充主材001@2 止水环 DN100 个 2 1.58 3.16

192 补充主材006@1 存水弯 DN75 个 2 11.65 23.30

193 9805021 电能校验仪 台班 0.9 85.23 76.71

194 9805121 数字万用表F-87 台班 1.8 14.87 26.77

195 9805141 数字万用表34401A 台班 0.15 17.33 2.60

196 9805281 大电流试验器 台班 0.9 26.91 24.22

197 9811161 接地电阻表 台班 4.5 13.05 58.73

198 9827011 精密声级计ND2 台班 0.06 7.15 0.43

199 9835021 电缆测试仪JH5132 台班 0.9 22.76 20.48

200 9946001 折旧费 元 67.4324 1.00 67.43

201 9946011 大修理费 元 28.6354 1.00 28.64

202 9946021 经常修理费 元 66.2876 1.00 66.29

203 9946031 安拆费及场外运输费 元 82.9597 1.00 82.96



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-安装工程 第 7 页  共 7 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

204 9946051 柴油(机械用)0# kg 1.5376 6.13 9.43

205 9946071 电(机械用) kw· h 771.7605 0.73 563.39

206 9946071@1 电(机械用) kw· h 34.7058 0.73 25.34

207 9946071@3 电(机械用) kw· h 1.128 0.73 0.82

208 9946071@4 电(机械用) kw· h 0.0318 0.73 0.02

209 9946111 其他费用 元 5.6051 1.00 5.61

210 9946606 机上人工 工日 0.0779 98.00 7.63

合计 合计 66068.46



单位工程招标控制价汇总表
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注：本表适用于单位工程结算的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

0 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 24748.88

2 措施合计 3504.21

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 960.16

2.2 其他措施费 2544.05

3 其他项目 569.23 －

3.1 材料检验试验费 74.25

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费 494.98

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

3.11 独立费

4 规费 124.04 －

5 税前工程造价 28946.36

6 增值税销项税额 3184.10 －

7 工程造价 32130.46

合计=1+2+3+4+5 32,130.46 0.00
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

整个项目

1 0405010020
04

PVC-U双壁波纹
排水管 DN200

1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 30
0
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400
 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 
水泥砂浆 M7.5

m 6.44 51.41 331.08

2 0405010020
02

PVC-U双壁波纹
排水管 DN250

1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 30
0
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400
 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 
水泥砂浆 M7.5

m 21.77 60.36 1314.04

3 0405010020
05

PVC-U双壁波纹
排水管DN300

1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 30
0
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400
 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 
水泥砂浆 M7.5

m 35.77 66.45 2376.92

4 0405040010
04 雨水口

1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×
380)井深 1m 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1
：2 合并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15

座 3 784.65 2353.95

5 0405040010
01

雨水检查井 φ7
00 0.5~1m内

1.砖砌圆形雨水检查井 适用管径 
≤400 井径700 井深2m内 实际深
度(m):1 合并制作子目 砂浆制作 
现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 
合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 
M7.5

座 2 931.40 1862.80

本页小计 8238.79
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

6 0405040010
02

雨水检查井 φ7
00 1~1.5m内

1.砖砌圆形雨水检查井 适用管径 
≤400 井径700 井深2m内 实际深
度(m):1.5 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M1
0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅
拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M7.5

座 3 1120.42 3361.26

7 0405040010
03

污水检查井 φ7
00 0.5~1m内

1.砖砌圆型污水检查井 适用管径 
≤400 井径700 井深2m内 实际深
度(m):1 合并制作子目 砂浆制作 
现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 
合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 
M7.5

座 1 1059.58 1059.58

8 0405040081
20

钢筋混凝土化粪
池 G2-4SQF

1.混凝土垫层 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径40石 C10
2.贮水(油)池 池底 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
3.贮水(油)池 池壁 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
4.贮水(油)池 池盖 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
5.地沟盖板
6.圈、过、拱、弧形梁 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 
C25
7.防水砂浆 普通 立面 合并制作子
目 水泥防水砂浆 1:2
8.现浇构件圆钢 φ10内
9.通气管
10.管罩
11.通气管三通 90°
12.管道支架
13.铸铁井盖、座
14.挖土机挖基槽、基坑土方 一、
二类土
15.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
16.回填土 夯实机夯实 槽、坑
17.挖土机装土自卸汽车运土 运距1
km内 实际运距(km):5

座 1 9994.58 9994.58

9 0401010020
01 挖土方 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 

深度在2m内 m3 33.59 33.90 1138.70

本页小计 15554.12
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

10 0401030010
01 填土方 1.回填土 人工夯实 m3 33.59 28.46 955.97

分部分项合计 24748.88

措施项目

11 0117020010
01 基础 1.基础垫层模板 m2 1.23 30.05 36.96

12 0117020110
01 直形墙 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支

模高度3.6m内 m2 60.72 36.57 2220.53

13 0117020140
01 有梁板 1.有梁板模板 支模高度3.6m m2 5.29 54.17 286.56

单价措施合计 2544.05

本页小计 3500.02

合   计 27292.93



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1
040501002004 PVC-U双壁波纹排水管 DN20

0 m 6.44 51.41 331.08

借D5-1-138
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管
径(mm以内) 300

10m 0.644 483.11 311.12

借D5-1-309 换

管道闭水试验 管径(mm以内
) 400 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水
泥砂浆 1：2 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

100m 0.0644 310.48 19.99

2
040501002002 PVC-U双壁波纹排水管 DN25

0 m 21.77 60.36 1314.04

借D5-1-138
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管
径(mm以内) 300

10m 2.177 572.63 1246.62

借D5-1-309 换

管道闭水试验 管径(mm以内
) 400 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水
泥砂浆 1：2 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

100m 0.2177 310.48 67.59

3 040501002005 PVC-U双壁波纹排水管DN300 m 35.77 66.45 2376.92

借D5-1-138
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管
径(mm以内) 300

10m 3.577 633.53 2266.14

借D5-1-309 换

管道闭水试验 管径(mm以内
) 400 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水
泥砂浆 1：2 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

100m 0.3577 310.48 111.06

4 040504001004 雨水口 座 3 784.65 2353.95

借D5-2-140 换

平篦式雨水进水井 单平篦(
680× 380)井深 1m 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 
合并制作子目 砂浆制作 现
场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 
1：3 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥
砂浆 M10 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20
石 C15

座 3 784.65 2353.95

5
040504001001 雨水检查井 φ700 0.5~1m

内 座 2 931.40 1862.80
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

借D5-2-1 换

砖砌圆形雨水检查井 适用
管径 ≤400 井径700 井深2
m内 实际深度(m):1 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅
拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 
合并制作子目 砂浆制作 

现场搅拌抹灰砂浆 水泥防
水砂浆 1：2 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

座 2 931.40 1862.80

6
040504001002 雨水检查井 φ700 1~1.5m

内 座 3 1120.42 3361.26

借D5-2-1 换

砖砌圆形雨水检查井 适用
管径 ≤400 井径700 井深2
m内 实际深度(m):1.5 合
并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M1
0 合并制作子目 砂浆制作
 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防
水砂浆 1：2 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

座 3 1120.42 3361.26

7
040504001003 污水检查井 φ700 0.5~1m

内 座 1 1059.58 1059.58

借D5-2-7 换

砖砌圆型污水检查井 适用
管径 ≤400 井径700 井深2
m内 实际深度(m):1 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅
拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 
合并制作子目 砂浆制作 

现场搅拌抹灰砂浆 水泥防
水砂浆 1：2 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

座 1 1059.58 1059.58

8 040504008120 钢筋混凝土化粪池 G2-4SQF 座 1 9994.58 9994.58

A4-58 换
混凝土垫层 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径4
0石 C10

10m3 0.065 4059.77 263.89

A4-37 换
贮水(油)池 池底 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 0.132 3984.12 525.90

A4-38 换
贮水(油)池 池壁 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 0.419 4861.46 2036.95

A4-39 换
贮水(油)池 池盖 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 0.016 4532.42 72.52

A4-144 地沟盖板 10m3 0.027 2252.04 60.81



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-室外排水 第 3 页 共 3 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价 综合合价

A4-10 换
圈、过、拱、弧形梁 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径20石 C25

10m3 0.067 5355.44 358.81

A7-193 换
防水砂浆 普通 立面 合并
制作子目 水泥防水砂浆 1:
2

100m2 0.124 2533.65 314.17

A4-175 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.95 4521.46 4295.39

补子目001 通气管 m 4 78.00 312.00

补子目002 管罩 套 1 20.00 20.00

补子目003 通气管三通 90° 个 2 15.00 30.00

补子目004 管道支架 付 2 10.00 20.00

补子目005 铸铁井盖、座 座 2 317.00 634.00

A1-22 挖土机挖基槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.0474 4117.91 195.19

A1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.02017 3306.97 66.70

A1-147 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.3879 1555.15 603.24

A1-35 换
挖土机装土自卸汽车运土 
运距1km内 实际运距(km):
5

1000m3 0.01164 15894.14 185.01

9 040101002001 挖土方 m3 33.59 33.90 1138.70

借D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.3359 3390.48 1138.86

10 040103001001 填土方 m3 33.59 28.46 955.97

借D1-1-123 回填土 人工夯实 100m3 0.3359 2846.20 956.04

合   计 24748.88



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-室外排水 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001
文明施工与环境保护
、临时设施、安全施
工

分部分项合计 3.8796 960.16

以分部分项工
程费为计算基
础，费率3.87

96%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项工
程费为计算基
础，市级文明
工地为0.4%；
省级文明工地

为0.7%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20

%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项工程费
*0.1 （0.8≤
δ＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期

）

5 NJCCQZJCC001 泥浆池(槽)砌筑及拆
除

钻(冲)孔桩、
旋挖成孔灌注
桩、微型桩，
费用标准为:2
6.26元/m3；
地下连续墙费
用标准为:42.

11元/m3

合    计 960.16



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-室外排水 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 材料检验试验费 74.25

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费 494.98

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 569.23 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-室外排水 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 规费 规费合计 124.04 124.04

1.1 工程排污费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

28822.32 0.25 72.06

1.2 危险作业意外伤害保险费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

28822.32 0.08 23.06

1.3 防洪工程维护费
分部分项合计+措施合计+其他项
目+工程排污费+危险作业意外伤
害保险费

28917.44 0.1 28.92

2 增值税销项税额 税前工程造价 28946.36 11 3184.10

合    计 3308.14



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-室外排水 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 0001001 综合工日 工日 89.917 98.00 8811.87

2 RGFTZ 人工费调整 元 -0.01 1.00 -0.01

3 0103031 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 kg 8.6355 4.09 35.32

4 0103091 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 37.9736 4.39 166.70

5 0109031 圆钢Ф10以内 t 0.969 3226.08 3126.07

6 0233011 草袋 个 15.017 2.18 32.74

7 0327011@1 水砂纸 张 8.8932 1.00 8.89

8 0351021 圆钉50～75 kg 0.6666 5.58 3.72

9 0357031 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 kg 0.435 4.55 1.98

10 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t -0.1613 347.24 -56.01

11 0401013@1 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.01 347.24 3.47

12 0401013@2 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 1.137 347.24 394.81

13 0401013@3 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.0097 347.24 3.37

14 0403021 中砂 m3 3.5055 155.34 544.54

15 0403021@1 中砂 m3 0.0343 155.34 5.33

16 0405041 碎石10 m3 0.0111 90.29 1.00

17 0413001 标准砖240× 115× 53 千块 4.0237 368.93 1484.46

18 0501041 松杂原木φ100～280 m3 0.0025 1081.11 2.70

19 0503051 松杂板枋材 m3 0.0491 1555.45 76.37

20 0505121 防水胶合板模板用 18 m2 5.0169 45.88 230.18

21 1111111 煤焦油沥青漆L01-17 kg 8.166 5.15 42.05

22 1159081 防水粉 kg 19.0392 3.26 62.07

23 1205101 黄油 kg 0.8958 6.20 5.55

24 1233021 隔离剂 kg 6.724 5.78 38.86

25 1401051 焊接钢管DN40 m 0.0191 11.57 0.22

26 1437071 橡胶管（综合） m 0.9598 1.64 1.57

27 3001001 钢支撑 kg 48.3319 3.92 189.46

28 3003011 铸铁爬梯 kg 63.562 4.29 272.68

29 3115001 水 m3 21.4307 3.79 81.22

30 9946131 其他材料费 元 105.1272 1.00 105.13

31 BCCLF0 通气管材料费 元 4 78.00 312.00

32 BCCLF1 管罩材料费 元 1 20.00 20.00

33 BCCLF2 通气管三通 90° 材料费 元 2 15.00 30.00

34 BCCLF3 管道支架材料费 元 2 10.00 20.00

35 BCCLF4 铸铁井盖、座材料费 元 2 317.00 634.00



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（上厝活动中心）-室外排水 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

36 CLFTZ 材料费调整 元 -0.01 1.00 -0.01

37 8021902 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
15 m3 1.227 295.08 362.06

38 8021904 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
25 m3 6.4034 330.51 2116.39

39 8021912 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
10 m3 0.6598 272.17 179.58

40 0205001@1 橡胶圈DN200 个 1.3266 5.02 6.66

41 0205001@5 橡胶圈DN250 个 4.4846 6.02 27.00

42 0205001@9 橡胶圈DN300 个 7.3686 8.03 59.17

43 1431271@1 PVC-U双壁波纹排水管 DN250 m 21.9877 42.90 943.27

44 1431271@4 PVC-U双壁波纹排水管 DN200 m 6.5044 34.24 222.71

45 1431271@9 PVC-U双壁波纹排水管DN300 m 36.1277 48.52 1752.92

46 3301001@1 井环盖、井座 套 6 236.83 1420.98

47 3301121@1 铸铁平篦 套 3.03 171.61 519.98

48 9946001 折旧费 元 50.0183 1.00 50.02

49 9946001@1 折旧费 元 49.5844 1.00 49.58

50 9946011 大修理费 元 6.7832 1.00 6.78

51 9946011@1 大修理费 元 12.1434 1.00 12.14

52 9946021 经常修理费 元 30.8762 1.00 30.88

53 9946021@1 经常修理费 元 33.3564 1.00 33.36

54 9946031 安拆费及场外运输费 元 14.9699 1.00 14.97

55 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 0.028 6.99 0.20

56 9946051 柴油(机械用)0# kg 0.597 6.13 3.66

57 9946051@1 柴油(机械用)0# kg 11.6783 6.13 71.59

58 9946051@2 柴油(机械用)0# kg 17.89 6.13 109.67

59 9946071 电(机械用) kw· h 52.7404 0.73 38.50

60 9946071@1 电(机械用) kw· h 22.9681 0.73 16.77

61 9946111 其他费用 元 22.059 1.00 22.06

62 9946111@1 其他费用 元 1.4037 1.00 1.40

63 9946606 机上人工 工日 1.3655 98.00 133.82

64 9946606@1 机上人工 工日 0.374 98.00 36.65

65 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0001 1.00

合计 合计 24935.07



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程结算的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

0 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 4850743.90

1.1 东新中路 1977964.26

1.2 学校前路 412307.50

1.3 新东里路 445568.70

1.4 东里路 243684.00

1.5 新塘路 449751.60

1.6 仙波路 127018.42

1.7 新塘路东南段 302535.40

1.8 东里溪西侧路 161926.50

1.9 上厝溪西侧路 223554.50

1.10 上厝现状路 44743.64

1.11 东仙居委会入口 42457.95

1.12 土方外运 171032.90

1.13 镀锌钢管栏杆 14886.80

1.14 东里寨桥 101505.43

1.15 东门桥 131806.30

2 措施合计 238169.36

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 182961.01

2.2 其他措施费 55208.35

3 其他项目 106716.37 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费 9701.49

3.6 预算包干费 97014.88

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 22341.20 －

5 税金 573976.79 －

6 总造价 5791947.62



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程结算的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

合计=1+2+3+4+5 5,791,947.62 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 1 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

东新中路

1 0401010010
01 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 4350 3.55 15442.50

2 0402020010
01 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 7100 1.41 10011.00

3 0402020150
52

4%水泥稳定碎石
 18cm//机动车
道

1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含
量 4%
2.自卸汽车运输水泥石屑混合料 自
卸汽车装载 第一个1km
3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 
厚度 15cm 实际厚度(cm):18

m2 6500 38.31 249015.00

4 0402030070
01

C35水泥混凝土 
20cm//机动车道

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C35
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 6006 111.42 669188.52

5 0105150010
02

现浇构件钢筋 
侧面植筋 1.钢筋制安 植筋螺纹钢 t 1.47 4510.37 6630.24

6 0410010010
01

拆除路面 20cm/
/路面修复

1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面
层 厚15cm内 实际厚度(cm):20
2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松
散石方 运距1km 实际运距(km):5

m2 600 19.56 11736.00

7 0402020150
53

4%水泥稳定碎石
 18cm//路面修
复

1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含
量 4%
2.自卸汽车运输水泥石屑混合料 自
卸汽车装载 第一个1km
3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 
厚度 15cm 实际厚度(cm):18

m2 600 38.31 22986.00

8 0402030070
14

C35水泥混凝土 
20cm//路面修复

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C35
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 600 111.11 66666.00

9 0402040010
05

人行道整形碾压
//人行道 1.人行道整形碾压 m2 7800 1.73 13494.00

10 0402020150
54

4%水泥稳定碎石
 15cm//人行道

1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含
量 4%
2.自卸汽车运输水泥石屑混合料 自
卸汽车装载 第一个1km
3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 
厚度 15cm

m2 7800 31.93 249054.00

11 0402040020
05

人行道块料铺设
 22cm*11cm*6cm
环保透水砖//人
行道

1.铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂
浆1:3 m2 7800 70.63 550914.00

本页小计 1865137.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 2 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

12 0402040040
05

安砌侧(平、缘)
石 350*150*100
0预制混凝土//
人行道

1.缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合
并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹
灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 
水泥砂浆 M7.5
2.浇筑侧（缘）石混凝土后座 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C15

m 1716 65.75 112827.00

东新中路合计 1977964.26

学校前路

13 0410010010
02

拆除路面 18cm/
/路面修复

1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面
层 厚15cm内 实际厚度(cm):18
2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松
散石方 运距1km 实际运距(km):5

m2 2750 17.49 48097.50

14 0401010010
02 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 550 3.55 1952.50

15 0402020010
02 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 2750 1.41 3877.50

16 0402020150
02

5%水泥稳定石屑
 15cm

1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量5% 厚度 15cm m2 2750 29.90 82225.00

17 0402030070
02

C30水泥混凝土 
18cm

1.水泥混凝土路面 厚度 18cm 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C30
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 2750 100.42 276155.00

学校前路合计 412307.50

新东里路

18 0410010010
03

拆除路面 18cm/
/路面修复

1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面
层 厚15cm内 实际厚度(cm):18
2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松
散石方 运距1km 实际运距(km):5

m2 2750 17.49 48097.50

19 0401010010
03 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 550 3.55 1952.50

20 0402020010
03 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 2750 1.41 3877.50

21 0402020150
19

5%水泥稳定石屑
 15cm

1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量5% 厚度 15cm m2 2750 29.90 82225.00

22 0402030070
03

C30水泥混凝土 
18cm

1.水泥混凝土路面 厚度 18cm 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C30
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 2750 101.05 277887.50

本页小计 939174.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

23 0405010170
01 混凝土方沟

1.混凝土平基 混凝土 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 
C20
2.现浇混凝土方沟 壁 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 
C20

m 730 43.19 31528.70

新东里路合计 445568.70

东里路

24 0401010010
04 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 400 3.55 1420.00

25 0402040010
06

人行道整形碾压
//人行道 1.人行道整形碾压 m2 1600 1.73 2768.00

26 0402020150
45

级配碎石 10cm/
/人行道

1.人机配合铺装碎石底层 厚度 10
cm m2 1600 16.28 26048.00

27 0402020150
46

5%水泥稳定石屑
 15cm//人行道

1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量5% 厚度 15cm m2 1600 29.90 47840.00

28 0402040020
06

人行道块料铺设
 22cm*11cm*6cm
环保透水砖//人
行道

1.铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂
浆1:3 m2 1600 70.63 113008.00

29 0402040040
06

安砌侧(平、缘)
石 350*150*100
0预制混凝土//
人行道

1.缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合
并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹
灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 
水泥砂浆 M7.5
2.浇筑侧（缘）石混凝土后座 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C15

m 800 65.75 52600.00

东里路合计 243684.00

新塘路

30 0401010010
05 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 1250 3.55 4437.50

31 0401030010
05 回填方 1.回填土 夯实机夯实 平地 m3 690 11.64 8031.60

32 0402020010
05 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 3500 1.41 4935.00

33 0402020150
21

5%水泥稳定石屑
 15cm

1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量5% 厚度 15cm m2 3500 29.90 104650.00

34 0402030070
05

C30水泥混凝土 
18cm

1.水泥混凝土路面 厚度 18cm 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C30
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 3250 100.83 327697.50

本页小计 724964.30
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

新塘路合计 449751.60

仙波路

35 0401010010
06 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 350 3.55 1242.50

36 0402020010
06 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 957 1.41 1349.37

37 0402020150
22

5%水泥稳定石屑
 15cm//新建路

1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量5% 厚度 15cm m2 792 29.90 23680.80

38 0402030070
06

C30水泥混凝土 
18cm//新建路段

1.水泥混凝土路面 厚度 18cm 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C30
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 792 98.67 78146.64

39 0402020150
47

5%水泥稳定石屑
 15cm//拓宽路

1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量5% 厚度 15cm m2 165 29.90 4933.50

40 0402030070
15

C30水泥混凝土 
18cm//拓宽路段

1.水泥混凝土路面 厚度 18cm 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C30
2.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 165 95.31 15726.15

41 0105150010
01

现浇构件钢筋 
侧面植筋 1.钢筋制安 植筋螺纹钢 t 0.43 4510.38 1939.46

仙波路合计 127018.42

新塘路东南段

42 0410010010
04

拆除路面 18cm/
/路面修复

1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面
层 厚15cm内 实际厚度(cm):18
2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松
散石方 运距1km 实际运距(km):5

m2 1560 17.49 27284.40

43 0401010010
07 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 640 3.55 2272.00

44 0402020010
07 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 2100 1.41 2961.00

45 0402020150
23

5%水泥稳定石屑
 15cm

1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量5% 厚度 15cm m2 2100 29.90 62790.00

46 0402030070
07

C30水泥混凝土 
18cm

1.水泥混凝土路面 厚度 18cm 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C30
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 2100 98.68 207228.00

新塘路东南段合
计 302535.40

本页小计 429553.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 5 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

东里溪西侧路

47 0410010010
05

拆除路面 18cm/
/路面修复

1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面
层 厚15cm内 实际厚度(cm):18
2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松
散石方 运距1km 实际运距(km):5

m2 500 17.49 8745.00

48 0401010010
08 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 360 3.55 1278.00

49 0402020010
11 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 1150 1.41 1621.50

50 0402020150
48

5%水泥稳定石屑
 15cm

1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量5% 厚度 15cm m2 1150 29.90 34385.00

51 0402030070
16

C30水泥混凝土 
18cm

1.水泥混凝土路面 厚度 18cm 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C30
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 1150 100.78 115897.00

东里溪西侧路合
计 161926.50

上厝溪西侧路

52 0401010010
12 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 710 3.55 2520.50

53 0402020010
12 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 1700 1.41 2397.00

54 0402020150
49

5%水泥稳定石屑
 15cm

1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量5% 厚度 15cm m2 1700 29.90 50830.00

55 0402030070
17

C30水泥混凝土 
18cm

1.水泥混凝土路面 厚度 18cm 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C30
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 1700 98.71 167807.00

上厝溪西侧路合
计 223554.50

上厝现状路

56 0401010010
10 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 215.47 3.55 764.92

57 0401030020
06 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 89.51 15.23 1363.24

58 0401030010
12 回填方 1.回填土 夯实机夯实 平地 m3 125.96 11.64 1466.17

本页小计 389075.33
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

59 0405010160
01 砌筑方沟

1.混凝土平基 混凝土 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 
C15
2.墙身 砖砌 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 
M7.5
3.抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
防水砂浆 1：2
4.预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C30
5.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3)
 1.0以外 合并制作子目 砂浆制作
 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

m 268 130.22 34898.96

60 0409010020
03

预制(直径mm) 
Φ10以内 1.预制(直径mm) Φ10以内 t 1.247 5012.31 6250.35

上厝现状路合计 44743.64

东仙居委会入口

61 0401010010
11 挖一般土方

1.人工挖土方 一、二类土 深度在1
.5m内
2.挖土机挖土方 一、二类土

m3 110 3.55 390.50

62 0402040010
07 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 280 1.73 484.40

63 0402020150
50 级配碎石 10cm 1.人机配合铺装碎石底层 厚度 10

cm m2 280 16.28 4558.40

64 0402020150
51

5%水泥稳定石屑
 15cm

1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量5% 厚度 15cm m2 280 29.90 8372.00

65 0402040020
07

人行道块料铺设
 22cm*11cm*6cm
环保透水砖

1.铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂
浆1:3 m2 280 70.63 19776.40

66 0402040040
07

安砌侧(平、缘)
石 350*150*100
0预制混凝土

1.缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合
并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹
灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 
水泥砂浆 M7.5
2.浇筑侧（缘）石混凝土后座 合
并制作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C15

m 135 65.75 8876.25

东仙居委会入口
合计 42457.95

土方外运

67 0401030020
01 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 11230 15.23 171032.90

土方外运合计 171032.90

本页小计 254640.16
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

镀锌钢管栏杆

68 0403090010
03 镀锌钢管栏杆

1.钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管
栏杆
2.现浇小型构件 立柱、端柱、灯柱
 合并制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径20石 C20
3.内墙真石涂料 墙柱面
4.喷氟碳面漆 一遍

m 40 372.17 14886.80

镀锌钢管栏杆合
计 14886.80

东里寨桥

69 0401010020
05 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 197.9 5.75 1137.93

70 0401030020
03 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 61 15.23 929.03

71 0401030010
11 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 136.9 15.13 2071.30

72 0105010020
02 毛石基础 1.砌石基础 毛石 合并制作子目 

水泥石灰砂浆 M7.5 m3 75.9 337.61 25624.60

73 0104030040
02 毛石挡土墙

1.毛石挡土墙 合并制作子目 水泥
石灰砂浆 M7.5
2.水泥砂浆 毛石墙 凹缝、平缝 
合并制作子目 水泥砂浆 1:1

m3 20.7 369.80 7654.86

74 0403030040
02

C25混凝土墩(台
)帽

1.现浇墩身、台身 台帽 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25

m3 13.5 503.62 6798.87

75 0403030120
02

C30混凝土连续
板

1.预制板 矩形板 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30
2.安装矩形板 扒杆安装 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥砂浆 1：2.5

m3 14.1 688.74 9711.23

76 0403030190
01

C30混凝土桥面
铺装

1.桥面混凝土铺装 人行道 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎石粒径2
0石 C30

m3 4.7 563.07 2646.43

77 0403030200
01

C30混凝土桥头
搭板 300厚

1.水泥混凝土路面 厚度 28cm 实
际厚度(cm):30 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径40石 C30
2.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 56 152.16 8520.96

78 0403030050
02

C25片石混凝土
台身

1.现浇混凝土 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径40石 C25 m3 44.7 405.38 18120.49

79 0409010020
02 钢筋制作、安装

1.钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ1
0mm以外螺纹钢
2.钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ1
0mm以内

t 4.2773 4276.00 18289.73

本页小计 116392.23
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

东里寨桥合计 101505.43

东门桥

80 0401010020
06 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 222.3 5.75 1278.23

81 0401030020
07 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 85.2 15.23 1297.60

82 0401030010
13 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 137.1 15.13 2074.32

83 0105010020
03 毛石基础 1.砌石基础 毛石 合并制作子目 

水泥石灰砂浆 M7.5 m3 101.8 337.61 34368.70

84 0104030040
03 毛石挡土墙

1.毛石挡土墙 合并制作子目 水泥
石灰砂浆 M7.5
2.水泥砂浆 毛石墙 凹缝、平缝 
合并制作子目 水泥砂浆 1:1

m3 45 368.37 16576.65

85 0403030040
03

C25混凝土墩(台
)帽

1.现浇墩身、台身 台帽 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25

m3 16.3 503.63 8209.17

86 0403030120
03

C30混凝土连续
板

1.预制板 矩形板 合并制作子目 
普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30
2.安装矩形板 扒杆安装 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥砂浆 1：2.5

m3 16.1 688.74 11088.71

87 0403030190
02

C30混凝土桥面
铺装

1.桥面混凝土铺装 人行道 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎石粒径2
0石 C30

m3 5.6 563.07 3153.19

88 0403030200
02

C30混凝土桥头
搭板 300厚

1.水泥混凝土路面 厚度 28cm 实
际厚度(cm):30 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径40石 C30
2.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 62.33 152.16 9484.13

89 0403030050
03

C25片石混凝土
台身

1.现浇混凝土 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径40石 C25 m3 62.4 405.38 25295.71

90 0409010020
04 钢筋制作、安装

1.钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ1
0mm以外螺纹钢
2.钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ1
0mm以内

t 4.4378 4276.87 18979.89

东门桥合计 131806.30

分部分项合计 4850743.90

措施项目

91 0411020400
01 桥涵支架 1.支架 (空间体积) m3 226.97 49.97 11341.69

本页小计 143147.99
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

92 0411060010
01

大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机每次场外运费
2.履带式推土机每次场外运费 功率
90kW以内
3.履带式挖掘机每次场外运费 1m3
内

项 1 14488.47 14488.47

93 0411020060
02 立柱模板 1.现浇混凝土模板制作、安装 立柱

、端柱、灯柱 m2 13.33 99.03 1320.07

94 0411020230
01 基础模板

1.管、渠道及其他 管、渠道平基 
复合木模 合并制作子目 砂浆制作
 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2

m2 199.6 35.98 7181.61

95 0411020230
02 侧墙模板 1.管、渠道及其他 渠(涵)直墙 复

合木模 m2 584 40.42 23605.28

96 0411020170
05

排水沟预制盖板
模板

1.管、渠道及其他 地沟盖板木模 
合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2

m3 11.79 72.55 855.36

97 0411020170
02 墩帽模板 1.现浇混凝土模板制作、安装 墩帽 m2 43.75 86.54 3786.13

98 0411020170
03 预制矩形板模板 1.预制混凝土模板制作、安装 矩形

板 m2 100.67 39.45 3971.43

单价措施合计 66550.04

本页小计 55208.35

合   计 4917293.94



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 1 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1 040101001001 挖一般土方 m3 4350 3.55 15442.50

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 2.61 1835.07 4789.53

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 4.089 2606.20 10656.75

2 040202001001 路床(槽)整形 m2 7100 1.41 10011.00

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 71 141.37 10037.27

3
040202015052 4%水泥稳定碎石 18cm//机

动车道 m2 6500 38.31 249015.00

D2-2-149 换 集中拌合水泥碎石混合料 
水泥含量 4% m3 1170 191.26 223774.20

D2-2-150
自卸汽车运输水泥石屑混合
料 自卸汽车装载 第一个1
km

100m3 11.7 742.60 8688.42

D2-2-154 换
机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 15cm 实际厚度
(cm):18

100m2 65 254.16 16520.40

4
040203007001 C35水泥混凝土 20cm//机动

车道 m2 6006 111.42 669188.52

D2-3-59 换
水泥混凝土路面 厚度 20cm
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C35

100m2 60.06 10662.28 640376.54

D2-3-67 缩缝 100延长米 14.938 1369.77 20461.62

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 60.06 138.24 8302.69

5 010515001002 现浇构件钢筋 侧面植筋 t 1.47 4510.37 6630.24

借R1-4-54 钢筋制安 植筋螺纹钢 t 1.47 4510.37 6630.24

6 041001001001 拆除路面 20cm//路面修复 m2 600 19.56 11736.00

D1-4-13 换
液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 厚15cm内 实际厚
度(cm):20

100m2 6 1236.20 7417.20

D1-1-114 换
挖掘机挖石方、自卸汽车运
卸松散石方 运距1km 实际
运距(km):5

1000m3 0.12 35990.51 4318.86

7
040202015053 4%水泥稳定碎石 18cm//路

面修复 m2 600 38.31 22986.00

D2-2-149 换 集中拌合水泥碎石混合料 
水泥含量 4% m3 108 191.26 20656.08

D2-2-150
自卸汽车运输水泥石屑混合
料 自卸汽车装载 第一个1
km

100m3 1.08 742.60 802.01

D2-2-154 换
机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 15cm 实际厚度
(cm):18

100m2 6 254.16 1524.96

8
040203007014 C35水泥混凝土 20cm//路面

修复 m2 600 111.11 66666.00

D2-3-59 换
水泥混凝土路面 厚度 20cm
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C35

100m2 6 10662.28 63973.68



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 2 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

D2-3-67 缩缝 100延长米 1.365 1369.77 1869.74

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 6 138.24 829.44

9 040204001005 人行道整形碾压//人行道 m2 7800 1.73 13494.00

D2-1-2 人行道整形碾压 100m2 78 173.45 13529.10

10
040202015054 4%水泥稳定碎石 15cm//人

行道 m2 7800 31.93 249054.00

D2-2-149 换 集中拌合水泥碎石混合料 
水泥含量 4% m3 1170 191.26 223774.20

D2-2-150
自卸汽车运输水泥石屑混合
料 自卸汽车装载 第一个1
km

100m3 11.7 742.60 8688.42

D2-2-154 机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 15cm 100m2 78 212.37 16564.86

11

040204002005
人行道块料铺设 22cm*11cm
*6cm环保透水砖//人行道 m2 7800 70.63 550914.00

D2-4-16 铺设块料地砖 普通型砖 水
泥砂浆1:3 10m2 780 706.38 550976.40

12

040204004005
安砌侧(平、缘)石 350*150
*1000预制混凝土//人行道 m 1716 65.75 112827.00

D2-4-38 换

缘石铺设 混凝土 长度 50
cm 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：3 合并制作子目 
砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

100m 17.16 5258.67 90238.78

D2-4-48 换
浇筑侧（缘）石混凝土后座
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C15

10m3 6.178 3653.64 22572.19

13 041001001002 拆除路面 18cm//路面修复 m2 2750 17.49 48097.50

D1-4-13 换
液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 厚15cm内 实际厚
度(cm):18

100m2 27.5 1101.19 30282.73

D1-1-114 换
挖掘机挖石方、自卸汽车运
卸松散石方 运距1km 实际
运距(km):5

1000m3 0.495 35990.51 17815.30

14 040101001002 挖一般土方 m3 550 3.55 1952.50

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.33 1835.07 605.57

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 0.517 2606.20 1347.41

15 040202001002 路床(槽)整形 m2 2750 1.41 3877.50

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 27.5 141.37 3887.68

16 040202015002 5%水泥稳定石屑 15cm m2 2750 29.90 82225.00

D2-2-140 换 路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量5% 厚度 15cm 100m2 27.5 2990.06 82226.65



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 3 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

17 040203007002 C30水泥混凝土 18cm m2 2750 100.42 276155.00

D2-3-58 换
水泥混凝土路面 厚度 18cm
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C30

100m2 27.5 9393.22 258313.55

D2-3-67 缩缝 100延长米 10.26 1369.77 14053.84

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 27.5 138.24 3801.60

18 041001001003 拆除路面 18cm//路面修复 m2 2750 17.49 48097.50

D1-4-13 换
液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 厚15cm内 实际厚
度(cm):18

100m2 27.5 1101.19 30282.73

D1-1-114 换
挖掘机挖石方、自卸汽车运
卸松散石方 运距1km 实际
运距(km):5

1000m3 0.495 35990.51 17815.30

19 040101001003 挖一般土方 m3 550 3.55 1952.50

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.33 1835.07 605.57

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 0.517 2606.20 1347.41

20 040202001003 路床(槽)整形 m2 2750 1.41 3877.50

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 27.5 141.37 3887.68

21 040202015019 5%水泥稳定石屑 15cm m2 2750 29.90 82225.00

D2-2-140 换 路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量5% 厚度 15cm 100m2 27.5 2990.06 82226.65

22 040203007003 C30水泥混凝土 18cm m2 2750 101.05 277887.50

D2-3-58 换
水泥混凝土路面 厚度 18cm
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C30

100m2 27.5 9393.22 258313.55

D2-3-67 缩缝 100延长米 11.525 1369.77 15786.60

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 27.5 138.24 3801.60

23 040501017001 混凝土方沟 m 730 43.19 31528.70

D5-3-47 换
混凝土平基 混凝土 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C20

10m3 2.92 5004.85 14614.16

D5-3-60 换
现浇混凝土方沟 壁 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径20石 C20

10m3 2.92 5794.33 16919.44

24 040101001004 挖一般土方 m3 400 3.55 1420.00

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.24 1835.07 440.42

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 0.376 2606.20 979.93

25 040204001006 人行道整形碾压//人行道 m2 1600 1.73 2768.00

D2-1-2 人行道整形碾压 100m2 16 173.45 2775.20

26 040202015045 级配碎石 10cm//人行道 m2 1600 16.28 26048.00



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 4 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

D2-2-174 人机配合铺装碎石底层 厚
度 10cm 100m2 16 1627.63 26042.08

27
040202015046 5%水泥稳定石屑 15cm//人

行道 m2 1600 29.90 47840.00

D2-2-140 换 路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量5% 厚度 15cm 100m2 16 2990.06 47840.96

28

040204002006
人行道块料铺设 22cm*11cm
*6cm环保透水砖//人行道 m2 1600 70.63 113008.00

D2-4-16 铺设块料地砖 普通型砖 水
泥砂浆1:3 10m2 160 706.38 113020.80

29

040204004006
安砌侧(平、缘)石 350*150
*1000预制混凝土//人行道 m 800 65.75 52600.00

D2-4-38 换

缘石铺设 混凝土 长度 50
cm 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：3 合并制作子目 
砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

100m 8 5258.67 42069.36

D2-4-48 换
浇筑侧（缘）石混凝土后座
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C15

10m3 2.88 3653.64 10522.48

30 040101001005 挖一般土方 m3 1250 3.55 4437.50

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.75 1835.07 1376.30

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 1.175 2606.20 3062.29

31 040103001005 回填方 m3 690 11.64 8031.60

D1-1-124 回填土 夯实机夯实 平地 100m3 6.9 1164.50 8035.05

32 040202001005 路床(槽)整形 m2 3500 1.41 4935.00

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 35 141.37 4947.95

33 040202015021 5%水泥稳定石屑 15cm m2 3500 29.90 104650.00

D2-2-140 换 路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量5% 厚度 15cm 100m2 35 2990.06 104652.10

34 040203007005 C30水泥混凝土 18cm m2 3250 100.83 327697.50

D2-3-58 换
水泥混凝土路面 厚度 18cm
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C30

100m2 32.5 9393.22 305279.65

D2-3-67 缩缝 100延长米 13.07 1369.77 17902.89

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 32.5 138.24 4492.80

35 040101001006 挖一般土方 m3 350 3.55 1242.50

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.21 1835.07 385.36

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 0.329 2606.20 857.44

36 040202001006 路床(槽)整形 m2 957 1.41 1349.37
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 9.57 141.37 1352.91

37
040202015022 5%水泥稳定石屑 15cm//新

建路段 m2 792 29.90 23680.80

D2-2-140 换 路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量5% 厚度 15cm 100m2 7.92 2990.06 23681.28

38
040203007006 C30水泥混凝土 18cm//新建

路段 m2 792 98.67 78146.64

D2-3-58 换
水泥混凝土路面 厚度 18cm
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C30

100m2 7.92 9393.22 74394.30

D2-3-67 缩缝 100延长米 1.938 1369.77 2654.61

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 7.92 138.24 1094.86

39
040202015047 5%水泥稳定石屑 15cm//拓

宽路段 m2 165 29.90 4933.50

D2-2-140 换 路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量5% 厚度 15cm 100m2 1.65 2990.06 4933.60

40
040203007015 C30水泥混凝土 18cm//拓宽

路段 m2 165 95.31 15726.15

D2-3-58 换
水泥混凝土路面 厚度 18cm
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C30

100m2 1.65 9393.22 15498.81

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 1.65 138.24 228.10

41 010515001001 现浇构件钢筋 侧面植筋 t 0.43 4510.38 1939.46

借R1-4-54 钢筋制安 植筋螺纹钢 t 0.43 4510.37 1939.46

42 041001001004 拆除路面 18cm//路面修复 m2 1560 17.49 27284.40

D1-4-13 换
液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 厚15cm内 实际厚
度(cm):18

100m2 15.6 1101.19 17178.56

D1-1-114 换
挖掘机挖石方、自卸汽车运
卸松散石方 运距1km 实际
运距(km):5

1000m3 0.2808 35990.51 10106.14

43 040101001007 挖一般土方 m3 640 3.55 2272.00

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.384 1835.07 704.67

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 0.6016 2606.20 1567.89

44 040202001007 路床(槽)整形 m2 2100 1.41 2961.00

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 21 141.37 2968.77

45 040202015023 5%水泥稳定石屑 15cm m2 2100 29.90 62790.00

D2-2-140 换 路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量5% 厚度 15cm 100m2 21 2990.06 62791.26

46 040203007007 C30水泥混凝土 18cm m2 2100 98.68 207228.00

D2-3-58 换
水泥混凝土路面 厚度 18cm
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C30

100m2 21 9393.22 197257.62
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
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D2-3-67 缩缝 100延长米 5.17 1369.77 7081.71

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 21 138.24 2903.04

47 041001001005 拆除路面 18cm//路面修复 m2 500 17.49 8745.00

D1-4-13 换
液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 厚15cm内 实际厚
度(cm):18

100m2 5 1101.19 5505.95

D1-1-114 换
挖掘机挖石方、自卸汽车运
卸松散石方 运距1km 实际
运距(km):5

1000m3 0.09 35990.51 3239.15

48 040101001008 挖一般土方 m3 360 3.55 1278.00

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.216 1835.07 396.38

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 0.3384 2606.20 881.94

49 040202001011 路床(槽)整形 m2 1150 1.41 1621.50

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 11.5 141.37 1625.76

50 040202015048 5%水泥稳定石屑 15cm m2 1150 29.90 34385.00

D2-2-140 换 路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量5% 厚度 15cm 100m2 11.5 2990.06 34385.69

51 040203007016 C30水泥混凝土 18cm m2 1150 100.78 115897.00

D2-3-58 换
水泥混凝土路面 厚度 18cm
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C30

100m2 11.5 9393.22 108022.03

D2-3-67 缩缝 100延长米 4.588 1369.77 6284.50

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 11.5 138.24 1589.76

52 040101001012 挖一般土方 m3 710 3.55 2520.50

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.426 1835.07 781.74

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 0.6674 2606.20 1739.38

53 040202001012 路床(槽)整形 m2 1700 1.41 2397.00

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 17 141.37 2403.29

54 040202015049 5%水泥稳定石屑 15cm m2 1700 29.90 50830.00

D2-2-140 换 路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量5% 厚度 15cm 100m2 17 2990.06 50831.02

55 040203007017 C30水泥混凝土 18cm m2 1700 98.71 167807.00

D2-3-58 换
水泥混凝土路面 厚度 18cm
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C30

100m2 17 9393.22 159684.74

D2-3-67 缩缝 100延长米 4.2075 1369.77 5763.31

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 17 138.24 2350.08
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56 040101001010 挖一般土方 m3 215.47 3.55 764.92

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.12928 1835.07 237.24

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 0.20254 2606.20 527.86

57 040103002006 余方弃置 m3 89.51 15.23 1363.24

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.08951 15225.34 1362.82

58 040103001012 回填方 m3 125.96 11.64 1466.17

D1-1-124 回填土 夯实机夯实 平地 100m3 1.2596 1164.50 1466.80

59 040501016001 砌筑方沟 m 268 130.22 34898.96

D5-3-47 换
混凝土平基 混凝土 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C15

10m3 1.983 4763.21 9445.45

D5-3-54 换
墙身 砖砌 合并制作子目 
砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

10m3 2.573 4507.92 11598.88

D5-3-68 换
抹灰 砖墙墙面 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌抹
灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2

100m2 2.144 2368.00 5076.99

D5-3-87 换

预制 矩形盖板(板厚cm) 10
以内 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径20石 
C30

10m3 1.179 6366.29 7505.86

D5-3-102 换

渠道盖板 矩形盖板(每块体
积m3) 1.0以外 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌
筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

10m3 1.179 1079.59 1272.84

60 040901002003 预制(直径mm) Φ10以内 t 1.247 5012.31 6250.35

D5-6-4 预制(直径mm) Φ10以内 t 1.247 5012.31 6250.35

61 040101001011 挖一般土方 m3 110 3.55 390.50

D1-1-5 人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内 100m3 0.066 1835.07 121.11

D1-1-26 挖土机挖土方 一、二类土 1000m3 0.1034 2606.20 269.48

62 040204001007 人行道整形碾压 m2 280 1.73 484.40

D2-1-2 人行道整形碾压 100m2 2.8 173.45 485.66

63 040202015050 级配碎石 10cm m2 280 16.28 4558.40

D2-2-174 人机配合铺装碎石底层 厚
度 10cm 100m2 2.8 1627.63 4557.36

64 040202015051 5%水泥稳定石屑 15cm m2 280 29.90 8372.00

D2-2-140 换 路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量5% 厚度 15cm 100m2 2.8 2990.06 8372.17

65
040204002007 人行道块料铺设 22cm*11cm

*6cm环保透水砖 m2 280 70.63 19776.40
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D2-4-16 铺设块料地砖 普通型砖 水
泥砂浆1:3 10m2 28 706.38 19778.64

66
040204004007 安砌侧(平、缘)石 350*150

*1000预制混凝土 m 135 65.75 8876.25

D2-4-38 换

缘石铺设 混凝土 长度 50
cm 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：3 合并制作子目 
砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

100m 1.35 5258.67 7099.20

D2-4-48 换
浇筑侧（缘）石混凝土后座
 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C15

10m3 0.486 3653.64 1775.67

67 040103002001 余方弃置 m3 11230 15.23 171032.90

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 11.23 15225.34 170980.57

68 040309001003 镀锌钢管栏杆 m 40 372.17 14886.80

D3-6-51 钢管栏杆、扶手制作、安装
 钢管栏杆 t 1.7989 6917.32 12443.57

D3-3-73 换

现浇小型构件 立柱、端柱
、灯柱 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20

10m3 0.06664 8397.82 559.63

借A16-208 内墙真石涂料 墙柱面 100m2 0.13328 4150.40 553.17

借A16-169 喷氟碳面漆 一遍 100m2 0.8138 1635.00 1330.56

69 040101002005 挖沟槽土方 m3 197.9 5.75 1137.93

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.11874 3390.48 402.59

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.18603 3958.30 736.36

70 040103002003 余方弃置 m3 61 15.23 929.03

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.061 15225.34 928.75

71 040103001011 回填方 m3 136.9 15.13 2071.30

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 1.369 1514.16 2072.89

72 010501002002 毛石基础 m3 75.9 337.61 25624.60

借A3-81 换 砌石基础 毛石 合并制作
子目 水泥石灰砂浆 M7.5 10m3 7.59 3376.02 25623.99

73 010403004002 毛石挡土墙 m3 20.7 369.80 7654.86

借A3-85 换 毛石挡土墙 合并制作子目
 水泥石灰砂浆 M7.5 10m3 2.07 3543.57 7335.19

借A10-37 换
水泥砂浆 毛石墙 凹缝、平
缝 合并制作子目 水泥砂
浆 1:1

100m2 0.288 1110.36 319.78

74 040303004002 C25混凝土墩(台)帽 m3 13.5 503.62 6798.87
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D3-3-48 换
现浇墩身、台身 台帽 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 1.35 5036.38 6799.11

75 040303012002 C30混凝土连续板 m3 14.1 688.74 9711.23

D3-4-5 换
预制板 矩形板 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C30

10m3 1.41 5697.72 8033.79

D3-6-9 换

安装矩形板 扒杆安装 合
并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1
：2.5

10m3 1.41 1189.73 1677.52

76 040303019001 C30混凝土桥面铺装 m3 4.7 563.07 2646.43

D3-3-75 换
桥面混凝土铺装 人行道 
合并制作子目 普通商品混
凝土 碎石粒径20石 C30

10m3 0.47 5630.74 2646.45

77 040303020001 C30混凝土桥头搭板 300厚 m2 56 152.16 8520.96

D2-3-62 换

水泥混凝土路面 厚度 28cm
 实际厚度(cm):30 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C30

100m2 0.56 15077.82 8443.58

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 0.56 138.24 77.41

78 040303005002 C25片石混凝土台身 m3 44.7 405.38 18120.49

D1-2-31 换
现浇混凝土 合并制作子目
 普通商品混凝土 碎石粒径
40石 C25

10m3 4.47 4053.77 18120.35

79 040901002002 钢筋制作、安装 t 4.2773 4276.00 18289.73

D3-2-6 钢筋制作、安装 现浇混凝
土 Φ10mm以外螺纹钢 t 3.707 4182.26 15503.64

D3-2-4 钢筋制作、安装 现浇混凝
土 Φ10mm以内 t 0.5703 4885.29 2786.08

80 040101002006 挖沟槽土方 m3 222.3 5.75 1278.23

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.13338 3390.48 452.22

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.20896 3958.30 827.13

81 040103002007 余方弃置 m3 85.2 15.23 1297.60

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.0852 15225.34 1297.20

82 040103001013 回填方 m3 137.1 15.13 2074.32

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 1.371 1514.16 2075.91

83 010501002003 毛石基础 m3 101.8 337.61 34368.70

借A3-81 换 砌石基础 毛石 合并制作
子目 水泥石灰砂浆 M7.5 10m3 10.18 3376.02 34367.88

84 010403004003 毛石挡土墙 m3 45 368.37 16576.65
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借A3-85 换 毛石挡土墙 合并制作子目
 水泥石灰砂浆 M7.5 10m3 4.5 3543.57 15946.07

借A10-37 换
水泥砂浆 毛石墙 凹缝、平
缝 合并制作子目 水泥砂
浆 1:1

100m2 0.568 1110.36 630.68

85 040303004003 C25混凝土墩(台)帽 m3 16.3 503.63 8209.17

D3-3-48 换
现浇墩身、台身 台帽 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 1.63 5036.38 8209.30

86 040303012003 C30混凝土连续板 m3 16.1 688.74 11088.71

D3-4-5 换
预制板 矩形板 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C30

10m3 1.61 5697.72 9173.33

D3-6-9 换

安装矩形板 扒杆安装 合
并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1
：2.5

10m3 1.61 1189.73 1915.47

87 040303019002 C30混凝土桥面铺装 m3 5.6 563.07 3153.19

D3-3-75 换
桥面混凝土铺装 人行道 
合并制作子目 普通商品混
凝土 碎石粒径20石 C30

10m3 0.56 5630.74 3153.21

88 040303020002 C30混凝土桥头搭板 300厚 m2 62.33 152.16 9484.13

D2-3-62 换

水泥混凝土路面 厚度 28cm
 实际厚度(cm):30 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C30

100m2 0.6233 15077.82 9398.01

D2-3-73 水泥混凝土路面养生 水养
生 100m2 0.6233 138.24 86.16

89 040303005003 C25片石混凝土台身 m3 62.4 405.38 25295.71

D1-2-31 换
现浇混凝土 合并制作子目
 普通商品混凝土 碎石粒径
40石 C25

10m3 6.24 4053.77 25295.52

90 040901002004 钢筋制作、安装 t 4.4378 4276.87 18979.89

D3-2-6 钢筋制作、安装 现浇混凝
土 Φ10mm以外螺纹钢 t 3.8406 4182.26 16062.39

D3-2-4 钢筋制作、安装 现浇混凝
土 Φ10mm以内 t 0.5972 4885.29 2917.50

合   计 4850743.90
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001
文明施工与环境保护
、临时设施、安全施
工

分部分项合计 3.538 171619.32

以分部分项工
程费为计算基
础，费率3.53

8%

2 041109002001 夜间施工增加费 0
以夜间施工项
目人工费的20

%计算

3 041109005001 交通干扰工程施工增
加费 0

以市政道路上
施工项目人工
费为计算基础
，费率10%

4 粤0411090080
01 赶工措施费 分部分项合计 0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项工程费
*0.1 （0.8≤
δ＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期

）

5 粤0411090090
01 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项工
程费为计算基
础；市级文明
工地0.20%；
省级文明工地

0.40%

6 041108001001 地下管线交叉降效费 0
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

合    计 171619.32
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 9701.49

6 预算包干费 97014.88

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 106716.37 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 规费 规费合计 22341.2 22341.20

1.1 工程排污费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

5195629.63 0.25 12989.07

1.2 施工噪音排污费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

5195629.63 0

1.3 防洪工程维护费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

5195629.63 0.1 5195.63

1.4 危险作业意外伤害保险 分部分项合计+措施合计+其他项
目

5195629.63 0.08 4156.50

2 税金 分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

5217970.83 11 573976.79

合    计 596317.99



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 0001001 综合工日 工日 10607.0321 98.00 1039489.15

2 RGFTZ 人工费调整 元 -1.586 1.00 -1.59

3 0101041 螺纹钢φ10～25 t 2.069 3268.69 6762.92

4 0101041@2 螺纹钢 三级钢φ10～25 t 7.8495 3381.10 26539.94

5 0103041 镀锌低碳钢丝φ1.2～1.6 kg 10.3441 4.09 42.31

6 0103091 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 12 4.39 52.68

7 0105031 钢丝绳φ4.2 kg 16.8818 14.59 246.31

8 0109031 圆钢Ф10以内 t 2.4627 3226.08 7944.87

9 0129241 热轧厚钢板15以内 kg 71.956 3.28 236.02

10 0201041 橡胶板3 m2 0.78 19.56 15.26

11 0219051 尼龙帽φ1.5 个 309.52 2.10 649.99

12 0227081 白棕绳 kg 1.0268 5.04 5.18

13 0229001 麻布 m2 30 3.20 96.00

14 0233011 草袋 个 419.7466 2.18 915.05

15 0341001 低碳钢焊条(综合) kg 129.2184 4.21 544.01

16 0351001 圆钉(综合) kg 126.8657 3.74 474.48

17 0351091 扒钉 kg 24.3141 3.40 82.67

18 0357001 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 kg 7.6487 4.11 31.44

19 0357031 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 kg 353.9332 4.55 1610.40

20 0359001 铁件(综合) kg 1439.7009 4.99 7184.11

21 0363091 零星卡具 kg 267.937 5.85 1567.43

22 0365281 钢锯片φ300 片 13.4123 386.63 5185.60

23 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 600.0444 347.24 208359.42

24 0401013@1 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 24.9984 347.24 8680.44

25 0401013@2 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.2163 347.24 75.11

26 0403011 细砂 m3 38.72 147.09 5695.32

27 0403021 中砂 m3 541.2962 155.34 84084.95

28 0403021@1 中砂 m3 0.2144 155.34 33.30

29 0405011 碎石20～40 m3 3596.112 90.29 324692.95

30 0405081 碎石60 m3 249.288 90.29 22508.21

31 0407011 石屑 m3 3501.7682 63.09 220926.56

32 0409031 生石灰 t 3.0218 368.93 1114.83

33 0411001@1 片石(综合) m3 22.9408 63.11 1447.79

34 0411001@2 毛石(综合） m3 273.0948 87.38 23863.02

35 0413001 蒸压灰砂砖240× 115× 53 千块 13.781 368.93 5084.22



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 2 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

36 0501021 松杂原木(综合) m3 0.5629 1081.11 608.56

37 0503001 木方 m3 0.8064 1415.54 1141.49

38 0503031 板方材 m3 11.8407 1772.11 20983.02

39 0503211 枕木 m3 0.24 1410.89 338.61

40 1101091 内墙真石涂料 kg 29.3216 12.61 369.75

41 1106001 金属氟碳漆面漆 kg 8.9518 102.97 921.77

42 1111211 透明磁漆 kg 3.332 11.15 37.15

43 1111541 透明底漆 kg 3.332 15.45 51.48

44 1145061 稀释剂 kg 1.2177 7.72 9.40

45 1155121 石油沥青60～100# t 3.8225 3550.71 13572.59

46 1159081 防水粉 kg 126.3619 3.26 411.94

47 1159121 模板嵌缝料 kg 7.9184 0.86 6.81

48 1201001 柴油 t 0.5366 6130.08 3289.40

49 1233041 脱模剂 kg 101.9782 2.43 247.81

50 1237001 氧气 m3 11.1352 5.05 56.23

51 1237061 乙炔气 kg 3.7057 18.02 66.78

52 1401001 焊接钢管(综合) t 1.9068 3719.59 7092.51

53 3001001 钢支撑 kg 46.7109 3.92 183.11

54 3109041 草板纸80# 张 235.08 0.17 39.96

55 3115001 水 m3 5136.9884 3.79 19469.19

56 3115001@1 水 m3 17.0224 3.79 64.51

57 3201001 复合木模板面板 m2 15.967 50.40 804.74

58 3201011 钢模板 kg 30.9502 4.01 124.11

59 3201031 组合钢模板 kg 19.832 4.01 79.53

60 3203041 木支撑 m3 4.7562 1264.64 6014.88

61 3237011 合金钎头φ150 个 1.3176 141.58 186.55

62 9946131 其他材料费 元 4101.0762 1.00 4101.08

63 CLFTZ 材料费调整 元 -0.8042 1.00 -0.80

64 8021903 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
20 m3 30.4571 312.55 9519.37

65 8021904 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
25 m3 30.098 330.51 9947.69

66 8021905 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
30 m3 52.8719 348.96 18450.18

67 8021913 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
15 m3 117.0982 277.06 32443.23

68 8021914 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
20 m3 29.784 300.75 8957.54



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-市政工程 第 3 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

69 8021915 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
25 m3 86.3012 312.26 26948.41

70 8021916 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
30 m3 2727.2342 329.97 899905.47

71 8021917 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
35 m3 1347.624 345.60 465738.85

72 0407081 水泥石屑(碎石)混合料 m3 2496.96

73 3301051 预制混凝土盖板 m3 11.9079

74 3305011@1 22cm*11cm*6cm环保透水砖 m2 9873.6 47.19 465935.18

75 3307021@4 350*150*1000预制混凝土 m 1741.74 45.05 78465.39

76 3307021@5 350*150*1000预制混凝土 m 812 45.05 36580.60

77 3307021@6 350*150*1000预制混凝土 m 137.025 45.05 6172.98

78 9946001 折旧费 元 98402.5314 1.00 98402.53

79 9946011 大修理费 元 18868.3015 1.00 18868.30

80 9946021 经常修理费 元 53579.5681 1.00 53579.57

81 9946031 安拆费及场外运输费 元 1962.5568 1.00 1962.56

82 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 319.2859 6.99 2231.81

83 9946051 柴油(机械用)0# kg 29360.4554 6.13 179979.59

84 9946071 电(机械用) kw· h 19025.619 0.73 13888.70

85 9946111 其他费用 元 20527.0077 1.00 20527.01

86 9946606 机上人工 工日 1036.8404 98.00 101610.36

87 JXFTZ 机械费调整 元 1.6009 1.00 1.60

合计 合计 4636629.43



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程结算的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

0 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3023949.26

1.1 1DX02-1东新中路 928255.55

1.2 2DX02-2学校前路 289214.80

1.3 3DX02-3新东里路 899921.09

1.4 4DX02-4东里路 116606.74

1.5 5DX02-5新塘路 165142.20

1.6 6DX02-7仙波路 321258.56

1.7 7DX02-8新塘路东南段 119110.38

1.8 8DX02-9东里溪西侧路 60698.88

1.9 9DX02-10上厝溪西侧路 123741.06

2 措施合计 122270.80

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 106987.32

2.2 其他措施费 15283.48

3 其他项目 66526.89 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费 6047.90

3.6 预算包干费 60478.99

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 13814.82 －

5 不含税造价 3226561.77

6 税金 354921.79 －

7 总造价 3581483.56

合计=1+2+3+4+5 3,581,483.56 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 1 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

1 DX02-1东新中路

1.1 东新中路照明

1 0401010020
23 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 200.99 5.75 1155.69

2 0401030010
38 填石屑 1.填石屑 m3 22.95 101.98 2340.44

3 0401030010
39 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 148.99 15.13 2254.22

4 0401030020
15 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 29.05 15.23 442.43

5 0405010010
04 混凝土包管C20

1.满包混凝土加固 管径(mm) 600以
内 合并制作子目 普通商品混凝土
 碎石粒径40石 C20

m3 4.3 556.90 2394.67

6 0304130050
04

过道井1180*118
0*1000

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
3.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
4.回填土 夯实机夯实 槽、坑
5.非定型井垫层 混凝土 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径40
石 C15
6.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7
.5
7.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目
 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
防水砂浆 1：2
8.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰
9.预制 井室盖板 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20石 C20
10.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3
) 0.1以内 合并制作子目 砂浆制作
 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2
11.预制(直径mm) Φ10以内

个 2 749.30 1498.60

本页小计 10086.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 2 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

7 0408010060
04 路灯控制箱

1.成套配电箱安装 落地式
2.基础槽钢、角钢安装 槽钢
3.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
5.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
6.回填土 夯实机夯实 槽、坑
7.现浇混凝土渠箱 底板 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
8.现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
9.防水砂浆 普通 立面 合并制作子
目 水泥防水砂浆 1:2
10.现浇(直径mm) Φ25以内
11.底层抹灰 零星项目 15mm 合并
制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:1:6
 水泥石灰砂浆
12.铺贴陶瓷块料 零星装饰 水泥砂
浆 合并制作子目 预拌砂浆（干拌
） 1:2 水泥砂浆 换为【釉面砖24
0× 60】
13.接地极(板)制作、安装 角钢接
地极 普通土
14.接地母线敷设 户外接地母线敷
设

台 1 13253.86 13253.86

8 0304120010
04 LED中国结 1.其他普通灯具 软线吊灯 套 56 439.24 24597.44

本页小计 37851.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 3 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

9 0408050010
23

LED路灯60W,H=6
m

1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下
)
2.顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3
m)以下
3.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四
芯 导线截面(2.5mm2以内)
4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
5.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
7.回填土 夯实机夯实 槽、坑
8.10kV以下架空配电线路基础工程 
现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3
以下) 换为【普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25】
9.细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):10 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C15
10.现浇(直径mm) Φ10以内

套 56 3545.10 198525.60

10 0408040010
04 配管PC50 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(5

0mm以内) m 970 16.25 15762.50

11 0408030010
07 电缆YJV22-5*6 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下) 五芯电力电缆 m 1300 45.71 59423.00

12 0408030010
08 电缆YJV22-5*10 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下) 五芯电力电缆 m 100 57.63 5763.00

13 0408030050
09 电缆终端头

1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
头制作、安装 铜芯干包终端头(35
截面mm2以下)

个 114 116.26 13253.64

14 0408070020
09 供电系统调试 1.送配电装置系统调试 1kV以下交

流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

东新中路照明合
计 341766.71

1.3 东新中路排水

15 0401010020
38 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 7405.07 5.75 42579.15

16 0401030010
72 填石屑 1.填石屑 m3 258.22 101.98 26333.28

17 0401030010
73 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 6845.83 15.13 103577.41

18 0401030020
30 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 301.02 15.23 4584.53

本页小计 470903.73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 4 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

19 0405040090
07 雨水口

1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×
380)井深 1m 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 
1：2 合并制作子目 砂浆制作 现
场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 
合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径40
石 C15

座 57 782.17 44583.69

20 0405040010
32

排水检查井Φ10
00

1.砖砌圆型污水检查井 适用管径 2
00-600 井径1000 井深2.5m内 实
际深度(m):2 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 
M10 合并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径40石 C15 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M7.5

座 41 2257.95 92575.95

21 0405040060
06

八字排水口DN40
0

1.砖砌(八字式) H× L1(0.94× 1.32
m以内) 管径(mm以内) 400 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎石粒径2
0石 C20 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂
浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7
.5

座 2 2574.50 5149.00

22 0405040060
07

八字排水口DN50
0

1.砖砌(八字式) H× L1(1.04× 1.53
m以内) 管径(mm以内) 500 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎石粒径2
0石 C20 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂
浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7
.5

座 1 3027.85 3027.85

23 0405010040
45

HDPE中空壁缠绕
管DN300

1.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带
接口) 管径(mm以内) 300 m 510.5 185.85 94876.43

24 0405010040
46

HDPE中空壁缠绕
管DN500

1.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带
接口) 管径(mm以内) 500
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 600
 合并制作子目 砂浆制作 现场搅
拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

m 329.5 513.51 169201.55

本页小计 409414.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 5 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

东新中路排水合
计 586488.84

DX02-1东新中路
合计 928255.55

2 DX02-2学校前路

2.1 学校前路排水

25 0401010020
37 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 2110.42 5.75 12134.92

26 0401030010
70 填石屑 1.填石屑 m3 83.92 101.96 8556.48

27 0401030010
71 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 1914.42 15.13 28965.17

28 0401030020
29 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 112.08 15.23 1706.98

29 0405040090
06 雨水口

1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×
380)井深 1m 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 
1：2 合并制作子目 砂浆制作 现
场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 
合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌
砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径40
石 C15

座 32 782.17 25029.44

30 0405040010
31

排水检查井Φ10
00

1.砖砌圆型污水检查井 适用管径 2
00-600 井径1000 井深2.5m内 实
际深度(m):2 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 
M10 合并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径40石 C15 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M7.5

座 16 2257.95 36127.20

31 0405040060
05

八字排水口DN50
0

1.砖砌(八字式) H× L1(1.04× 1.53
m以内) 管径(mm以内) 500 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎石粒径2
0石 C20 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂
浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7
.5

座 1 3027.85 3027.85

本页小计 115548.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 6 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

32 0405010040
43

HDPE中空壁缠绕
管DN300

1.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带
接口) 管径(mm以内) 300 m 310 185.85 57613.50

33 0405010040
44

HDPE中空壁缠绕
管DN500

1.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带
接口) 管径(mm以内) 500
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 600
 合并制作子目 砂浆制作 现场搅
拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

m 226 513.51 116053.26

学校前路排水合
计 289214.80

DX02-2学校前路
合计 289214.80

3 DX02-3新东里路

3.1 新东里路照明

34 0401010020
25 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 98.44 5.75 566.03

35 0401030010
42 填石屑 1.填石屑 m3 12.5 101.95 1274.38

36 0401030010
43 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 72.46 15.13 1096.32

37 0401030020
17 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 13.48 15.23 205.30

本页小计 176808.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 7 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

38 0408010060
05 路灯控制箱

1.成套配电箱安装 落地式
2.基础槽钢、角钢安装 槽钢
3.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
5.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
6.回填土 夯实机夯实 槽、坑
7.现浇混凝土渠箱 底板 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
8.现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
9.防水砂浆 普通 立面 合并制作子
目 水泥防水砂浆 1:2
10.现浇(直径mm) Φ25以内
11.底层抹灰 零星项目 15mm 合并
制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:1:6
 水泥石灰砂浆
12.铺贴陶瓷块料 零星装饰 水泥砂
浆 合并制作子目 预拌砂浆（干拌
） 1:2 水泥砂浆 换为【釉面砖24
0× 60】
13.接地极(板)制作、安装 角钢接
地极 普通土
14.接地母线敷设 户外接地母线敷
设

台 1 13253.86 13253.86

39 0304120010
05 LED中国结 1.其他普通灯具 软线吊灯 套 15 439.24 6588.60

本页小计 19842.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 8 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

40 0408050010
22

LED路灯60W,H=6
m

1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下
)
2.顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3
m)以下
3.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四
芯 导线截面(2.5mm2以内)
4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
5.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
7.回填土 夯实机夯实 槽、坑
8.10kV以下架空配电线路基础工程 
现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3
以下) 换为【普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25】
9.细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):10 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C15
10.现浇(直径mm) Φ10以内

套 15 3545.10 53176.50

41 0408040010
05 配管PC50 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(5

0mm以内) m 500 16.25 8125.00

42 0408030010
09 电缆YJV22-5*6 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下) 五芯电力电缆 m 650 45.71 29711.50

43 0408030010
10 电缆YJV22-5*10 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下) 五芯电力电缆 m 100 57.63 5763.00

44 0408030050
10 电缆终端头

1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
头制作、安装 铜芯干包终端头(35
截面mm2以下)

个 32 116.26 3720.32

45 0408070020
10 供电系统调试 1.送配电装置系统调试 1kV以下交

流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

新东里路照明合
计 124582.43

3.3 新东里路排水

46 0401010020
36 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 3854.85 5.75 22165.39

47 0401030010
68 填石屑 1.填石屑 m3 126.4 101.96 12887.74

48 0401030010
69 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 3463.63 15.13 52404.72

49 0401030020
28 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 264.82 15.23 4033.21

本页小计 193089.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 9 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

50 0405040010
30

排水检查井Φ10
00

1.砖砌圆型污水检查井 适用管径 2
00-600 井径1000 井深2.5m内 实
际深度(m):2 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 
M10 合并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径40石 C15 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M7.5

座 17 2257.95 38385.15

51 0405040060
04

八字排水口DN10
00

1.砖砌(八字式) H× L1(1.58× 2.60
m以内) 管径(mm以内) 1000 合并
制作子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C20 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径40石 C15 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子
目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水
泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 
M7.5

座 1 1344.78 1344.78

52 0405010040
41

HDPE中空壁缠绕
管DN600

1.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带
接口) 管径(mm以内) 600
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 600
 合并制作子目 砂浆制作 现场搅
拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

m 118.5 602.07 71345.30

53 0405010040
42

HDPE中空壁缠绕
管DN1000

1.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带
接口) 管径(mm以内) 1000
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 100
0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅
拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

m 344.5 1443.85 497406.33

54
粤04010100
7001 钢挡板支护

1.支密板挡土板 单面 换为【钢板
(综合)】
2.钢板

m 361 145.84 52648.24

55 0403020010
01

Φ12松木桩L300
0 1.陆上卷扬机打拔圆木桩 打5m以内 根 756 30.05 22717.80

新东里路排水合
计 775338.66

DX02-3新东里路
合计 899921.09

4 DX02-4东里路

4.1 东里路照明

本页小计 683847.60



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 10 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

56 0401010020
27 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 84.66 5.76 487.64

57 0401030010
46 填石屑 1.填石屑 m3 10.75 101.97 1096.18

58 0401030010
47 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 62.32 15.13 942.90

59 0401030020
19 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 11.59 15.23 176.52

60 0408010060
06 路灯控制箱

1.成套配电箱安装 落地式
2.基础槽钢、角钢安装 槽钢
3.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
5.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
6.回填土 夯实机夯实 槽、坑
7.现浇混凝土渠箱 底板 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
8.现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
9.防水砂浆 普通 立面 合并制作子
目 水泥防水砂浆 1:2
10.现浇(直径mm) Φ25以内
11.底层抹灰 零星项目 15mm 合并
制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:1:6
 水泥石灰砂浆
12.铺贴陶瓷块料 零星装饰 水泥砂
浆 合并制作子目 预拌砂浆（干拌
） 1:2 水泥砂浆 换为【釉面砖24
0× 60】
13.接地极(板)制作、安装 角钢接
地极 普通土
14.接地母线敷设 户外接地母线敷
设

台 1 13253.86 13253.86

61 0304120010
06 LED中国结 1.其他普通灯具 软线吊灯 套 15 439.24 6588.60

本页小计 22545.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 11 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

62 0408050010
21

LED路灯60W,H=6
m

1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下
)
2.顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3
m)以下
3.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四
芯 导线截面(2.5mm2以内)
4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
5.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
7.回填土 夯实机夯实 槽、坑
8.10kV以下架空配电线路基础工程 
现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3
以下) 换为【普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25】
9.细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):10 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C15
10.现浇(直径mm) Φ10以内

套 15 3545.10 53176.50

63 0408040010
06 配管PC50 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(5

0mm以内) m 430 16.25 6987.50

64 0408030010
11 电缆YJV22-5*6 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下) 五芯电力电缆 m 510 45.71 23312.10

65 0408030010
12 电缆YJV22-5*10 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下) 五芯电力电缆 m 100 57.63 5763.00

66 0408030050
11 电缆终端头

1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
头制作、安装 铜芯干包终端头(35
截面mm2以下)

个 32 116.26 3720.32

67 0408070020
11 供电系统调试 1.送配电装置系统调试 1kV以下交

流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

东里路照明合计 116606.74

DX02-4东里路合
计 116606.74

5 DX02-5新塘路

5.1 新塘路照明

68 0401010020
29 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 118.13 5.75 679.25

69 0401030010
50 填石屑 1.填石屑 m3 15 101.98 1529.70

70 0401030010
51 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 86.95 15.13 1315.55

本页小计 97585.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 12 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

71 0401030020
21 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 16.18 15.23 246.42

72 0408010060
07 路灯控制箱

1.成套配电箱安装 落地式
2.基础槽钢、角钢安装 槽钢
3.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
5.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
6.回填土 夯实机夯实 槽、坑
7.现浇混凝土渠箱 底板 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
8.现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
9.防水砂浆 普通 立面 合并制作子
目 水泥防水砂浆 1:2
10.现浇(直径mm) Φ25以内
11.底层抹灰 零星项目 15mm 合并
制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:1:6
 水泥石灰砂浆
12.铺贴陶瓷块料 零星装饰 水泥砂
浆 合并制作子目 预拌砂浆（干拌
） 1:2 水泥砂浆 换为【釉面砖24
0× 60】
13.接地极(板)制作、安装 角钢接
地极 普通土
14.接地母线敷设 户外接地母线敷
设

台 1 13253.86 13253.86

73 0304120010
07 LED中国结 1.其他普通灯具 软线吊灯 套 23 439.24 10102.52

本页小计 23602.80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 13 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

74 0408050010
15

LED路灯60W,H=6
m

1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下
)
2.顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3
m)以下
3.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四
芯 导线截面(2.5mm2以内)
4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
5.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
7.回填土 夯实机夯实 槽、坑
8.10kV以下架空配电线路基础工程 
现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3
以下) 换为【普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25】
9.细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):10 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C15
10.现浇(直径mm) Φ10以内

套 23 3545.10 81537.30

75 0408040010
07 配管PC50 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(5

0mm以内) m 600 16.25 9750.00

76 0408030010
13 电缆YJV22-5*6 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下) 五芯电力电缆 m 750 45.71 34282.50

77 0408030010
14 电缆YJV22-5*10 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下) 五芯电力电缆 m 100 57.63 5763.00

78 0408030050
12 电缆终端头

1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
头制作、安装 铜芯干包终端头(35
截面mm2以下)

个 48 116.26 5580.48

79 0408070020
12 供电系统调试 1.送配电装置系统调试 1kV以下交

流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

新塘路照明合计 165142.20

DX02-5新塘路合
计 165142.20

6 DX02-7仙波路

6.1 仙波路照明

80 0401010020
30 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 114.19 5.75 656.59

81 0401030010
53 填石屑 1.填石屑 m3 14.5 101.95 1478.28

82 0401030010
54 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 84.05 15.13 1271.68

本页小计 141421.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 14 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

83 0401030020
22 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 15.64 15.23 238.20

84 0408010060
08 路灯控制箱

1.成套配电箱安装 落地式
2.基础槽钢、角钢安装 槽钢
3.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
5.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
6.回填土 夯实机夯实 槽、坑
7.现浇混凝土渠箱 底板 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
8.现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
9.防水砂浆 普通 立面 合并制作子
目 水泥防水砂浆 1:2
10.现浇(直径mm) Φ25以内
11.底层抹灰 零星项目 15mm 合并
制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:1:6
 水泥石灰砂浆
12.铺贴陶瓷块料 零星装饰 水泥砂
浆 合并制作子目 预拌砂浆（干拌
） 1:2 水泥砂浆 换为【釉面砖24
0× 60】
13.接地极(板)制作、安装 角钢接
地极 普通土
14.接地母线敷设 户外接地母线敷
设

台 1 13253.86 13253.86

85 0304120010
08 LED中国结 1.其他普通灯具 软线吊灯 套 19 439.24 8345.56

本页小计 21837.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 15 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

86 0408050010
20

LED路灯60W,H=6
m

1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下
)
2.顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3
m)以下
3.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四
芯 导线截面(2.5mm2以内)
4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
5.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
7.回填土 夯实机夯实 槽、坑
8.10kV以下架空配电线路基础工程 
现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3
以下) 换为【普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25】
9.细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):10 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C15
10.现浇(直径mm) Φ10以内

套 19 3545.10 67356.90

87 0408040010
08 配管PC50 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(5

0mm以内) m 580 16.25 9425.00

88 0408030010
15 电缆YJV22-5*6 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下) 五芯电力电缆 m 700 45.71 31997.00

89 0408030050
13 电缆终端头

1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
头制作、安装 铜芯干包终端头(35
截面mm2以下)

个 38 116.26 4417.88

90 0408070020
13 供电系统调试 1.送配电装置系统调试 1kV以下交

流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

仙波路照明合计 139542.57

6.2 仙波路排水

91 0401010020
35 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 1234.05 5.75 7095.79

92 0401030010
66 填石屑 1.填石屑 m3 46.52 101.96 4743.18

93 0401030010
67 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 1122.09 15.13 16977.22

94 0401030020
27 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 65.44 15.23 996.65

本页小计 144111.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 16 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

95 0405040010
29

排水检查井Φ10
00

1.砖砌圆型污水检查井 适用管径 2
00-600 井径1000 井深2.5m内 实
际深度(m):2 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 
M10 合并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 
合并制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径40石 C15 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M7.5

座 13 2257.95 29353.35

96 0405040060
03

八字排水口DN50
0

1.砖砌(八字式) H× L1(1.04× 1.53
m以内) 管径(mm以内) 500 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎石粒径2
0石 C20 合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂
浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7
.5

座 2 3027.85 6055.70

97 0405010040
36

HDPE中空壁缠绕
管DN300

1.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带
接口) 管径(mm以内) 300 m 82.5 185.85 15332.63

98 0405010040
38

HDPE中空壁缠绕
管DN500

1.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带
接口) 管径(mm以内) 500
2.管道闭水试验 管径(mm以内) 600
 合并制作子目 砂浆制作 现场搅
拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并
制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

m 197 513.51 101161.47

仙波路排水合计 181715.99

DX02-7仙波路合
计 321258.56

7 DX02-8新塘路东
南段

7.1 新塘路东南段照
明

99 0401010020
31 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 108.28 5.75 622.61

100 0401030010
56 填石屑 1.填石屑 m3 13.75 101.96 1401.95

101 0401030010
57 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 79.7 15.13 1205.86

102 0401030020
23 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 14.83 15.23 225.86

本页小计 155359.43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 17 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

103 0304120010
09 LED中国结 1.其他普通灯具 软线吊灯 套 18 439.24 7906.32

104 0408050010
17

LED路灯60W,H=6
m

1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下
)
2.顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3
m)以下
3.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四
芯 导线截面(2.5mm2以内)
4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
5.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
7.回填土 夯实机夯实 槽、坑
8.10kV以下架空配电线路基础工程 
现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3
以下) 换为【普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25】
9.细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):10 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C15
10.现浇(直径mm) Φ10以内

套 18 3545.10 63811.80

105 0408040010
09 配管PC50 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(5

0mm以内) m 550 16.25 8937.50

106 0408030010
16 电缆YJV22-5*6 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下) 五芯电力电缆 m 650 45.71 29711.50

107 0408030050
14 电缆终端头

1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
头制作、安装 铜芯干包终端头(35
截面mm2以下)

个 36 116.26 4185.36

108 0408070020
14 供电系统调试 1.送配电装置系统调试 1kV以下交

流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

新塘路东南段照
明合计 119110.38

DX02-8新塘路东
南段合计 119110.38

8 DX02-9东里溪西
侧路

8.1 东里溪西侧路照
明

109 0401010020
33 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 49.22 5.75 283.02

110 0401030010
60 填石屑 1.填石屑 m3 6.25 101.97 637.31

本页小计 116574.43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

111 0401030010
61 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 36.41 15.13 550.88

112 0401030020
25 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 6.56 15.23 99.91

113 0304120010
10 LED中国结 1.其他普通灯具 软线吊灯 套 11 439.24 4831.64

114 0408050010
18

LED路灯60W,H=6
m

1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下
)
2.顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3
m)以下
3.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四
芯 导线截面(2.5mm2以内)
4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
5.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
7.回填土 夯实机夯实 槽、坑
8.10kV以下架空配电线路基础工程 
现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3
以下) 换为【普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25】
9.细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):10 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C15
10.现浇(直径mm) Φ10以内

套 11 3545.10 38996.10

115 0408040010
10 配管PC40 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(4

0mm以内) m 250 13.36 3340.00

116 0408030010
17 电缆YJV22-3*6 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下)  m 310 30.33 9402.30

117 0408030050
15 电缆终端头

1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
头制作、安装 铜芯干包终端头(35
截面mm2以下)

个 22 116.26 2557.72

东里溪西侧路照
明合计 60698.88

DX02-9东里溪西
侧路合计 60698.88

9 DX02-10上厝溪
西侧路

9.1 上厝溪西侧路照
明

118 0401010020
34 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

m3 98.44 5.75 566.03

本页小计 60344.58
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

119 0401030010
63 填石屑 1.填石屑 m3 12.5 101.95 1274.38

120 0401030010
64 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 72.81 15.13 1101.62

121 0401030020
26 余方弃置 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运

距1km 实际运距(km):5 m3 13.13 15.23 199.97

122 0304120010
11 LED中国结 1.其他普通灯具 软线吊灯 套 24 439.24 10541.76

123 0408050010
19

LED路灯60W,H=5
m

1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下
)
2.顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3
m)以下
3.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四
芯 导线截面(2.5mm2以内)
4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 
深度在2m内
5.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土
6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运
距1km 实际运距(km):5
7.回填土 夯实机夯实 槽、坑
8.10kV以下架空配电线路基础工程 
现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3
以下) 换为【普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25】
9.细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):10 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C15
10.现浇(直径mm) Φ10以内

套 24 3253.43 78082.32

124 0408040010
12 配管PC40 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(4

0mm以内) m 500 13.36 6680.00

125 0408030010
20 电缆YJV22-3*6 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10

mm2以下)  m 650 30.33 19714.50

126 0408030050
16 电缆终端头

1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
头制作、安装 铜芯干包终端头(35
截面mm2以下)

个 48 116.26 5580.48

上厝溪西侧路照
明合计 123741.06

DX02-10上厝溪
西侧路合计 123741.06

分部分项合计 3023949.26

措施项目

127 0411020010
01 垫层模板

1.混凝土基础垫层 木模 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥砂浆 1：2

m2 0.32 39.01 12.48

本页小计 123187.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

128 0411020020
01 基础模板 1.设备基础(单体在5m3以内) 复合

木模 m2 353.25 43.23 15271.00

单价措施合计 15283.48

本页小计 15271.00

合   计 3039232.74



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 1 页 共 21 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1 040101002023 挖沟槽土方 m3 200.99 5.75 1155.69

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.12059 3390.48 408.86

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.18893 3958.30 747.84

2 040103001038 填石屑 m3 22.95 101.98 2340.44

D1-1-190 填石屑 10m3 2.295 1019.69 2340.19

3 040103001039 回填方 m3 148.99 15.13 2254.22

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 1.4899 1514.16 2255.95

4 040103002015 余方弃置 m3 29.05 15.23 442.43

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.02905 15225.32 442.30

5 040501001004 混凝土包管C20 m3 4.3 556.90 2394.67

D5-1-8 换

满包混凝土加固 管径(mm) 
600以内 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径40
石 C20

10m3 0.43 5569.00 2394.67

6 030413005004 过道井1180*1180*1000 个 2 749.30 1498.60

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00364 3390.48 12.34

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.0057 3958.30 22.56

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.00238 15225.32 36.24

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0368 1514.16 55.72

D5-3-4 换
非定型井垫层 混凝土 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C15

10m3 0.026 4917.78 127.86

D5-3-6 换
砖砌 矩形 合并制作子目 
砂浆制作 现场搅拌砌筑砂
浆 水泥砂浆 M7.5

10m3 0.114 5459.36 622.37

D5-3-12 换

砖墙 抹灰 井内侧 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1
：2

100m2 0.0504 3175.71 160.06

D5-3-12 R*0.8 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
抹灰 100m2 0.0764 2778.30 212.26

D5-3-95 换
预制 井室盖板 合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C20

10m3 0.018 6131.84 110.37

D5-3-105 换

井室盖板 矩形盖板(每块体
积m3) 0.1以内 合并制作子
目 砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥砂浆 1：2

10m3 0.018 2542.99 45.77

D5-6-4 预制(直径mm) Φ10以内 t 0.01856 5012.31 93.03



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 2 页 共 21 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

7 040801006004 路灯控制箱 台 1 13253.86 13253.86

借C2-4-27 成套配电箱安装 落地式 台 1 8963.63 8963.63

借C2-4-138 基础槽钢、角钢安装 槽钢 10m 0.524 591.08 309.73

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00187 3390.48 6.34

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.00292 3958.30 11.56

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.00135 15225.32 20.55

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0176 1514.16 26.65

D5-3-134 换
现浇混凝土渠箱 底板 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.02 5107.64 102.15

D5-3-135 换
现浇混凝土渠箱 墙身 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.244 5729.33 1397.96

借A7-193 换
防水砂浆 普通 立面 合并
制作子目 水泥防水砂浆 1:
2

100m2 0.0561 2521.19 141.44

D5-6-2 现浇(直径mm) Φ25以内 t 0.03267 4426.63 144.62

借A10-3 换

底层抹灰 零星项目 15mm 
合并制作子目 预拌砂浆（
干拌） 1:1:6 水泥石灰砂
浆

100m2 0.0448 5691.65 254.99

借A9-74 换

铺贴陶瓷块料 零星装饰 水
泥砂浆 合并制作子目 预
拌砂浆（干拌） 1:2 水泥
砂浆 换为【釉面砖240× 6
0】

100m2 0.0448 10285.39 460.79

借C2-9-3 接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土 根 4 77.12 308.48

借C2-9-10 接地母线敷设 户外接地母
线敷设 10m 2.286 483.37 1104.98

8 030412001004 LED中国结 套 56 439.24 24597.44

借C2-12-8 其他普通灯具 软线吊灯 10套 5.6 4392.39 24597.38

9 040805001023 LED路灯60W,H=6m 套 56 3545.10 198525.60

借C2-12-363 路灯金属杆 单杆式(杆长10
m以下) 根 56 1767.40 98974.40

借C2-12-280 顶套式单臂挑灯架 成套型(
臂长3m)以下 10套 5.6 12448.07 69709.19

借C2-11-250
多芯软导线管内穿线(芯以
内) 四芯 导线截面(2.5mm2
以内)

100m/束 3.36 1168.08 3924.75

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.0205 3390.48 69.50

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.03211 3958.30 127.10



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 3 页 共 21 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.0112 15225.32 170.52

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.2296 1514.16 347.65

借C2-10-20 换

10kV以下架空配电线路基础
工程 现浇混凝土基础 每基
混凝土量(1m3以下) 换为
【普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25】

10m3 2.24 10531.20 23589.89

借A9-9 换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):10 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15

100m2 0.00168 565.89 0.95

D5-6-1 现浇(直径mm) Φ10以内 t 0.3108 5186.52 1611.97

10 040804001004 配管PC50 m 970 16.25 15762.50

借C2-11-144 刚性阻燃管埋地敷设 公称
直径(50mm以内) 100m 9.7 1624.58 15758.43

11 040803001007 电缆YJV22-5*6 m 1300 45.71 59423.00

借C2-8-144 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下) 五芯电力电
缆

100m 13 4570.69 59418.97

12 040803001008 电缆YJV22-5*10 m 100 57.63 5763.00

借C2-8-144 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下) 五芯电力电
缆

100m 1 5762.49 5762.49

13 040803005009 电缆终端头 个 114 116.26 13253.64

借C2-8-170

1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆头制作、安装 铜芯
干包终端头(35截面mm2以下
)

个 114 116.26 13253.64

14 040807002009 供电系统调试 系统 1 1101.62 1101.62

借C2-14-12 送配电装置系统调试 1kV以
下交流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

15 040101002038 挖沟槽土方 m3 7405.07 5.75 42579.15

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 4.44304 3390.48 15064.04

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 6.96077 3958.30 27552.82

16 040103001072 填石屑 m3 258.22 101.98 26333.28

D1-1-190 填石屑 10m3 25.822 1019.69 26330.44

17 040103001073 回填方 m3 6845.83 15.13 103577.41

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 68.4583 1514.16 103656.82

18 040103002030 余方弃置 m3 301.02 15.23 4584.53

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.30102 15225.32 4583.13



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 4 页 共 21 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

19 040504009007 雨水口 座 57 782.17 44583.69

D5-2-140 换

平篦式雨水进水井 单平篦(
680× 380)井深 1m 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 
合并制作子目 砂浆制作 现
场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 
1：3 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水
泥砂浆 M10 合并制作子目
 普通商品混凝土 碎石粒径
40石 C15

座 57 782.17 44583.69

20 040504001032 排水检查井Φ1000 座 41 2257.95 92575.95

D5-2-8 换

砖砌圆型污水检查井 适用
管径 200-600 井径1000 井
深2.5m内 实际深度(m):2 
合并制作子目 砂浆制作 

现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M10 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥防水砂浆 1：2 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C15 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌
砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

座 41 2257.95 92575.95

21 040504006006 八字排水口DN400 座 2 2574.50 5149.00

D5-1-342 换

砖砌(八字式) H× L1(0.94
× 1.32m以内) 管径(mm以内
) 400 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径20石 
C20 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径40石 C1
5 合并制作子目 砂浆制作
 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂
浆 1：3 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥砂浆 1：2 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌
筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

处 2 2574.50 5149.00

22 040504006007 八字排水口DN500 座 1 3027.85 3027.85
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D5-1-343 换

砖砌(八字式) H× L1(1.04
× 1.53m以内) 管径(mm以内
) 500 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径20石 
C20 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径40石 C1
5 合并制作子目 砂浆制作
 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂
浆 1：3 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥砂浆 1：2 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌
筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

处 1 3027.85 3027.85

23 040501004045 HDPE中空壁缠绕管DN300 m 510.5 185.85 94876.43

D5-1-121 换
中空壁缠绕结构管安装(电
热熔带接口) 管径(mm以内)
 300

10m 51.05 1858.50 94876.43

24 040501004046 HDPE中空壁缠绕管DN500 m 329.5 513.51 169201.55

D5-1-123 换
中空壁缠绕结构管安装(电
热熔带接口) 管径(mm以内)
 500

10m 32.95 5078.26 167328.67

D5-1-310 换

管道闭水试验 管径(mm以内
) 600 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水
泥砂浆 1：2 合并制作子
目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

100m 3.295 566.12 1865.37

25 040101002037 挖沟槽土方 m3 2110.42 5.75 12134.92

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 1.26625 3390.48 4293.20

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 1.98379 3958.30 7852.44

26 040103001070 填石屑 m3 83.92 101.96 8556.48

D1-1-190 填石屑 10m3 8.392 1019.69 8557.24

27 040103001071 回填方 m3 1914.42 15.13 28965.17

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 19.1442 1514.16 28987.38

28 040103002029 余方弃置 m3 112.08 15.23 1706.98

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.11208 15225.32 1706.45

29 040504009006 雨水口 座 32 782.17 25029.44
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D5-2-140 换

平篦式雨水进水井 单平篦(
680× 380)井深 1m 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 
合并制作子目 砂浆制作 现
场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 
1：3 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌砌筑砂浆 水
泥砂浆 M10 合并制作子目
 普通商品混凝土 碎石粒径
40石 C15

座 32 782.17 25029.44

30 040504001031 排水检查井Φ1000 座 16 2257.95 36127.20

D5-2-8 换

砖砌圆型污水检查井 适用
管径 200-600 井径1000 井
深2.5m内 实际深度(m):2 
合并制作子目 砂浆制作 

现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M10 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥防水砂浆 1：2 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C15 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌
砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

座 16 2257.95 36127.20

31 040504006005 八字排水口DN500 座 1 3027.85 3027.85

D5-1-343 换

砖砌(八字式) H× L1(1.04
× 1.53m以内) 管径(mm以内
) 500 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径20石 
C20 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径40石 C1
5 合并制作子目 砂浆制作
 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂
浆 1：3 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥砂浆 1：2 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌
筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

处 1 3027.85 3027.85

32 040501004043 HDPE中空壁缠绕管DN300 m 310 185.85 57613.50

D5-1-121 换
中空壁缠绕结构管安装(电
热熔带接口) 管径(mm以内)
 300

10m 31 1858.50 57613.50

33 040501004044 HDPE中空壁缠绕管DN500 m 226 513.51 116053.26

D5-1-123 换
中空壁缠绕结构管安装(电
热熔带接口) 管径(mm以内)
 500

10m 22.6 5078.26 114768.68

D5-1-310 换

管道闭水试验 管径(mm以内
) 600 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水
泥砂浆 1：2 合并制作子
目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

100m 2.26 566.12 1279.43
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34 040101002025 挖沟槽土方 m3 98.44 5.75 566.03

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.05906 3390.48 200.24

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.09253 3958.30 366.26

35 040103001042 填石屑 m3 12.5 101.95 1274.38

D1-1-190 填石屑 10m3 1.25 1019.69 1274.61

36 040103001043 回填方 m3 72.46 15.13 1096.32

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.7246 1514.16 1097.16

37 040103002017 余方弃置 m3 13.48 15.23 205.30

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.01348 15225.32 205.24

38 040801006005 路灯控制箱 台 1 13253.86 13253.86

借C2-4-27 成套配电箱安装 落地式 台 1 8963.63 8963.63

借C2-4-138 基础槽钢、角钢安装 槽钢 10m 0.524 591.08 309.73

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00187 3390.48 6.34

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.00292 3958.30 11.56

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.00135 15225.32 20.55

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0176 1514.16 26.65

D5-3-134 换
现浇混凝土渠箱 底板 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.02 5107.64 102.15

D5-3-135 换
现浇混凝土渠箱 墙身 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.244 5729.33 1397.96

借A7-193 换
防水砂浆 普通 立面 合并
制作子目 水泥防水砂浆 1:
2

100m2 0.0561 2521.19 141.44

D5-6-2 现浇(直径mm) Φ25以内 t 0.03267 4426.63 144.62

借A10-3 换

底层抹灰 零星项目 15mm 
合并制作子目 预拌砂浆（
干拌） 1:1:6 水泥石灰砂
浆

100m2 0.0448 5691.65 254.99

借A9-74 换

铺贴陶瓷块料 零星装饰 水
泥砂浆 合并制作子目 预
拌砂浆（干拌） 1:2 水泥
砂浆 换为【釉面砖240× 6
0】

100m2 0.0448 10285.39 460.79

借C2-9-3 接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土 根 4 77.12 308.48

借C2-9-10 接地母线敷设 户外接地母
线敷设 10m 2.286 483.37 1104.98
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39 030412001005 LED中国结 套 15 439.24 6588.60

借C2-12-8 其他普通灯具 软线吊灯 10套 1.5 4392.39 6588.59

40 040805001022 LED路灯60W,H=6m 套 15 3545.10 53176.50

借C2-12-363 路灯金属杆 单杆式(杆长10
m以下) 根 15 1767.40 26511.00

借C2-12-280 顶套式单臂挑灯架 成套型(
臂长3m)以下 10套 1.5 12448.07 18672.11

借C2-11-250
多芯软导线管内穿线(芯以
内) 四芯 导线截面(2.5mm2
以内)

100m/束 0.9 1168.08 1051.27

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00549 3390.48 18.61

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.0086 3958.30 34.04

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.003 15225.32 45.68

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0615 1514.16 93.12

借C2-10-20 换

10kV以下架空配电线路基础
工程 现浇混凝土基础 每基
混凝土量(1m3以下) 换为
【普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25】

10m3 0.6 10531.20 6318.72

借A9-9 换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):10 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15

100m2 0.00045 565.89 0.25

D5-6-1 现浇(直径mm) Φ10以内 t 0.08325 5186.52 431.78

41 040804001005 配管PC50 m 500 16.25 8125.00

借C2-11-144 刚性阻燃管埋地敷设 公称
直径(50mm以内) 100m 5 1624.58 8122.90

42 040803001009 电缆YJV22-5*6 m 650 45.71 29711.50

借C2-8-144 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下) 五芯电力电
缆

100m 6.5 4570.69 29709.49

43 040803001010 电缆YJV22-5*10 m 100 57.63 5763.00

借C2-8-144 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下) 五芯电力电
缆

100m 1 5762.49 5762.49

44 040803005010 电缆终端头 个 32 116.26 3720.32

借C2-8-170

1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆头制作、安装 铜芯
干包终端头(35截面mm2以下
)

个 32 116.26 3720.32

45 040807002010 供电系统调试 系统 1 1101.62 1101.62

借C2-14-12 送配电装置系统调试 1kV以
下交流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62
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46 040101002036 挖沟槽土方 m3 3854.85 5.75 22165.39

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 2.31291 3390.48 7841.88

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 3.62356 3958.30 14343.14

47 040103001068 填石屑 m3 126.4 101.96 12887.74

D1-1-190 填石屑 10m3 12.64 1019.69 12888.88

48 040103001069 回填方 m3 3463.63 15.13 52404.72

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 34.6363 1514.16 52444.90

49 040103002028 余方弃置 m3 264.82 15.23 4033.21

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.26482 15225.32 4031.97

50 040504001030 排水检查井Φ1000 座 17 2257.95 38385.15

D5-2-8 换

砖砌圆型污水检查井 适用
管径 200-600 井径1000 井
深2.5m内 实际深度(m):2 
合并制作子目 砂浆制作 

现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M10 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥防水砂浆 1：2 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C15 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌
砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

座 17 2257.95 38385.15

51 040504006004 八字排水口DN1000 座 1 1344.78 1344.78

D5-1-348 换

砖砌(八字式) H× L1(1.58
× 2.60m以内) 管径(mm以内
) 1000 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20 合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径40
石 C15 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥砂浆 1：3 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌抹
灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合
并制作子目 砂浆制作 现场
搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7
.5

处 1 1344.78 1344.78

52 040501004041 HDPE中空壁缠绕管DN600 m 118.5 602.07 71345.30

D5-1-124 换
中空壁缠绕结构管安装(电
热熔带接口) 管径(mm以内)
 600

10m 11.85 5964.08 70674.35
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D5-1-310 换

管道闭水试验 管径(mm以内
) 600 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水
泥砂浆 1：2 合并制作子
目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

100m 1.185 566.12 670.85

53 040501004042 HDPE中空壁缠绕管DN1000 m 344.5 1443.85 497406.33

D5-1-128 换
中空壁缠绕结构管安装(电
热熔带接口) 管径(mm以内)
 1000

10m 34.45 14312.79 493075.62

D5-1-312 换

管道闭水试验 管径(mm以内
) 1000 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥砂浆 1：2 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌
筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

100m 3.445 1258.47 4335.43

54 粤040101007001 钢挡板支护 m 361 145.84 52648.24

D1-1-129 换 支密板挡土板 单面 换为
【钢板(综合)】 100m2 5.054 1606.11 8117.28

0129611 钢板 kg 9918.475 4.49 44533.95

55 040302001001 Φ12松木桩L3000 根 756 30.05 22717.80

D1-3-3 陆上卷扬机打拔圆木桩 打5
m以内 10m3 3.27046 6942.20 22704.19

56 040101002027 挖沟槽土方 m3 84.66 5.76 487.64

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.0508 3390.48 172.24

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.07958 3958.30 315.00

57 040103001046 填石屑 m3 10.75 101.97 1096.18

D1-1-190 填石屑 10m3 1.075 1019.69 1096.17

58 040103001047 回填方 m3 62.32 15.13 942.90

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.6232 1514.16 943.62

59 040103002019 余方弃置 m3 11.59 15.23 176.52

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.01159 15225.32 176.46

60 040801006006 路灯控制箱 台 1 13253.86 13253.86

借C2-4-27 成套配电箱安装 落地式 台 1 8963.63 8963.63

借C2-4-138 基础槽钢、角钢安装 槽钢 10m 0.524 591.08 309.73

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00187 3390.48 6.34

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.00292 3958.30 11.56
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D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.00135 15225.32 20.55

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0176 1514.16 26.65

D5-3-134 换
现浇混凝土渠箱 底板 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.02 5107.64 102.15

D5-3-135 换
现浇混凝土渠箱 墙身 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.244 5729.33 1397.96

借A7-193 换
防水砂浆 普通 立面 合并
制作子目 水泥防水砂浆 1:
2

100m2 0.0561 2521.19 141.44

D5-6-2 现浇(直径mm) Φ25以内 t 0.03267 4426.63 144.62

借A10-3 换

底层抹灰 零星项目 15mm 
合并制作子目 预拌砂浆（
干拌） 1:1:6 水泥石灰砂
浆

100m2 0.0448 5691.65 254.99

借A9-74 换

铺贴陶瓷块料 零星装饰 水
泥砂浆 合并制作子目 预
拌砂浆（干拌） 1:2 水泥
砂浆 换为【釉面砖240× 6
0】

100m2 0.0448 10285.39 460.79

借C2-9-3 接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土 根 4 77.12 308.48

借C2-9-10 接地母线敷设 户外接地母
线敷设 10m 2.286 483.37 1104.98

61 030412001006 LED中国结 套 15 439.24 6588.60

借C2-12-8 其他普通灯具 软线吊灯 10套 1.5 4392.39 6588.59

62 040805001021 LED路灯60W,H=6m 套 15 3545.10 53176.50

借C2-12-363 路灯金属杆 单杆式(杆长10
m以下) 根 15 1767.40 26511.00

借C2-12-280 顶套式单臂挑灯架 成套型(
臂长3m)以下 10套 1.5 12448.07 18672.11

借C2-11-250
多芯软导线管内穿线(芯以
内) 四芯 导线截面(2.5mm2
以内)

100m/束 0.9 1168.08 1051.27

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00549 3390.48 18.61

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.0086 3958.30 34.04

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.003 15225.32 45.68

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0615 1514.16 93.12
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价 综合合价

借C2-10-20 换

10kV以下架空配电线路基础
工程 现浇混凝土基础 每基
混凝土量(1m3以下) 换为
【普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25】

10m3 0.6 10531.20 6318.72

借A9-9 换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):10 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15

100m2 0.00045 565.89 0.25

D5-6-1 现浇(直径mm) Φ10以内 t 0.08325 5186.52 431.78

63 040804001006 配管PC50 m 430 16.25 6987.50

借C2-11-144 刚性阻燃管埋地敷设 公称
直径(50mm以内) 100m 4.3 1624.58 6985.69

64 040803001011 电缆YJV22-5*6 m 510 45.71 23312.10

借C2-8-144 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下) 五芯电力电
缆

100m 5.1 4570.69 23310.52

65 040803001012 电缆YJV22-5*10 m 100 57.63 5763.00

借C2-8-144 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下) 五芯电力电
缆

100m 1 5762.49 5762.49

66 040803005011 电缆终端头 个 32 116.26 3720.32

借C2-8-170

1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆头制作、安装 铜芯
干包终端头(35截面mm2以下
)

个 32 116.26 3720.32

67 040807002011 供电系统调试 系统 1 1101.62 1101.62

借C2-14-12 送配电装置系统调试 1kV以
下交流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

68 040101002029 挖沟槽土方 m3 118.13 5.75 679.25

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.07088 3390.48 240.32

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.11104 3958.30 439.53

69 040103001050 填石屑 m3 15 101.98 1529.70

D1-1-190 填石屑 10m3 1.5 1019.69 1529.54

70 040103001051 回填方 m3 86.95 15.13 1315.55

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.8695 1514.16 1316.56

71 040103002021 余方弃置 m3 16.18 15.23 246.42

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.01618 15225.32 246.35

72 040801006007 路灯控制箱 台 1 13253.86 13253.86

借C2-4-27 成套配电箱安装 落地式 台 1 8963.63 8963.63

借C2-4-138 基础槽钢、角钢安装 槽钢 10m 0.524 591.08 309.73
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价 综合合价

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00187 3390.48 6.34

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.00292 3958.30 11.56

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.00135 15225.32 20.55

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0176 1514.16 26.65

D5-3-134 换
现浇混凝土渠箱 底板 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.02 5107.64 102.15

D5-3-135 换
现浇混凝土渠箱 墙身 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.244 5729.33 1397.96

借A7-193 换
防水砂浆 普通 立面 合并
制作子目 水泥防水砂浆 1:
2

100m2 0.0561 2521.19 141.44

D5-6-2 现浇(直径mm) Φ25以内 t 0.03267 4426.63 144.62

借A10-3 换

底层抹灰 零星项目 15mm 
合并制作子目 预拌砂浆（
干拌） 1:1:6 水泥石灰砂
浆

100m2 0.0448 5691.65 254.99

借A9-74 换

铺贴陶瓷块料 零星装饰 水
泥砂浆 合并制作子目 预
拌砂浆（干拌） 1:2 水泥
砂浆 换为【釉面砖240× 6
0】

100m2 0.0448 10285.39 460.79

借C2-9-3 接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土 根 4 77.12 308.48

借C2-9-10 接地母线敷设 户外接地母
线敷设 10m 2.286 483.37 1104.98

73 030412001007 LED中国结 套 23 439.24 10102.52

借C2-12-8 其他普通灯具 软线吊灯 10套 2.3 4392.39 10102.50

74 040805001015 LED路灯60W,H=6m 套 23 3545.10 81537.30

借C2-12-363 路灯金属杆 单杆式(杆长10
m以下) 根 23 1767.40 40650.20

借C2-12-280 顶套式单臂挑灯架 成套型(
臂长3m)以下 10套 2.3 12448.07 28630.56

借C2-11-250
多芯软导线管内穿线(芯以
内) 四芯 导线截面(2.5mm2
以内)

100m/束 1.38 1168.08 1611.95

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00842 3390.48 28.55

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.01319 3958.30 52.21

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.0046 15225.32 70.04

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0943 1514.16 142.79
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价 综合合价

借C2-10-20 换

10kV以下架空配电线路基础
工程 现浇混凝土基础 每基
混凝土量(1m3以下) 换为
【普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25】

10m3 0.92 10531.20 9688.70

借A9-9 换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):10 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15

100m2 0.00069 565.89 0.39

D5-6-1 现浇(直径mm) Φ10以内 t 0.12765 5186.52 662.06

75 040804001007 配管PC50 m 600 16.25 9750.00

借C2-11-144 刚性阻燃管埋地敷设 公称
直径(50mm以内) 100m 6 1624.58 9747.48

76 040803001013 电缆YJV22-5*6 m 750 45.71 34282.50

借C2-8-144 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下) 五芯电力电
缆

100m 7.5 4570.69 34280.18

77 040803001014 电缆YJV22-5*10 m 100 57.63 5763.00

借C2-8-144 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下) 五芯电力电
缆

100m 1 5762.49 5762.49

78 040803005012 电缆终端头 个 48 116.26 5580.48

借C2-8-170

1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆头制作、安装 铜芯
干包终端头(35截面mm2以下
)

个 48 116.26 5580.48

79 040807002012 供电系统调试 系统 1 1101.62 1101.62

借C2-14-12 送配电装置系统调试 1kV以
下交流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

80 040101002030 挖沟槽土方 m3 114.19 5.75 656.59

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.06851 3390.48 232.28

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.10734 3958.30 424.88

81 040103001053 填石屑 m3 14.5 101.95 1478.28

D1-1-190 填石屑 10m3 1.45 1019.69 1478.55

82 040103001054 回填方 m3 84.05 15.13 1271.68

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.8405 1514.16 1272.65

83 040103002022 余方弃置 m3 15.64 15.23 238.20

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.01564 15225.32 238.12

84 040801006008 路灯控制箱 台 1 13253.86 13253.86

借C2-4-27 成套配电箱安装 落地式 台 1 8963.63 8963.63

借C2-4-138 基础槽钢、角钢安装 槽钢 10m 0.524 591.08 309.73
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价 综合合价

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00187 3390.48 6.34

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.00292 3958.30 11.56

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.00135 15225.32 20.55

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0176 1514.16 26.65

D5-3-134 换
现浇混凝土渠箱 底板 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.02 5107.64 102.15

D5-3-135 换
现浇混凝土渠箱 墙身 合
并制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.244 5729.33 1397.96

借A7-193 换
防水砂浆 普通 立面 合并
制作子目 水泥防水砂浆 1:
2

100m2 0.0561 2521.19 141.44

D5-6-2 现浇(直径mm) Φ25以内 t 0.03267 4426.63 144.62

借A10-3 换

底层抹灰 零星项目 15mm 
合并制作子目 预拌砂浆（
干拌） 1:1:6 水泥石灰砂
浆

100m2 0.0448 5691.65 254.99

借A9-74 换

铺贴陶瓷块料 零星装饰 水
泥砂浆 合并制作子目 预
拌砂浆（干拌） 1:2 水泥
砂浆 换为【釉面砖240× 6
0】

100m2 0.0448 10285.39 460.79

借C2-9-3 接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土 根 4 77.12 308.48

借C2-9-10 接地母线敷设 户外接地母
线敷设 10m 2.286 483.37 1104.98

85 030412001008 LED中国结 套 19 439.24 8345.56

借C2-12-8 其他普通灯具 软线吊灯 10套 1.9 4392.39 8345.54

86 040805001020 LED路灯60W,H=6m 套 19 3545.10 67356.90

借C2-12-363 路灯金属杆 单杆式(杆长10
m以下) 根 19 1767.40 33580.60

借C2-12-280 顶套式单臂挑灯架 成套型(
臂长3m)以下 10套 1.9 12448.07 23651.33

借C2-11-250
多芯软导线管内穿线(芯以
内) 四芯 导线截面(2.5mm2
以内)

100m/束 1.14 1168.08 1331.61

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00695 3390.48 23.56

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.01089 3958.30 43.11

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.0038 15225.32 57.86

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0779 1514.16 117.95
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价 综合合价

借C2-10-20 换

10kV以下架空配电线路基础
工程 现浇混凝土基础 每基
混凝土量(1m3以下) 换为
【普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25】

10m3 0.76 10531.20 8003.71

借A9-9 换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):10 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15

100m2 0.00057 565.89 0.32

D5-6-1 现浇(直径mm) Φ10以内 t 0.10545 5186.52 546.92

87 040804001008 配管PC50 m 580 16.25 9425.00

借C2-11-144 刚性阻燃管埋地敷设 公称
直径(50mm以内) 100m 5.8 1624.58 9422.56

88 040803001015 电缆YJV22-5*6 m 700 45.71 31997.00

借C2-8-144 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下) 五芯电力电
缆

100m 7 4570.69 31994.83

89 040803005013 电缆终端头 个 38 116.26 4417.88

借C2-8-170

1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆头制作、安装 铜芯
干包终端头(35截面mm2以下
)

个 38 116.26 4417.88

90 040807002013 供电系统调试 系统 1 1101.62 1101.62

借C2-14-12 送配电装置系统调试 1kV以
下交流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62

91 040101002035 挖沟槽土方 m3 1234.05 5.75 7095.79

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.74043 3390.48 2510.41

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 1.16001 3958.30 4591.67

92 040103001066 填石屑 m3 46.52 101.96 4743.18

D1-1-190 填石屑 10m3 4.652 1019.69 4743.60

93 040103001067 回填方 m3 1122.09 15.13 16977.22

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 11.2209 1514.16 16990.24

94 040103002027 余方弃置 m3 65.44 15.23 996.65

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.06544 15225.32 996.34

95 040504001029 排水检查井Φ1000 座 13 2257.95 29353.35
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

D5-2-8 换

砖砌圆型污水检查井 适用
管径 200-600 井径1000 井
深2.5m内 实际深度(m):2 
合并制作子目 砂浆制作 

现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M10 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥防水砂浆 1：2 合并
制作子目 普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C15 合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌
砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

座 13 2257.95 29353.35

96 040504006003 八字排水口DN500 座 2 3027.85 6055.70

D5-1-343 换

砖砌(八字式) H× L1(1.04
× 1.53m以内) 管径(mm以内
) 500 合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径20石 
C20 合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径40石 C1
5 合并制作子目 砂浆制作
 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂
浆 1：3 合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 
水泥砂浆 1：2 合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌砌
筑砂浆 水泥砂浆 M7.5

处 2 3027.85 6055.70

97 040501004036 HDPE中空壁缠绕管DN300 m 82.5 185.85 15332.63

D5-1-121 换
中空壁缠绕结构管安装(电
热熔带接口) 管径(mm以内)
 300

10m 8.25 1858.50 15332.63

98 040501004038 HDPE中空壁缠绕管DN500 m 197 513.51 101161.47

D5-1-123 换
中空壁缠绕结构管安装(电
热熔带接口) 管径(mm以内)
 500

10m 19.7 5078.26 100041.72

D5-1-310 换

管道闭水试验 管径(mm以内
) 600 合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水
泥砂浆 1：2 合并制作子
目 砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

100m 1.97 566.12 1115.26

99 040101002031 挖沟槽土方 m3 108.28 5.75 622.61

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.06497 3390.48 220.28

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.10178 3958.30 402.88

100 040103001056 填石屑 m3 13.75 101.96 1401.95

D1-1-190 填石屑 10m3 1.375 1019.69 1402.07

101 040103001057 回填方 m3 79.7 15.13 1205.86

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.797 1514.16 1206.79



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 18 页 共 21 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

102 040103002023 余方弃置 m3 14.83 15.23 225.86

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.01483 15225.32 225.79

103 030412001009 LED中国结 套 18 439.24 7906.32

借C2-12-8 其他普通灯具 软线吊灯 10套 1.8 4392.39 7906.30

104 040805001017 LED路灯60W,H=6m 套 18 3545.10 63811.80

借C2-12-363 路灯金属杆 单杆式(杆长10
m以下) 根 18 1767.40 31813.20

借C2-12-280 顶套式单臂挑灯架 成套型(
臂长3m)以下 10套 1.8 12448.07 22406.53

借C2-11-250
多芯软导线管内穿线(芯以
内) 四芯 导线截面(2.5mm2
以内)

100m/束 1.08 1168.08 1261.53

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00659 3390.48 22.34

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.01032 3958.30 40.85

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.0036 15225.32 54.81

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0738 1514.16 111.75

借C2-10-20 换

10kV以下架空配电线路基础
工程 现浇混凝土基础 每基
混凝土量(1m3以下) 换为
【普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25】

10m3 0.72 10531.20 7582.46

借A9-9 换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):10 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15

100m2 0.00054 565.89 0.31

D5-6-1 现浇(直径mm) Φ10以内 t 0.0999 5186.52 518.13

105 040804001009 配管PC50 m 550 16.25 8937.50

借C2-11-144 刚性阻燃管埋地敷设 公称
直径(50mm以内) 100m 5.5 1624.58 8935.19

106 040803001016 电缆YJV22-5*6 m 650 45.71 29711.50

借C2-8-144 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下) 五芯电力电
缆

100m 6.5 4570.69 29709.49

107 040803005014 电缆终端头 个 36 116.26 4185.36

借C2-8-170

1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆头制作、安装 铜芯
干包终端头(35截面mm2以下
)

个 36 116.26 4185.36

108 040807002014 供电系统调试 系统 1 1101.62 1101.62

借C2-14-12 送配电装置系统调试 1kV以
下交流供电 (综合) 系统 1 1101.62 1101.62



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

109 040101002033 挖沟槽土方 m3 49.22 5.75 283.02

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.02953 3390.48 100.12

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.04627 3958.30 183.15

110 040103001060 填石屑 m3 6.25 101.97 637.31

D1-1-190 填石屑 10m3 0.625 1019.69 637.31

111 040103001061 回填方 m3 36.41 15.13 550.88

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.3641 1514.16 551.31

112 040103002025 余方弃置 m3 6.56 15.23 99.91

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.00656 15225.32 99.88

113 030412001010 LED中国结 套 11 439.24 4831.64

借C2-12-8 其他普通灯具 软线吊灯 10套 1.1 4392.39 4831.63

114 040805001018 LED路灯60W,H=6m 套 11 3545.10 38996.10

借C2-12-363 路灯金属杆 单杆式(杆长10
m以下) 根 11 1767.40 19441.40

借C2-12-280 顶套式单臂挑灯架 成套型(
臂长3m)以下 10套 1.1 12448.07 13692.88

借C2-11-250
多芯软导线管内穿线(芯以
内) 四芯 导线截面(2.5mm2
以内)

100m/束 0.66 1168.08 770.93

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00403 3390.48 13.66

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.00631 3958.30 24.98

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.0022 15225.32 33.50

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0451 1514.16 68.29

借C2-10-20 换

10kV以下架空配电线路基础
工程 现浇混凝土基础 每基
混凝土量(1m3以下) 换为
【普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25】

10m3 0.44 10531.20 4633.73

借A9-9 换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):10 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15

100m2 0.00033 565.89 0.19

D5-6-1 现浇(直径mm) Φ10以内 t 0.06105 5186.52 316.64

115 040804001010 配管PC40 m 250 13.36 3340.00

借C2-11-143 刚性阻燃管埋地敷设 公称
直径(40mm以内) 100m 2.5 1335.65 3339.13

116 040803001017 电缆YJV22-3*6 m 310 30.33 9402.30
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

借C2-8-144 铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下)  100m 3.1 3034.30 9406.33

117 040803005015 电缆终端头 个 22 116.26 2557.72

借C2-8-170

1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆头制作、安装 铜芯
干包终端头(35截面mm2以下
)

个 22 116.26 2557.72

118 040101002034 挖沟槽土方 m3 98.44 5.75 566.03

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.05906 3390.48 200.24

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.09253 3958.30 366.26

119 040103001063 填石屑 m3 12.5 101.95 1274.38

D1-1-190 填石屑 10m3 1.25 1019.69 1274.61

120 040103001064 回填方 m3 72.81 15.13 1101.62

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.7281 1514.16 1102.46

121 040103002026 余方弃置 m3 13.13 15.23 199.97

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.01313 15225.32 199.91

122 030412001011 LED中国结 套 24 439.24 10541.76

借C2-12-8 其他普通灯具 软线吊灯 10套 2.4 4392.39 10541.74

123 040805001019 LED路灯60W,H=5m 套 24 3253.43 78082.32

借C2-12-363 路灯金属杆 单杆式(杆长10
m以下) 根 24 1487.40 35697.60

借C2-12-280 顶套式单臂挑灯架 成套型(
臂长3m)以下 10套 2.4 12448.07 29875.37

借C2-11-250
多芯软导线管内穿线(芯以
内) 四芯 导线截面(2.5mm2
以内)

100m/束 1.2 1168.08 1401.70

D1-1-9 人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内 100m3 0.00878 3390.48 29.77

D1-1-29 挖土机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.01376 3958.30 54.47

D1-1-57 换
挖土机装土自卸汽车运卸土
方 运距1km 实际运距(km)
:5

1000m3 0.0048 15225.32 73.08

D1-1-125 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.0984 1514.16 148.99

借C2-10-20 换

10kV以下架空配电线路基础
工程 现浇混凝土基础 每基
混凝土量(1m3以下) 换为
【普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25】

10m3 0.96 10531.20 10109.95

借A9-9 换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):10 合并制
作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15

100m2 0.00072 565.89 0.41
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

D5-6-1 现浇(直径mm) Φ10以内 t 0.1332 5186.52 690.84

124 040804001012 配管PC40 m 500 13.36 6680.00

借C2-11-143 刚性阻燃管埋地敷设 公称
直径(40mm以内) 100m 5 1335.65 6678.25

125 040803001020 电缆YJV22-3*6 m 650 30.33 19714.50

借C2-8-144 铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面10mm2以下)  100m 6.5 3034.30 19722.95

126 040803005016 电缆终端头 个 48 116.26 5580.48

借C2-8-170

1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆头制作、安装 铜芯
干包终端头(35截面mm2以下
)

个 48 116.26 5580.48

合   计 3023949.26



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001
文明施工与环境保护
、临时设施、安全施
工

分部分项合计 3.538 106987.32

以分部分项工
程费为计算基
础，费率3.53

8%

2 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20

%计算

3 041109005001 交通干扰工程施工增
加费 10

以市政道路上
施工项目人工
费为计算基础
，费率10%

4 粤0411090080
01 赶工措施费 分部分项合计 0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项工程费
*0.1 （0.8≤
δ＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期

）

5 粤0411090090
01 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项工
程费为计算基
础；市级文明
工地0.20%；
省级文明工地

0.40%

6 041108001001 地下管线交叉降效费 0
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

合    计 106987.32



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 6047.90

6 预算包干费 60478.99

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 66526.89 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 规费 规费合计 13814.82 13814.82

1.1 工程排污费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

3212746.95 0.25 8031.87

1.2 施工噪音排污费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

3212746.95 0

1.3 防洪工程维护费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

3212746.95 0.1 3212.75

1.4 危险作业意外伤害保险费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

3212746.95 0.08 2570.20

2 税金 分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

3226561.77 11 354921.79

合    计 368736.61



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-室外给排水及路灯 第 1 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 0001001 综合工日 工日 4961.7038 98.00 486246.97

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.496 1.00 0.50

3 0100012 型钢(综合) t 0.4906 2230.14 1094.11

4 0109031 圆钢Ф10以内 t 1.0436 3226.08 3366.74

5 0109041 圆钢Ф12～25 t 0.17 3315.60 563.65

6 0109061 圆钢Ф10以内 kg 10.768 3.23 34.78

7 0113061 镀锌扁钢（综合） kg 18.9095 4.82 91.14

8 0129611 钢板(综合) kg 9918.475 4.49 44533.95

9 0129611@1 钢板（综合） kg 2.62 4.49 11.76

10 0135581 钢垫板1～2 kg 1.5 3.71 5.57

11 0135591 钢垫板2.5～5 kg 90.5 3.73 337.57

12 0155071 封铅含铅 65% 含锡 35 % kg 45.337 38.38 1740.03

13 0219211 三色塑料带（综合） kg 51.8 10.30 533.54

14 0227001 棉纱 kg 2.5488 9.46 24.11

15 0233011 草袋 个 443.4204 2.18 966.66

16 0303341 木螺钉M2～4× 6～65 十个 56.472 0.18 10.16

17 0305161 六角螺栓带螺母M12× 55 十套 73.848 2.63 194.22

18 0305345 六角螺栓带螺母、垫圈M16× 65
～80 十套 147.696 6.43 949.69

19 0305793 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M
8× 100以内 十套 113.3424 3.90 442.04

20 0305801 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M
10× 100以内 十套 151.05 4.33 654.05

21 0307041 膨胀螺栓M6 十个 120.0096 1.37 164.41

22 0313141 弹簧垫圈M16～30 十个 148.42 1.32 195.91

23 0327021 铁砂布0～2# 张 5 0.88 4.40

24 0341001 低碳钢焊条(综合) kg 1.2935 4.21 5.45

25 0341001@1 低碳钢焊条（综合） kg 8.9425 4.21 37.65

26 0343021 焊锡丝（综合） kg 22.95 52.47 1204.19

27 0345041 焊锡膏 kg 4.7586 62.42 297.03

28 0347001 锡基钎料 kg 1.4868 52.47 78.01

29 0351001 圆钉(综合) kg 65.591 3.74 245.31

30 0351021 圆钉50～75 kg 44.828 5.58 250.14

31 0351081 码钉(综合) kg 75.81 3.21 243.35

32 0351091 扒钉 kg 31.0306 3.40 105.50

33 0357001 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 kg 10.9089 4.11 44.84

34 0357011 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 kg 17.52 4.46 78.14
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

35 0357031 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 kg 90.1841 4.55 410.34

36 0363091 零星卡具 kg 124.8032 5.85 730.10

37 0365001 冲击钻头φ8 个 8.4451 3.36 28.38

38 0365071 冲击钻头φ6～8 个 1.2851 3.36 4.32

39 0365181 合金钢钻头φ10 个 13.3344 4.99 66.54

40 0365271 钢锯条 条 85.71 0.48 41.14

41 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 25.93 347.24 9003.93

42 0401013@1 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.0711 347.24 24.69

43 0401013@2 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.1631 347.24 56.63

44 0401013@3 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 18.2163 347.24 6325.43

45 0401013@4 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.3106 347.24 107.85

46 0401041 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0025 513.13 1.28

47 0403021 中砂 m3 147.084 155.34 22848.03

48 0403021@1 中砂 m3 0.3122 155.34 48.50

49 0403021@2 中砂 m3 0.3242 155.34 50.36

50 0403021@3 中砂 m3 0.6172 155.34 95.88

51 0407011 石屑 m3 835.1684 63.09 52690.77

52 0413001 标准砖240× 115× 53 千块 161.9843 368.93 59760.87

53 0501021 松杂原木(综合) m3 3.4438 1081.11 3723.13

54 0503001 木方 m3 4.1412 1415.54 5862.03

55 0503031 板方材 m3 0.9191 1772.11 1628.75

56 0503151 木板 m3 1.2164 1415.54 1721.86

57 0503211 枕木 m3 0.2896 1410.89 408.59

58 0661011 釉面砖240× 60 m2 23.744 21.92 520.47

59 1103151 防锈漆C53-1 kg 45.25 16.13 729.88

60 1103321 沥青绝缘漆 kg 4.4448 9.87 43.87

61 1111111 煤焦油沥青漆L01-17 kg 163.0634 5.15 839.78

62 1111171 沥青清漆 kg 1.097 6.26 6.87

63 1111271 酚醛磁漆 kg 90.6 17.16 1554.70

64 1111411 酚醛调和漆 kg 0.512 10.30 5.27

65 1159081 防水粉 kg 932.7341 3.26 3040.71

66 1201021 汽油（综合） kg 173.5452 6.99 1213.08

67 1207011 电力复合脂 kg 13.57 15.21 206.40

68 1230091 硬脂酸 kg 2.2224 5.43 12.07

69 1233041 脱模剂 kg 35.357 2.43 85.92
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
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70 1241301 粘合剂 kg 6.132 19.54 119.82

71 1401051 焊接钢管DN40 m 0.3648 11.57 4.22

72 1431091 塑料软管D5 m 1.5 0.15 0.23

73 1431411 塑料胀管D6～8 个 199.1 0.24 47.78

74 1437071 橡胶管(综合) m 18.2325 1.64 29.90

75 1515171 难燃塑料管接头40 个 154.5 0.99 152.96

76 1515181 难燃塑料管接头50 个 747.78 2.03 1517.99

77 1537181 固定卡子Φ90 个 762.2 3.13 2385.69

78 2417061 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13
mm 卷 128.2796 1.72 220.64

79 2501051 花线2× 23/0.15 m 368.516 1.97 725.98

80 2501071 镀锡裸铜绞线16mm2 kg 74 51.06 3778.44

81 2503006 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm
2 m 55.2774 1.17 64.67

82 2609211 铜接线端子DT-16mm2 个 377.4 2.90 1094.46

83 2609231 铜接线端子DT-35mm2 个 1391.2 3.67 5105.70

84 2611171 塑料吊线盒 个 190.05 0.70 133.04

85 2625261 镀锌电缆吊挂3× 50 套 377.808 2.85 1076.75

86 2625421 镀锌电缆卡子2× 35 套 1733.472 1.32 2288.18

87 3003011 铸铁爬梯 kg 1852.3318 4.29 7946.50

88 3033201 橡胶垫2 m2 3.1114 11.96 37.21

89 3109041 草板纸80# 张 105.975 0.17 18.02

90 3111001 塑料手套ST型 个 388.5 2.52 979.02

91 3113031 白棉纱 kg 0.336 10.55 3.54

92 3113261 白布 kg 155.924 2.75 428.79

93 3113291 塑料圆台 块 190.05 0.39 74.12

94 3115001 水 m3 964.691 3.79 3656.18

95 3115001@1 水 m3 0.0521 3.79 0.20

96 3115001@2 水 m3 0.0902 3.79 0.34

97 3117001 标志牌塑料扁形 个 444.48 0.09 40.00

98 3201001 复合木模板面板 m2 6.9237 50.40 348.95

99 3201011 钢模板 kg 304.1415 4.01 1219.61

100 3203041 木支撑 m3 1.8475 1264.64 2336.42

101 3209121 桩靴 kg 114.368 4.01 458.62

102 9946131 其他材料费 元 3925.678 1.00 3925.68

103 CLFTZ 材料费调整 元 0.87 1.00 0.87
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

104 8021902 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
15 m3 0.0053 295.08 1.56

105 8021903 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
20 m3 12.0547 312.55 3767.70

106 8021904 普通商品混凝土 碎石粒径20石C
25 m3 20.704 330.51 6842.88

107 8021913 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
15 m3 43.9022 277.06 12163.54

108 8021914 普通商品混凝土 碎石粒径40石C
20 m3 4.386 300.75 1319.09

109 1431441@1 刚性阻燃管PC50 m 3993 7.59 30306.87

110 1431441@3 刚性阻燃管PC40 m 825 5.42 4471.50

111 1457151@1 HDPE中空壁缠绕结构管 8KN/m2
DN300 m 907.515 150.59 136662.68

112 1457151@3 HDPE中空壁缠绕结构管 8KN/m2
DN500 m 756.2625 422.50 319520.91

113 1457151@4 HDPE中空壁缠绕结构管 8KN/m2
DN600 m 119.0925 535.44 63766.89

114 1457151@5 HDPE中空壁缠绕结构管 8KN/m2
DN1000 m 346.2225 1301.14 450483.94

115 1543231@1 热熔带DN300 个 162.54 110.34 17934.66

116 1543251@1 热熔带DN500 个 135.45 317.24 42970.16

117 1543261@1 热熔带DN600 个 21.33 151.02 3221.26

118 1543301@1 热熔带DN1000 个 62.01 302.04 18729.50

119 2200001 LED中国结 套 182.81 420.00 76780.20

120 2252001@1 LED灯架60W 套 182.81 1150.00 210231.50

121 2503196@1 绝缘电线RVV-3*2.5 m 1146.96 9.69 11114.04

122 2619041@3 路灯金属杆6m 根 157 1680.00 263760.00

123 2619041@5 路灯金属杆5m 根 24 1400.00 33600.00

124 3301001 井环盖、井座 套 87 236.83 20604.21

125 3301121 铸铁平篦 套 89.89 171.61 15426.02

126 8001291-01 水泥砂浆1:2(干拌) m3 0.226

127 8001351-01 水泥石灰砂浆1:1:6(干拌) m3 0.4145

128 ZC000016@1 槽钢10# kg 262 3.35 877.70

129 ZC000017@1 镀锌角钢50*5 kg 188.5 3.33 627.71

130 ZC001383@1 铜芯电缆YJV22-5*6 m 4605.6 39.05 179848.68

131 ZC001383@2 铜芯电缆YJV22-5*10 m 404 50.85 20543.40

132 ZC001383@4 铜芯电缆YJV22-3*6 m 969.6 25.27 24501.79

133 ZC020153@1 镀锌圆钢Φ16 m 116.586 6.85 798.61

134 ZC020161 地脚螺栓 套 724 30.03 21741.72
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）
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135 SB210027@1 路灯控制箱 台 5 8500.00 42500.00

136 9805021 电能校验仪 台班 5.4 85.23 460.24

137 9805121 数字万用表F-87 台班 10.8 14.87 160.60

138 9805281 大电流试验器 台班 5.4 26.91 145.31

139 9835021 电缆测试仪JH5132 台班 5.4 22.76 122.90

140 9946001 折旧费 元 22939.3579 1.00 22939.36

141 9946011 大修理费 元 5654.3933 1.00 5654.39

142 9946021 经常修理费 元 14769.082 1.00 14769.08

143 9946031 安拆费及场外运输费 元 3354.5904 1.00 3354.59

144 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 633.498 6.99 4428.15

145 9946051 柴油(机械用)0# kg 4187.8077 6.13 25671.26

146 9946051@1 柴油(机械用)0# kg 26.2468 6.13 160.89

147 9946071 电(机械用) kw· h 22535.6615 0.73 16451.03

148 9946071@1 电(机械用) kw· h 8.5844 0.73 6.27

149 9946111 其他费用 元 2396.6378 1.00 2396.64

150 9946606 机上人工 工日 194.8062 98.00 19091.01

151 9946606@1 机上人工 工日 4.5081 98.00 441.79

152 JXFTZ 机械费调整 元 -0.018 1.00 -0.02

合计 合计 2910246.72



单位工程招标控制价汇总表
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注：本表适用于单位工程结算的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

0 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 144939.16

1.1 绿化工程 144939.16

2 措施合计 981.48

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 981.48

2.2 其他措施费

3 其他项目 3043.72 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费 144.94

3.6 预算包干费 2898.78

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 640.54 －

5 税金 16456.54 －

6 总造价 166061.44

合计=1+2+3+4+5 166,061.44 0.00
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

绿化工程

1 0501020010
01

栽植乔木 小叶
榄仁 胸径12-14
cm，高4.5-5m

1.公共绿化种植乔木(土球φ90cm内
) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、
袋苗
2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土
球(φ120cm内) 保养月数(月):3
3.茅竹四脚桩支撑 竹长3m内

株 30 1083.18 32495.40

2 0501020010
02

栽植乔木 樟树 
胸径11-12cm，
高3.5-4m

1.公共绿化种植乔木(土球φ80cm内
) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、
袋苗
2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土
球(φ80cm内) 保养月数(月):3
3.茅竹四脚桩支撑 竹长3m内

株 10 663.85 6638.50

3 0501020020
01

栽植灌木 茶花 
高150cm，冠150
cm

1.公共绿化种植灌木(土球φ60cm内
) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、
袋苗
2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土
球(φ60cm内) 保养月数(月):3

株 48 278.62 13373.76

4 0501020020
02

栽植灌木 红绒
球 高100cm，冠
100cm

1.公共绿化种植灌木(土球φ40cm内
) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、
袋苗
2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土
球(φ40cm内) 保养月数(月):3

株 30 107.35 3220.50

5 0501020080
02

栽植花卉 黄金
叶 高25cm，冠2
0cm，36株/㎡

1.公共绿化单一品种成片种植 木本
花卉(育苗袋φ10cm内)
2.单一品种成片种植成活保养　 木
本花卉 自来水人工灌溉 保养月数
(月):3

m2 50 786.06 39303.00

6 0501020080
03

栽植花卉 红继
木 高25cm，冠2
0cm，36株/㎡

1.公共绿化单一品种成片种植 木本
花卉(育苗袋φ10cm内)
2.单一品种成片种植成活保养　 木
本花卉 自来水人工灌溉 保养月数
(月):3

m2 50 650.59 32529.50

7 0501020080
04

栽植花卉 鸭脚
木 高30cm，冠2
5cm，25株/㎡

1.公共绿化单一品种成片种植 木本
花卉(育苗袋φ10cm内)
2.单一品种成片种植成活保养　 木
本花卉 自来水人工灌溉 保养月数
(月):3

m2 50 228.56 11428.00

8 0501020080
05

栽植花卉 蜘蛛
兰 高30cm，冠2
5cm，25株/㎡

1.公共绿化单一品种成片种植 草本
花卉(育苗袋φ10cm内)
2.单一品种成片种植成活保养　 草
本及球(块)根花卉 自来水人工灌溉
 保养月数(月):3

m2 50 119.01 5950.50

绿化工程合计 144939.16

分部分项合计 144939.16

措施项目

本页小计 144939.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

单价措施合计

本页小计

合   计 144939.16
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序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1
050102001001 栽植乔木 小叶榄仁 胸径12

-14cm，高4.5-5m 株 30 1083.18 32495.40

E2-12 H2901071 2901
071 *0.95

公共绿化种植乔木(土球φ9
0cm内) 标准穴 如采用盆
苗、假植苗、袋苗

100株 0.3 99966.07 29989.82

E4-8 换
乔木成活保养自来水人工灌
溉 土球(φ120cm内) 保养
月数(月):3

100株· 月 0.3 6100.72 1830.22

E2-177 茅竹四脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.3 2250.79 675.24

2
050102001002 栽植乔木 樟树 胸径11-12

cm，高3.5-4m 株 10 663.85 6638.50

E2-10 H2901061 2901
061 *0.95

公共绿化种植乔木(土球φ8
0cm内) 标准穴 如采用盆
苗、假植苗、袋苗

100株 0.1 58966.42 5896.64

E4-7 换
乔木成活保养自来水人工灌
溉 土球(φ80cm内) 保养
月数(月):3

100株· 月 0.1 5167.02 516.70

E2-177 茅竹四脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.1 2250.79 225.08

3
050102002001 栽植灌木 茶花 高150cm，

冠150cm 株 48 278.62 13373.76

E2-26 H2903041 2903
041 *0.95

公共绿化种植灌木(土球φ6
0cm内) 标准穴 如采用盆
苗、假植苗、袋苗

100丛 0.48 25216.52 12103.93

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工灌
溉 土球(φ60cm内) 保养
月数(月):3

100丛· 月 0.48 2644.61 1269.41

4
050102002002 栽植灌木 红绒球 高100cm

，冠100cm 株 30 107.35 3220.50

E2-23 H2903021 2903
021 *0.95

公共绿化种植灌木(土球φ4
0cm内) 标准穴 如采用盆
苗、假植苗、袋苗

100丛 0.3 8518.13 2555.44

E4-14 换
灌木成活保养自来水人工灌
溉 土球(φ40cm内) 保养
月数(月):3

100丛· 月 0.3 2216.70 665.01

5
050102008002 栽植花卉 黄金叶 高25cm，

冠20cm，36株/㎡ m2 50 786.06 39303.00

E2-94 公共绿化单一品种成片种植
 木本花卉(育苗袋φ10cm内 100m2 0.5 76082.26 38041.13

E4-61 换
单一品种成片种植成活保养
　 木本花卉 自来水人工灌
溉 保养月数(月):3

100m2· 月 0.5 2523.37 1261.69

6
050102008003 栽植花卉 红继木 高25cm，

冠20cm，36株/㎡ m2 50 650.59 32529.50

E2-94 公共绿化单一品种成片种植
 木本花卉(育苗袋φ10cm内 100m2 0.5 62535.46 31267.73

E4-61 换
单一品种成片种植成活保养
　 木本花卉 自来水人工灌
溉 保养月数(月):3

100m2· 月 0.5 2523.37 1261.69



综合单价计算表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-绿化工程 第 2 页 共 2 页

序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

7
050102008004 栽植花卉 鸭脚木 高30cm，

冠25cm，25株/㎡ m2 50 228.56 11428.00

E2-94 公共绿化单一品种成片种植
 木本花卉(育苗袋φ10cm内 100m2 0.5 20332.62 10166.31

E4-61 换
单一品种成片种植成活保养
　 木本花卉 自来水人工灌
溉 保养月数(月):3

100m2· 月 0.5 2523.37 1261.69

8
050102008005 栽植花卉 蜘蛛兰 高30cm，

冠25cm，25株/㎡ m2 50 119.01 5950.50

E2-99 公共绿化单一品种成片种植
 草本花卉(育苗袋φ10cm内 100m2 0.5 8919.41 4459.71

E4-63 换

单一品种成片种植成活保养
　 草本及球(块)根花卉 自
来水人工灌溉 保养月数(
月):3

100m2· 月 0.5 2982.43 1491.22

合   计 144939.16



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-绿化工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元) 备注

1 050405001001
文明施工与环境保护
、临时设施、安全施
工

分部分项人工费 5.7225 981.48
以人工费为计
算基础，费率

5.7225%

2 050405002001 夜间施工增加费 0
以夜间施工项
目人工费的10

%计算

3 粤0504050090
01 赶工措施费 分部分项人工费 0

赶工措施费=
（1-δ）*人
工费*0.7 （0
.8≤δ＜1   
式中：δ=合
同工期/定额

工期）

4 粤0504050100
01 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项工
程费为计算基
础；市级文明
工地0.20%；
省级文明工地

0.40%

5 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费 0
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

合    计 981.48



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 144.94

6 预算包干费 2898.78

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 3043.72 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-绿化工程 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 规费 规费合计 640.54 640.54

1.1 工程排污费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

148964.36 0.25 372.41

1.2 施工噪音排污费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

148964.36 0.1 148.96

1.3 防洪工程维护费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

148964.36 0

1.4 危险作业意外伤害保险费 分部分项合计+措施合计+其他项
目

148964.36 0.08 119.17

2 税金 分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

149604.9 11 16456.54

合    计 17097.08



单位工程人材机汇总表

工程名称：东仙社区（道路及桥涵）-绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 0001001 综合工日 工日 175.0126 98.00 17151.23

2 0219151 塑料篾 kg 1.44 3.62 5.21

3 0409271 含量：余土外运 m3 44.0274

4 0409311 熟耕土（松方） m3 30.4097 38.83 1180.81

5 0531011 茅竹3m内 条 163.2 4.51 736.03

6 1233281 杀虫剂 kg 7.524 2.69 20.24

7 2929001 无机肥（复合肥） kg 51.309 2.55 130.84

8 2929011 有机肥 t 3.758 308.91 1160.88

9 3115001 水 m3 295.2536 3.79 1119.01

10 9946131 其他材料费 元 120.2546 1.00 120.25

11 CLFTZ 材料费调整 元 -0.0108 1.00 -0.01

12 2901061@13 樟树 胸径11-12cm，高3.5-4m胸
径11～12cm 株 10.45 355.24 3712.26

13 2901071@6 小叶榄仁 胸径12-14cm，高4.5-
5m 株 31.35 666.07 20881.29

14 2903021@11 红绒球 高100cm，冠100cm苗高
× 冠幅 100cm× 80cm 丛 31.35 57.73 1809.84

15 2903041@20 茶花 高150cm，冠150cm苗高×
冠幅150cm× 120cm 丛 50.16 182.06 9132.13

16 2907001@23 蜘蛛兰 高30cm，冠25cm，25株/
㎡育苗袋φ10cm内 株 1325 2.66 3524.50

17 2907051@18 黄金叶 高25cm，冠20cm，36株/
㎡育苗袋φ10cm内 株 1908 19.54 37282.32

18 2907051@20 红继木 高25cm，冠20cm，36株/
㎡育苗袋φ10cm内 株 1908 15.99 30508.92

19 2907051@21 鸭脚木 高30cm，冠25cm，25株/
㎡育苗袋φ10cm内 株 1325 7.10 9407.50

20 9946001 折旧费 元 425.9957 1.00 426.00

21 9946011 大修理费 元 137.6911 1.00 137.69

22 9946021 经常修理费 元 320.4968 1.00 320.50

23 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 38.4505 6.99 268.77

24 9946051 柴油(机械用)0# kg 96.0365 6.13 588.70

25 9946111 其他费用 元 256.1282 1.00 256.13

26 9946606 机上人工 工日 8.3862 98.00 821.85

27 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0068 1.00 -0.01

合计 合计 140702.88
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