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单位工程费汇总表
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序号 代号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 A 分部分项合计 FBFXHJ 51714.95

2 B 措施合计 B1+B2 4263.99

2.1 B1 安全防护、文明施工措施项目费 AQWMSGF 2433.15

2.2 B2 其他措施费 QTCSF 1830.84

3 C 其他项目 C1 + C2 1189.44

3.1 C1 材料检验试验费 A 0.3 155.14

3.2 C2 预算包干费 A 2 1034.30

4 D 规费 GFHJ 246.13

4.1 D1 工程排污费 A+B+C 0.25 142.92

4.2 D2 施工噪音排污费 A+B+C 0

4.3 D3 危险作业意外伤害保险费 A+B+C+D1+D2 0.08 45.85

4.4 D4 防洪工程维护费 A+B+C+D1+D2+D3 0.1 57.36

5 E 不含税工程造价 A+B+C+D 57414.51

6 F 增值税销项税额 E-D4 11 6309.29

7 G 含税工程造价 E+F 63723.80
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

整个项目 51714.95

1 011601001004 砖砌体拆除【一～五层
】

1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km

m3 47.62 137.78 6561.08

2 011601001001 砖砌体拆除【六～七层
】

1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m3 17.66 143.31 2530.85

3 011602001001 台阶构件拆除【首层室
外台阶】

1.混凝土垫层铲除
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km

m3 14.67 194.42 2852.14

4 011604001004 平面抹灰层拆除【一～
五层】

1.楼地面整体面层铲除 水磨石面
层
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km

m2 1280.87 17.30 22159.05

5 011604001001 平面抹灰层拆除【六～
七层】

1.楼地面整体面层铲除 水磨石面
层
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 426.21 18.19 7752.76

6 011604001003 平面抹灰层拆除【首层
室外】

1.楼地面整体面层铲除 水磨石面
层
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km

m2 24.65 17.30 426.45

7 011604001002 平面抹灰层拆除【三层
产房】

1.水磨石面机械磨光
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km

m2 92.43 7.87 727.42

8 011605001004 平面块料拆除【卫生间
 一～五层】

1.楼地面铲除 砖地面 砂结合层
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km

m2 6.16 6.96 42.87

9 011605001001 平面块料拆除【卫生间
 六～七层】

1.楼地面铲除 砖地面 砂结合层
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 7.79 7.27 56.63

10 011608001002 铲除油漆面【一～五层
】

1.油漆铲除 墙面抹灰面
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km

m2 1236.52 3.88 4797.70

本页小计 47906.95
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

11 011608001001 铲除油漆面【六～七层
】

1.油漆铲除 墙面抹灰面
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 322.61 4.10 1322.70

12 011610002002 金属门窗拆除【一～五
层】

1.门窗拆除 金属
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km

m2 73.7 12.82 944.83

13 011610002001 金属门窗拆除【六～七
层】

1.门窗拆除 金属
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 17.67 13.46 237.84

14 011605001003 平面块料拆除 踢脚【
一～五层】

1.楼地面铲除 砖地面 砂结合层
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km

m2 10.54 6.96 73.36

15 011605001002 平面块料拆除 踢脚【
六～七层】

1.楼地面铲除 砖地面 砂结合层
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 4.65 7.28 33.85

16 011601001003 砖砌体拆除【一～五层
】

1.拆除工程 开门窗洞口 180墙
2.水泥砂浆 M10
3.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km

m3 3.11 191.33 595.04

17 011601001002 砖砌体拆除【六～七层
】

1.拆除工程 开门窗洞口 180墙
2.水泥砂浆 M10
3.拆除废料外运 人工装自卸汽车
运 5km
4.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m3 0.91 198.20 180.36

18 010401012001 零星砌砖【一～五层】
1.封洞 砖墙砌体
2.水泥砂浆 1:2.5
3.水泥砂浆 M10

m3 0.43 976.79 420.02

措施项目 2674.07

19 粤011701012001 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 411.33 2.05 843.23

20 粤011703002001 单独装饰装修工程垂直
运输

1.多层建筑物 垂直运输高度 20m
以内 项 1 1261.85 1261.85

21 粤011703002002 单独装饰装修工程垂直
运输

1.多层建筑物 垂直运输高度 20m
以上40m以内 项 1 568.99 568.99

本页小计 6482.07
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合   计 54389.02
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 011601001004 砖砌体拆除【一
～五层】

1.墙体拆除 砖砌墙体 实
心砖墙 78.90 4.40 14.20

137.78
2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 14.56 20.29 2.80 2.62

小计 93.46 20.29 7.20 16.82

2 011601001001 砖砌体拆除【六
～七层】

1.墙体拆除 砖砌墙体 实
心砖墙 78.90 4.40 14.20

143.31
2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 14.56 20.29 2.80 2.62

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

5.53

小计 93.46 5.53 20.29 7.20 16.82

3 011602001001 台阶构件拆除【
首层室外台阶】

1.混凝土垫层铲除 124.74 6.96 22.45

194.422.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 14.56 20.29 2.80 2.62

小计 139.30 20.29 9.76 25.07

4 011604001004 平面抹灰层拆除
【一～五层】

1.楼地面整体面层铲除 
水磨石面层 12.70 0.71 2.29

17.30
2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.58 0.81 0.11 0.10

小计 13.28 0.81 0.82 2.39

5 011604001001 平面抹灰层拆除
【六～七层】

1.楼地面整体面层铲除 
水磨石面层 12.70 0.71 2.29

18.19
2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.58 0.81 0.11 0.10

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.89

小计 13.28 0.89 0.81 0.82 2.39

6 011604001003 平面抹灰层拆除
【首层室外】

1.楼地面整体面层铲除 
水磨石面层 12.70 0.71 2.29

17.30
2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.58 0.81 0.11 0.11

小计 13.28 0.81 0.82 2.40

7 011604001002 平面抹灰层拆除
【三层产房】

1.水磨石面机械磨光 4.75 1.95 0.26 0.86

7.872.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.01 0.02

小计 4.76 1.95 0.02 0.26 0.86
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8 011605001004
平面块料拆除【
卫生间 一～五层

】

1.楼地面铲除 砖地面 砂
结合层 4.50 0.25 0.81

6.96
2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.51 0.71 0.10 0.09

小计 5.01 0.71 0.35 0.90

9 011605001001
平面块料拆除【
卫生间 六～七层

】

1.楼地面铲除 砖地面 砂
结合层 4.49 0.25 0.81

7.27
2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.51 0.71 0.10 0.09

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.31

小计 5.00 0.31 0.71 0.35 0.90

10 011608001002 铲除油漆面【一
～五层】

1.油漆铲除 墙面抹灰面 3.07 0.17 0.55

3.882.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.03 0.04 0.01 0.01

小计 3.10 0.04 0.18 0.56

11 011608001001 铲除油漆面【六
～七层】

1.油漆铲除 墙面抹灰面 3.07 0.17 0.55

4.10

2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.03 0.04 0.01 0.01

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.22

小计 3.10 0.22 0.04 0.18 0.56

12 011610002002 金属门窗拆除【
一～五层】

1.门窗拆除 金属 9.07 0.51 1.63

12.822.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.58 0.81 0.11 0.10

小计 9.65 0.81 0.62 1.73

13 011610002001 金属门窗拆除【
六～七层】

1.门窗拆除 金属 9.07 0.51 1.63

13.46

2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.58 0.81 0.11 0.10

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.64

小计 9.65 0.64 0.81 0.62 1.73

14 011605001003 平面块料拆除 踢
脚【一～五层】

1.楼地面铲除 砖地面 砂
结合层 4.49 0.25 0.81

6.96
2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.51 0.71 0.10 0.09



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：住院综合楼室内装修-拆除 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

小计 5.00 0.71 0.35 0.90

15 011605001002 平面块料拆除 踢
脚【六～七层】

1.楼地面铲除 砖地面 砂
结合层 4.49 0.25 0.81

7.28
2.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 0.51 0.71 0.10 0.09

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.32

小计 5.00 0.32 0.71 0.35 0.90

16 011601001003 砖砌体拆除【一
～五层】

1.拆除工程 开门窗洞口 
180墙 94.45 10.88 5.27 17.00

191.332.水泥砂浆 M10 2.14 19.79 1.14 0.39

3.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 14.56 20.29 2.80 2.62

小计 111.15 30.67 21.43 8.07 20.01

17 011601001002 砖砌体拆除【六
～七层】

1.拆除工程 开门窗洞口 
180墙 94.45 10.89 5.26 17.00

198.20

2.水泥砂浆 M10 2.14 19.80 1.14 0.38

3.拆除废料外运 人工装
自卸汽车运 5km 14.56 20.29 2.80 2.63

4.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

6.85

小计 111.15 37.54 21.43 8.06 20.01

18 010401012001 零星砌砖【一～
五层】

1.封洞 砖墙砌体 520.44 205.81 29.02 93.67

976.792.水泥砂浆 1:2.5 4.07 42.49 2.16 0.72

3.水泥砂浆 M10 7.16 66.12 3.81 1.28

小计 531.67 314.42 5.97 29.02 95.67
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率%) 金额(元) 备注

1 011707001001 文明施工与环境保护、临时
设施、安全施工 分部分项合计 3.0744 1589.92 以分部分项工程费为计算

基础，费率3.0744%

2 011707002001 夜间施工增加费 20 以夜间施工项目人工费的2
0%计算

3 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费=（1-δ）*分
部分项工程费*0.1 （0.8
≤δ＜1   式中：δ=合同

工期/定额工期）

4 NJCCQZJCC001 泥浆池(槽)砌筑及拆除

钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌
注桩、微型桩，费用标准

为:26.26元/m3；
地下连续墙费用标准为:42

.11元/m3

5 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项工程费为计算
基础，市级文明工地为0.2
%；省级文明工地为0.4%

合    计 1589.92
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

人工

1 0001001 综合工日 工日 352.68 110.00 38794.98

材料设备

1 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.14 351.81 50.38

2 0403021 中砂 m3 0.49 155.34 75.56

3 0413021 蒸压灰砂砖240× 115× 53 千块 0.35 368.93 128.72

4 3115001 水 m3 0.09 3.79 0.33

机械

1 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 234.60 6.57 1541.33

2 9946071 电(机械用) kw· h 327.91 0.73 239.38

3 9946606 机上人工 工日 15.63 110.00 1718.85

4 9946606@1 机上人工 工日 1.15 110.00 126.89

5 9905691 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.06 128.53 7.18

6 9907256 自卸汽车装载质量5(t) 台班 7.22 452.82 3268.68

7 9909541 卷扬机架(单笼5t内）架高40(m内) 台班 8.35 16.54 138.13

8 9909581 单笼施工电梯/提升质量1t提升高度75(m) 台班 1.15 285.43 329.24

9 9909676@2 电动卷扬机单筒快速牵引力10(kN) 台班 8.35 144.30 1205.12
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单位工程费汇总表
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序号 代号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 A 分部分项合计 FBFXHJ 2798422.84

1.1 A.4砌筑工程 44706.30

1.2 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 12943.03

1.3 A.8门窗工程 214861.29

1.4 A.11楼地面装饰工程 312973.32

1.5 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 572226.11

1.6 A.13天棚工程 926500.94

1.7 A.15其他装饰工程 714211.85

2 B 措施合计 B1+B2 172790.83

2.1 B1 安全防护、文明施工措施项目费 AQWMSGF 129234.56

2.2 B2 其他措施费 QTCSF 43556.27

3 C 其他项目 C1 + C2 64363.73

3.1 C1 材料检验试验费 A 0.3 8395.27

3.2 C2 预算包干费 A 2 55968.46

4 D 规费 GFHJ 13069.07

4.1 D1 工程排污费 A+B+C 0.25 7588.94

4.2 D2 施工噪音排污费 A+B+C 0

4.3 D3 危险作业意外伤害保险费 A+B+C+D1+D2 0.08 2434.53

4.4 D4 防洪工程维护费 A+B+C+D1+D2+D3 0.1 3045.60

5 E 不含税工程造价 A+B+C+D 3048646.47

6 F 增值税销项税额 E-D4 11 335016.10

7 G 含税工程造价 E+F 3383662.57
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

A.4 砌筑工程 44706.30

1 010401012001 零星砌砖【一～四层】
1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面
2.水泥砂浆 M5
3.水泥砂浆 1:2

个 9 367.23 3305.07

2 010401012002 零星砌砖 花池【首层
】

1.零星砌体
2.水泥石灰砂浆 M5 m3 2.9 524.98 1522.44

3 010402001001 砌块墙 内墙 180【一
～五层】

1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体
厚度 18cm
2.水泥石灰砂浆 M10

m3 56.38 391.53 22074.46

4 010402001002 砌块墙 内墙 180【六
～七层】

1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体
厚度 18cm
2.水泥石灰砂浆 M10
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m3 24.41 399.24 9745.45

5 010402001003 砌块墙 内墙 120【一
～五层】

1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体
厚度 12cm
2.水泥石灰砂浆 M10

m3 15.19 418.46 6356.41

6 010402001004 砌块墙 内墙 120【六
～七层】

1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体
厚度 12cm
2.水泥石灰砂浆 M10
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m3 0.91 427.68 389.19

7 010402001005 砌块墙 外墙 180【一
～五层】

1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体
厚度 18cm
2.水泥石灰砂浆 M10

m3 3.21 409.12 1313.28

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 12943.03

8 010502002001 构造柱【一～五层】
1.构造柱
2.普通商品混凝土 碎石粒径20石
 C20

m3 3.13 568.98 1780.91

9 010502002002 构造柱【六～七层】

1.构造柱
2.普通商品混凝土 碎石粒径20石
 C20
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m3 1.34 582.11 780.03

10 010503005001 过梁【一～五层】
1.圈、过、拱、弧形梁
2.普通商品混凝土 碎石粒径20石
 C20

m3 1.8 547.95 986.31

本页小计 48253.55
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

11 010503005002 过梁【六～七层】

1.圈、过、拱、弧形梁
2.普通商品混凝土 碎石粒径20石
 C20
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m3 0.52 559.74 291.06

12 010507001001 散水、坡道【首层】

1.地坪 厚度15cm
2.普通商品混凝土 碎石粒径20石
 C20
3.3:7灰土
4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm
5.WS M20水泥砂浆
6.楼地面铺麻面白油麻石板 设
计斜铺
7.水泥砂浆 1:2.5

m2 19.3 324.48 6262.46

13 010507002001 室外地坪【首层】

1.地坪 厚度15cm
2.普通商品混凝土 碎石粒径20石
 C20
3.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随
捣随抹 5mm
4.水泥砂浆 1:1

m2 28.38 100.15 2842.26

A.8 门窗工程 214861.29

14 010802001001 塑钢平开门【一～五层
】

1.塑钢门 无上亮
2.塑钢门安装 不带亮
3.门磁吸安装
4.门锁安装 (单向)

m2 9.03 397.12 3585.99

15 010802002001 无亮单扇钢板平开门【
一～五层】

1.无亮单扇钢板平开门制作
2.无亮单扇钢板平开门
3.门锁安装 (单向)
4.门磁吸安装

m2 36 543.30 19558.80

16 010802002002 无亮单扇钢板平开门【
六～七层】

1.无亮单扇钢板平开门制作
2.无亮单扇钢板平开门
3.门锁安装 (单向)
4.门磁吸安装
5.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 2.4 547.18 1313.23

17 010802003001
钢质防火门 拆除、安
装【首层大厅A立面背
面】

1.钢质防火门安装
2.门窗拆除 金属 m2 0.72 35.42 25.50

18 010807001001 无亮双扇铝合金平开窗
【一～五层】

1.平开窗安装
2.铝合金双扇平开窗38系列 无上
亮

m2 2.34 303.90 711.13

19 010807001002 无亮双扇铝合金推拉窗
【一～五层】

1.推拉窗安装 不带亮
2.铝合金双扇推拉窗90系列 无上
亮

m2 7.2 262.45 1889.64

本页小计 36480.07
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

20 010807001003 带亮双扇铝合金推拉窗
【一～五层】

1.推拉窗安装 带亮
2.铝合金双扇推拉窗90系列 带上
亮
3.铝合金扁管

m2 36.87 274.51 10121.18

21 010807001004 带亮双扇铝合金推拉窗
【六～七层】

1.推拉窗安装 带亮
2.铝合金双扇推拉窗90系列 带上
亮
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 12.6 273.10 3441.06

22 010807001005 40mm宽不锈钢框固定窗
【一～五层】

1.全玻璃隔断 钢化玻璃10
2.不锈钢面板饰面层 不锈钢卡口
槽(100m)

m2 19.8 295.19 5844.76

23 010807001006 40mm宽不锈钢框固定窗
【六～七层】

1.全玻璃隔断 钢化玻璃10
2.不锈钢面板饰面层 不锈钢卡口
槽(100m)
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 5.49 828.98 4551.10

24 010809003001 40mm宽不锈钢框固定窗
口台板【一～五层】

1.窗口台板套贴不锈钢板饰面板 
不带木龙骨 m2 5.66 381.39 2158.67

25 010809003002 40mm宽不锈钢框固定窗
口台板【六～七层】

1.窗口台板套贴不锈钢板饰面板 
不带木龙骨
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 1.57 1389.03 2180.78

26 010810001001 窗帘【一～五层】 1.成品窗帘安装 装饰布帘 m2 257.31 57.30 14743.86

27 010810001002 窗帘【六～七层】

1.成品窗帘安装 装饰布帘
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 118.01 57.50 6785.58

28 010810003001 硅酸钙板窗帘盒【一～
五层】

1.窗帘盒 硅酸钙板 单轨
2.刮腻子 二遍
3.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍

m 102.93 48.60 5002.40

29 010810003002 硅酸钙板窗帘盒【六～
七层】

1.窗帘盒 硅酸钙板 单轨
2.刮腻子 二遍
3.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍
4.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m 47.21 49.74 2348.23

30 010804003001 空调架钢板折叠门【一
～五层】

1.折叠钢门安装
2.折叠钢门制作
3.防锈漆 二遍
4.金属面油醇酸磁漆 二遍
5.隔音条

m2 56.46 254.05 14343.66

本页小计 71521.28
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综合单价 综合合价

31 010804003002 空调架钢板折叠门【六
～七层】

1.折叠钢门安装
2.折叠钢门制作
3.防锈漆 二遍
4.金属面油醇酸磁漆 二遍
5.隔音条
6.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 28.76 257.66 7410.30

32 010804005001 空调架百页【一～五层
】

1.铝合金框百页窗 铝合金百页窗
2.全铝合金百页窗 m2 116.61 324.33 37820.12

33 010804005002 空调架百页【六～七层
】

1.铝合金框百页窗 铝合金百页窗
2.全铝合金百页窗
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 59.15 325.57 19257.47

34 010808003001 空调架饰面板门套【一
～五层】

1.窗套贴铝板1.5 不带木龙骨 
胶合板基层12
2.胶合板基层 9mm
3.底层抹灰 各种墙面 15mm
4.水泥砂浆 1:3

m2 71.63 347.39 24883.55

35 010808003002 空调架饰面板门套【六
～七层】

1.窗套贴铝板1.5 不带木龙骨 
胶合板基层12
2.胶合板基层 9mm
3.底层抹灰 各种墙面 15mm
4.水泥砂浆 1:3
5.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 36.49 351.52 12826.96

36 010808005001 电梯石材门窗套【首层
】

1.英国棕花岗岩门套
2.石材磨边 大圆边、大斜边
3.石材磨边 普通边
4.水泥砂浆 1:2.5

m2 8.27 794.49 6570.43

37 010808003003 电梯门套【二～五层】 1.门套贴不锈钢板饰面板 带木龙
骨 胶合板12厚 m2 14.57 341.33 4973.18

38 010808003004 电梯门套【六～七层】

1.门套贴不锈钢板饰面板 带木龙
骨 胶合板12厚
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 7.28 345.29 2513.71

A.11 楼地面装饰工程 312973.32

39 011102001001 石材楼地面【麻面白油
麻石板 室外】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)
:30
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WS M20]
3.楼地面铺麻面白油麻石板
4.水泥砂浆 1:2.5

m2 24.65 135.66 3344.02

本页小计 119599.74
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40 011102003001
块料楼地面【800*800
深色抛光砖 一～五层
】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WS M20]
3.楼地面 800*800 深色抛光砖 
水泥砂浆
4.水泥砂浆 1:2

m2 160.9 163.99 26385.99

41 011102003002
块料楼地面【800*800
深色抛光砖 六～七层
】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WS M20]
3.楼地面 800*800 深色抛光砖 
水泥砂浆
4.水泥砂浆 1:2
5.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 58.31 166.18 9689.96

42 011102003003
块料楼地面【800*800
米白色抛光砖 一～五
层】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WS M20]
3.楼地面 800*800 米白色抛光砖
 水泥砂浆
4.水泥砂浆 1:2

m2 968.91 163.99 158891.55

43 011102003004
块料楼地面【800*800
米白色抛光砖 六～七
层】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WS M20]
3.楼地面 800*800 米白色抛光砖
 水泥砂浆
4.水泥砂浆 1:2
5.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 298.85 166.18 49662.89

44 011102003005
块料楼地面【300*300
灰色防滑砖 一～五层
】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥防
水砂浆[WS M20]
3.聚合物水防水涂料 涂膜2mm厚 
实际厚度(mm):1.5

4.楼地面 300*300 灰色防滑砖 
水泥砂浆
5.水泥砂浆 1:2

m2 108.93 106.80 11633.72

本页小计 256264.11
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45 011102003006
块料楼地面【300*300
灰色防滑砖 六～七层
】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥防
水砂浆[WS M20]
3.聚合物水防水涂料 涂膜2mm厚 
实际厚度(mm):1.5

4.楼地面 300*300 灰色防滑砖 
水泥砂浆
5.水泥砂浆 1:2
6.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 53.6 109.26 5856.34

46 011103001001 浅灰色防尘胶地板楼地
面【一～五层】 1.楼地面 浅灰色防尘胶地板 m2 93.36 172.38 16093.40

47 011105003001 块料踢脚线【瓷质抛光
砖 一～五层】

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂
浆 换为【瓷质抛光砖600× 600
】
2.水泥砂浆 1:2

m2 3.04 154.20 468.77

48 011105005001 胶地板踢脚线【土黄色
胶地板 一～五层】 1.踢脚线 土黄色胶地板 m2 28.28 154.27 4362.76

49 011105005002 胶地板踢脚线【土黄色
胶地板 六～七层】

1.踢脚线 土黄色胶地板
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 8.18 156.24 1278.04

50 011107001001 石材台阶面【麻面白油
麻石板 首层】

1.铺贴麻面白油麻石板 台阶 水
泥砂浆
2.水泥砂浆 1:2.5

m2 6.51 193.74 1261.25

51 011108001001 石材零星项目【黑金沙
石板门槛 一～五层】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)
:30
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WS M20]
3.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂
浆
4.水泥砂浆 1:2.5

m2 37.86 411.69 15586.58

52 011108001002 石材零星项目【黑金沙
石板门槛 六～七层】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)
:30
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WS M20]
3.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂
浆
4.水泥砂浆 1:2.5
5.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 15.45 415.86 6425.04

本页小计 51332.18
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53 011108001003
石材零星项目【150mm
宽深啡网波打线 一～
五层】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)
:30
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WS M20]
3.150mm宽深啡网石板波打线(嵌
边) 水泥砂浆
4.水泥砂浆 1:2.5

m2 3.47 476.11 1652.10

54 011108001004
石材零星项目【50mm宽
浅啡网波打线 一～五
层】

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土
或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)
:30
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WS M20]
3.50mm宽浅啡网石板波打线(嵌边
) 水泥砂浆
4.水泥砂浆 1:2.5

m2 0.8 476.14 380.91

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 572226.11

55 010802001002 套间病房板门【一～五
层】

1.铝合金框白色防火抗菌板门安
装 无亮
2.铝合金框白色防火抗菌板门 无
上亮
3.拉手安装 长度30以上

m2 16.15 930.76 15031.77

56 010802001003 套间病房板门【六～七
层】

1.铝合金框白色防火抗菌板门安
装 无亮
2.铝合金框白色防火抗菌板门 无
上亮
3.拉手安装 长度30以上
4.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 10.76 1140.86 12275.65

57 011201001001 墙面一般抹灰【吊顶内
 一～五层】

1.底层抹灰 各种墙面 15mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥
石灰砂浆[WP M5.0]

m2 186.04 21.00 3906.84

58 011201001002 墙面一般抹灰【吊顶内
 六～七层】

1.底层抹灰 各种墙面 15mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥
石灰砂浆[WP M5.0]
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 56.93 21.88 1245.63

59 011201001003
墙面一般抹灰【乳胶漆
墙面抹灰底层 一～五
层】

1.底层抹灰 各种墙面 15mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥
石灰砂浆[WP M5.0]

m2 445.82 21.00 9362.22

本页小计 43855.12
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60 011201001004
墙面一般抹灰【乳胶漆
墙面抹灰底层 六～七
层】

1.底层抹灰 各种墙面 15mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥
石灰砂浆[WP M5.0]
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 179.89 21.88 3935.99

61 011406001001 抹灰面油漆【墙面乳胶
漆灰 一～五层】

1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数
(遍):2
2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍

m2 445.82 20.09 8956.52

62 011406001002 抹灰面油漆【墙面乳胶
漆灰 六～七层】

1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数
(遍):2
2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 179.89 21.02 3781.29

63 011204001001 石材墙面【米黄色石材
 一～五层】

1.挂贴大理石 墙面
2.水泥砂浆 1:2.5 m2 16.71 521.94 8721.62

64 011204001002 石材墙面【首层大厅药
房 人造白石板】

1.底层抹灰 各种墙面 15mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WP M20]
3.镶贴人造白石板(水泥砂浆) 墙
面
4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WP M20]
5.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 
宽度50mm以内
6.石材磨边 普通边

m2 1.89 455.18 860.29

65 011204003001
块料墙面【300*600白
色暗纹墙砖 一～五层
】

1.墙面镶贴300*600白色暗纹墙砖
密缝 水泥膏 m2 53.35 105.15 5609.75

66 011204003002 块料墙面【300*600白
色瓷片】

1.墙面镶贴300*600白色瓷片密缝
 水泥膏
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 738.46 107.83 79628.14

67 011204003003 块料墙面【1200*600灰
色抛光砖 一～五层】

1.墙面镶贴1200*600灰色抛光砖
密缝 水泥膏 m2 20.52 322.77 6623.24

68 011204003004 块料墙面【1200*600灰
色抛光砖 六～七层】

1.墙面镶贴1200*600灰色抛光砖
密缝 水泥膏 
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 10.26 325.54 3340.04

69 011204003005
块料墙面【1200*600仿
爵士白抛光砖 一～五
层】

1.墙面镶贴1200*600仿爵士白抛
光砖密缝 水泥膏 m2 553.63 322.77 178695.16

本页小计 300152.04
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70 011204003006
块料墙面【1200*600仿
爵士白抛光砖 六～七
层】

1.墙面镶贴1200*600仿爵士白抛
光砖密缝 水泥膏 
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 94.21 325.54 30669.12

71 011204003007 块料墙面【1200*600抛
光砖 一～五层】

1.墙面镶贴1200*600抛光砖密缝 
水泥膏 m2 169.24 322.77 54625.59

72 011204003008 块料墙面【1200*600抛
光砖 六～七层】

1.墙面镶贴1200*600抛光砖密缝 
水泥膏
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 84.6 325.54 27540.68

73 011204003009
块料墙面 厕所【300*6
00白色瓷片 一～五层
】

1.底层抹灰 各种墙面 15mm
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆[WP M20]
3.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 
实际厚度(mm):5
4.墙面镶贴300*600白色瓷片密缝
 水泥膏

m2 56.68 144.63 8197.63

74 011204003010
块料墙面【外墙纸皮砖
(建施-01/九、外墙面
装修) 一～五层】

1.底层抹灰 各种墙面 15mm 墙
面设计钉(挂)网
2.水泥石灰砂浆 1:1:6
3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝
网
4.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 
实际厚度(mm):7
5.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙
裙

m2 37 161.59 5978.83

75 011206002001 块料零星项目【首层室
外花池】

1.底层抹灰 零星项目 15mm
2.水泥石灰砂浆 1:1:6
3.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项
目

m2 10.43 176.62 1842.15

76 011207001001 墙面装饰板【消毒抗菌
板 一～五层】

1.胶合板基层 5mm
2.饰面层 塑料板面[消毒抗菌板] m2 366.39 125.77 46080.87

77 011207001002 墙面装饰板【消毒抗菌
板 六～七层】

1.胶合板基层 5mm
2.饰面层 塑料板面[消毒抗菌板]
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 133.54 126.83 16936.88

78 011207001003 墙面装饰板【套间病房
 一～五层】

1.木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平
均中距(mm以内) 300
2.龙骨上钉胶合板基层
3.饰面层 木纹防火板面
4.踢脚线 土黄色胶地板

m2 20.2 172.36 3481.67

本页小计 195353.42
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79 011207001004 墙面装饰板【套间病房
 六～七层】

1.木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平
均中距(mm以内) 300
2.龙骨上钉胶合板基层
3.饰面层 木纹防火板面
4.踢脚线 土黄色胶地板
5.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 13.46 215.60 2901.98

80 011207001005 墙面装饰板【首层大药
房】

1.木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平
均中距(mm以内) 300
2.干挂黑金沙板 墙面 密缝
3.干挂人造白石板 墙面 密缝
4.石材磨边 大圆边、大斜边
5.石材磨边 小圆边
6.石材磨边 普通边
7.石材开槽 普通槽

m2 1.81 721.62 1306.13

81 010807001007
金属(塑钢、断桥)窗【
首层C3331(做法参原C6
731)】

1.固定窗安装 矩形 使用钢化、
中空、夹胶等玻璃 换为【绿色
钢化吸热玻璃 6厚】
2.铝合金固定窗 矩形

m2 19.95 263.83 5263.41

82 011210003001
玻璃隔断【三层产房治
疗室及洗婴室（含门）
】

1.铝合金玻璃固定隔断 换为【乳
化玻璃】
2.水泥砂浆 1:2
3.地弹门安装 铝合金玻璃门
4.铝合金全玻璃地弹门
5.地弹簧
6.推拉门安装 铝合金门
7.铝合金推拉门46系列

m2 16.87 269.51 4546.63

83 011210003002 玻璃隔断【二、四、五
层套间病房】

1.铝合金玻璃固定隔断 磨砂钢
化玻璃12
2.水泥砂浆 1:2

m2 30.43 253.47 7713.09

84 011210003003 玻璃隔断【六、七层套
间病房】

1.铝合金玻璃固定隔断 磨砂钢
化玻璃12
2.水泥砂浆 1:2
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 20.29 255.82 5190.59

85 011210006001 其他隔断【四、五层更
衣室】

1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成
品隔断安装
2.胶合板基层 9mm 换为【胶合
板2440× 1220× 12】
3.饰面层 灰色防火板
4.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 
宽度100mm以内
5.石材磨边 普通边

m2 21.12 250.24 5285.07

本页小计 32206.90
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86 011210006002 其他隔断【六层更衣室
】

1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成
品隔断安装
2.胶合板基层 9mm 换为【胶合
板2440× 1220× 12】
3.饰面层 灰色防火板
4.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 
宽度100mm以内
5.石材磨边 普通边
6.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 10.56 254.89 2691.64

A.13 天棚工程 926500.94

87 011302001001 吊顶天棚【平面硅酸钙
板吊顶 一～五层】

1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 面层规格(mm) 600× 600 
平面
2.胶合板12
3.硅酸钙板面层

m2 644.8 165.09 106450.03

88 011302001002 吊顶天棚【平面硅酸钙
板吊顶 六～七层】

1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 面层规格(mm) 600× 600 
平面
2.胶合板12
3.硅酸钙板面层
4.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 229.7 171.64 39425.71

89 011302001003 吊顶天棚【藻井式硅酸
钙板吊顶 一～五层】

1.藻井天棚 平面(圆弧型、矩型)
2.藻井天棚 胶合板12(平面) 矩
型
3.藻井天棚 平面(矩型) 硅酸钙
板

m2 111.1 257.87 28649.36

90 011302001004 吊顶天棚【藻井式硅酸
钙板吊顶 六～七层】

1.藻井天棚 平面(圆弧型、矩型)
2.藻井天棚 胶合板12(平面) 矩
型
3.藻井天棚 平面(矩型) 硅酸钙
板
4.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 62.99 260.93 16435.98

91 011406001003 抹灰面油漆【硅酸钙板
面乳胶漆 一～五层】

1.刮腻子 二遍
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 m2 935.45 19.05 17820.32

92 011406001004 抹灰面油漆【硅酸钙板
面乳胶漆 六～七层】

1.刮腻子 二遍
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 373.56 20.04 7486.14

本页小计 218959.18
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93 011302001005 吊顶天棚【方型铝扣板
300× 300 一～五层】

1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 面层规格(mm) 300× 300 
平面
2.方型铝扣板面层 300× 300
3.铝扣板收边线面层

m2 225.86 173.68 39227.36

94 011302001006 吊顶天棚【方型铝扣板
300× 300 六～七层】

1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 面层规格(mm) 300× 300 
平面
2.方型铝扣板面层 300× 300
3.铝扣板收边线面层
4.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 95.48 178.39 17032.68

95 011302001007 吊顶天棚【方型铝扣板
600× 600 一～五层】

1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 面层规格(mm) 600× 600 
平面
2.方型铝扣板面层 600× 600
3.铝扣板收边线面层

m2 2192.16 173.13 379528.66

96 011302001008 吊顶天棚【方型铝扣板
600× 600 六～七层】

1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 面层规格(mm) 600× 600 
平面
2.方型铝扣板面层 600× 600
3.铝扣板收边线面层
4.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 1016.92 174.56 177513.56

97 011302001009 吊顶天棚【方型铝扣板
1200× 300 一～五层】

1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 面层规格(mm) 600× 600以
上 平面
2.方型铝扣板面层 1200× 300
3.铝扣板收边线面层

m2 235.07 173.54 40794.05

98 011303001001 采光天棚【室外雨蓬】

1.冰花夹胶玻璃光棚 5+3+5
2.钢托架安装 每根构件质量（t
） 5.0以内
3.钢托架制作 1.5t以内 
4.金属面除锈 手工除锈
5.防锈漆 二遍
6.金属面油醇酸磁漆 三遍 
7.压条 金属条 不锈钢装饰直线
50× 0.8

m2 85.03 645.13 54855.40

99 010516002001 预埋铁件【室外雨蓬】 1.预埋铁件 t 0.15 8544.61 1281.69

A.15 其他装饰工程 714211.85

100 010808005002 石材门窗套 窗口侧面
【首层药房】

1.石材门套 人造白石板
2.石材磨边 普通边 m2 0.69 370.95 255.96

本页小计 710489.36
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101 011502003001 石材装饰线【首层药房
】

1.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 
宽度100mm以内
2.石材磨边 普通边

m 6.56 85.35 559.90

102 010809004001 窗口石材窗台板【首层
出生证办证处】

1.窗台板 黑金沙石材 厚20mm 
石材宽度500mm以上
2.水泥砂浆 1:2.5

m2 1.14 357.80 407.89

103 011502003002 窗口石材装饰线【首层
出生证办证处】

1.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 
宽度50mm以内
2.石材磨边 斜边

m 3.8 40.97 155.69

104 011501011001
矮柜【洗手台低柜 二
～五层抢救、洗污、换
药室】

1.资料柜(低柜) 外饰面防火板 
内饰面防火板
2.成品橱柜 台面板 不锈钢
3.饰面层 胶合板面 换为【米白
色防火板1】
4.金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 
宽度50mm以外

m2 9.81 1572.43 15425.54

105 011501011002 矮柜【洗手台低柜 六
层换药室】

1.资料柜(低柜) 外饰面防火板 
内饰面防火板
2.成品橱柜 台面板 不锈钢
3.饰面层 胶合板面 换为【米白
色防火板1】
4.金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 
宽度50mm以外
5.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 1.23 1593.49 1959.99

106 011501011003
石板洗婴台4320*700*8
30【三层洗婴室】

1.人造白石板（台面、层架、立
板）、磨边等（按图全部工作内
容）

m 4.23 1800.00 7614.00

107 011501011004 低柜【器械洗涤台、污
洗台 一～五层】

1.资料柜(低柜) 外饰面不锈钢板
 内饰面防火板
2.资料柜(低柜) 外饰面防火板 
内饰面防火板
3.成品橱柜 台面板 人造石
4.饰面层 胶合板面 换为【灰色
防火板1】

m2 10.02 2172.57 21769.15

108 011501011005 低柜【器械洗涤台、污
洗台 六～七层】

1.资料柜(低柜) 外饰面防火板 
内饰面防火板
2.成品橱柜 台面板 人造石
3.饰面层 胶合板面 换为【灰色
防火板1】
4.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 6.48 2193.51 14213.94

本页小计 62106.10
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109 011501011006 低柜【三层产房消毒抗
菌板低柜】

1.资料柜(低柜) 外饰面消毒抗菌
板 内饰面防火板
2.成品橱柜 台面板 人造石
3.饰面层 胶合板面 换为【消毒
抗菌板】

m2 3.22 2157.58 6947.41

110 011501011007 低柜【工作站E立面 二
～三层】

1.资料柜(低柜) 外饰面防火板 
内饰面防火板
2.成品橱柜 台面板 黑金砂
3.饰面层 胶合板面 换为【米白
色防火板1】
4.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 
宽度50mm以内
5.石材磨边 普通边

m2 6.83 2478.65 16929.18

111 011501011008 低柜【病房、治疗室、
换药室 一～五层】

1.资料柜(低柜) 外饰面防火板 
内饰面防火板 m2 77.85 1131.90 88118.42

112 011501011009 低柜【病房、治疗室、
换药室 六～七层】

1.资料柜(低柜) 外饰面防火板 
内饰面防火板
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 34.84 1152.27 40145.09

113 011501011010
低柜【复合双饰面板 
首层入院收费处、医保
工作室】

1.资料柜(低柜) 外饰面复合双饰
面板 内饰面防火板
2.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 
宽度100mm以内

m2 16.12 1299.24 20943.75

114 011501016001
收银台【复合双饰面板
 首层药房、出生证办
证处】

1.收银台 外饰面复合双饰面板 
内饰面防火板
2.成品橱柜 台面板 黑金砂
3.饰面层 胶合板面 换为【米白
色防火板1】
4.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 
宽度50mm以内
5.石材磨边 斜边

m 10.25 2200.80 22558.20

115 011501007001
壁柜【工作站、示教室
、换药室 一～五层】 1.壁柜(高柜) 带木门 外饰面防

火板 内饰面防火板 m2 61.49 972.86 59821.16

116 011501007002
壁柜【工作站、示教室
、换药室 六～七层】

1.壁柜(高柜) 带木门 外饰面防
火板 内饰面防火板
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 23.14 989.63 22900.04

117 011501018001 中柜【治疗室、洗婴室
 一～五层】

1.中柜 带木门 外饰面防火板 内
饰面防火板 m2 18.78 893.69 16783.50

118 011501003001 衣柜【更衣室衣柜 二
～三层】

1.衣柜2(高柜) 带木门 外饰面防
火板 内饰面防火板 m2 24.41 981.25 23952.31

本页小计 319099.06
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119 011503006001
硬木靠墙扶手 国标03J
926 1/31、2/32、B/35
【一～五层】

1.圆形靠墙硬木扶手 Φ45
2.普通商品混凝土 碎石粒径20石
 C20
3.木材面油硝基清漆(叻架) 木扶
手(不带托板)
4.硬木弯头 Φ45

m 491.68 201.70 99171.86

120 011503006002
硬木靠墙扶手 国标03J
926 1/31、2/32、B/35
【六～七层】

1.圆形靠墙硬木扶手 Φ45
2.普通商品混凝土 碎石粒径20石
 C20
3.木材面油硝基清漆(叻架) 木扶
手(不带托板)
4.硬木弯头 Φ45
5.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m 224.18 205.52 46073.47

121 011207001006
走道护墙 350高 国标0
3J926 B/35【一～五层
】

1.龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均
中距(mm以内) 300
2.龙骨上钉胶合板基层
3.铝塑板饰面层 贴在胶合板基层
上 墙柱面
4.压条 木条
5.木材面油硝基清漆(叻架) 其他
木材面

m 245.84 64.56 15871.43

122 011207001007
走道护墙 350高 国标0
3J926 B/35【六～七层
】

1.龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均
中距(mm以内) 300
2.龙骨上钉胶合板基层
3.铝塑板饰面层 贴在胶合板基层
上 墙柱面
4.压条 木条
5.木材面油硝基清漆(叻架) 其他
木材面
6.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m 112.09 65.87 7383.37

123 011505001001 洗漱台【人造白洗手台
 一～五层】

1.洗漱台(洗手台) 石板材
2.水泥砂浆 1:2.5 m2 4.21 790.35 3327.37

124 011505001002 洗漱台【茶水间 一～
五层】

1.洗漱台(洗手台) 黑金沙石板材
2.水泥砂浆 1:2.5 m2 8.84 880.45 7783.18

125 011505001003 洗漱台 茶水间【茶水
间 六～七层】

1.洗漱台(洗手台) 黑金沙石板材
2.水泥砂浆 1:2.5
3.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

m2 4.35 891.30 3877.16

126 011505005001 卫生间扶手【一～五层
】 1.金属 不锈钢扶手 个 40 141.17 5646.80

本页小计 189134.64
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127 011505005002 卫生间扶手【六～七层
】

1.金属 不锈钢扶手
2.建筑物超高增加人工、机械 多
层建筑物 垂直运输高度 20m以上
40m以内

个 14 141.30 1978.20

128 011505010001 镜面玻璃【一～五层】 1.卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面 
玻璃镜5 m2 5.59 243.63 1361.89

129 011501020001
二三层导诊台 饰施L2-
03 饰施D2-01  3320×
1100× 0.75

1.白色防火板、灰色防火板、人
造白色石板、黑金沙石板、黑色
镜面防火饰面板等（按图全部工
作内容）

m 6.64 1800.00 11952.00

130 011501020002
四五六层导诊台 饰施L
4-01 饰施D2-01  3480
× 1100× 0.75

1.白色防火板、灰色防火板、人
造白色石板、黑金沙石板、黑色
镜面防火饰面板等（按图全部工
作内容）

m 10.44 1800.00 18792.00

131 011501020003

首层药房取药窗口 饰
施L1-01 饰施D1-01-02
 垂直投影面积3280× 2
150

1.12厚钢化清玻璃、不锈钢框、
黑金沙石板（台面）、人造白石
板及黑金沙石板（台正面）、木
龙骨、胶合板基层、石板线条、
磨边等（按图全部工作内容）

m2 14.1 2000.00 28200.00

132 011501020004

首层收费处窗口、医保
工作室窗口 饰施L1-02
 饰施D1-02-03 垂直投
影面积7220× 2420

1.12厚钢化清玻璃、不锈钢框、
黑金沙石板（台面）、人造白石
板及黑金沙石板（台正面）、木
龙骨、胶合板基层、石板线条、
磨边等（按图全部工作内容）

m2 34.94 2200.00 76868.00

133 011501020005

出生证办证处窗口 饰
施L1-03 饰施D1-02-04
 垂直投影面积 1550×
1800

1.12厘钢化清玻璃、不锈钢框等
（按图全部工作内容） m2 2.79 1600.00 4464.00

措施项目 86756.12

134 粤011701008001 综合钢脚手架 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 4.
5 m2 94.3 14.23 1341.89

135 粤011701009001 单排钢脚手架 1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10 m2 223.92 6.80 1522.66

136 粤011701010001 满堂脚手架 1.满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6
～5.2m) m2 85.03 12.13 1031.41

137 粤011701012001 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 6770.21 2.05 13878.93

138 粤011701012002 活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 5178.2 4.91 25424.96

139 011702003001 构造柱 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3
.6m内 1.2内 m2 50.73 67.59 3428.84

140 011702009001 过梁 1.圈梁模板 支模高度3.6m m2 35.75 49.51 1769.98

141 粤011703002001 单独装饰装修工程垂直
运输

1.多层建筑物 垂直运输高度 20m
以内 项 1 18280.75 18280.75

142 粤011703002002 单独装饰装修工程垂直
运输

1.多层建筑物 垂直运输高度 20m
以上40m以内 项 1 10696.32 10696.32

本页小计 220991.83
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143 011707007001 已完工程及设备保护 1.楼地面成品保护 塑料地板胶 m2 3860.24 2.43 9380.38

本页小计 9380.38

合   计 2885178.96
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 010401012001 零星砌砖【一～
四层】

1.水厕(蹲位) 水泥砂浆
面 179.30 85.96 10.76 32.27

367.23
2.水泥砂浆 M5 1.09 8.57 0.58 0.20

3.水泥砂浆 1:2 3.84 41.91 2.05 0.69

小计 184.23 136.44 2.63 10.76 33.16

2 010401012002 零星砌砖 花池【
首层】

1.零星砌体 198.00 205.52 11.88 35.64
524.98

2.水泥石灰砂浆 M5 7.66 61.18 3.72 1.38

小计 205.66 266.70 3.72 11.88 37.02

3 010402001001 砌块墙 内墙 180
【一～五层】

1.蒸压加气混凝土砌块内
墙 墙体厚度 18cm 106.52 235.67 6.39 19.17

391.53

2.水泥石灰砂浆 M10 2.32 19.90 1.13 0.42

小计 108.84 255.57 1.13 6.39 19.59

4 010402001002 砌块墙 内墙 180
【六～七层】

1.蒸压加气混凝土砌块内
墙 墙体厚度 18cm 106.52 235.67 6.39 19.17

399.24
2.水泥石灰砂浆 M10 2.32 19.90 1.13 0.42

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

7.71

小计 108.84 263.28 1.13 6.39 19.59

5 010402001003 砌块墙 内墙 120
【一～五层】

1.蒸压加气混凝土砌块内
墙 墙体厚度 12cm 127.61 233.48 7.66 22.97

418.46

2.水泥石灰砂浆 M10 2.61 22.39 1.27 0.47

小计 130.22 255.87 1.27 7.66 23.44

6 010402001004 砌块墙 内墙 120
【六～七层】

1.蒸压加气混凝土砌块内
墙 墙体厚度 12cm 127.62 233.48 7.66 22.97

427.68
2.水泥石灰砂浆 M10 2.62 22.38 1.26 0.47

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

9.22

小计 130.24 265.08 1.26 7.66 23.44

7 010402001005 砌块墙 外墙 180
【一～五层】

1.蒸压加气混凝土砌块外
墙 墙体厚度 18cm 118.40 238.52 7.11 21.31

409.12

2.水泥石灰砂浆 M10 2.32 19.90 1.13 0.42

小计 120.72 258.42 1.13 7.11 21.73

8 010502002001 构造柱【一～五
层】 1.构造柱 186.01 1.95 1.30 21.51 33.48 568.98
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2.普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20 324.73

小计 186.01 326.68 1.30 21.51 33.48

9 010502002002 构造柱【六～七
层】

1.构造柱 186.01 1.95 1.30 21.51 33.49

582.11

2.普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20 324.74

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

13.13

小计 186.01 339.82 1.30 21.51 33.49

10 010503005001 过梁【一～五层
】

1.圈、过、拱、弧形梁 166.87 5.67 1.31 19.33 30.04

547.952.普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20 324.73

小计 166.87 330.40 1.31 19.33 30.04

11 010503005002 过梁【六～七层
】

1.圈、过、拱、弧形梁 166.87 5.67 1.31 19.33 30.04

559.74

2.普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20 324.73

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

11.79

小计 166.87 342.19 1.31 19.33 30.04

12 010507001001 散水、坡道【首
层】

1.地坪 厚度15cm 31.41 0.10 3.58 5.65

324.48

2.普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20 49.19

3.3:7灰土 42.90 44.42 4.89 7.72

4.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm 5.88 0.41 0.41 1.06

5.WS M20水泥砂浆 7.06 0.26

6.楼地面铺麻面白油麻石
板 设计斜铺 23.03 82.79 1.47 4.14

7.水泥砂浆 1:2.5 0.67 6.96 0.36 0.12

小计 103.89 190.93 0.62 10.35 18.69

13 010507002001 室外地坪【首层
】

1.地坪 厚度15cm 31.40 0.10 3.58 5.65

100.15
2.普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20 49.19

3.水泥砂浆整体面层 加
浆抹光随捣随抹 5mm 5.82 0.55 0.41 1.05
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4.水泥砂浆 1:1 0.17 2.11 0.09 0.03

小计 37.39 51.95 0.09 3.99 6.73

14 010802001001 塑钢平开门【一
～五层】

1.塑钢门 无上亮 240.26

397.12
2.塑钢门安装 不带亮 40.54 3.84 2.36 7.30

3.门磁吸安装 8.77 7.13 0.51 1.58

4.门锁安装 (单向) 10.96 71.27 0.64 1.97

小计 60.27 322.50 3.51 10.85

15 010802002001
无亮单扇钢板平
开门【一～五层

】

1.无亮单扇钢板平开门制
作 411.88

543.302.无亮单扇钢板平开门 40.54 3.84 2.36 7.30

3.门锁安装 (单向) 8.25 53.63 0.48 1.49

4.门磁吸安装 6.60 5.36 0.38 1.19

小计 55.39 474.71 3.22 9.98

16 010802002002
无亮单扇钢板平
开门【六～七层

】

1.无亮单扇钢板平开门制
作 411.88

547.18

2.无亮单扇钢板平开门 40.54 3.84 2.35 7.30

3.门锁安装 (单向) 8.25 53.63 0.48 1.48

4.门磁吸安装 6.60 5.36 0.38 1.19

5.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

3.88

小计 55.39 478.59 3.21 9.97

17 010802003001
钢质防火门 拆除
、安装【首层大
厅A立面背面】

1.钢质防火门安装 18.67 1.11 1.08 3.36

35.42
2.门窗拆除 金属 9.07 0.50 1.64

小计 27.74 1.11 1.58 5.00

18 010807001001
无亮双扇铝合金
平开窗【一～五

层】

1.平开窗安装 23.39 51.84 1.36 4.21

303.902.铝合金双扇平开窗38系
列 无上亮 223.10

小计 23.39 274.94 1.36 4.21

19 010807001002
无亮双扇铝合金
推拉窗【一～五

层】

1.推拉窗安装 不带亮 23.39 44.71 1.36 4.21

262.452.铝合金双扇推拉窗90系
列 无上亮 188.78

小计 23.39 233.49 1.36 4.21
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20 010807001003
带亮双扇铝合金
推拉窗【一～五

层】

1.推拉窗安装 带亮 25.47 42.43 1.48 4.59

274.512.铝合金双扇推拉窗90系
列 带上亮 197.36

3.铝合金扁管 3.20

小计 25.47 242.99 1.48 4.59

21 010807001004
带亮双扇铝合金
推拉窗【六～七

层】

1.推拉窗安装 带亮 25.47 42.43 1.48 4.58

273.10

2.铝合金双扇推拉窗90系
列 带上亮 197.36

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

1.79

小计 25.47 241.58 1.48 4.58

22 010807001005
40mm宽不锈钢框
固定窗【一～五

层】

1.全玻璃隔断 钢化玻璃
10 40.27 149.39 0.22 2.86 7.25

295.19
2.不锈钢面板饰面层 不
锈钢卡口槽(100m) 40.40 44.69 2.84 7.27

小计 80.67 194.08 0.22 5.70 14.52

23 010807001006
40mm宽不锈钢框
固定窗【六～七

层】

1.全玻璃隔断 钢化玻璃
10 145.24 538.79 0.80 10.32 26.14

828.98
2.不锈钢面板饰面层 不
锈钢卡口槽(100m) 40.16 44.43 2.82 7.23

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

13.05

小计 185.40 596.27 0.80 13.14 33.37

24 010809003001
40mm宽不锈钢框
固定窗口台板【
一～五层】

1.窗口台板套贴不锈钢板
饰面板 不带木龙骨 55.72 312.40 3.24 10.03 381.39

小计 55.72 312.40 3.24 10.03

25 010809003002
40mm宽不锈钢框
固定窗口台板【
六～七层】

1.窗口台板套贴不锈钢板
饰面板 不带木龙骨 200.87 1126.24 11.68 36.16

1389.03
2.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

14.08

小计 200.87 1140.32 11.68 36.16

26 010810001001 窗帘【一～五层
】

1.成品窗帘安装 装饰布
帘 2.97 53.63 0.17 0.53 57.30

小计 2.97 53.63 0.17 0.53
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27 010810001002 窗帘【六～七层
】

1.成品窗帘安装 装饰布
帘 2.97 53.63 0.17 0.53

57.50
2.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.21

小计 2.97 53.84 0.17 0.53

28 010810003001 硅酸钙板窗帘盒
【一～五层】

1.窗帘盒 硅酸钙板 单轨 10.58 27.84 0.04 0.62 1.90

48.60
2.刮腻子 二遍 3.24 0.21 0.19 0.58

3.抹灰面乳胶漆 天棚面 
二遍 2.42 0.40 0.14 0.44

小计 16.24 28.45 0.04 0.95 2.92

29 010810003002 硅酸钙板窗帘盒
【六～七层】

1.窗帘盒 硅酸钙板 单轨 10.58 27.84 0.04 0.62 1.91

49.74

2.刮腻子 二遍 3.24 0.21 0.19 0.58

3.抹灰面乳胶漆 天棚面 
二遍 2.42 0.40 0.14 0.44

4.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

1.14

小计 16.24 29.59 0.04 0.95 2.93

30 010804003001 空调架钢板折叠
门【一～五层】

1.折叠钢门安装 24.59 2.84 1.10 1.55 4.43

254.05

2.折叠钢门制作 154.45

3.防锈漆 二遍 8.77 8.68 0.52 1.58

4.金属面油醇酸磁漆 二
遍 10.62 5.72 0.63 1.91

5.隔音条 6.48 18.58 0.41 1.17

小计 50.46 190.27 1.10 3.11 9.09

31 010804003002 空调架钢板折叠
门【六～七层】

1.折叠钢门安装 24.59 2.84 1.10 1.55 4.43

257.66

2.折叠钢门制作 154.45

3.防锈漆 二遍 8.77 8.68 0.52 1.58

4.金属面油醇酸磁漆 二
遍 10.62 5.72 0.63 1.91

5.隔音条 6.48 18.58 0.41 1.17

6.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

3.62

小计 50.46 193.89 1.10 3.11 9.09
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32 010804005001 空调架百页【一
～五层】

1.铝合金框百页窗 铝合
金百页窗 17.67 29.72 1.03 3.18

324.33

2.全铝合金百页窗 272.73

小计 17.67 302.45 1.03 3.18

33 010804005002 空调架百页【六
～七层】

1.铝合金框百页窗 铝合
金百页窗 17.67 29.72 1.03 3.18

325.57
2.全铝合金百页窗 272.73

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

1.24

小计 17.67 303.69 1.03 3.18

34 010808003001 空调架饰面板门
套【一～五层】

1.窗套贴铝板1.5 不带木
龙骨 胶合板基层12 43.68 251.03 2.54 7.86

347.39
2.胶合板基层 9mm 4.19 20.42 3.01 0.55 0.75

3.底层抹灰 各种墙面 15
mm 7.45 0.23 0.52 1.34

4.水泥砂浆 1:3 0.33 3.26 0.17 0.06

小计 55.65 274.94 3.18 3.61 10.01

35 010808003002 空调架饰面板门
套【六～七层】

1.窗套贴铝板1.5 不带木
龙骨 胶合板基层12 43.68 251.03 2.54 7.86

351.52

2.胶合板基层 9mm 4.19 20.42 3.01 0.55 0.75

3.底层抹灰 各种墙面 15
mm 7.45 0.23 0.52 1.34

4.水泥砂浆 1:3 0.33 3.26 0.17 0.06

5.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

4.12

小计 55.65 279.06 3.18 3.61 10.01

36 010808005001 电梯石材门窗套
【首层】

1.英国棕花岗岩门套 29.66 512.78 1.72 5.34

794.49

2.石材磨边 大圆边、大
斜边 27.15 6.79 125.93 10.08 4.89

3.石材磨边 普通边 10.34 1.70 35.98 3.02 1.86

4.水泥砂浆 1:2.5 1.42 14.82 0.76 0.26

小计 68.57 536.09 162.67 14.82 12.35

37 010808003003 电梯门套【二～
五层】

1.门套贴不锈钢板饰面板
 带木龙骨 胶合板12厚 56.60 271.25 3.29 10.19 341.33

小计 56.60 271.25 3.29 10.19
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38 010808003004 电梯门套【六～
七层】

1.门套贴不锈钢板饰面板
 带木龙骨 胶合板12厚 56.60 271.25 3.29 10.19

345.29
2.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

3.97

小计 56.60 275.22 3.29 10.19

39 011102001001
石材楼地面【麻
面白油麻石板 室

外】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm
 实际厚度(mm):30

7.92 0.49 0.56 1.43

135.66
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WS M20] 10.58

3.楼地面铺麻面白油麻石
板 20.93 80.41 1.47 3.77

4.水泥砂浆 1:2.5 0.67 6.96 0.36 0.12

小计 29.52 98.44 0.36 2.03 5.32

40 011102003001
块料楼地面【800
*800深色抛光砖 

一～五层】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm 5.88 0.41 0.41 1.06

163.99

2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WS M20] 7.03

3.楼地面 800*800 深色
抛光砖 水泥砂浆 24.81 113.95 1.74 4.47

4.水泥砂浆 1:2 0.33 3.63 0.18 0.06

小计 31.02 125.02 0.18 2.15 5.59

41 011102003002
块料楼地面【800
*800深色抛光砖 

六～七层】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm 5.88 0.41 0.41 1.06

166.18

2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WS M20] 7.03

3.楼地面 800*800 深色
抛光砖 水泥砂浆 24.81 113.95 1.74 4.47

4.水泥砂浆 1:2 0.33 3.63 0.18 0.06

5.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

2.19

小计 31.02 127.21 0.18 2.15 5.59

42 011102003003
块料楼地面【800
*800米白色抛光
砖 一～五层】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm 5.88 0.41 0.41 1.06

163.99
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WS M20] 7.03
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3.楼地面 800*800 米白
色抛光砖 水泥砂浆 24.81 113.95 1.74 4.47

4.水泥砂浆 1:2 0.33 3.63 0.18 0.06

小计 31.02 125.02 0.18 2.15 5.59

43 011102003004
块料楼地面【800
*800米白色抛光
砖 六～七层】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm 5.88 0.41 0.41 1.06

166.18

2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WS M20] 7.03

3.楼地面 800*800 米白
色抛光砖 水泥砂浆 24.81 113.95 1.74 4.47

4.水泥砂浆 1:2 0.33 3.63 0.18 0.06

5.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

2.19

小计 31.02 127.21 0.18 2.15 5.59

44 011102003005
块料楼地面【300
*300灰色防滑砖 

一～五层】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm 5.88 0.41 0.41 1.06

106.80

2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥防水砂浆[WS M20] 7.59

3.聚合物水防水涂料 涂
膜2mm厚 实际厚度(mm):
1.5

4.70 11.10 0.27 0.85

4.楼地面 300*300 灰色
防滑砖 水泥砂浆 24.09 40.19 1.69 4.34

5.水泥砂浆 1:2 0.33 3.63 0.18 0.06

小计 35.00 62.92 0.18 2.37 6.31

45 011102003006
块料楼地面【300
*300灰色防滑砖 

六～七层】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm 5.88 0.41 0.41 1.06

109.26

2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥防水砂浆[WS M20] 7.59

3.聚合物水防水涂料 涂
膜2mm厚 实际厚度(mm):
1.5

4.70 11.10 0.27 0.85

4.楼地面 300*300 灰色
防滑砖 水泥砂浆 24.09 40.19 1.69 4.34

5.水泥砂浆 1:2 0.33 3.63 0.18 0.06

6.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

2.47
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

小计 35.00 65.39 0.18 2.37 6.31

46 011103001001
浅灰色防尘胶地
板楼地面【一～

五层】

1.楼地面 浅灰色防尘胶
地板 12.25 157.06 0.86 2.20 172.38

小计 12.25 157.06 0.86 2.20

47 011105003001
块料踢脚线【瓷
质抛光砖 一～五

层】

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 
水泥砂浆 换为【瓷质抛
光砖600× 600】

49.85 86.43 3.50 8.97
154.20

2.水泥砂浆 1:2 0.43 4.71 0.23 0.08

小计 50.28 91.14 0.23 3.50 9.05

48 011105005001
胶地板踢脚线【
土黄色胶地板 一

～五层】
1.踢脚线 土黄色胶地板 28.03 119.08 0.12 1.99 5.04 154.27

小计 28.03 119.08 0.12 1.99 5.04

49 011105005002
胶地板踢脚线【
土黄色胶地板 六

～七层】

1.踢脚线 土黄色胶地板 28.03 119.08 0.12 1.99 5.05

156.242.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

1.97

小计 28.03 121.05 0.12 1.99 5.05

50 011107001001
石材台阶面【麻
面白油麻石板 首

层】

1.铺贴麻面白油麻石板 
台阶 水泥砂浆 46.03 124.20 3.24 8.29

193.74

2.水泥砂浆 1:2.5 0.99 10.30 0.53 0.18

小计 47.02 134.50 0.53 3.24 8.47

51 011108001001
石材零星项目【
黑金沙石板门槛 

一～五层】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm
 实际厚度(mm):30

7.92 0.49 0.56 1.42

411.69
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WS M20] 10.58

3.铺贴花岗岩 零星装饰 
水泥砂浆 50.54 319.42 3.55 9.10

4.水泥砂浆 1:2.5 0.67 6.96 0.36 0.12

小计 59.13 337.45 0.36 4.11 10.64

52 011108001002
石材零星项目【
黑金沙石板门槛 

六～七层】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm
 实际厚度(mm):30

7.92 0.49 0.56 1.43

415.86

2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WS M20] 10.58
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3.铺贴花岗岩 零星装饰 
水泥砂浆 50.54 319.42 3.55 9.10

4.水泥砂浆 1:2.5 0.67 6.96 0.36 0.12

5.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

4.17

小计 59.13 341.62 0.36 4.11 10.65

53 011108001003
石材零星项目【1
50mm宽深啡网波
打线 一～五层】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm
 实际厚度(mm):30

7.92 0.49 0.56 1.42

476.11
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WS M20] 10.58

3.150mm宽深啡网石板波
打线(嵌边) 水泥砂浆 26.56 413.84 1.87 4.78

4.水泥砂浆 1:2.5 0.67 6.96 0.35 0.12

小计 35.15 431.87 0.35 2.43 6.32

54 011108001004
石材零星项目【5
0mm宽浅啡网波打
线 一～五层】

1.楼地面水泥砂浆找平层
 混凝土或硬基层上 20mm
 实际厚度(mm):30

7.91 0.49 0.56 1.43

476.14
2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WS M20] 10.58

3.50mm宽浅啡网石板波打
线(嵌边) 水泥砂浆 26.56 413.84 1.86 4.78

4.水泥砂浆 1:2.5 0.66 6.98 0.36 0.13

小计 35.13 431.89 0.36 2.42 6.34

55 010802001002 套间病房板门【
一～五层】

1.铝合金框白色防火抗菌
板门安装 无亮 22.27 12.77 1.29 4.01

930.762.铝合金框白色防火抗菌
板门 无上亮 480.52

3.拉手安装 长度30以上 30.65 371.93 1.78 5.52

小计 52.92 865.22 3.07 9.53

56 010802001003 套间病房板门【
六～七层】

1.铝合金框白色防火抗菌
板门安装 无亮 22.28 12.77 1.29 4.01

1140.862.铝合金框白色防火抗菌
板门 无上亮 480.52

3.拉手安装 长度30以上 46.00 558.23 2.67 8.28
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

4.79

小计 68.28 1056.31 3.96 12.29

57 011201001001
墙面一般抹灰【
吊顶内 一～五层

】

1.底层抹灰 各种墙面 15
mm 12.55 0.38 0.88 2.26

21.00
2.预拌砂浆（湿拌） 1:1
:6 水泥石灰砂浆[WP M5.
0]

4.93

小计 12.55 5.31 0.88 2.26

58 011201001002
墙面一般抹灰【
吊顶内 六～七层

】

1.底层抹灰 各种墙面 15
mm 12.55 0.38 0.88 2.26

21.88

2.预拌砂浆（湿拌） 1:1
:6 水泥石灰砂浆[WP M5.
0]

4.93

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.88

小计 12.55 6.19 0.88 2.26

59 011201001003
墙面一般抹灰【
乳胶漆墙面抹灰
底层 一～五层】

1.底层抹灰 各种墙面 15
mm 12.55 0.38 0.88 2.26

21.00
2.预拌砂浆（湿拌） 1:1
:6 水泥石灰砂浆[WP M5.
0]

4.93

小计 12.55 5.31 0.88 2.26

60 011201001004
墙面一般抹灰【
乳胶漆墙面抹灰
底层 六～七层】

1.底层抹灰 各种墙面 15
mm 12.55 0.38 0.88 2.26

21.88

2.预拌砂浆（湿拌） 1:1
:6 水泥石灰砂浆[WP M5.
0]

4.93

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.88

小计 12.55 6.19 0.88 2.26

61 011406001001
抹灰面油漆【墙
面乳胶漆灰 一～

五层】

1.刮腻子 一遍 实际刮
腻子遍数(遍):2 8.09 0.52 0.48 1.46

20.09
2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 
二遍 5.22 3.09 0.31 0.94

小计 13.31 3.61 0.79 2.40
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62 011406001002
抹灰面油漆【墙
面乳胶漆灰 六～

七层】

1.刮腻子 一遍 实际刮
腻子遍数(遍):2 8.09 0.52 0.48 1.46

21.02
2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 
二遍 5.22 3.09 0.31 0.94

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.93

小计 13.31 4.54 0.79 2.40

63 011204001001
石材墙面【米黄
色石材 一～五层

】

1.挂贴大理石 墙面 61.84 428.66 0.16 4.37 11.13

521.94
2.水泥砂浆 1:2.5 1.30 13.54 0.69 0.23

小计 63.14 442.20 0.85 4.37 11.36

64 011204001002
石材墙面【首层
大厅药房 人造白

石板】

1.底层抹灰 各种墙面 15
mm 12.55 0.38 0.88 2.26

455.18

2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WP M20] 5.95

3.镶贴人造白石板(水泥
砂浆) 墙面 40.48 224.41 2.85 7.29

4.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WP M20] 2.39

5.石材装饰线(直线) 石
胶粘贴 宽度50mm以内 15.53 81.13 0.98 2.79

6.石材磨边 普通边 10.81 1.77 37.61 3.16 1.95

小计 79.37 316.03 37.61 7.87 14.29

65 011204003001
块料墙面【300*6
00白色暗纹墙砖 

一～五层】

1.墙面镶贴300*600白色
暗纹墙砖密缝 水泥膏 38.23 57.35 2.69 6.88 105.15

小计 38.23 57.35 2.69 6.88

66 011204003002
块料墙面【300*6
00白色瓷片】

1.墙面镶贴300*600白色
瓷片密缝 水泥膏 38.23 57.35 2.69 6.88

107.83
2.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

2.68

小计 38.23 60.03 2.69 6.88

67 011204003003
块料墙面【1200*
600灰色抛光砖 
一～五层】

1.墙面镶贴1200*600灰色
抛光砖密缝 水泥膏 39.56 273.31 2.78 7.12 322.77

小计 39.56 273.31 2.78 7.12
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68 011204003004
块料墙面【1200*
600灰色抛光砖 
六～七层】

1.墙面镶贴1200*600灰色
抛光砖密缝 水泥膏 39.56 273.31 2.78 7.12

325.54
2.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

2.77

小计 39.56 276.08 2.78 7.12

69 011204003005

块料墙面【1200*
600仿爵士白抛光
砖 一～五层】

1.墙面镶贴1200*600仿爵
士白抛光砖密缝 水泥膏 39.56 273.31 2.78 7.12 322.77

小计 39.56 273.31 2.78 7.12

70 011204003006

块料墙面【1200*
600仿爵士白抛光
砖 六～七层】

1.墙面镶贴1200*600仿爵
士白抛光砖密缝 水泥膏 39.56 273.31 2.78 7.12

325.54

2.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

2.77

小计 39.56 276.08 2.78 7.12

71 011204003007
块料墙面【1200*
600抛光砖 一～

五层】

1.墙面镶贴1200*600抛光
砖密缝 水泥膏 39.56 273.31 2.78 7.12 322.77

小计 39.56 273.31 2.78 7.12

72 011204003008
块料墙面【1200*
600抛光砖 六～

七层】

1.墙面镶贴1200*600抛光
砖密缝 水泥膏 39.56 273.31 2.78 7.12

325.54
2.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

2.77

小计 39.56 276.08 2.78 7.12

73 011204003009
块料墙面 厕所【
300*600白色瓷片
 一～五层】

1.底层抹灰 各种墙面 15
mm 12.55 0.38 0.88 2.26

144.63

2.预拌砂浆（湿拌） 1:2
 水泥砂浆[WP M20] 5.94

3.墙面 聚合物水泥砂浆 
20mm 实际厚度(mm):5 11.45 3.04 0.10 0.81 2.06

4.墙面镶贴300*600白色
瓷片密缝 水泥膏 38.23 57.34 2.69 6.88

小计 62.23 66.70 0.10 4.38 11.20

74 011204003010

块料墙面【外墙
纸皮砖(建施-01/
九、外墙面装修)
 一～五层】

1.底层抹灰 各种墙面 15
mm 墙面设计钉(挂)网 16.32 0.38 0.88 2.94 161.59
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2.水泥石灰砂浆 1:1:6 0.61 4.97 0.29 0.11

3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)
网 铁丝网 7.47 8.16 0.52 1.34

4.墙面 聚合物水泥砂浆 
20mm 实际厚度(mm):7 12.51 4.48 0.14 0.89 2.25

5.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 
墙面墙裙 50.40 34.31 3.54 9.07

小计 87.31 52.30 0.43 5.83 15.71

75 011206002001 块料零星项目【
首层室外花池】

1.底层抹灰 零星项目 15
mm 50.13 0.45 3.52 9.02

176.622.水泥石灰砂浆 1:1:6 0.67 5.51 0.33 0.12

3.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 
零星项目 56.93 35.69 4.00 10.25

小计 107.73 41.65 0.33 7.52 19.39

76 011207001001
墙面装饰板【消
毒抗菌板 一～五

层】

1.胶合板基层 5mm 6.04 21.22 3.39 0.71 1.09

125.772.饰面层 塑料板面[消毒
抗菌板] 5.74 86.14 0.40 1.03

小计 11.78 107.36 3.39 1.11 2.12

77 011207001002
墙面装饰板【消
毒抗菌板 六～七

层】

1.胶合板基层 5mm 6.04 21.22 3.39 0.71 1.09

126.83

2.饰面层 塑料板面[消毒
抗菌板] 5.74 86.14 0.40 1.03

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

1.06

小计 11.78 108.42 3.39 1.11 2.12

78 011207001003
墙面装饰板【套
间病房 一～五层

】

1.木龙骨 断面7.5cm2 木
龙骨平均中距(mm以内) 3
00

17.94 33.29 0.11 1.28 3.23

172.362.龙骨上钉胶合板基层 4.65 15.23 0.33 0.84

3.饰面层 木纹防火板面 12.71 56.20 0.89 2.29

4.踢脚线 土黄色胶地板 4.25 18.04 0.02 0.30 0.76

小计 39.55 122.76 0.13 2.80 7.12

79 011207001004
墙面装饰板【套
间病房 六～七层

】

1.木龙骨 断面7.5cm2 木
龙骨平均中距(mm以内) 3
00

26.93 49.96 0.17 1.92 4.85
215.60

2.龙骨上钉胶合板基层 4.65 15.23 0.33 0.84
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3.饰面层 木纹防火板面 12.71 56.20 0.89 2.29

4.踢脚线 土黄色胶地板 6.37 27.07 0.03 0.45 1.15

5.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

3.57

小计 50.66 152.03 0.20 3.59 9.13

80 011207001005 墙面装饰板【首
层大药房】

1.木龙骨 断面7.5cm2 木
龙骨平均中距(mm以内) 3
00

9.87 18.31 0.06 0.70 1.78

721.62

2.干挂黑金沙板 墙面 密
缝 49.08 240.24 3.45 8.83

3.干挂人造白石板 墙面 
密缝 66.84 256.57 4.70 12.03

4.石材磨边 大圆边、大
斜边 1.98 0.49 9.17 0.73 0.35

5.石材磨边 小圆边 1.88 0.43 7.86 0.64 0.34

6.石材磨边 普通边 3.76 0.62 13.09 1.10 0.68

7.石材开槽 普通槽 1.88 0.31 3.04 0.46 0.34

小计 135.29 516.97 33.22 11.78 24.35

81 010807001007

金属(塑钢、断桥
)窗【首层C3331(
做法参原C6731)

】

1.固定窗安装 矩形 使
用钢化、中空、夹胶等玻
璃 换为【绿色钢化吸热
玻璃 6厚】

17.67 79.22 1.03 3.18
263.83

2.铝合金固定窗 矩形 162.73

小计 17.67 241.95 1.03 3.18

82 011210003001
玻璃隔断【三层
产房治疗室及洗
婴室（含门）】

1.铝合金玻璃固定隔断 
换为【乳化玻璃】 25.11 91.08 1.76 4.52

269.51

2.水泥砂浆 1:2 0.01 0.16 0.01

3.地弹门安装 铝合金玻
璃门 4.44 7.76 0.26 0.80

4.铝合金全玻璃地弹门 63.78

5.地弹簧 2.93 18.21 0.17 0.53

6.推拉门安装 铝合金门 3.35 6.62 0.19 0.60

7.铝合金推拉门46系列 37.21

小计 35.84 224.82 0.01 2.38 6.45

83 011210003002
玻璃隔断【二、
四、五层套间病

房】

1.铝合金玻璃固定隔断 
磨砂钢化玻璃12 33.38 211.49 2.35 6.01 253.47
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.水泥砂浆 1:2 0.02 0.22 0.01

小计 33.40 211.71 0.01 2.35 6.01

84 011210003003 玻璃隔断【六、
七层套间病房】

1.铝合金玻璃固定隔断 
磨砂钢化玻璃12 33.38 211.49 2.35 6.01

255.82
2.水泥砂浆 1:2 0.02 0.22 0.01

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

2.34

小计 33.40 214.05 0.01 2.35 6.01

85 011210006001 其他隔断【四、
五层更衣室】

1.浴室厕隔断(包龙骨、
基层) 成品隔断安装 21.84 1.54 3.93

250.24

2.胶合板基层 9mm 换为
【胶合板2440× 1220× 12
】

7.06 45.75 5.08 0.92 1.27

3.饰面层 灰色防火板 25.42 112.40 1.79 4.58

4.石材装饰线(直线) 石
胶粘贴 宽度100mm以内 2.43 10.59 0.15 0.44

5.石材磨边 普通边 0.99 0.16 3.44 0.29 0.18

小计 57.74 168.90 8.52 4.69 10.40

86 011210006002 其他隔断【六层
更衣室】

1.浴室厕隔断(包龙骨、
基层) 成品隔断安装 21.84 1.54 3.93

254.89

2.胶合板基层 9mm 换为
【胶合板2440× 1220× 12
】

7.06 45.75 5.08 0.92 1.27

3.饰面层 灰色防火板 25.42 112.40 1.79 4.58

4.石材装饰线(直线) 石
胶粘贴 宽度100mm以内 2.43 10.59 0.15 0.44

5.石材磨边 普通边 0.99 0.16 3.44 0.29 0.18

6.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

4.64

小计 57.74 173.54 8.52 4.69 10.40

87 011302001001
吊顶天棚【平面
硅酸钙板吊顶 一

～五层】

1.装配式U型轻钢天棚龙
骨(不上人型) 面层规格(
mm) 600× 600 平面

16.93 26.81 0.08 1.02 3.05
165.09

2.胶合板12 8.61 54.84 0.51 1.55
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3.硅酸钙板面层 12.99 35.59 0.78 2.34

小计 38.53 117.24 0.08 2.31 6.94

88 011302001002
吊顶天棚【平面
硅酸钙板吊顶 六

～七层】

1.装配式U型轻钢天棚龙
骨(不上人型) 面层规格(
mm) 600× 600 平面

16.93 26.81 0.08 1.02 3.05

171.64
2.胶合板12 8.89 56.61 0.53 1.60

3.硅酸钙板面层 13.41 36.74 0.80 2.41

4.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

2.76

小计 39.23 122.92 0.08 2.35 7.06

89 011302001003
吊顶天棚【藻井
式硅酸钙板吊顶 

一～五层】

1.藻井天棚 平面(圆弧型
、矩型) 26.28 65.81 1.57 4.73

257.872.藻井天棚 胶合板12(平
面) 矩型 17.07 68.56 1.02 3.07

3.藻井天棚 平面(矩型) 
硅酸钙板 20.73 44.06 1.24 3.73

小计 64.08 178.43 3.83 11.53

90 011302001004
吊顶天棚【藻井
式硅酸钙板吊顶 

六～七层】

1.藻井天棚 平面(圆弧型
、矩型) 26.28 65.81 1.57 4.73

260.93

2.藻井天棚 胶合板12(平
面) 矩型 16.92 67.95 1.01 3.05

3.藻井天棚 平面(矩型) 
硅酸钙板 20.54 43.67 1.23 3.70

4.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

4.47

小计 63.74 181.90 3.81 11.48

91 011406001003
抹灰面油漆【硅
酸钙板面乳胶漆 

一～五层】

1.刮腻子 二遍 8.09 0.52 0.48 1.46

19.052.抹灰面乳胶漆 天棚面 
二遍 6.05 1.00 0.36 1.09

小计 14.14 1.52 0.84 2.55

92 011406001004
抹灰面油漆【硅
酸钙板面乳胶漆 

六～七层】

1.刮腻子 二遍 8.09 0.52 0.48 1.46

20.04

2.抹灰面乳胶漆 天棚面 
二遍 6.05 1.00 0.36 1.09

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.99

小计 14.14 2.51 0.84 2.55
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93 011302001005
吊顶天棚【方型
铝扣板300× 300 

一～五层】

1.装配式U型轻钢天棚龙
骨(不上人型) 面层规格(
mm) 300× 300 平面

20.49 49.24 0.08 1.23 3.69

173.68
2.方型铝扣板面层 300×
300 13.37 60.32 0.80 2.41

3.铝扣板收边线面层 10.00 9.66 0.60 1.80

小计 43.86 119.22 0.08 2.63 7.90

94 011302001006
吊顶天棚【方型
铝扣板300× 300 

六～七层】

1.装配式U型轻钢天棚龙
骨(不上人型) 面层规格(
mm) 300× 300 平面

20.49 49.24 0.08 1.23 3.69

178.39

2.方型铝扣板面层 300×
300 13.36 60.32 0.80 2.41

3.铝扣板收边线面层 10.72 10.36 0.64 1.93

4.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

3.13

小计 44.57 123.05 0.08 2.67 8.03

95 011302001007
吊顶天棚【方型
铝扣板600× 600 

一～五层】

1.装配式U型轻钢天棚龙
骨(不上人型) 面层规格(
mm) 600× 600 平面

16.93 51.78 0.08 1.02 3.05

173.13
2.方型铝扣板面层 600×
600 10.69 73.61 0.64 1.92

3.铝扣板收边线面层 6.08 5.88 0.36 1.09

小计 33.70 131.27 0.08 2.02 6.06

96 011302001008
吊顶天棚【方型
铝扣板600× 600 

六～七层】

1.装配式U型轻钢天棚龙
骨(不上人型) 面层规格(
mm) 600× 600 平面

16.93 51.78 0.08 1.02 3.05

174.56

2.方型铝扣板面层 600×
600 10.69 73.61 0.64 1.92

3.铝扣板收边线面层 5.66 5.47 0.34 1.02

4.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

2.34

小计 33.28 133.20 0.08 2.00 5.99

97 011302001009
吊顶天棚【方型
铝扣板1200× 300
 一～五层】

1.装配式U型轻钢天棚龙
骨(不上人型) 面层规格(
mm) 600× 600以上 平面

16.04 38.98 0.08 0.97 2.89

173.54

2.方型铝扣板面层 1200
× 300 13.36 80.99 0.80 2.41



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：住院综合楼室内装修-装饰 第 19 页 共 25 页

序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3.铝扣板收边线面层 7.72 7.46 0.46 1.39

小计 37.12 127.43 0.08 2.23 6.69

98 011303001001 采光天棚【室外
雨蓬】

1.冰花夹胶玻璃光棚 5+3
+5 123.20 390.87 5.40 7.72 22.18

645.13

2.钢托架安装 每根构件
质量（t） 5.0以内 4.71 2.01 2.28 1.03 0.85

3.钢托架制作 1.5t以内 60.25

4.金属面除锈 手工除锈 1.70 0.14 0.16 0.11 0.31

5.防锈漆 二遍 2.04 2.02 0.12 0.37

6.金属面油醇酸磁漆 三
遍 7.43 4.14 0.44 1.34

7.压条 金属条 不锈钢
装饰直线50× 0.8 0.56 3.62 0.04 0.10

小计 139.64 463.05 7.84 9.46 25.15

99 010516002001 预埋铁件【室外
雨蓬】 1.预埋铁件 2263.80 5290.13 266.00 317.20 407.47 8544.61

小计 2263.80 5290.13 266.00 317.20 407.47

100 010808005002
石材门窗套 窗口
侧面【首层药房

】

1.石材门套 人造白石板 43.03 263.09 0.62 2.43 7.74

370.95
2.石材磨边 普通边 10.57 1.74 36.74 3.09 1.90

小计 53.60 264.83 37.36 5.52 9.64

101 011502003001 石材装饰线【首
层药房】

1.石材装饰线(直线) 石
胶粘贴 宽度100mm以内 4.86 44.57 0.31 0.88

85.35

2.石材磨边 普通边 6.79 1.11 23.63 1.98 1.22

小计 11.65 45.68 23.63 2.29 2.10

102 010809004001
窗口石材窗台板
【首层出生证办

证处】

1.窗台板 黑金沙石材 厚
20mm 石材宽度500mm以
上

31.84 306.32 2.25 3.24 5.73
357.80

2.水泥砂浆 1:2.5 0.69 7.23 0.37 0.12

小计 32.53 313.55 2.62 3.24 5.85

103 011502003002
窗口石材装饰线
【首层出生证办

证处】

1.石材装饰线(直线) 石
胶粘贴 宽度50mm以内 4.27 22.29 0.27 0.77

40.97

2.石材磨边 斜边 2.08 0.52 9.64 0.77 0.37

小计 6.35 22.81 9.64 1.04 1.14
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104 011501011001

矮柜【洗手台低
柜 二～五层抢救
、洗污、换药室

】

1.资料柜(低柜) 外饰面
防火板 内饰面防火板 286.11 772.14 4.53 17.62 51.50

1572.43

2.成品橱柜 台面板 不锈
钢 14.91 448.04 0.87 2.68

3.饰面层 胶合板面 换
为【米白色防火板1】 -8.97 -39.67 -0.63 -1.62

4.金属饰线(直线) 玻璃
胶粘贴 宽度50mm以外 3.24 20.90 0.20 0.58

小计 295.29 1201.41 4.53 18.06 53.14

105 011501011002 矮柜【洗手台低
柜 六层换药室】

1.资料柜(低柜) 外饰面
防火板 内饰面防火板 286.11 772.14 4.53 17.62 51.50

1593.49

2.成品橱柜 台面板 不锈
钢 14.91 448.06 0.87 2.68

3.饰面层 胶合板面 换
为【米白色防火板1】 -8.97 -39.66 -0.63 -1.62

4.金属饰线(直线) 玻璃
胶粘贴 宽度50mm以外 3.24 20.90 0.20 0.59

5.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

21.02

小计 295.29 1222.46 4.53 18.06 53.15

106 011501011003
石板洗婴台4320*
700*830【三层洗

婴室】

1.人造白石板（台面、层
架、立板）、磨边等（按
图全部工作内容）

1800.00 1800.00

小计 1800.00

107 011501011004
低柜【器械洗涤
台、污洗台 一～

五层】

1.资料柜(低柜) 外饰面
不锈钢板 内饰面防火板

2172.57

2.资料柜(低柜) 外饰面
防火板 内饰面防火板 286.11 772.14 4.53 17.62 51.50

3.成品橱柜 台面板 人造
石 17.61 1072.94 1.02 3.17

4.饰面层 胶合板面 换
为【灰色防火板1】 -9.53 -42.15 -0.67 -1.72

小计 294.19 1802.93 4.53 17.97 52.95

108 011501011005
低柜【器械洗涤
台、污洗台 六～

七层】

1.资料柜(低柜) 外饰面
防火板 内饰面防火板 286.11 772.14 4.53 17.62 51.50

2193.51
2.成品橱柜 台面板 人造
石 17.61 1072.94 1.02 3.17
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3.饰面层 胶合板面 换
为【灰色防火板1】 -9.53 -42.15 -0.67 -1.72

4.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

20.94

小计 294.19 1823.87 4.53 17.97 52.95

109 011501011006
低柜【三层产房
消毒抗菌板低柜

】

1.资料柜(低柜) 外饰面
消毒抗菌板 内饰面防火
板

284.24 817.55 4.53 17.51 51.16

2157.582.成品橱柜 台面板 人造
石 16.98 1034.16 0.99 3.06

3.饰面层 胶合板面 换
为【消毒抗菌板】 -9.19 -61.11 -0.65 -1.66

小计 292.03 1790.60 4.53 17.85 52.56

110 011501011007 低柜【工作站E立
面 二～三层】

1.资料柜(低柜) 外饰面
防火板 内饰面防火板 286.11 772.14 4.53 17.62 51.50

2478.65

2.成品橱柜 台面板 黑金
砂 18.07 1331.48 1.05 3.25

3.饰面层 胶合板面 换
为【米白色防火板1】 -9.78 -43.23 -0.69 -1.76

4.石材装饰线(直线) 石
胶粘贴 宽度50mm以内 5.47 28.57 0.34 0.98

5.石材磨边 普通边 2.54 0.42 8.83 0.74 0.46

小计 302.41 2089.38 13.36 19.06 54.43

111 011501011008
低柜【病房、治
疗室、换药室 一

～五层】

1.资料柜(低柜) 外饰面
防火板 内饰面防火板 286.11 772.14 4.53 17.62 51.50 1131.90

小计 286.11 772.14 4.53 17.62 51.50

112 011501011009
低柜【病房、治
疗室、换药室 六

～七层】

1.资料柜(低柜) 外饰面
防火板 内饰面防火板 286.11 772.14 4.53 17.62 51.50

1152.27
2.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

20.37

小计 286.11 792.51 4.53 17.62 51.50

113 011501011010

低柜【复合双饰
面板 首层入院收
费处、医保工作

室】

1.资料柜(低柜) 外饰面
复合双饰面板 内饰面防
火板

284.24 890.68 4.53 17.51 51.16 1299.24
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.石材装饰线(直线) 石
胶粘贴 宽度100mm以内 4.91 45.01 0.31 0.88

小计 289.15 935.69 4.53 17.82 52.04

114 011501016001

收银台【复合双
饰面板 首层药房
、出生证办证处

】

1.收银台 外饰面复合双
饰面板 内饰面防火板 220.66 844.74 24.69 15.11 39.72

2200.80

2.成品橱柜 台面板 黑金
砂 14.09 1038.56 0.82 2.54

3.饰面层 胶合板面 换
为【米白色防火板1】 -7.63 -33.72 -0.54 -1.37

4.石材装饰线(直线) 石
胶粘贴 宽度50mm以内 4.49 23.46 0.28 0.81

5.石材磨边 斜边 2.19 0.55 10.15 0.81 0.39

小计 233.80 1873.59 34.84 16.48 42.09

115 011501007001
壁柜【工作站、
示教室、换药室 

一～五层】

1.壁柜(高柜) 带木门 外
饰面防火板 内饰面防火
板

212.19 680.61 27.08 14.79 38.19 972.86

小计 212.19 680.61 27.08 14.79 38.19

116 011501007002
壁柜【工作站、
示教室、换药室 

六～七层】

1.壁柜(高柜) 带木门 外
饰面防火板 内饰面防火
板

212.19 680.61 27.08 14.79 38.19

989.63

2.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

16.77

小计 212.19 697.38 27.08 14.79 38.19

117 011501018001
中柜【治疗室、
洗婴室 一～五层

】

1.中柜 带木门 外饰面防
火板 内饰面防火板 216.92 593.85 28.67 15.20 39.05 893.69

小计 216.92 593.85 28.67 15.20 39.05

118 011501003001 衣柜【更衣室衣
柜 二～三层】

1.衣柜2(高柜) 带木门 
外饰面防火板 内饰面防
火板

212.19 689.00 27.08 14.79 38.19 981.25

小计 212.19 689.00 27.08 14.79 38.19

119 011503006001

硬木靠墙扶手 国
标03J926 1/31、
2/32、B/35【一

～五层】

1.圆形靠墙硬木扶手 Φ4
5 40.10 89.83 2.40 2.83 7.22

201.70
2.普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20 0.32
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3.木材面油硝基清漆(叻
架) 木扶手(不带托板) 23.33 2.06 1.39 4.20

4.硬木弯头 Φ45 11.48 13.74 0.72 2.07

小计 74.91 105.95 2.40 4.94 13.49

120 011503006002

硬木靠墙扶手 国
标03J926 1/31、
2/32、B/35【六

～七层】

1.圆形靠墙硬木扶手 Φ4
5 40.10 89.83 2.40 2.83 7.22

205.52

2.普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20 0.32

3.木材面油硝基清漆(叻
架) 木扶手(不带托板) 23.33 2.06 1.39 4.20

4.硬木弯头 Φ45 10.84 12.98 0.68 1.95

5.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

5.38

小计 74.27 110.57 2.40 4.90 13.37

121 011207001006
走道护墙 350高 
国标03J926 B/35
【一～五层】

1.龙骨 断面13cm2内 木
龙骨平均中距(mm以内) 3
00

3.42 8.51 0.02 0.24 0.61

64.56

2.龙骨上钉胶合板基层 1.63 5.33 0.11 0.29

3.铝塑板饰面层 贴在胶
合板基层上 墙柱面 7.27 24.55 0.51 1.31

4.压条 木条 2.87 2.18 0.18 0.52

5.木材面油硝基清漆(叻
架) 其他木材面 3.56 0.59 0.21 0.64

小计 18.75 41.16 0.02 1.25 3.37

122 011207001007
走道护墙 350高 
国标03J926 B/35
【六～七层】

1.龙骨 断面13cm2内 木
龙骨平均中距(mm以内) 3
00

3.42 8.51 0.02 0.24 0.61

65.87

2.龙骨上钉胶合板基层 1.63 5.33 0.11 0.29

3.铝塑板饰面层 贴在胶
合板基层上 墙柱面 7.27 24.55 0.51 1.31

4.压条 木条 2.87 2.18 0.18 0.52

5.木材面油硝基清漆(叻
架) 其他木材面 3.56 0.59 0.21 0.64

6.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

1.32

小计 18.75 42.48 0.02 1.25 3.37
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
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(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

123 011505001001
洗漱台【人造白
洗手台 一～五层

】

1.洗漱台(洗手台) 石板
材 143.23 591.55 10.13 9.09 25.78

790.35

2.水泥砂浆 1:2.5 0.87 9.08 0.46 0.16

小计 144.10 600.63 10.59 9.09 25.94

124 011505001002 洗漱台【茶水间 
一～五层】

1.洗漱台(洗手台) 黑金
沙石板材 143.23 681.65 10.13 9.09 25.78

880.45

2.水泥砂浆 1:2.5 0.87 9.08 0.46 0.16

小计 144.10 690.73 10.59 9.09 25.94

125 011505001003
洗漱台 茶水间【
茶水间 六～七层

】

1.洗漱台(洗手台) 黑金
沙石板材 143.23 681.65 10.13 9.09 25.78

891.30
2.水泥砂浆 1:2.5 0.87 9.08 0.46 0.16

3.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

10.84

小计 144.10 701.57 10.59 9.09 25.94

126 011505005001 卫生间扶手【一
～五层】 1.金属 不锈钢扶手 1.92 138.79 0.11 0.35 141.17

小计 1.92 138.79 0.11 0.35

127 011505005002 卫生间扶手【六
～七层】

1.金属 不锈钢扶手 1.92 138.79 0.11 0.35

141.302.建筑物超高增加人工、
机械 多层建筑物 垂直运
输高度 20m以上40m以内

0.14

小计 1.92 138.93 0.11 0.35

128 011505010001 镜面玻璃【一～
五层】

1.卫生间镜面玻璃 陶瓷
石材面 玻璃镜5 13.36 227.03 0.84 2.41 243.63

小计 13.36 227.03 0.84 2.41

129 011501020001

二三层导诊台 饰
施L2-03 饰施D2-
01  3320× 1100

× 0.75

1.白色防火板、灰色防火
板、人造白色石板、黑金
沙石板、黑色镜面防火饰
面板等（按图全部工作内
容）

1800.00 1800.00

小计 1800.00

130 011501020002

四五六层导诊台 
饰施L4-01 饰施D
2-01  3480× 110

0× 0.75

1.白色防火板、灰色防火
板、人造白色石板、黑金
沙石板、黑色镜面防火饰
面板等（按图全部工作内
容）

1800.00 1800.00

小计 1800.00
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
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(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

131 011501020003

首层药房取药窗
口 饰施L1-01 饰
施D1-01-02 垂直
投影面积3280× 2

150

1.12厚钢化清玻璃、不锈
钢框、黑金沙石板（台面
）、人造白石板及黑金沙
石板（台正面）、木龙骨
、胶合板基层、石板线条
、磨边等（按图全部工作
内容）

2000.00 2000.00

小计 2000.00

132 011501020004

首层收费处窗口
、医保工作室窗
口 饰施L1-02 饰
施D1-02-03 垂直
投影面积7220× 2

420

1.12厚钢化清玻璃、不锈
钢框、黑金沙石板（台面
）、人造白石板及黑金沙
石板（台正面）、木龙骨
、胶合板基层、石板线条
、磨边等（按图全部工作
内容）

2200.00 2200.00

小计 2200.00

133 011501020005

出生证办证处窗
口 饰施L1-03 饰
施D1-02-04 垂直
投影面积 1550×

1800

1.12厘钢化清玻璃、不锈
钢框等（按图全部工作内
容）

1600.00 1600.00

小计 1600.00
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率%) 金额(元) 备注

1 011707001001 文明施工与环境保护、临时
设施、安全施工 分部分项合计 3.0744 86034.71 以分部分项工程费为计算

基础，费率3.8796%

2 011707002001 夜间施工增加费 20 以夜间施工项目人工费的2
0%计算

3 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费=（1-δ）*分
部分项工程费*0.1 （0.8
≤δ＜1   式中：δ=合同

工期/定额工期）

4 NJCCQZJCC001 泥浆池(槽)砌筑及拆除

钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌
注桩、微型桩，费用标准

为:26.26元/m3；
地下连续墙费用标准为:42

.11元/m3

5 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项工程费为计算
基础，市级文明工地为0.4
%；省级文明工地为0.7%

合    计 86034.71
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

人工

1 0001001 综合工日 工日 5450.30 110.00 599533.01

材料设备

1 0103031 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 kg 0.96 4.14 3.98

2 0103051 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 kg 0.66 4.14 2.73

3 0103091 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 23.07 4.14 95.52

4 0109031 圆钢Ф10以内 t 1.33 3256.11 4343.33

5 0121091 角钢(综合） kg 587.20 3.27 1920.16

6 0121101 等边角钢(综合） t 0.13 3269.26 420.10

7 0129051 热轧薄钢板(综合） t 1.14 3028.14 3464.19

8 0129571 不锈钢板1.2 m2 41.73 167.32 6982.85

9 0129871@1 成品不锈钢台面板宽600 m 13.64 360.39 4914.93

10 0143001 黄铜丝(综合） kg 0.82 29.05 23.93

11 0143011 黄铜丝φ3 kg 1.30 29.05 37.72

12 0145081 米黄色铝板1.5 m2 124.34 158.74 19737.41

13 0153011 铝合金型材155系列 kg 261.32 18.45 4821.34

14 0201041 浅灰色防尘胶地板 m2 95.23 141.58 13482.27

15 0211031@1 消毒抗菌板5 m2 524.93 72.94 38288.14

16 0229031 麻袋 个 23.52 1.69 39.74

17 0303001 镀锌螺钉(综合） 十个 18.68 0.11 2.05

18 0303021 自攻螺钉M3× 10 十个 121.30 0.20 24.26

19 0303031 自攻螺钉M4× 15 十个 3106.98 0.11 341.77

20 0303201 不锈钢螺钉M5× 12 十个 445.78 2.23 994.10

21 0303281 木螺钉M5× 50 十个 940.31 0.26 244.48

22 0303321 木螺钉M3.5× 22～25 十个 230.90 0.15 34.63

23 0303451 盘头螺钉M6× 35 带垫圈 十个 49.55 0.64 31.71

24 0303531 螺母(综合） 十个 1624.63 0.18 292.43

25 0303551 不锈钢螺丝M5× 12 十个 32.11 0.09 2.89

26 0305001 六角螺栓(综合） kg 2.04 5.42 11.05

27 0305473 地脚 十个 18.68 11.64 217.38

28 0305589 高强螺栓 kg 55.72 5.70 317.59

29 0305681 镀锌六角螺栓 十个 254.96 0.51 130.03

30 0307001 膨胀螺栓(综合） 十个 17.90 3.09 55.32

31 0307111 膨胀螺栓M5× 50 十个 5.75 1.30 7.47

32 0307151 膨胀螺栓M6× 80 镀锌连母 十个 38.52 2.69 103.61
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

33 0307161 膨胀螺栓M8× 80 十个 60.61 2.47 149.70

34 0307261 不锈钢膨胀螺栓M8× 70 十个 1.98 28.39 56.30

35 0313191 #3专用螺母垫圈Q235 块 812.48 1.51 1226.84

36 0327001 木砂纸 张 5.60 0.15 0.84

37 0341001 低碳钢焊条(综合） kg 98.40 6.95 683.91

38 0351011 圆钉30～45 kg 29.70 4.98 147.89

39 0351021 圆钉50～75 kg 42.72 4.89 208.88

40 0351031 射钉 十个 7141.46 0.04 285.66

41 0351041 枪钉 盒 40.75 6.44 262.44

42 0351161 骑马钉(综合） kg 1.48 5.39 7.98

43 0355071 钢丝网(综合） m2 40.70 6.27 255.19

44 0355121 钢板网0.8 m2 18.69 10.24 191.34

45 0359001 铁件(综合） kg 1954.49 4.99 9752.90

46 0359021 垫铁 kg 0.15 3.77 0.55

47 0359111 镀锌铁码 支 4281.47 0.34 1455.70

48 0359121 镀锌铁件 kg 1.87 7.13 13.34

49 0363341 紧固件 套 348.18 0.71 247.21

50 0365111 合金钢钻头 个 0.34 5.80 1.95

51 0365181 合金钢钻头φ10 个 1.90 4.99 9.47

52 0365291 石料切割锯片 片 0.14 26.86 3.76

53 0367031 不锈钢卡口槽 m 83.78 12.87 1078.28

54 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 37.09 351.81 13047.61

55 0401041 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.36 520.85 186.46

56 0401042 白色硅酸盐水泥32.5 kg 355.27 0.52 184.74

57 0403021 中砂 m3 36.01 155.34 5593.02

58 0405041 碎石10 m3 0.55 99.50 55.10

59 0409031 生石灰 t 1.81 388.35 704.27

60 0409181 粘土 m3 6.43 50.49 324.49

61 0409211 羧甲基纤维素 kg 0.32 22.31 7.08

62 0409321 石膏粉 kg 2.08 1.37 2.84

63 0413021 蒸压灰砂砖240× 115× 53 千块 2.02 368.93 747.01

64 0415001 蒸压加气混凝土砌块400× 120× 200 千块 1.59 2332.04 3709.58

65 0415021 蒸压加气混凝土砌块600× 180× 200 千块 3.73 5247.09 19569.55

66 0503051 松杂板枋材 m3 0.54 1610.41 875.10

67 0503101 杉木枋 m3 2.24 1437.57 3215.56
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68 0503131 松木板 m3 0.80 1029.44 825.51

69 0503301 定型板1000× 500× 15 件 5.66 6.27 35.48

70 0503311 松杂直边板 m3 0.08 1598.68 126.78

71 0505011 胶合板5 m2 948.95 19.39 18400.05

72 0505021 胶合板9 m2 177.48 31.92 5665.23

73 0505031 胶合板12 m2 1439.85 42.73 61524.82

74 0505041 胶合板15 m2 898.30 52.43 47097.61

75 0505051 胶合板2440× 1220× 3 m2 166.88 14.07 2348.04

76 0505071 胶合板2440× 1220× 5 m2 524.93 19.39 10178.32

77 0505081 胶合板2440× 1220× 9 m2 88.75 31.92 2832.89

78 0505101 胶合板2440× 1220× 12 m2 225.62 42.73 9640.73

79 0505121 防水胶合板模板用 18 m2 3.41 47.51 162.20

80 0505131@1 木纹防火板面 m2 37.03 47.19 1747.26

81 0505131@4 灰色防火板 m2 69.70 47.19 3288.95

82 0505171@1 消毒抗菌板5 m2 4.30 72.94 313.71

83 0505171@2 复合双饰面板3 m2 71.75 107.26 7696.33

84 0519031 米白色防火板1 m2 1955.66 47.19 92287.72

85 0519031@2 灰色防火板1 m2 118.55 47.19 5594.49

86 0525021 木砖 m3 1.29 943.88 1215.06

87 0525041 硬木弯头60× 65 个 416.12 23.17 9641.50

88 0601011 平板玻璃5 m2 59.01 23.51 1387.33

89 0601021@1 乳化玻璃 m2 18.40 34.24 630.16

90 0605001@1 绿色钢化吸热玻璃 6厚 m2 16.36 48.18 788.18

91 0605011 钢化玻璃10 m2 51.07 96.88 4947.24

92 0605021@1 磨砂钢化玻璃12 m2 56.85 114.90 6532.31

93 0609011 冰花夹胶玻璃5+3+5 m2 87.58 338.94 29684.67

94 0655021 玻璃镜5 m2 6.60 60.07 396.23

95 0661021@1 白色暗纹墙砖300× 600 m2 55.48 51.48 2856.32

96 0661021@2 白色瓷片600× 300 m2 826.95 51.48 42571.16

97 0662001 瓷质锦砖粒径 45× 95 m2 49.17 28.92 1421.87

98 0662031 瓷质抛光砖600× 100 m2 3.10 84.09 260.75

99 0662041 瓷质抛光砖800× 800 m2 1546.45 108.98 168531.99

100 0662051@1 仿爵士白抛光砖1200× 600 m2 673.75 259.14 174596.51

101 0662051@2 灰色抛光砖1200× 600 m2 197.35 259.14 51141.38

102 0662051@3 灰色抛光砖1200× 600 m2 98.65 259.14 25565.30
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103 0665051 灰色防滑砖300× 300 m2 166.59 38.61 6432.17

104 0700001 人造白洗手台石板（含洗手台加工费）成品 m2 4.42 480.52 2124.14

105 0700001@2 黑金沙洗手台石板（含洗手台加工费）成品 m2 13.85 566.33 7843.39

106 0701001@1 人造白石板 m2 0.75 223.10 166.25

107 0701001@2 黑金沙石板 m2 1.16 300.22 349.10

108 0701031@1 深啡网石板150mm宽 m2 3.61 397.15 1433.23

109 0701031@2 浅啡网石板50mm宽 m2 0.83 397.15 330.43

110 0701031@3 米黄色花岗岩石材 m2 17.04 411.88 7020.17

111 0701031@4 人造白石板 m2 1.77 223.10 395.96

112 0701101@1 人造白石板 m2 1.93 214.52 413.55

113 0701111 黑金沙石板 m2 1.29 300.22 385.84

114 0701131 黑金沙石板 m2 56.51 300.22 16965.01

115 0701131@1 白油麻石板 m2 55.41 78.06 4325.30

116 0703011@1 成品人造白石台面板（含加工费）宽600 m 25.73 815.17 20974.16

117 0703011@2 成品黑金砂石台面板（含加工费）宽600 m 19.96 986.79 19693.07

118 0747031 塑料地板胶 m2 675.54 6.86 4634.22

119 0805041 铝合金收边条 m 5593.14 3.86 21589.51

120 0805091 铝合金方板300× 300 m2 327.77 58.68 19233.36

121 0805091@1 铝合金方板1200× 300 m2 239.77 78.94 18927.55

122 0805101 铝合金方板600× 600 m2 3305.35 71.01 234713.07

123 0812011 铝塑板δ3 m2 137.80 54.92 7568.17

124 0817001@1 硅酸钙板 m2 1454.21 27.46 39932.57

125 0831031 轻钢小龙骨h19 m 652.22 2.40 1565.34

126 0831041 镀锌轻钢中龙骨 m 8964.79 9.79 87765.31

127 0831041@1 轻钢中龙骨 m 3231.98 3.86 12475.45

128 0831051 镀锌轻钢大龙骨45 m 5124.76 11.65 59703.42

129 0831051@1 轻钢大龙骨45 m 1196.75 4.21 5038.33

130 0831091@1 轻钢大龙骨38系列 m 353.40 6.08 2148.69

131 0833001 吊顶轻钢龙骨UC38吊件 件 783.41 0.55 430.87

132 0833011 轻钢龙骨主接件 个 104.45 0.43 44.92

133 0833021 轻钢龙骨平面连接件 个 1323.08 0.21 277.85

134 0833041 轻钢中龙骨横撑h=19 m 9464.25 3.86 36532.01

135 0941001 布窗帘 m2 938.30 21.45 20126.54

136 0941051 铝合金窗轨L=1000 套 168.16 12.87 2164.18

137 0941091 成品英国棕石材门套（含加工费） m2 8.44 480.52 4053.38
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138 0947011 执手门锁（双舌） 把 21.00 128.71 2702.91

139 0947021 柜门锁 个 959.77 2.57 2466.61

140 0949031 拉手30以外 套 40.00 300.33 12013.20

141 0949061 柜门拉手 个 998.97 12.87 12856.75

142 0949081 柜门铰链 对 958.99 9.44 9052.87

143 0949141 门磁吸 只 21.00 12.87 270.27

144 0949221 抽屉导轨 对 194.64 4.72 918.70

145 0949321 地弹簧 台 1.01 300.33 303.33

146 1001031 装饰木条16× 19 m 166.81 0.91 151.79

147 1001081 木压条15× 40 m 87.74 1.80 157.93

148 1001091 木压条30× 10 m 751.65 0.90 676.49

149 1001291 木封边条25× 5 m 4554.35 0.73 3324.67

150 1003071 不锈钢装饰直线50× 2 m 29.77 10.30 306.60

151 1003081 不锈钢装饰直线60× 0.8 m 13.25 17.16 227.33

152 1003191 铝合金收口条150× 3 m 38.06 21.62 822.91

153 1005001 黑金沙石材装饰线50 m 30.53 21.45 654.83

154 1005011 黑金沙石材装饰线100 m 23.07 42.90 989.63

155 1005011@1 白油麻石板装饰线100 m 16.00 19.74 315.81

156 1009051 塑料板扫脚盖板 m 279.96 12.02 3365.13

157 1009061 塑料板压口盖板 m 279.96 2.57 719.50

158 1009071 塑料板阴阳角卡口板 m 249.97 2.15 537.42

159 1011001 土黄色地胶板踢脚线 m2 43.43 115.84 5031.12

160 1011011 隔音条 m 366.16 4.29 1570.81

161 1023001 硬木扶手Φ45 m 758.81 77.23 58603.02

162 1103121 聚合物水泥防水涂料(JS-II) kg 219.42 8.15 1788.24

163 1103231 酚醛铁红防锈漆 kg 53.60 13.73 735.88

164 1103251 酚醛红丹防锈漆 kg 12.31 13.73 168.98

165 1105001 虫胶漆 kg 0.25 36.05 8.84

166 1111041 硝基清漆 kg 41.28 18.88 779.38

167 1111351 乳胶漆 kg 174.01 11.07 1926.29

168 1111351@1 乳胶漆8205 kg 380.74 3.54 1347.81

169 1111821 醇酸磁漆 kg 36.48 18.88 688.80

170 1141181 清油 kg 0.11 12.44 1.42

171 1141191 松节油 kg 18.69 6.86 128.25

172 1141211 防腐油 kg 6.00 29.76 178.43
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173 1143011 滑石粉 kg 715.06 0.86 614.95

174 1143081 色粉 kg 0.08 5.58 0.44

175 1143161 大白粉 kg 31.85 0.17 5.41

176 1143191 嵌缝料 kg 5.07 0.86 4.36

177 1143201 乳液 kg 340.68 4.98 1696.60

178 1143221 聚合物乳液 kg 62.44 2.08 129.87

179 1159241 密封胶 L 6.71 12.02 80.61

180 12001044 折叠钢门 m2 85.22 154.45 13162.23

181 12001049 塑钢门 带百叶无上亮 m2 9.03 240.26 2169.55

182 12001049@1 单扇钢板平开门带观察窗 m2 38.40 411.88 15816.19

183 12001049@2 铝合金框白色防火抗菌板门无上亮 m2 26.91 480.52 12930.79

184 12001082@1 铝合金全玻璃地弹门（不含玻璃） m2 2.09 514.84 1076.02

185 12001085 铝合金推拉门46系列 m2 2.09 300.33 627.69

186 12001092 铝合金双扇推拉窗90系列 银灰无上亮 m2 7.20 188.78 1359.22

187 12001093 铝合金双扇推拉窗90系列 银灰带上亮 m2 49.47 197.36 9763.40

188 12001098 铝合金固定窗矩形 m2 19.95 162.73 3246.46

189 12001102 全铝合金百页窗 米黄 m2 175.76 272.73 47935.02

190 12001107 铝合金双扇平开窗70系列 银灰无上亮 m2 2.34 223.10 522.05

191 1201041 灯用煤油 kg 0.86 4.72 4.08

192 1231001 草酸 kg 1.32 4.04 5.32

193 1231261 石蜡 kg 3.52 2.66 9.36

194 1231271 光蜡 kg 0.98 6.65 6.55

195 1231281 地蜡(砂蜡） kg 3.03 6.92 20.95

196 1233021 隔离剂 kg 8.65 5.77 49.90

197 1235021 软填料 kg 175.69 2.55 448.01

198 1241081 石材胶 kg 1.76 39.79 70.04

199 1241091 万能胶1kg/瓶 kg 724.64 18.88 13681.23

200 1241111 骨胶 kg 0.32 3.78 1.22

201 1241151 耐候胶 L 29.42 65.13 1916.15

202 1241161 腻子胶 kg 216.83 0.86 186.48

203 1241181 硅酮结构胶300ml 支 56.12 24.03 1348.56

204 1241281 塑料粘结剂 kg 50.97 22.19 1131.13

205 1241301 粘合剂 kg 0.79 11.70 9.29

206 1241461 玻璃胶 L 22.40 31.29 700.92

207 1241491 醇酸稀释剂 kg 15.29 4.03 61.62
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208 1241511 硝基漆稀释剂(天那水） kg 99.26 7.69 763.28

209 1241541 石胶 L 1.18 51.73 61.02

210 1241551 玻璃胶335克/支 支 75.76 13.73 1040.14

211 1243061 双面强力弹性胶带b18 m 28.25 0.26 7.34

212 1243191 墙边胶 L 58.84 46.77 2751.80

213 1403031 镀锌钢管DN25 m 506.83 11.15 5651.14

214 1411021 铝合金扁管100× 44× 1.8 m 4.20 28.08 117.94

215 1539011 脚手架钢管底座 个 2.64 3.78 9.96

216 1831061@1 不锈钢扶手卫生间 副 54.54 137.29 7487.80

217 1831081 不锈钢挂衣杆Ф22 m 8.96 10.60 94.96

218 2261091 吊杆 kg 261.14 15.91 4154.66

219 2625381 不锈钢角挂件4件 套 19.83 2.45 48.58

220 2819051 美纹纸 m 280.60 0.43 120.66

221 3101001 胶条 m 79.83 0.67 53.49

222 3101021 门窗密封橡胶条 m 21.04 0.71 14.94

223 3101051 密封膏 kg 34.76 6.19 215.17

224 3101071 密封毛条 m 253.21 0.09 22.79

225 3113031 白棉纱 kg 46.88 10.55 494.60

226 3115001 水 m3 123.54 3.79 468.21

227 3203071 脚手架钢管φ51× 3.5 m 24.54 15.25 374.25

228 3203131 脚手架活动扣(含螺丝） 套 4.21 5.20 21.92

229 3203141 脚手架直角扣(含螺丝） 套 14.40 5.20 74.86

230 3209001 脚手架接驳管φ43× 350 支 4.60 4.90 22.55

231 8033251 炉(矿)渣(综合) m3 4.26 47.17 201.06

232 8021903 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 m3 14.87 321.52 4780.62

233 8001597-06 预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆 WS M20 m3 32.54 348.06 11324.72

234 8001597-06
@1 预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆 WP M20 m3 0.99 355.63 352.39

235 8001597-10
@1 预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥防水砂浆 WS M20 m3 3.28 375.83 1233.89

236 8001597-18 预拌砂浆(湿拌)1:1:6 水泥石灰砂浆 WP M5.0 m3 14.51 295.34 4284.50

237 8001416@1 WS M20水泥砂浆 m3 0.39 348.06 135.71

机械

1 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 23.08 6.57 151.64

2 9946051 柴油(机械用)0# kg 23.22 5.73 133.03

3 9946071 电(机械用) kw· h 9076.79 0.73 6626.06
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4 9946606 机上人工 工日 207.76 110.00 22853.81

5 9905441 混凝土震捣器(插入式) 台班 0.84 10.46 8.83

6 9905691 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 4.37 128.53 562.05

7 9907216 载货汽车装载质量6(t) 台班 0.53 415.44 221.35

8 9909251 汽车式起重机提升质量5(t) 台班 0.99 463.41 459.05

9 9909286 汽车式起重机提升质量25(t) 台班 0.14 1247.77 168.70

10 9909371 桥式起重机提升质量10(t) 台班 0.08 159.14 13.24

11 9909541 卷扬机架(单笼5t内）架高40(m内) 台班 125.97 16.54 2083.47

12 9909581 单笼施工电梯/提升质量1t提升高度75(m) 台班 21.69 285.43 6189.61

13 9909676 电动卷扬机单筒快速牵引力10(kN) 台班 21.69 144.30 3129.17

14 9909676@1 电动卷扬机单筒快速牵引力10(kN) 台班 104.28 144.30 15047.62

15 9917031 钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.01 38.74 0.33

16 9917041 钢筋调直机直径14(mm) 台班 0.01 45.58 0.38

17 9919591 开槽机 台班 0.03 159.90 5.50

18 9921011 木工裁口机宽度多面400(mm) 台班 0.11 36.54 3.84

19 9921111 木工圆锯机直径500(mm) 台班 56.71 23.84 1351.89

20 9923041 石料切割机 台班 0.02 134.41 2.58

21 9923061 电动切割机 台班 5.23 188.21 983.55

22 9923161 金刚石磨光机 台班 14.19 137.76 1955.05

23 9925001 交流电焊机容量21(kV· A) 台班 0.66 60.60 39.91

24 9925011 交流电焊机容量30(kV· A) 台班 16.31 79.28 1292.76

25 9925021 交流电焊机容量40(kV· A) 台班 0.96 115.96 110.76

26 9943051 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 39.60 135.43 5362.84

27 9943066 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 0.05 155.68 8.10
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序号 代号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 A 分部分项合计 FBFXHJ 707763.57

1.1 灯具、插座 235676.62

1.2 管线 472086.95

2 B 措施合计 B1+B2 81349.16

2.1 B1 安全防护、文明施工措施项目费 AQWMSGF 81349.16

2.2 B2 其他措施费 QTCSF

3 C 其他项目 C1+C2+C3 15570.80

3.1 C1 材料检验试验费 A 0.2 1415.53

3.2 C2 预算包干费 A 2 14155.27

3.3 C3 独立费

4 D 规费 GFHJ 3464.41

4.1 D1 工程排污费 A+B+C 0.25 2011.71

4.2 D2 施工噪音排污费 A+B+C 0

4.3 D3 危险作业意外伤害保险费 A+B+C+D1+D2 0.08 645.36

4.4 D4 防洪工程维护费 A+B+C+D1+D2+D3 0.1 807.34

5 E 不含税工程造价 A+B+C+D 808147.94

6 F 增值税销项税额 E-D4 11 88807.47

7 G 含税工程造价 E+F 896955.41
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

灯具、插座 235676.62

1 030412004001 LED筒灯 12W

1.点光源艺术装饰灯具 嵌入式 
灯具直径(200) 示意图号:179、1
80、181
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 260 80.47 20922.20

2 030412004002 LED防雾筒灯 12W

1.点光源艺术装饰灯具 嵌入式 
灯具直径(200) 示意图号:179、1
80、181
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 181 99.20 17955.20

3 030412005001 LED环形光管吸顶灯 24
W

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 
单管
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 35 129.77 4541.95

4 030412005002 LED日光灯管藏光 10W

1.组合荧光灯光带 吸顶式 单管 
示意图号:124、125、126
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 65 88.44 5748.60

5 030412004003 LED天花射灯 6W

1.点光源艺术装饰灯具 嵌入式 
灯具直径(200) 示意图号:179、1
80、181
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 18 66.78 1202.04

6 030412004004 LED双孔射灯 32W

1.点光源艺术装饰灯具 嵌入式 
灯具直径(200) 示意图号:179、1
80、181
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 80 101.10 8088.00

7 030412005003 LED光管支架 T8 18W

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 
单管
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 97 97.27 9435.19

8 030412005004 LED日光灯灯盘 600*60
0 32W

1.成套型荧光灯具安装 嵌入式 
三管
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 200 257.48 51496.00

9 030412005005 LED日光灯灯盘 12000*
600 64W

1.成套型荧光灯具安装 嵌入式 
三管
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 152 325.16 49424.32

10 030412005006 消防应急型LED日光灯
灯盘 600*600 32W

1.成套型荧光灯具安装 嵌入式 
三管
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 2 257.48 514.96

11 030412006001 紫外线消毒灯
1.医院灯具安装 紫外线杀菌灯
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 85 89.14 7576.90

12 030404034001 一位单控开关 10A(暗
装)

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控)
 单联
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 104 18.80 1955.20

本页小计 178860.56
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综合单价 综合合价

13 030404034002 二位单控开关 10A(暗
装)

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控)
 双联
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 143 22.58 3228.94

14 030404034003 三位单控开关 10A(暗
装)

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控)
 三联
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 88 24.74 2177.12

15 030404034004 四位单控开关 10A(暗
装)

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控)
 四联
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 6 27.67 166.02

16 030404034005 定时开关

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控)
 单联
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 85 68.82 5849.70

17 030404035001 二三孔插座 10A(暗装)

1.单相暗插座 单相带接地(15A以
下)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 682 24.55 16743.10

18 030404035002 卫生间防溅插座 10A(
暗装)

1.单相暗插座 单相带接地(15A以
下)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 95 34.41 3268.95

19 030404035003 地面插座 10A(暗装)

1.单相暗插座 单相带接地(15A以
下)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 8 229.15 1833.20

20 030404035004 空调插座 16A(暗装)

1.单相明插座 单相带接地(30A以
下)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 81 27.43 2221.83

21 030411005001

开水器插座箱(内设三
相五孔25A440V插座2只
，单相五孔10A插座3只
)

1.接线箱明装 接线箱半周长(700
mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 7 272.70 1908.90

22 030411006001 镀锌接线盒 86型(暗装
)

1.接线盒 暗装
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 1175 8.29 9740.75

23 030411006002 PVC开关盒 86型(暗装)
1.开关（插座）盒 暗装
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 1299 7.45 9677.55

管线 472086.95

24 030411004001 管内穿线 WDZB-BYJ-2.
5mm²

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 34385.3 3.67 126194.05

本页小计 183010.11
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25 030411004002 管内穿线 WDZB-BYJ-4
mm²

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导
线截面(4mm2以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 4408.22 4.58 20189.65

26 030411004003 管内穿线 WDZB-BYJ-6
mm²

1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导
线截面(6mm2以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 509.42 6.21 3163.50

27 030411004004 线槽配线 WDZB-BYJ-2.
5mm²

1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 6858.75 3.34 22908.23

28 030411004005 线槽配线 WDZB-BYJ-4
mm²

1.线槽配线 导线截面(6mm2以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 5091.34 4.88 24845.74

29 030411004006 线槽配线 WDZB-BYJ-6
mm²

1.线槽配线 导线截面(6mm2以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 520.8 6.58 3426.86

30 030411001001 金属波纹软管 φ19

1.金属软管敷设公称管径(20mm以
内) 每根管长(1000mm)以上
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 916.8 5.33 4886.54

31 030411001002 金属波纹软管 φ25

1.金属软管敷设公称管径(25mm以
内) 每根管长(1000mm)以上
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 23.2 7.01 162.63

32 030411001003 金属波纹软管 φ32

1.金属软管敷设公称管径(32mm以
内) 每根管长(1000mm)以上
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 13.6 11.90 161.84

33 030411001004 镀锌线管 SC20(明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 4876.35 21.97 107133.41

34 030411001005 镀锌线管 SC25(明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 317.03 25.66 8134.99

35 030411001006 镀锌线管 SC32(明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(32mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 26.74 29.57 790.70

36 030411001007 PVC电线管 φ20(明装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明
配 公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 44.65 15.40 687.61

37 030411001008 PVC电线管 φ25(明装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明
配 公称直径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 383.75 16.85 6466.19

本页小计 202957.89
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38 030411001009 PVC电线管 φ32(明装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明
配 公称直径(32mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 9.42 19.27 181.52

39 030411001010 PVC电线管 φ20(暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 4760.13 11.01 52409.03

40 030411001011 PVC电线管 φ25(暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 702.3 12.73 8940.28

41 030411001012 PVC电线管 φ32(暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(32mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 15.4 14.80 227.92

42 030413002001 人工打凿管沟及修复

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×
深70mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)
3.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 4040.63 20.09 81176.26

措施项目 10127.90

43 031301017001 脚手架搭拆

1.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃
气工程)
2.脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝
缘工程)
3.脚手架搭拆(工业管道工程)
4.脚手架搭拆(电气设备安装工程
)
5.脚手架搭拆(自动化控制仪表安
装工程)
6.脚手架搭拆(建筑智能化系统设
备安装工程)
7.脚手架搭拆(通风空调工程)
8.脚手架搭拆(消防安装工程)

项 1 10127.90 10127.90

本页小计 153062.91

合   计 717891.47
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 030412004001 LED筒灯 12W

1.点光源艺术装饰灯具 
嵌入式 灯具直径(200) 
示意图号:179、180、181

19.48 54.87 2.16 3.51

80.47

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.39 0.07

小计 19.87 54.87 2.16 3.58

2 030412004002 LED防雾筒灯 12W

1.点光源艺术装饰灯具 
嵌入式 灯具直径(200) 
示意图号:179、180、181

19.48 73.59 2.16 3.51

99.20

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.39 0.07

小计 19.87 73.59 2.16 3.58

3 030412005001 LED环形光管吸顶
灯 24W

1.成套型荧光灯具安装 
吸顶式 单管 17.95 106.17 1.99 3.23

129.77
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.36 0.06

小计 18.31 106.17 1.99 3.29

4 030412005002 LED日光灯管藏光
 10W

1.组合荧光灯光带 吸顶
式 单管 示意图号:124、
125、126

25.96 54.32 2.87 4.67

88.44

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.52 0.09

小计 26.48 54.32 2.87 4.76

5 030412004003 LED天花射灯 6W

1.点光源艺术装饰灯具 
嵌入式 灯具直径(200) 
示意图号:179、180、181

19.48 41.17 2.16 3.51

66.78

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.39 0.07

小计 19.87 41.17 2.16 3.58

6 030412004004 LED双孔射灯 32W

1.点光源艺术装饰灯具 
嵌入式 灯具直径(200) 
示意图号:179、180、181

19.48 75.49 2.16 3.51

101.10

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.39 0.07

小计 19.87 75.49 2.16 3.58

7 030412005003 LED光管支架 T8 
18W

1.成套型荧光灯具安装 
吸顶式 单管 17.95 73.67 1.99 3.23

97.27
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.36 0.06

小计 18.31 73.67 1.99 3.29
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8 030412005004 LED日光灯灯盘 6
00*600 32W

1.成套型荧光灯具安装 
嵌入式 三管 41.38 203.09 4.58 7.45

257.48
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.83 0.15

小计 42.21 203.09 4.58 7.60

9 030412005005 LED日光灯灯盘 1
2000*600 64W

1.成套型荧光灯具安装 
嵌入式 三管 41.38 270.77 4.58 7.45

325.16
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.83 0.15

小计 42.21 270.77 4.58 7.60

10 030412005006
消防应急型LED日
光灯灯盘 600*60

0 32W

1.成套型荧光灯具安装 
嵌入式 三管 41.38 203.09 4.58 7.45

257.48
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.83 0.15

小计 42.21 203.09 4.58 7.60

11 030412006001 紫外线消毒灯

1.医院灯具安装 紫外线
杀菌灯 19.00 64.18 2.10 3.42

89.14
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.38 0.07

小计 19.38 64.18 2.10 3.49

12 030404034001 一位单控开关 10
A(暗装)

1.开关及按钮 扳式暗开
关(单控) 单联 7.06 9.52 0.78 1.27

18.80
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.14 0.03

小计 7.20 9.52 0.78 1.30

13 030404034002 二位单控开关 10
A(暗装)

1.开关及按钮 扳式暗开
关(单控) 双联 7.40 12.85 0.82 1.33

22.58
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.15 0.03

小计 7.55 12.85 0.82 1.36

14 030404034003 三位单控开关 10
A(暗装)

1.开关及按钮 扳式暗开
关(单控) 三联 7.40 15.01 0.82 1.33

24.74
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.15 0.03

小计 7.55 15.01 0.82 1.36

15 030404034004 四位单控开关 10
A(暗装)

1.开关及按钮 扳式暗开
关(单控) 四联 7.40 17.94 0.82 1.33

27.67
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.15 0.03
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小计 7.55 17.94 0.82 1.36

16 030404034005 定时开关

1.开关及按钮 扳式暗开
关(单控) 单联 7.06 59.54 0.78 1.27

68.82
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.14 0.03

小计 7.20 59.54 0.78 1.30

17 030404035001 二三孔插座 10A(
暗装)

1.单相暗插座 单相带接
地(15A以下) 10.69 10.50 1.18 1.93

24.55
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.21 0.04

小计 10.90 10.50 1.18 1.97

18 030404035002 卫生间防溅插座 
10A(暗装)

1.单相暗插座 单相带接
地(15A以下) 10.69 20.36 1.18 1.93

34.41
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.21 0.04

小计 10.90 20.36 1.18 1.97

19 030404035003 地面插座 10A(暗
装)

1.单相暗插座 单相带接
地(15A以下) 10.69 215.10 1.18 1.93

229.15
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.21 0.04

小计 10.90 215.10 1.18 1.97

20 030404035004 空调插座 16A(暗
装)

1.单相明插座 单相带接
地(30A以下) 9.41 15.07 1.04 1.69

27.43
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.19 0.03

小计 9.60 15.07 1.04 1.72

21 030411005001

开水器插座箱(内
设三相五孔25A44
0V插座2只，单相
五孔10A插座3只)

1.接线箱明装 接线箱半
周长(700mm以内) 78.94 168.96 8.74 14.21

272.70
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 1.58 0.28

小计 80.52 168.96 8.74 14.49

22 030411006001 镀锌接线盒 86型
(暗装)

1.接线盒 暗装 3.75 3.35 0.42 0.68

8.292.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.08 0.01

小计 3.83 3.35 0.42 0.69

23 030411006002 PVC开关盒 86型(
暗装)

1.开关（插座）盒 暗装 4.00 2.20 0.44 0.72

7.452.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.08 0.01
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小计 4.08 2.20 0.44 0.73

24 030411004001 管内穿线 WDZB-
BYJ-2.5mm²

1.管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(2.5mm2以
内)

0.83 2.60 0.09 0.15

3.67

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.02

小计 0.85 2.60 0.09 0.15

25 030411004002 管内穿线 WDZB-
BYJ-4mm²

1.管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(4mm2以内) 0.58 3.81 0.06 0.11

4.58
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.01

小计 0.59 3.81 0.06 0.11

26 030411004003 管内穿线 WDZB-
BYJ-6mm²

1.管内穿线 动力线路(铜
芯) 导线截面(6mm2以内) 0.66 5.34 0.07 0.12

6.21
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.01

小计 0.67 5.34 0.07 0.12

27 030411004004 线槽配线 WDZB-
BYJ-2.5mm²

1.线槽配线 导线截面(2.
5mm2以内) 0.84 2.25 0.09 0.15

3.34
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.02

小计 0.86 2.25 0.09 0.15

28 030411004005 线槽配线 WDZB-
BYJ-4mm²

1.线槽配线 导线截面(6
mm2以内) 1.02 3.53 0.11 0.18

4.88
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.02

小计 1.04 3.53 0.11 0.18

29 030411004006 线槽配线 WDZB-
BYJ-6mm²

1.线槽配线 导线截面(6
mm2以内) 1.02 5.23 0.11 0.18

6.58
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.02

小计 1.04 5.23 0.11 0.18

30 030411001001 金属波纹软管 φ
19

1.金属软管敷设公称管径
(20mm以内) 每根管长(10
00mm)以上

1.36 3.54 0.15 0.25

5.33

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.03

小计 1.39 3.54 0.15 0.25
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

31 030411001002 金属波纹软管 φ
25

1.金属软管敷设公称管径
(25mm以内) 每根管长(10
00mm)以上

1.50 5.04 0.17 0.27

7.01

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.03 0.01

小计 1.53 5.04 0.17 0.28

32 030411001003 金属波纹软管 φ
32

1.金属软管敷设公称管径
(32mm以内) 每根管长(10
00mm)以上

1.67 9.68 0.19 0.30

11.90

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.03 0.01

小计 1.70 9.68 0.19 0.31

33 030411001004 镀锌线管 SC20(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(20mm以
内)

10.64 8.00 1.18 1.91

21.97

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.21 0.04

小计 10.85 8.00 1.18 1.95

34 030411001005 镀锌线管 SC25(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(25mm以
内)

11.82 10.08 0.04 1.31 2.13

25.66

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.24 0.04

小计 12.06 10.08 0.04 1.31 2.17

35 030411001006 镀锌线管 SC32(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(32mm以
内)

13.01 12.43 0.04 1.44 2.34

29.57

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.26 0.05

小计 13.27 12.43 0.04 1.44 2.39

36 030411001007 PVC电线管 φ20(
明装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构明配 公称直径(20mm
以内)

8.56 4.15 0.95 1.54

15.40

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.17 0.03

小计 8.73 4.15 0.95 1.57

37 030411001008 PVC电线管 φ25(
明装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构明配 公称直径(25mm
以内)

8.80 5.30 0.97 1.58 16.85
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.18 0.03

小计 8.98 5.30 0.97 1.61

38 030411001009 PVC电线管 φ32(
明装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构明配 公称直径(32mm
以内)

9.34 6.99 1.03 1.68

19.27

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.19 0.03

小计 9.53 6.99 1.03 1.71

39 030411001010 PVC电线管 φ20(
暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(20mm
以内)

6.43 2.55 0.71 1.16

11.01

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.13 0.02

小计 6.56 2.55 0.71 1.18

40 030411001011 PVC电线管 φ25(
暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(25mm
以内)

6.87 3.71 0.76 1.24

12.73

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.14 0.02

小计 7.01 3.71 0.76 1.26

41 030411001012 PVC电线管 φ32(
暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(32mm
以内)

7.26 5.26 0.80 1.31

14.80

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.15 0.03

小计 7.41 5.26 0.80 1.34

42 030413002001 人工打凿管沟及
修复

1.凿槽、刨沟(砖结构) (
宽70× 深70mm以内) 7.18 2.54 0.77 1.29

20.09
2.沟槽修补 尺寸(宽70×
深70mm) 4.80 1.86 0.51 0.86

3.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.24 0.04

小计 12.22 4.40 1.28 2.19
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率%) 金额(元) 备注

1 1.2 文明施工与环境保护、临时
设施、安全施工 分部分项人工费 28.9613 71221.26 以人工费为计算基础，费

率28.9613%

合    计 71221.26
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

人工

1 0001001 综合工日 工日 2191.79 110.00 241096.38

2 RGFTZ 人工费调整 元 14949.83 1.00 14949.83

材料设备

1 0227001 棉纱 kg 110.29 9.46 1043.37

2 0303341 木螺钉M2～4× 6～65 十个 71.97 0.18 12.95

3 0303371 木螺钉M4× 65 十个 1386.21 0.46 637.66

4 0303471 半圆头螺丝M6～12× 12～50 十套 238.02 2.03 483.18

5 0305665 半圆头镀锌螺栓M2～5× 15～50 十个 251.89 0.43 108.31

6 0307041 膨胀螺栓M6 十个 2.86 1.37 3.91

7 0309131 镀锌锁紧螺母DN15× 3 十个 133.80 2.94 393.36

8 0309141 镀锌锁紧螺母DN20× 3 十个 261.44 3.81 996.08

9 0309191 镀锌锁紧螺母DN25× 3 十个 4.90 5.66 27.72

10 0309201 镀锌锁紧螺母DN32× 3 十个 0.41 7.72 3.19

11 0309271 镀锌锁紧螺母DN20× 1.5 十个 75.34 1.58 119.04

12 0321001 砂轮片（综合） 片 848.53 11.88 10080.56

13 0345041@1 焊锡膏 kg 3.93 62.42 245.32

14 0347001@2 锡基钎料 kg 78.20 52.47 4103.06

15 0357011@4 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 kg 85.17 4.14 352.58

16 0365001 冲击钻头φ8 个 0.20 3.36 0.67

17 0365011 冲击钻头φ10 个 8.04 4.99 40.10

18 0365071 冲击钻头φ6～8 个 99.53 3.36 334.43

19 0365271 钢锯条 条 212.32 0.48 101.91

20 0523011 圆木台63～138× 22 块 85.05 0.29 24.66

21 0835121 镀锌槽型吊码双边δ=3 个 729.24 0.73 532.35

22 1111231@3 醇酸清漆 kg 17.57 13.99 245.74

23 1111581 铅油 kg 38.20 5.58 213.16

24 1201021@6 汽油（综合） kg 197.02 6.57 1294.45

25 1203001 溶剂油 kg 30.39 6.57 199.68

26 1241301 粘合剂 kg 5.05 11.70 59.06

27 1431411 塑料胀管D6～8 个 15419.77 0.24 3700.74

28 1500101 难燃塑料管弯头20 个 0.94 1.54 1.44

29 1500111 难燃塑料管弯头25 个 8.06 2.51 20.23

30 1500121 难燃塑料管弯头32 个 0.20 2.92 0.58

31 1502601 镀锌钢管接头20× 2.75 个 803.62 1.97 1583.14
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

32 1502611 镀锌钢管接头25× 3.25 个 52.25 2.92 152.56

33 1502621 镀锌钢管接头32× 3.25 个 4.41 4.09 18.02

34 1515081 金属软管接头DN20 个 169.97 0.77 130.88

35 1515091 金属软管接头DN25 个 4.30 1.89 8.13

36 1515101 金属软管接头DN32 个 2.52 2.06 5.19

37 1515141 难燃塑料管接头20 个 1235.11 0.48 592.85

38 1515151 难燃塑料管接头25 个 261.43 0.53 138.56

39 1515161 难燃塑料管接头32 个 5.94 0.61 3.63

40 1537006 镀锌钢管卡子DN20 个 6027.17 0.39 2350.60

41 1537011 镀锌钢管卡子DN25 个 271.03 0.45 121.96

42 1537016 镀锌钢管卡子DN32 个 22.86 0.77 17.60

43 1537061 金属软管卡子DN20 个 113.32 0.29 32.86

44 1537066 金属软管卡子DN25 个 2.87 0.39 1.12

45 1537071 金属软管卡子DN32 个 1.68 0.62 1.04

46 1541091 难燃塑料管伸缩接头20 个 0.94 0.94 0.88

47 1541101 难燃塑料管伸缩接头25 个 8.06 1.09 8.78

48 1541111 难燃塑料管伸缩接头32 个 0.20 1.42 0.28

49 1543011 难燃塑料管卡子20 个 75.01 0.27 20.25

50 1543021 难燃塑料管卡子25 个 467.41 0.54 252.40

51 1543031 难燃塑料管卡子32 个 11.47 0.63 7.23

52 1543491 难燃塑料管三通20 个 1.41 2.80 3.94

53 1543501 难燃塑料管三通25 个 12.09 3.24 39.17

54 1543511 难燃塑料管三通32 个 0.30 3.57 1.06

55 2417061 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 99.36 1.72 170.91

56 2425071 扁形塑料绑带 m 667.82 0.51 340.59

57 2503006 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 772.97 1.17 904.38

58 2503016 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 m 37.10 2.75 102.02

59 2503036 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 m 1688.90 1.29 2178.69

60 2503281 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 m 919.33 1.96 1801.88

61 2606481 镀锌钢管塑料护口DN15～20 个 4705.74 0.11 517.63

62 2606511 镀锌钢管塑料护口DN25 个 48.98 0.16 7.84

63 2606521 镀锌钢管塑料护口DN32 个 4.13 0.22 0.91

64 2609391 铜接线端子20A 个 1179.43 0.17 200.50

65 2617071 镀锌地线夹20 套 3284.01 0.27 886.68

66 2617081 镀锌地线夹25 套 206.76 0.36 74.43
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

67 2617091 镀锌地线夹32 套 19.60 0.51 9.99

68 3115001@7 水 m3 8.08 3.79 30.63

69 3117001 标志牌塑料扁形 个 748.25 0.09 67.34

70 9946131 其他材料费 元 1907.84 1.00 1907.84

71 0401012@10 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 8.08 351.81 2843.08

72 0403031@9 中砂 m3 28.28 155.34 4393.70

73 1403001@96
7 镀锌线管 SC20 m 5022.64 5.41 27172.49

74 1403001@96
8 镀锌线管 SC25 m 326.54 7.40 2416.40

75 1403001@96
9 镀锌线管 SC32 m 27.54 8.97 247.05

76 1421071@41 金属波纹软管 φ19 m 944.30 2.60 2455.19

77 1421071@42 金属波纹软管 φ25 m 23.90 3.79 90.57

78 1421071@43 金属波纹软管 φ32 m 14.01 8.21 115.01

79 1431441@23
2 PVC电线管 φ20 m 5285.26 2.15 11363.30

80 1431441@23
3 PVC电线管 φ25 m 1194.66 3.18 3799.00

81 1431441@23
4 PVC电线管 φ32 m 27.30 4.57 124.77

82 2200001@14
84 LED筒灯 12W 套 262.60 53.20 13970.32

83 2200001@14
85 LED防雾筒灯 12W 套 182.81 71.74 13114.79

84 2200001@14
86 LED环形光管吸顶灯 24W 套 35.35 102.97 3639.99

85 2200001@14
87 LED日光灯管藏光 10W 套 52.52 61.35 3222.10

86 2200001@14
88 LED天花射灯 6W 套 18.18 39.64 720.66

87 2200001@14
89 LED双孔射灯 32W 套 80.80 73.62 5948.50

88 2200001@14
90 LED光管支架 T8 18W 套 97.97 70.79 6935.30

89 2200001@14
91 LED日光灯灯盘 600*600 32W 套 202.00 174.62 35273.24

90 2200001@14
92 LED日光灯灯盘 12000*600 64W 套 153.52 241.63 37095.04

91 2200001@14
93 消防应急型LED日光灯灯盘 600*600 32W 套 2.02 174.62 352.73
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92 2200001@14
94 紫外线消毒灯 套 85.85 61.35 5266.90

93 2261131@4 镀锌圆钢吊杆带4个螺母，4个垫圈 Φ8 根 1486.80 4.72 7017.70

94 2300001@27
7 一位单控开关 10A 个 106.08 8.88 941.99

95 2300001@27
8 二位单控开关 10A 个 145.86 11.97 1745.94

96 2300001@27
9 三位单控开关 10A 个 89.76 13.90 1247.66

97 2300001@28
0 四位单控开关 10A 个 6.12 16.60 101.59

98 2300001@28
1 定时开关 个 86.70 57.92 5021.66

99 2341061@64
5 二三孔插座 10A 套 695.64 9.65 6712.93

100 2341061@64
6 卫生间防溅插座 10A 套 96.90 19.31 1871.14

101 2341061@64
7 地面插座 10A 套 8.16 210.23 1715.48

102 2341061@64
8 空调插座 16A 套 82.62 12.55 1036.88

103 2503186@17
52 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5mm² m 47088.64 2.09 98415.25

104 2503186@17
53 绝缘电线 WDZB-BYJ-4mm² m 10194.95 3.31 33745.28

105 2503186@17
54 绝缘电线 WDZB-BYJ-6mm² m 1081.73 4.93 5332.93

106 2611001@27
8 镀锌接线盒 86型 个 1198.50 2.15 2576.78

107 2611001@27
9 PVC开关盒 86型 个 1324.98 1.72 2278.97

108 2611031@72 开水器插座箱(内设三相五孔25A440V插座2只，
单相五孔10A插座3只) 个 7.00 168.18 1177.26

机械

1 9946001 折旧费 元 7.68 1.00 7.68

2 9946011 大修理费 元 1.11 1.00 1.11

3 9946021 经常修理费 元 1.03 1.00 1.03

4 9946031 安拆费及场外运输费 元 0.10 1.00 0.10

5 9946071@1 电(机械用) kw· h 6.62 0.73 4.83

6 9919031@3 电动煨弯机管径108(mm) 台班 0.21 71.57 14.76



工 程 预 算 书
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序号 代号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 A 分部分项合计 FBFXHJ 69773.86

1.1 综合布线 49344.44

1.2 电视 20429.42

2 B 措施合计 B1+B2 11702.78

2.1 B1 安全防护、文明施工措施项目费 AQWMSGF 11702.78

2.2 B2 其他措施费 QTCSF

3 C 其他项目 C1+C2+C3 1535.03

3.1 C1 材料检验试验费 A 0.2 139.55

3.2 C2 预算包干费 A 2 1395.48

3.3 C3 独立费

3.4 暂估价

4 D 规费 GFHJ 357.40

4.1 D1 工程排污费 A+B+C 0.25 207.53

4.2 D2 施工噪音排污费 A+B+C 0

4.3 D3 危险作业意外伤害保险费 A+B+C+D1+D2 0.08 66.58

4.4 D4 防洪工程维护费 A+B+C+D1+D2+D3 0.1 83.29

5 E 不含税工程造价 A+B+C+D 83369.07

6 F 增值税销项税额 E-D4 11 9161.44

7 G 含税工程造价 E+F 92530.51
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

综合布线 49344.44

1 030502004001 语音信息插座

1.电话出线口安装 插座型 单联
2.埋设暗盒 暗盒 86× 86、75× 1
00
3.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

个 90 34.29 3086.10

2 030502004002 语音信息地面插座

1.电话出线口安装 插座型 单联
2.埋设暗盒 暗盒 86× 86、75× 1
00
3.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

个 5 34.29 171.45

3 030502012001 数据信息插座

1.安装8位模块式信息插座 单口
2.信息插座底盒(接线盒) 砖墙内
3.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

个 90 40.40 3636.00

4 030502012002 数据信息地面插座

1.安装8位模块式信息插座 单口
2.信息插座底盒(接线盒) 混凝土
墙内
3.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

个 5 213.17 1065.85

5 030502005001 管内穿线 HPVV-(4*0.5
)mm²

1.敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放
(4对以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

m 1362.45 2.28 3106.39

6 030502005002 管内穿线 超五类非屏
蔽双绞线

1.敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放
(4对以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

m 1362.45 3.35 4564.21

7 030411001001 PVC电线管 φ20(暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 574.9 11.01 6329.65

8 030411001002 PVC电线管 φ25(暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 19.6 12.73 249.51

9 030411001003 镀锌线管 SC20(明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 606.05 21.97 13314.92

10 030411001004 镀锌线管 SC25(明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 23.44 25.66 601.47

11 030413002001 人工打凿管沟及修复

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×
深70mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)
3.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 461.9 20.09 9279.57

本页小计 45405.12
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

12 030413002002 人工打凿混凝土管沟及
修复

1.凿槽、刨沟(混凝土结构) (宽7
0× 深70mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)
3.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 18.5 49.69 919.27

13 030502019001 网络管理系统调试

1.双绞线缆测试 双绞线缆 五类
以上
2.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

链路 95 31.79 3020.05

电视 20429.42

14 030502004003 电视信号插座

1.用户终端盒 暗装
2.埋设暗盒 暗盒 86× 86、75× 1
00
3.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

个 62 46.96 2911.52

15 030505005001 管内穿线 SYV-75-7

1.室内穿放、布放射频传输电缆 
管、暗槽内穿放 Φ9mm以内
2.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

m 657.16 3.32 2181.77

16 030411001005 PVC电线管 φ20(暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 315.8 11.01 3476.96

17 030411001006 镀锌线管 SC20(明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 279.36 21.97 6137.54

18 030413002003 人工打凿管沟及修复

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×
深70mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)
3.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 284.8 20.09 5721.63

措施项目 1479.73

19 031301017001 脚手架搭拆

1.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃
气工程)
2.脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝
缘工程)
3.脚手架搭拆(工业管道工程)
4.脚手架搭拆(电气设备安装工程
)
5.脚手架搭拆(自动化控制仪表安
装工程)
6.脚手架搭拆(建筑智能化系统设
备安装工程)
7.脚手架搭拆(通风空调工程)
8.脚手架搭拆(消防安装工程)

项 1 1479.73 1479.73

本页小计 25848.47

合   计 71253.59
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 030502004001 语音信息插座

1.电话出线口安装 插座
型 单联 2.97 9.74 0.35 0.53

34.29
2.埋设暗盒 暗盒 86× 86
、75× 100 14.26 1.78 1.68 2.57

3.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.34 0.06

小计 17.57 11.52 2.03 3.16

2 030502004002 语音信息地面插
座

1.电话出线口安装 插座
型 单联 2.97 9.74 0.35 0.53

34.29
2.埋设暗盒 暗盒 86× 86
、75× 100 14.26 1.79 1.68 2.57

3.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.34 0.06

小计 17.57 11.53 2.03 3.16

3 030502012001 数据信息插座

1.安装8位模块式信息插
座 单口 5.94 11.98 0.70 1.07

40.40
2.信息插座底盒(接线盒)
 砖墙内 13.86 2.24 1.64 2.50

3.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.40 0.07

小计 20.20 14.22 2.34 3.64

4 030502012002 数据信息地面插
座

1.安装8位模块式信息插
座 单口 5.94 176.91 0.70 1.07

213.17
2.信息插座底盒(接线盒)
 混凝土墙内 19.80 2.24 2.34 3.56

3.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.51 0.09

小计 26.25 179.15 3.04 4.72

5 030502005001 管内穿线 HPVV-(
4*0.5)mm²

1.敷设双绞线缆 管、暗
槽内穿放(4对以内) 0.90 1.08 0.11 0.16

2.28
2.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.02

小计 0.92 1.08 0.11 0.16

6 030502005002 管内穿线 超五类
非屏蔽双绞线

1.敷设双绞线缆 管、暗
槽内穿放(4对以内) 0.90 2.15 0.11 0.16 3.35
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.02

小计 0.92 2.15 0.11 0.16

7 030411001001 PVC电线管 φ20(
暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(20mm
以内)

6.43 2.55 0.71 1.16

11.01

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.13 0.02

小计 6.56 2.55 0.71 1.18

8 030411001002 PVC电线管 φ25(
暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(25mm
以内)

6.87 3.71 0.76 1.24

12.73

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.14 0.02

小计 7.01 3.71 0.76 1.26

9 030411001003 镀锌线管 SC20(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(20mm以
内)

10.64 8.00 1.18 1.91

21.97

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.21 0.04

小计 10.85 8.00 1.18 1.95

10 030411001004 镀锌线管 SC25(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(25mm以
内)

11.82 10.08 0.04 1.31 2.13

25.66

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.24 0.04

小计 12.06 10.08 0.04 1.31 2.17

11 030413002001 人工打凿管沟及
修复

1.凿槽、刨沟(砖结构) (
宽70× 深70mm以内) 7.18 2.54 0.77 1.29

20.09
2.沟槽修补 尺寸(宽70×
深70mm) 4.80 1.86 0.51 0.86

3.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.24 0.04

小计 12.22 4.40 1.28 2.19

12 030413002002 人工打凿混凝土
管沟及修复

1.凿槽、刨沟(混凝土结
构) (宽70× 深70mm以内) 27.69 5.27 2.96 4.98 49.69
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.沟槽修补 尺寸(宽70×
深70mm) 4.80 1.86 0.51 0.86

3.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.65 0.12

小计 33.14 7.13 3.47 5.96

13 030502019001 网络管理系统调
试

1.双绞线缆测试 双绞线
缆 五类以上 12.87 14.78 1.52 2.32

31.79
2.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.26 0.05

小计 13.13 14.78 1.52 2.37

14 030502004003 电视信号插座

1.用户终端盒 暗装 12.97 9.20 1.53 2.33

46.96

2.埋设暗盒 暗盒 86× 86
、75× 100 14.26 1.78 1.68 2.57

3.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.54 0.10

小计 27.77 10.98 3.21 5.00

15 030505005001 管内穿线 SYV-75
-7

1.室内穿放、布放射频传
输电缆 管、暗槽内穿放 
Φ9mm以内

0.90 2.12 0.11 0.16

3.32

2.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.02

小计 0.92 2.12 0.11 0.16

16 030411001005 PVC电线管 φ20(
暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(20mm
以内)

6.43 2.55 0.71 1.16

11.01

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.13 0.02

小计 6.56 2.55 0.71 1.18

17 030411001006 镀锌线管 SC20(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(20mm以
内)

10.64 8.00 1.18 1.91

21.97

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.21 0.04

小计 10.85 8.00 1.18 1.95
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18 030413002003 人工打凿管沟及
修复

1.凿槽、刨沟(砖结构) (
宽70× 深70mm以内) 7.18 2.54 0.77 1.29

20.09
2.沟槽修补 尺寸(宽70×
深70mm) 4.80 1.86 0.51 0.86

3.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.24 0.04

小计 12.22 4.40 1.28 2.19
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率%) 金额(元) 备注

1 1.2 文明施工与环境保护、临时
设施、安全施工 分部分项人工费 28.9613 10223.05 以人工费为计算基础，费

率28.9613%

合    计 10223.05
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

人工

1 0001001@18 综合工日 工日 314.61 110.00 34606.86

2 RGFTZ 人工费调整 元 2171.87 1.00 2171.87

材料设备

1 0227001 棉纱 kg 1.10 9.46 10.36

2 0303371 木螺钉M4× 65 十个 225.05 0.46 103.52

3 0305157 六角螺栓带螺母M12× 50 十套 19.38 2.44 47.29

4 0309191 镀锌锁紧螺母DN25× 3 十个 0.36 5.66 2.05

5 0309271 镀锌锁紧螺母DN20× 1.5 十个 13.68 1.58 21.61

6 0321001 砂轮片（综合） 片 164.95 11.88 1959.57

7 0357011@4 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 kg 14.28 4.14 59.12

8 0357031@6 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 kg 5.45 4.14 22.56

9 0365071@2 冲击钻头φ6～8 个 15.36 3.36 51.62

10 0365271 钢锯条 条 36.13 0.48 17.34

11 1111231@3 醇酸清漆 kg 3.02 13.99 42.25

12 1111581 铅油 kg 6.53 5.58 36.41

13 1203001 溶剂油 kg 5.22 6.57 34.30

14 1241301 粘合剂 kg 0.73 11.70 8.57

15 1431411 塑料胀管D6～8 个 2380.28 0.24 571.27

16 1502601 镀锌钢管接头20× 2.75 个 145.92 1.97 287.45

17 1502611 镀锌钢管接头25× 3.25 个 3.86 2.92 11.28

18 1515141 难燃塑料管接头20 个 229.36 0.48 110.09

19 1515151 难燃塑料管接头25 个 5.05 0.53 2.67

20 1537006 镀锌钢管卡子DN20 个 1094.37 0.39 426.80

21 1537011 镀锌钢管卡子DN25 个 20.04 0.45 9.02

22 2503281 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 m 158.78 1.96 311.21

23 2606481 镀锌钢管塑料护口DN15～20 个 246.88 0.11 27.16

24 2606511 镀锌钢管塑料护口DN25 个 3.62 0.16 0.58

25 2617071 镀锌地线夹20 套 565.42 0.27 152.66

26 2617081 镀锌地线夹25 套 14.97 0.36 5.39

27 3115001@7 水 m3 1.53 3.79 5.80

28 9946131 其他材料费 元 282.58 1.00 282.58

29 0401012@10 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 1.53 351.81 538.41

30 0403031@9 中砂 m3 5.36 155.34 832.06

31 1403001@96
7 镀锌线管 SC20 m 911.97 5.41 4933.77
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

32 1403001@96
8 镀锌线管 SC25 m 24.14 7.40 178.66

33 1431441@23
2 PVC电线管 φ20 m 979.77 2.15 2106.51

34 1431441@23
3 PVC电线管 φ25 m 21.56 3.18 68.56

35 2500011@18 电视线 SYV-75-72× 4 m 670.30 2.08 1394.23

36 2503266@58 电话线 HPVV-(4*0.5)mm² m 1389.70 1.04 1445.29

37 2503266@59 超五类非屏蔽双绞线 m 1389.70 2.09 2904.47

38 2611001@31
9 PVC信息插座底盒86型 个 95.95 1.72 165.03

39 2611051@5 电视信号插座 套 62.62 9.06 567.34

40 2611161@5 PVC语音插座底盒86型 个 95.95 1.72 165.03

41 2611161@6 PVC电视插座底盒86型 个 62.62 1.72 107.71

42 2713011@8 数据信息插座单口 个 90.90 11.33 1029.90

43 2713011@9 数据信息地面插座单口 个 5.05 174.62 881.83

44 2713031@6 语音信息插座 m 96.90 9.06 877.91

机械

1 9811121 超五类线测试仪FLUKE2000 台班 11.40 123.14 1403.80

2 9946001 折旧费 元 0.53 1.00 0.53

3 9946011 大修理费 元 0.08 1.00 0.08

4 9946021 经常修理费 元 0.07 1.00 0.07

5 9946031 安拆费及场外运输费 元 0.01 1.00 0.01

6 9946071@1 电(机械用) kw· h 0.45 0.73 0.33

7 9919031@3 电动煨弯机管径108(mm) 台班 0.01 71.57 1.01
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序号 代号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 A 分部分项合计 FBFXHJ 1343925.85

1.1 通风、空调 1343925.85

2 B 措施合计 B1+B2 45640.60

2.1 B1 安全防护、文明施工措施项目费 AQWMSGF 45640.60

2.2 B2 其他措施费 QTCSF

3 C 其他项目 C1+C2+C3 29566.37

3.1 C1 材料检验试验费 A 0.2 2687.85

3.2 C2 预算包干费 A 2 26878.52

3.3 C3 独立费

4 D 规费 GFHJ 6109.79

4.1 D1 工程排污费 A+B+C 0.25 3547.83

4.2 D2 施工噪音排污费 A+B+C 0

4.3 D3 危险作业意外伤害保险费 A+B+C+D1+D2 0.08 1138.14

4.4 D4 防洪工程维护费 A+B+C+D1+D2+D3 0.1 1423.82

5 E 不含税工程造价 A+B+C+D 1425242.61

6 F 增值税销项税额 E-D4 11 156620.07

7 G 含税工程造价 E+F 1581862.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

通风、空调 1343925.8
5

1 030404033001 排气扇 12寸
1.排气扇
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

台 46 202.17 9299.82

2 031001006001 UPVC排气管 D110

1.室内塑料排水管(粘接) 公称直
径(100mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 146.59 54.48 7986.22

3 031002001001 排气管支架制安 ∟40*
4角钢

1.管道支架制作（一般管架）
2.管道支架安装（一般管架）
3.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

kg 156.55 26.27 4112.57

4 031201003001 排气管支架除锈、刷油

1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一
遍
3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二
遍
4.一般钢结构 调和漆 第一遍
5.一般钢结构 调和漆 第二遍

kg 156.55 2.31 361.63

5 030701003001 壁挂式分体空调 1HP

1.空调器安装(墙上式) 设备重量
(0.1t以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

台 50 2503.24 125162.00

6 030701003002 壁挂式分体空调 2HP

1.空调器安装(墙上式) 设备重量
(0.1t以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

台 59 5091.19 300380.21

7 030701003003 天花式分体空调 2HP

1.空调器安装(吊顶式) 设备重量
(0.15t以内)
2.减震器安装
3.空调内机支架制作 镀锌圆钢φ
12
4.空调内机支架安装
5.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

台 13 8425.52 109531.76

8 030701003004 天花式分体空调 3HP

1.空调器安装(吊顶式) 设备重量
(0.15t以内)
2.减震器安装
3.空调内机支架制作 镀锌圆钢φ
12
4.空调内机支架安装
5.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

台 9 11107.86 99970.74

本页小计 656804.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

9 030701003005 天花式分体空调 5HP

1.空调器安装(吊顶式) 设备重量
(0.15t以内)
2.减震器安装
3.空调内机支架制作 镀锌圆钢φ
12
4.空调内机支架安装
5.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

台 1 14049.27 14049.27

10 030701003006 风管式分体空调 2HP

1.空调器安装(吊顶式) 设备重量
(0.15t以内)
2.减震器安装
3.空调内机支架制作 镀锌圆钢φ
12
4.空调内机支架安装
5.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

台 7 9125.70 63879.90

11 030701003007 风管式分体空调 5HP

1.空调器安装(吊顶式) 设备重量
(0.15t以内)
2.减震器安装
3.空调内机支架制作 镀锌圆钢φ
12
4.空调内机支架安装
5.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

台 16 15392.22 246275.52

12 031001004001 液铜管 φ6.35*0.8

1.智能集中式空调系统铜管安装 
配管外径(6.4mm以内)
2.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
3.空气吹扫 公称直径(50mm以内)
4.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

m 486.04 18.99 9229.90

13 031001004002 液铜管 φ9.53*0.8

1.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
2.空气吹扫 公称直径(50mm以内)
3.智能集中式空调系统铜管安装 
配管外径(9.5mm以内)
4.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

m 880.61 24.80 21839.13

14 031001004003 液铜管 φ12.7*0.8

1.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
2.空气吹扫 公称直径(50mm以内)
3.智能集中式空调系统铜管安装 
配管外径(12.7mm以内)
4.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

m 237.64 30.59 7269.41

本页小计 362543.13
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

15 031001004004 气铜管 φ9.53*0.8

1.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
2.空气吹扫 公称直径(50mm以内)
3.智能集中式空调系统铜管安装 
配管外径(9.5mm以内)
4.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

m 486.04 24.80 12053.79

16 031001004005 气铜管 φ15.88*1.0

1.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
2.空气吹扫 公称直径(50mm以内)
3.智能集中式空调系统铜管安装 
配管外径(15.9mm以内)
4.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

m 880.61 42.52 37443.54

17 031001004006 气铜管 φ19.05*1.0

1.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
2.空气吹扫 公称直径(50mm以内)
3.智能集中式空调系统铜管安装 
配管外径(19.1mm以内)
4.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

m 237.64 50.39 11974.68

18 031001006002 冷凝水排水管 D20

1.室内塑料排水管(粘接) 公称直
径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 1366.65 15.47 21142.08

19 031001006003 冷凝水排水管 D25

1.室内塑料排水管(粘接) 公称直
径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 237.64 16.51 3923.44

20 031208002001 橡塑保温套管安装 D6
mm h=25mm

1.橡塑保温套管安装 管道公称直
径(15mm以内) m 486.04 6.04 2935.68

21 031208002002 橡塑保温套管安装 D10
mm h=25mm

1.橡塑保温套管安装 管道公称直
径(15mm以内) m 1366.65 6.83 9334.22

22 031208002003 橡塑保温套管安装 D13
mm h=25mm

1.橡塑保温套管安装 管道公称直
径(15mm以内) m 237.64 7.41 1760.91

23 031208002004 橡塑保温套管安装 D16
mm h=25mm

1.橡塑保温套管安装 管道公称直
径(20mm以内) m 880.61 8.18 7203.39

24 031208002005 橡塑保温套管安装 D19
mm h=25mm

1.橡塑保温套管安装 管道公称直
径(20mm以内) m 237.64 19.10 4538.92

25 031208002006 橡塑保温套管安装 D20
mm h=13mm

1.橡塑保温套管安装 管道公称直
径(20mm以内) m 1366.65 9.35 12778.18

26 031208002007 橡塑保温套管安装 D25
mm h=13mm

1.橡塑保温套管安装 管道公称直
径(25mm以内) m 237.64 10.99 2611.66

本页小计 127700.49
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

27 030703007001 回风口 600*600

1.风口安装 百叶风口 周长(2500
mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

个 23 301.38 6931.74

28 030703007002 侧送风口 2800*150

1.风口安装 百叶风口 周长(6400
mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

个 13 506.29 6581.77

29 030703007003 单层百叶送风口 600*6
00

1.风口安装 百叶风口 周长(2500
mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

个 24 301.38 7233.12

30 030703007004 单层百叶送风口 600*1
200

1.风口安装 百叶风口 周长(4200
mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

个 4 569.60 2278.40

31 030702001001 矩形 镀锌钢板风管制
安 周长4000mm以下

1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm
以内咬口) 周长(4000mm以下)
2.高层增加费_9层以下 30m(通风
空调工程)

m2 606.98 98.26 59641.85

32 031201003002 风管支架除锈、刷油

1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一
遍
3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二
遍
4.一般钢结构 调和漆 第一遍
5.一般钢结构 调和漆 第二遍

kg 2206.72 2.31 5097.52

33 031208003001 铝铂橡塑板保温 h=20
mm

1.发泡橡塑保温板(管)安装 通风
管道 厚度(20mm以内/层) m2 606.98 95.72 58100.13

34 030704001001 通风工程检测、调试 1.系统调试费(通风空调工程) 系统 1 5047.67 5047.67

35 030411004001 管内穿线 BV-2.5mm2

1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 4099.95 2.75 11274.86

36 030411004002 管内穿线 BV-4mm2

1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导
线截面(4mm2以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 712.92 3.89 2773.26

37 030411001001 镀锌电线管 MT20(明敷
)

1.镀锌电线管砖、混凝土结构明
配 公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 1366.65 19.48 26622.34

38 030411001002 镀锌电线管 MT25(明敷
)

1.镀锌电线管砖、混凝土结构明
配 公称直径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 237.64 22.28 5294.62

措施项目 6069.71

本页小计 196877.28
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

39 031301017001 脚手架搭拆

1.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃
气工程)
2.脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝
缘工程)
3.脚手架搭拆(工业管道工程)
4.脚手架搭拆(电气设备安装工程
)
5.脚手架搭拆(自动化控制仪表安
装工程)
6.脚手架搭拆(建筑智能化系统设
备安装工程)
7.脚手架搭拆(通风空调工程)
8.脚手架搭拆(消防安装工程)

项 1 6069.71 6069.71

本页小计 6069.71

合   计 1349995.56
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 030404033001 排气扇 12寸

1.排气扇 53.13 132.35 5.88 9.56

202.172.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 1.06 0.19

小计 54.19 132.35 5.88 9.75

2 031001006001 UPVC排气管 D110

1.室内塑料排水管(粘接)
 公称直径(100mm以内) 16.12 33.36 1.72 2.90

54.48
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.32 0.06

小计 16.44 33.36 1.72 2.96

3 031002001001 排气管支架制安 
∟40*4角钢

1.管道支架制作（一般管
架） 5.31 14.20 1.51 0.57 0.96

26.27
2.管道支架安装（一般管
架） 2.28 0.54 0.08 0.24 0.41

3.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.15 0.03

小计 7.74 14.74 1.59 0.81 1.40

4 031201003001 排气管支架除锈
、刷油

1.手工除锈 一般钢结构 
轻锈 0.27 0.02 0.10 0.02 0.05

2.31

2.一般钢结构 红丹防锈
漆 第一遍 0.19 0.18 0.10 0.01 0.04

3.一般钢结构 红丹防锈
漆 第二遍 0.18 0.15 0.10 0.01 0.04

4.一般钢结构 调和漆 第
一遍 0.18 0.09 0.10 0.01 0.04

5.一般钢结构 调和漆 第
二遍 0.18 0.08 0.10 0.01 0.04

小计 1.00 0.52 0.50 0.06 0.21

5 030701003001 壁挂式分体空调 
1HP

1.空调器安装(墙上式) 
设备重量(0.1t以内) 128.70 2334.41 13.74 23.17

2503.24
2.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 2.73 0.49

小计 131.43 2334.41 13.74 23.66

6 030701003002 壁挂式分体空调 
2HP

1.空调器安装(墙上式) 
设备重量(0.1t以内) 128.70 4922.36 13.74 23.17

5091.19
2.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 2.73 0.49

小计 131.43 4922.36 13.74 23.66
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7 030701003003 天花式分体空调 
2HP

1.空调器安装(吊顶式) 
设备重量(0.15t以内) 154.00 7835.53 16.44 27.72

8425.52

2.减震器安装 136.84 134.16 14.60 24.64

3.空调内机支架制作 镀
锌圆钢φ12 22.05 24.65 6.45 2.35 3.97

4.空调内机支架安装 9.45 1.56 0.34 1.01 1.70

5.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 6.83 1.23

小计 329.17 7995.90 6.79 34.40 59.26

8 030701003004 天花式分体空调 
3HP

1.空调器安装(吊顶式) 
设备重量(0.15t以内) 154.00 10517.87 16.44 27.72

11107.86

2.减震器安装 136.84 134.16 14.60 24.64

3.空调内机支架制作 镀
锌圆钢φ12 22.05 24.65 6.45 2.35 3.97

4.空调内机支架安装 9.45 1.56 0.34 1.01 1.70

5.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 6.83 1.23

小计 329.17 10678.24 6.79 34.40 59.26

9 030701003005 天花式分体空调 
5HP

1.空调器安装(吊顶式) 
设备重量(0.15t以内) 154.00 13459.35 16.44 27.72

14049.27

2.减震器安装 136.84 134.16 14.60 24.64

3.空调内机支架制作 镀
锌圆钢φ12 22.03 24.63 6.44 2.35 3.97

4.空调内机支架安装 9.44 1.56 0.34 1.01 1.70

5.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 6.83 1.23

小计 329.14 13619.70 6.78 34.40 59.26

10 030701003006 风管式分体空调 
2HP

1.空调器安装(吊顶式) 
设备重量(0.15t以内) 154.00 8535.72 16.44 27.72

9125.70

2.减震器安装 136.84 134.16 14.60 24.64

3.空调内机支架制作 镀
锌圆钢φ12 22.05 24.65 6.45 2.35 3.97

4.空调内机支架安装 9.45 1.56 0.34 1.01 1.70

5.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 6.83 1.23

小计 329.17 8696.09 6.79 34.40 59.26

11 030701003007 风管式分体空调 
5HP

1.空调器安装(吊顶式) 
设备重量(0.15t以内) 154.00 14802.23 16.44 27.72 15392.22
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综合单价
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人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.减震器安装 136.84 134.16 14.60 24.64

3.空调内机支架制作 镀
锌圆钢φ12 22.06 24.65 6.45 2.35 3.97

4.空调内机支架安装 9.45 1.56 0.34 1.01 1.70

5.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 6.83 1.23

小计 329.18 14962.60 6.79 34.40 59.26

12 031001004001 液铜管 φ6.35*0
.8

1.智能集中式空调系统铜
管安装 配管外径(6.4mm
以内)

2.80 9.44 0.30 0.50

18.99

2.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

3.空气吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.32 0.43 0.28 0.15 0.25

4.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 0.06 0.01

小计 6.37 10.10 0.63 0.70 1.17

13 031001004002 液铜管 φ9.53*0
.8

1.智能集中式空调系统铜
管安装 配管外径(9.5mm
以内)

3.20 14.74 0.34 0.58

24.80

2.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

3.空气吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.32 0.43 0.28 0.15 0.25

4.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 0.07 0.01

小计 6.78 15.40 0.63 0.74 1.25

14 031001004003 液铜管 φ12.7*0
.8

1.智能集中式空调系统铜
管安装 配管外径(12.7mm
以内)

3.55 20.07 0.38 0.64

30.59

2.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

3.空气吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.32 0.43 0.28 0.15 0.25

4.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 0.08 0.01

小计 7.14 20.73 0.63 0.78 1.31

15 031001004004 气铜管 φ9.53*0
.8

1.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41 24.80
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.空气吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.32 0.43 0.28 0.15 0.25

3.智能集中式空调系统铜
管安装 配管外径(9.5mm
以内)

3.20 14.74 0.34 0.58

4.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 0.07 0.01

小计 6.78 15.40 0.63 0.74 1.25

16 031001004005 气铜管 φ15.88*
1.0

1.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

42.52

2.空气吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.32 0.43 0.28 0.15 0.25

3.智能集中式空调系统铜
管安装 配管外径(15.9mm
以内)

4.00 31.41 0.43 0.72

4.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 0.08 0.02

小计 7.59 32.07 0.63 0.83 1.40

17 031001004006 气铜管 φ19.05*
1.0

1.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

50.39

2.空气吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.32 0.43 0.28 0.15 0.25

3.智能集中式空调系统铜
管安装 配管外径(19.1mm
以内)

4.86 38.14 0.52 0.88

4.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 0.10 0.02

小计 8.47 38.80 0.63 0.92 1.56

18 031001006002 冷凝水排水管 D2
0

1.室内塑料排水管(粘接)
 公称直径(25mm以内) 6.97 6.34 0.74 1.26

15.47
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.14 0.03

小计 7.11 6.34 0.74 1.29

19 031001006003 冷凝水排水管 D2
5

1.室内塑料排水管(粘接)
 公称直径(25mm以内) 6.97 7.38 0.74 1.26

16.51
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.14 0.03
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

小计 7.11 7.38 0.74 1.29

20 031208002001 橡塑保温套管安
装 D6mm h=25mm

1.橡塑保温套管安装 管
道公称直径(15mm以内) 0.72 5.14 0.06 0.13 6.04

小计 0.72 5.14 0.06 0.13

21 031208002002 橡塑保温套管安
装 D10mm h=25mm

1.橡塑保温套管安装 管
道公称直径(15mm以内) 0.71 5.93 0.06 0.13 6.83

小计 0.71 5.93 0.06 0.13

22 031208002003 橡塑保温套管安
装 D13mm h=25mm

1.橡塑保温套管安装 管
道公称直径(15mm以内) 0.71 6.51 0.06 0.13 7.41

小计 0.71 6.51 0.06 0.13

23 031208002004 橡塑保温套管安
装 D16mm h=25mm

1.橡塑保温套管安装 管
道公称直径(20mm以内) 0.72 7.27 0.06 0.13 8.18

小计 0.72 7.27 0.06 0.13

24 031208002005 橡塑保温套管安
装 D19mm h=25mm

1.橡塑保温套管安装 管
道公称直径(20mm以内) 0.71 18.19 0.06 0.13 19.10

小计 0.71 18.19 0.06 0.13

25 031208002006 橡塑保温套管安
装 D20mm h=13mm

1.橡塑保温套管安装 管
道公称直径(20mm以内) 0.71 8.44 0.06 0.13 9.35

小计 0.71 8.44 0.06 0.13

26 031208002007 橡塑保温套管安
装 D25mm h=13mm

1.橡塑保温套管安装 管
道公称直径(25mm以内) 1.43 9.19 0.11 0.26 10.99

小计 1.43 9.19 0.11 0.26

27 030703007001 回风口 600*600

1.风口安装 百叶风口 周
长(2500mm以内) 58.19 224.84 0.21 6.21 10.47

301.38
2.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 1.23 0.22

小计 59.42 224.84 0.21 6.21 10.69

28 030703007002 侧送风口 2800*1
50

1.风口安装 百叶风口 周
长(6400mm以内) 160.38 295.35 0.56 17.12 28.87

506.29
2.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 3.40 0.61

小计 163.78 295.35 0.56 17.12 29.48

29 030703007003 单层百叶送风口 
600*600

1.风口安装 百叶风口 周
长(2500mm以内) 58.19 224.84 0.21 6.21 10.47

301.38
2.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 1.23 0.22

小计 59.42 224.84 0.21 6.21 10.69
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30 030703007004 单层百叶送风口 
600*1200

1.风口安装 百叶风口 周
长(4200mm以内) 112.31 421.93 0.35 11.99 20.22

569.60
2.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 2.38 0.43

小计 114.69 421.93 0.35 11.99 20.65

31 030702001001
矩形 镀锌钢板风
管制安 周长4000

mm以下

1.镀锌薄钢板矩形风管(
δ=1.2mm以内咬口) 周长
(4000mm以下)

42.68 41.11 1.19 4.55 7.68

98.26

2.高层增加费_9层以下 3
0m(通风空调工程) 0.90 0.16

小计 43.58 41.11 1.19 4.55 7.84

32 031201003002 风管支架除锈、
刷油

1.手工除锈 一般钢结构 
轻锈 0.27 0.02 0.10 0.02 0.05

2.31

2.一般钢结构 红丹防锈
漆 第一遍 0.19 0.18 0.10 0.01 0.04

3.一般钢结构 红丹防锈
漆 第二遍 0.18 0.15 0.10 0.01 0.04

4.一般钢结构 调和漆 第
一遍 0.18 0.09 0.10 0.01 0.04

5.一般钢结构 调和漆 第
二遍 0.18 0.08 0.10 0.01 0.04

小计 1.00 0.52 0.50 0.06 0.21

33 031208003001 铝铂橡塑板保温 
h=20mm

1.发泡橡塑保温板(管)安
装 通风管道 厚度(20mm
以内/层)

10.01 83.11 0.79 1.80 95.72

小计 10.01 83.11 0.79 1.80

34 030704001001 通风工程检测、
调试

1.系统调试费(通风空调
工程) 4277.69 769.98 5047.67

小计 4277.69 769.98

35 030411004001 管内穿线 BV-2.5
mm2

1.管内穿线 动力线路(铜
芯) 导线截面(2.5mm2以
内)

0.58 1.98 0.06 0.11

2.75

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.01

小计 0.59 1.98 0.06 0.11

36 030411004002 管内穿线 BV-4mm
2

1.管内穿线 动力线路(铜
芯) 导线截面(4mm2以内) 0.62 3.08 0.07 0.11

3.89
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.01
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

小计 0.63 3.08 0.07 0.11

37 030411001001 镀锌电线管 MT20
(明敷)

1.镀锌电线管砖、混凝土
结构明配 公称直径(20mm
以内)

9.61 6.85 1.06 1.73

19.48

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.19 0.03

小计 9.80 6.85 1.06 1.76

38 030411001002 镀锌电线管 MT25
(明敷)

1.镀锌电线管砖、混凝土
结构明配 公称直径(25mm
以内)

9.97 9.15 0.04 1.10 1.79

22.28

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.20 0.04

小计 10.17 9.15 0.04 1.10 1.83
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率%) 金额(元) 备注

1 1.2 文明施工与环境保护、临时
设施、安全施工 分部分项人工费 28.9613 39570.89 以人工费为计算基础，费

率28.9613%

合    计 39570.89
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

人工

1 0001001@18 综合工日 工日 1183.04 110.00 130134.24

2 RGFTZ 人工费调整 元 12569.24 1.00 12569.24

材料设备

1 0109061@2 圆钢Ф10以内 kg 90.44 3.26 294.83

2 0113041@4 扁钢（综合） kg 203.90 3.10 632.10

3 0121091@6 角钢（综合） kg 2136.57 3.27 6986.58

4 0129611 钢板（综合） kg 39.14 3.02 118.22

5 0201021 橡胶板1～15 kg 0.80 3.70 2.95

6 0227001 棉纱 kg 92.81 9.46 877.98

7 0301011 铆钉（综合） kg 13.35 5.44 72.64

8 0303341 木螺钉M2～4× 6～65 十个 1.93 0.18 0.35

9 0303371 木螺钉M4× 65 十个 438.99 0.46 201.94

10 0305001 六角螺栓（综合） kg 1.89 5.42 10.27

11 0305009 六角螺栓（综合） 十套 50.29 7.68 386.23

12 0305105 六角螺栓带螺母M2～5× 4～20 十套 97.51 0.27 26.33

13 0305113 六角螺栓带螺母M6～12× 12～50 十套 93.68 1.15 107.74

14 0305137 六角螺栓带螺母M8× 75 十套 261.00 1.70 443.70

15 0307001 膨胀螺栓（综合） 十个 50.29 3.09 155.40

16 0307071 膨胀螺栓M12 十个 9.10 6.27 57.09

17 0307191 膨胀螺栓M12× 100 十个 8.22 6.18 50.77

18 0309001 六角螺母（综合） kg 9.95 5.44 54.14

19 0309151 镀锌锁紧螺母DN25× 1.5 十个 3.67 2.40 8.81

20 0309271 镀锌锁紧螺母DN20× 1.5 十个 21.11 1.58 33.36

21 0313011 垫圈（综合） kg 1.90 5.44 10.36

22 0321071 尼龙砂轮片φ100× 16× 3 片 0.36 3.04 1.08

23 0321101 尼龙砂轮片φ400 片 6.04 20.58 124.40

24 0327021 铁砂布0～2# 张 25.76 0.88 22.67

25 0341021@3 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 12.83 4.21 54.03

26 0343141 银铜焊丝 kg 5.26 75.52 397.54

27 0345041@1 焊锡膏 kg 0.48 62.42 30.04

28 0347001@2 锡基钎料 kg 5.37 52.47 281.52

29 0357011@4 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 kg 6.42 4.14 26.57

30 0365071@2 冲击钻头φ6～8 个 31.26 3.36 105.03

31 0365271 钢锯条 条 39.81 0.48 19.11
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

32 0365311 钢丝刷子 把 3.54 2.98 10.56

33 0401014@6 复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 kg 45.79 0.35 16.03

34 0403021@7 中砂 m3 0.08 155.34 12.16

35 0405061@4 碎石20 m3 0.08 99.51 7.79

36 0503331@4 木材一级红白松 m3 0.03 1415.54 44.31

37 1111231@3 醇酸清漆 kg 5.37 13.99 75.15

38 1111581 铅油 kg 12.02 5.58 67.07

39 1141181@3 清油 kg 0.04 12.44 0.49

40 1201021@6 汽油（综合） kg 24.78 6.57 162.79

41 1203001 溶剂油 kg 5.37 6.57 35.29

42 1203011 溶剂汽油 kg 17.25 6.57 113.34

43 1205001 机油（综合） kg 1.76 6.93 12.22

44 1237001 氧气 m3 68.93 5.81 400.45

45 1237021 氮气 m3 60.93 3.88 236.39

46 1237061@4 乙炔气 kg 25.09 5.92 148.56

47 1241231 粘结剂保温材料专用 kg 114.60 42.47 4866.97

48 1241301 粘合剂 kg 162.56 11.70 1901.99

49 1319051 保温扎带 卷 3549.68 1.89 6708.90

50 1431411 塑料胀管D6～8 个 4845.61 0.24 1162.95

51 1505141 包胶铁管夹DN25 个 699.47 1.08 755.43

52 1505191 包胶铁管夹DN100 个 46.91 3.30 154.80

53 1515021 镀锌电线管接头20× 1.5 个 351.91 0.99 348.39

54 1515031 镀锌电线管接头25× 1.5 个 61.19 1.17 71.59

55 1521021 室内塑料排水管件DN25 个 2457.77 1.27 3121.37

56 1521071 室内塑料排水管件DN100 个 166.82 12.84 2141.96

57 1537406 镀锌电线管卡子20 个 1970.71 0.32 630.63

58 1537411 镀锌电线管卡子25 个 203.16 0.36 73.14

59 1831011 肥皂 块 4.81 0.90 4.33

60 2417061 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 34.40 1.72 59.17

61 2503006 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 28.06 1.17 32.83

62 2503281 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 m 365.64 1.96 716.66

63 2606451 镀锌电线管塑料护口DN15～20 个 211.15 0.11 23.23

64 2606461 镀锌电线管塑料护口DN25～32 个 36.72 0.20 7.34

65 2617071 镀锌地线夹20 套 1126.12 0.27 304.05

66 2617081 镀锌地线夹25 套 195.82 0.36 70.49
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67 3101291 难燃B1级PEF自粘板 m2 10.14 10.30 104.41

68 3113261 白布 kg 3.56 2.75 9.79

69 3115001@7 水 m3 3.66 3.79 13.86

70 9946131 其他材料费 元 3474.43 1.00 3474.43

71 0100001@10 角钢 ∟40*4 kg 165.94 3.27 542.63

72 0100001@11 镀锌圆钢φ12 kg 244.68 3.81 932.23

73 0129431@3 镀锌薄钢板 δ=0.8mm m2 690.74 23.80 16439.69

74 0821041@2 铝铂橡塑板保温 h=20mm m2 698.03 64.18 44799.37

75 0821071@21 橡塑保温套管 D6mm h=25mm m 495.76 3.66 1814.48

76 0821071@22 橡塑保温套管 D10mm h=25mm m 1393.98 4.44 6189.28

77 0821071@23 橡塑保温套管 D13mm h=25mm m 242.39 5.01 1214.39

78 0821071@24 橡塑保温套管 D16mm h=25mm m 898.22 5.59 5021.06

79 0821071@25 橡塑保温套管 D19mm h=25mm m 242.39 16.30 3951.00

80 0821071@26 橡塑保温套管 D20mm h=13mm m 1393.98 6.74 9395.45

81 0821071@27 橡塑保温套管 D25mm h=13mm m 242.39 7.32 1774.32

82 1103221@4 醇酸防锈漆 kg 49.87 13.99 697.61

83 1111631@4 酚醛调合漆 kg 35.45 10.30 365.13

84 1243111 专用粘胶带 m 1820.94 0.30 546.28

85 1413021@10 气铜管 φ9.53*0.8 m 498.19 14.12 7034.46

86 1413021@11 气铜管 φ15.88*1.0 m 902.63 30.29 27340.52

87 1413021@12 气铜管 φ19.05*1.0 m 243.58 36.76 8954.04

88 1413021@7 液铜管 φ6.35*0.8 m 498.19 8.99 4478.74

89 1413021@8 液铜管 φ9.53*0.8 m 902.63 14.12 12745.07

90 1413021@9 液铜管 φ12.7*0.8 m 243.58 19.26 4691.37

91 1431331@15
2 冷凝水排水管 D20 m 1321.55 2.35 3105.64

92 1431331@19
8 UPVC排气管 D110 m 124.89 17.50 2185.66

93 1431331@19
9 冷凝水排水管 D25 m 229.80 3.42 785.91

94 2503186@19
63 绝缘电线 BV-2.5mm2 m 4304.95 1.76 7576.71

95 2503186@19
64 绝缘电线 BV-4mm2 m 748.57 2.78 2081.01

96 2606001@83 镀锌电线管 MT20 m 1407.65 4.20 5912.13

97 2606001@84 镀锌电线管 MT25 m 244.77 6.69 1637.51

98 5305011@54 排气扇 12寸 台 46.00 130.43 5999.78
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99 ZC230046@1 回风口 600*600周长2500mm内 个 23.00 219.67 5052.41

100 ZC230046@2 单层百叶送风口 600*600周长2500mm内 个 24.00 219.67 5272.08

101 ZC230048@3 单层百叶送风口 600*1200周长4200mm内 个 4.00 412.73 1650.92

102 ZC230050@1 侧送风口 2800*150周长6400mm内 个 13.00 281.45 3658.85

103 补充主材00
3 屋面管道支墩 座 38.49 38.61 1486.02

104 补充主材00
4 吊架减震器 个 184.00 33.04 6079.36

105 补充主材01
0 橡胶减震垫 120*120*20mm 片 620.00 5.58 3459.60

106 5003001@10 风管式分体空调 5HP 台 16.00 14775.18 236402.88

107 5003001@4 壁挂式分体空调 1HP 台 50.00 2307.36 115368.00

108 5003001@5 壁挂式分体空调 2HP 台 59.00 4895.31 288823.29

109 5003001@6 天花式分体空调 2HP 台 13.00 7808.48 101510.24

110 5003001@7 天花式分体空调 3HP 台 9.00 10490.82 94417.38

111 5003001@8 天花式分体空调 5HP 台 1.00 13432.30 13432.30

112 5003001@9 风管式分体空调 2HP 台 7.00 8508.67 59560.69

机械

1 9946001 折旧费 元 599.91 1.00 599.91

2 9946011 大修理费 元 173.16 1.00 173.16

3 9946021 经常修理费 元 352.39 1.00 352.39

4 9946031 安拆费及场外运输费 元 232.35 1.00 232.35

5 9946051@10 柴油(机械用)0# kg 42.37 5.73 242.81

6 9946071@1 电(机械用) kw· h 2623.81 0.73 1915.38

7 9946111 其他费用 元 186.47 1.00 186.47

8 9946606@9 机上人工 工日 7.50 110.00 824.71

9 9909276@45 汽车式起重机提升质量16(t) 台班 1.18 1011.77 1195.91

10 9919031@3 电动煨弯机管径108(mm) 台班 0.14 71.57 10.21

11 9919041@2 剪板机厚度× 宽度6.3× 2000(mm) 台班 1.82 52.20 95.05

12 9919171@4 立式钻床钻孔管径25(mm) 台班 1.22 9.48 11.61

13 9919181@3 立式钻床钻孔管径50(mm) 台班 0.08 36.13 2.83

14 9919186@3 台式钻床钻孔直径16(mm) 台班 25.72 6.94 178.52

15 9919366@2 咬口机板厚1.2(mm) 台班 1.82 20.57 37.46

16 9919376@2 折方机厚度× 宽度4× 2000(mm) 台班 1.82 38.59 70.27

17 9925001@3 交流电焊机容量21(kV· A) 台班 12.49 60.60 756.69

18 9925071@4 直流电焊机功率20(kW) 台班 7.59 64.65 490.93
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19 9927021@3 电焊条烘干箱容积600× 500× 750 台班 0.75 23.45 17.64

20 9943076@3 电动空气压缩机排气量6(m3/min) 台班 5.13 316.55 1624.98
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序号 代号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 A 分部分项合计 FBFXHJ 706650.84

1.1 治疗带照明、插座 120736.95

1.2 护理呼叫信息系统 153075.09

1.3 室内医用气体 359308.99

1.4 室外医用气体 73529.81

2 B 措施合计 B1+B2 51189.90

2.1 B1 安全防护、文明施工措施项目费 AQWMSGF 51189.90

2.2 B2 其他措施费 QTCSF

3 C 其他项目 C1+C2+C3 15546.32

3.1 C1 材料检验试验费 A 0.2 1413.30

3.2 C2 预算包干费 A 2 14133.02

3.3 C3 独立费

4 D 规费 GFHJ 3329.67

4.1 D1 工程排污费 A+B+C 0.25 1933.47

4.2 D2 施工噪音排污费 A+B+C 0

4.3 D3 危险作业意外伤害保险费 A+B+C+D1+D2 0.08 620.26

4.4 D4 防洪工程维护费 A+B+C+D1+D2+D3 0.1 775.94

5 E 不含税工程造价 A+B+C+D 776716.73

6 F 增值税销项税额 E-D4 11 85353.49

7 G 含税工程造价 E+F 862070.22
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

治疗带照明、插座 120736.95

1 030412001001 医疗带嵌入式床头灯

1.点光源艺术装饰灯具 嵌入式 
灯具直径(200) 示意图号:179、1
80、181
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

套 152 144.61 21980.72

2 030404034001 医疗带床头灯开关

1.开关及按钮 扳式暗开关(单控)
 单联
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 152 37.75 5738.00

3 030404035001 医疗带插座

1.单相暗插座 单相带接地(30A以
下)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 304 36.92 11223.68

4 030409010001 漏电保护器

1.控制开关安装 自动空气开关 
手动
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 63 152.17 9586.71

5 030411004001 管内穿线 WDZB-BYJ-2.
5mm²

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 2826.6 3.67 10373.62

6 030411004002 管内穿线 WDZB-BYJ-4
mm²

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导
线截面(4mm2以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 2826.6 4.58 12945.83

7 030411001001 镀锌线管 SC20(明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 809.2 21.97 17778.12

8 030411001002 镀锌线管 SC25(明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 809.2 25.66 20764.07

9 030411001003 PVC电线管 φ20(暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 155.6 11.00 1711.60

10 030411001004 PVC电线管 φ25(暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 155.6 12.73 1980.79

11 030413002001 人工打凿管沟及修复

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×
深70mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)
3.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 331.2 20.09 6653.81

护理呼叫信息系统 153075.09

12 030904014001 对讲呼叫主机 1.对讲电话安装 主机 台 6 5469.74 32818.44

本页小计 153555.39
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13 030507014001 双面显示屏
1.监视器 >56cm
2.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

台 12 2141.60 25699.20

14 030904008001 总线隔离器
1.控制模块(接口)安装 单输出
2.高层增加费_9层以下 30m(消防
安装工程)

个 63 206.48 13008.24

15 030506004001 床头呼叫单元
1.传声器输入单元
2.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

台 152 125.59 19089.68

16 030904003001 紧急按钮
1.按钮安装
2.高层增加费_9层以下 30m(消防
安装工程)

个 63 112.14 7064.82

17 030507003001 门灯
1.报警显示设备安装 报警灯
2.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

套 63 91.68 5775.84

18 030411004003 线槽配线 RVVP-(4*0.5
)mm²

1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 448.42 5.56 2493.22

19 030411004004 管内穿线 RVVP-(4*0.5
)mm²

1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 
四芯 导线截面(0.75mm2以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 1451.57 5.77 8375.56

20 030411001005 金属波纹软管 φ25

1.金属软管敷设公称管径(25mm以
内) 每根管长(1000mm)以上
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 29.6 7.01 207.50

21 030411001006 PVC电线管 φ20(暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 517.6 11.00 5693.60

22 030411001007 镀锌线管 SC20(明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(20mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 551.6 21.97 12118.65

23 030411001008 镀锌线管 SC25(明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(25mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 62 25.66 1590.92

24 030413002002 人工打凿管沟及修复

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×
深70mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70× 深70mm)
3.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 517.6 20.09 10398.58

25 030411002001 镀锌金属线槽 SR60*40

1.金属线槽安装 宽+高(120mm以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 220.2 37.77 8316.95

本页小计 119832.76
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26 031201003001 线槽支架除锈、刷油

1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一
遍
3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二
遍
4.一般钢结构 调和漆 第一遍
5.一般钢结构 调和漆 第二遍

kg 183.5 2.31 423.89

室内医用气体 359308.99

27 030411005001 压力表箱
1.压力表箱
2.高层增加费_9层以下 30m(建筑
智能化系统设备安装工程)

台 6 828.38 4970.28

28 031001006001 铝合金治疗带 200mm 1.铝合金治疗带 200mm m 413.04 167.32 69109.85

29 031001006002 治疗带侧板 1.治疗带侧板 块 126 11.15 1404.90

30 031008014001 吸引终端 1.吸引终端 个 152 240.26 36519.52

31 031008014002 氧气终端 1.氧气终端 个 152 240.26 36519.52

32 031002001001 气体终端安装支架 1.气体终端支架 套 304 12.87 3912.48

33 031008014003 气体终端面板 1.气体终端面板 个 304 10.73 3261.92

34 031003001001 负压截止阀 DN22

1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

个 8 291.64 2333.12

35 031003001002 氧气截止阀 DN16

1.螺纹阀安装 公称直径(15mm以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

个 8 228.76 1830.08

36 031003001003 真空截止阀 DN32

1.螺纹阀安装 公称直径(32mm以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

个 1 531.07 531.07

37 031003001004 真空截止阀 DN65

1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

个 1 966.90 966.90

38 031003001005 入室控制阀 DN8

1.螺纹阀安装 公称直径(15mm以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

个 63 116.77 7356.51

39 031003001006 入室控制阀 DN10

1.螺纹阀安装 公称直径(15mm以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

个 63 135.72 8550.36

本页小计 177690.40
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

40 030801006001 不锈钢管 (氩弧焊接) 
DN50

1.不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(5
0mm以内)
2.不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径
(50mm以内)
3.管道脱脂 公称直径(50mm以内)
4.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
5.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(50mm以内)
6.低中压管道真空试验 公称直径
(50mm以内)
7.管道吹扫 公称直径(50mm以内)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 33.2 146.01 4847.53

41 030801006002 不锈钢管 (氩弧焊接) 
DN65

1.不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(6
5mm以内)
2.不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径
(65mm以内)
3.管道脱脂 公称直径(100mm以内
)
4.低中压管道气压试验 公称直径
(100mm以内)
5.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(100mm以内)
6.低中压管道真空试验 公称直径
(100mm以内)
7.管道吹扫 公称直径(100mm以内
)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 42.87 291.06 12477.74

42 030903003001 紫铜管 φ8

1.铜管(氧乙炔焊) 管外径(20mm
以内)
2.铜管件(氧乙炔焊) 管外径(20
mm以内)
3.管道脱脂 公称直径(50mm以内)
4.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
5.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(50mm以内)
6.低中压管道真空试验 公称直径
(50mm以内)
7.管道吹扫 公称直径(50mm以内)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 847.53 57.28 48546.52

本页小计 65871.79
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

43 030903003002 紫铜管 φ10

1.铜管(氧乙炔焊) 管外径(20mm
以内)
2.铜管件(氧乙炔焊) 管外径(20
mm以内)
3.管道脱脂 公称直径(50mm以内)
4.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
5.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(50mm以内)
6.低中压管道真空试验 公称直径
(50mm以内)
7.管道吹扫 公称直径(50mm以内)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 847.53 60.58 51343.37

44 030903003003 紫铜管 φ16

1.铜管(氧乙炔焊) 管外径(20mm
以内)
2.铜管件(氧乙炔焊) 管外径(20
mm以内)
3.管道脱脂 公称直径(50mm以内)
4.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
5.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(50mm以内)
6.低中压管道真空试验 公称直径
(50mm以内)
7.管道吹扫 公称直径(50mm以内)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 187.63 81.22 15239.31

45 030903003004 紫铜管 φ22

1.铜管(氧乙炔焊) 管外径(20mm
以内)
2.铜管件(氧乙炔焊) 管外径(30
mm以内)
3.管道脱脂 公称直径(50mm以内)
4.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
5.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(50mm以内)
6.低中压管道真空试验 公称直径
(50mm以内)
7.管道吹扫 公称直径(50mm以内)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 189.57 104.40 19791.11

本页小计 86373.79
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

46 030903003005 紫铜管 φ25

1.铜管(氧乙炔焊) 管外径(30mm
以内)
2.铜管件(氧乙炔焊) 管外径(30
mm以内)
3.管道脱脂 公称直径(50mm以内)
4.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
5.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(50mm以内)
6.低中压管道真空试验 公称直径
(50mm以内)
7.管道吹扫 公称直径(50mm以内)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 33.2 108.61 3605.85

47 030903003006 紫铜管 φ32

1.铜管(氧乙炔焊) 管外径(40mm
以内)
2.铜管件(氧乙炔焊) 管外径(40
mm以内)
3.管道脱脂 公称直径(50mm以内)
4.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
5.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(50mm以内)
6.低中压管道真空试验 公称直径
(50mm以内)
7.管道吹扫 公称直径(50mm以内)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 42.29 149.61 6327.01

48 030411001009 紫铜保护管 镀锌钢管
DN65(埋地)

1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(6
5mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 42.29 65.25 2759.42

49 040101002001 人工挖填土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土
 深度在2m内
2.回填土 夯实机夯实 槽、坑

m3 18.01 54.64 984.07

50 031002001002 管道支架制安

1.管道支架制作（一般管架）
2.管道支架安装（一般管架）
3.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

kg 677.22 16.78 11363.75

51 031201003002 管道支架除锈、刷油

1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一
遍
3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二
遍
4.一般钢结构 调和漆 第一遍
5.一般钢结构 调和漆 第二遍

kg 677.22 2.31 1564.38

52 031002003001 穿墙套管制安 (砖墙) 
DN50

1.穿墙钢套管制作安装 公称直径
(50mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

个 77 41.46 3192.42

本页小计 29796.90
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

室外医用气体 73529.81

53 030404001001 控制柜
1.控制屏
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

台 1 6659.96 6659.96

54 030109009001 水环真空泵 2BV-5131 1.真空泵安装 设备重量(0.5t以
内) 台 2 9287.53 18575.06

55 030113021001 缓冲罐 1.5m³ 1.储气罐安装 设备容量(2m3) 台 2 9368.15 18736.30

56 030113014001 气水分离器 0.6m³ 1.空气分离器 冷却面积(1.82m2
以内) 台 1 5907.90 5907.90

57 030413001001 设备槽钢基座 槽钢 10
#

1.基础槽钢制作
2.基础槽钢安装
3.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

kg 80 41.88 3350.40

58 031201003003 设备支架除锈、刷油

1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一
遍
3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二
遍
4.一般钢结构 调和漆 第一遍
5.一般钢结构 调和漆 第二遍

kg 80 2.31 184.80

59 031003001007 电磁阀 DN65

1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以
内)
2.电磁开关接线
3.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)
4.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

个 2 2541.00 5082.00

60 030601002001 电接点表 15mm

1.电接点压力表
2.流水开关接线
3.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

台 1 260.26 260.26

61 031003001008 铜球阀 DN15

1.螺纹阀安装 公称直径(15mm以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

个 1 71.44 71.44

62 031003001009 真空截止阀 DN65

1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以
内)
2.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

个 4 850.20 3400.80

本页小计 62228.92
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

63 030801006003 不锈钢管 (氩弧焊接) 
DN50

1.不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(5
0mm以内)
2.不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径
(50mm以内)
3.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
4.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(50mm以内)
5.低中压管道真空试验 公称直径
(50mm以内)
6.管道吹扫 公称直径(50mm以内)
7.管道脱脂 公称直径(50mm以内)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 4.01 243.77 977.52

64 030801006004 不锈钢管 (氩弧焊接) 
DN65

1.不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(6
5mm以内)
2.不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径
(65mm以内)
3.低中压管道气压试验 公称直径
(100mm以内)
4.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(100mm以内)
5.低中压管道真空试验 公称直径
(100mm以内)
6.管道吹扫 公称直径(100mm以内
)
7.管道脱脂 公称直径(100mm以内
)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 18.93 355.18 6723.56

65 030903003007 紫铜管 φ32

1.铜管(氧乙炔焊) 管外径(40mm
以内)
2.铜管件(氧乙炔焊) 管外径(40
mm以内)
3.管道脱脂 公称直径(50mm以内)
4.低中压管道气压试验 公称直径
(50mm以内)
5.低中压管道泄漏性试验 公称直
径(50mm以内)
6.低中压管道真空试验 公称直径
(50mm以内)
7.管道吹扫 公称直径(50mm以内)
8.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

m 12.95 152.99 1981.22

66 030411001010 紫铜保护管 镀锌钢管
DN65(埋地)

1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(6
5mm以内)
2.高层增加费_9层以下 30m(电气
设备安装工程)

m 12.95 65.25 844.99

本页小计 10527.29
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

67 040101002002 人工挖填土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土
 深度在2m内
2.回填土 夯实机夯实 槽、坑

m3 10.13 54.64 553.50

68 031002001003 管道支架制安

1.管道支架制作（一般管架）
2.管道支架安装（一般管架）
3.高层增加费_9层以下 30m(给排
水、采暖、燃气工程)

kg 11.53 16.78 193.47

69 031201003004 管道支架除锈、刷油

1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一
遍
3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二
遍
4.一般钢结构 调和漆 第一遍
5.一般钢结构 调和漆 第二遍

kg 11.53 2.31 26.63

措施项目 7639.26

70 031301017001 脚手架搭拆

1.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃
气工程)
2.脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝
缘工程)
3.脚手架搭拆(工业管道工程)
4.脚手架搭拆(电气设备安装工程
)
5.脚手架搭拆(自动化控制仪表安
装工程)
6.脚手架搭拆(建筑智能化系统设
备安装工程)
7.脚手架搭拆(通风空调工程)
8.脚手架搭拆(消防安装工程)

项 1 7639.26 7639.26

本页小计 8412.86

合   计 714290.10
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 030412001001 医疗带嵌入式床
头灯

1.点光源艺术装饰灯具 
嵌入式 灯具直径(200) 
示意图号:179、180、181

19.48 119.00 2.16 3.51

144.61

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.39 0.07

小计 19.87 119.00 2.16 3.58

2 030404034001 医疗带床头灯开
关

1.开关及按钮 扳式暗开
关(单控) 单联 7.06 28.47 0.78 1.27

37.75
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.14 0.03

小计 7.20 28.47 0.78 1.30

3 030404035001 医疗带插座

1.单相暗插座 单相带接
地(30A以下) 9.41 24.56 1.04 1.69

36.92
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.19 0.03

小计 9.60 24.56 1.04 1.72

4 030409010001 漏电保护器

1.控制开关安装 自动空
气开关 手动 69.74 60.52 7.72 12.55

152.17
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 1.39 0.25

小计 71.13 60.52 7.72 12.80

5 030411004001 管内穿线 WDZB-
BYJ-2.5mm²

1.管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(2.5mm2以
内)

0.83 2.60 0.09 0.15

3.67

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.02

小计 0.85 2.60 0.09 0.15

6 030411004002 管内穿线 WDZB-
BYJ-4mm²

1.管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(4mm2以内) 0.58 3.81 0.06 0.11

4.58
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.01

小计 0.59 3.81 0.06 0.11

7 030411001001 镀锌线管 SC20(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(20mm以
内)

10.64 8.00 1.18 1.91

21.97

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.21 0.04

小计 10.85 8.00 1.18 1.95
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8 030411001002 镀锌线管 SC25(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(25mm以
内)

11.82 10.08 0.04 1.31 2.13

25.66

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.24 0.04

小计 12.06 10.08 0.04 1.31 2.17

9 030411001003 PVC电线管 φ20(
暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(20mm
以内)

6.43 2.55 0.71 1.16

11.00

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.13 0.02

小计 6.56 2.55 0.71 1.18

10 030411001004 PVC电线管 φ25(
暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(25mm
以内)

6.87 3.71 0.76 1.24

12.73

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.14 0.02

小计 7.01 3.71 0.76 1.26

11 030413002001 人工打凿管沟及
修复

1.凿槽、刨沟(砖结构) (
宽70× 深70mm以内) 7.18 2.53 0.77 1.29

20.09
2.沟槽修补 尺寸(宽70×
深70mm) 4.80 1.86 0.51 0.86

3.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.24 0.04

小计 12.22 4.39 1.28 2.19

12 030904014001 对讲呼叫主机 1.对讲电话安装 主机 890.01 4301.73 16.91 100.89 160.20 5469.74

小计 890.01 4301.73 16.91 100.89 160.20

13 030507014001 双面显示屏

1.监视器 >56cm 138.60 1958.42 16.36 24.95

2141.602.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

2.77 0.50

小计 141.37 1958.42 16.36 25.45

14 030904008001 总线隔离器

1.控制模块(接口)安装 
单输出 79.31 100.64 1.91 8.47 14.28

206.48
2.高层增加费_9层以下 3
0m(消防安装工程) 1.59 0.29

小计 80.90 100.64 1.91 8.47 14.57

15 030506004001 床头呼叫单元 1.传声器输入单元 13.86 107.26 1.64 2.49 125.59
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.28 0.05

小计 14.14 107.26 1.64 2.54

16 030904003001 紧急按钮

1.按钮安装 37.51 61.76 1.22 4.01 6.75

112.142.高层增加费_9层以下 3
0m(消防安装工程) 0.75 0.14

小计 38.26 61.76 1.22 4.01 6.89

17 030507003001 门灯

1.报警显示设备安装 报
警灯 26.73 56.36 3.15 4.81

91.68
2.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

0.53 0.10

小计 27.26 56.36 3.15 4.91

18 030411004003 线槽配线 RVVP-(
4*0.5)mm²

1.线槽配线 导线截面(2.
5mm2以内) 0.84 4.47 0.09 0.15

5.56
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.02

小计 0.86 4.47 0.09 0.15

19 030411004004 管内穿线 RVVP-(
4*0.5)mm²

1.多芯软导线管内穿线(
芯以内) 四芯 导线截面(
0.75mm2以内)

0.83 4.68 0.09 0.15

5.77

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.02

小计 0.85 4.68 0.09 0.15

20 030411001005 金属波纹软管 φ
25

1.金属软管敷设公称管径
(25mm以内) 每根管长(10
00mm)以上

1.50 5.04 0.17 0.27

7.01

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.03 0.01

小计 1.53 5.04 0.17 0.28

21 030411001006 PVC电线管 φ20(
暗装)

1.刚性阻燃管砖、混凝土
结构暗配 公称直径(20mm
以内)

6.43 2.55 0.71 1.16

11.00

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.13 0.02

小计 6.56 2.55 0.71 1.18

22 030411001007 镀锌线管 SC20(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(20mm以
内)

10.64 8.00 1.18 1.91 21.97
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.21 0.04

小计 10.85 8.00 1.18 1.95

23 030411001008 镀锌线管 SC25(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(25mm以
内)

11.82 10.08 0.04 1.31 2.13

25.66

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.24 0.04

小计 12.06 10.08 0.04 1.31 2.17

24 030413002002 人工打凿管沟及
修复

1.凿槽、刨沟(砖结构) (
宽70× 深70mm以内) 7.18 2.54 0.77 1.29

20.09
2.沟槽修补 尺寸(宽70×
深70mm) 4.80 1.86 0.51 0.86

3.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.24 0.04

小计 12.22 4.40 1.28 2.19

25 030411002001 镀锌金属线槽 SR
60*40

1.金属线槽安装 宽+高(1
20mm以内) 11.11 23.18 1.23 2.00

37.77
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.22 0.04

小计 11.33 23.18 1.23 2.04

26 031201003001 线槽支架除锈、
刷油

1.手工除锈 一般钢结构 
轻锈 0.27 0.02 0.10 0.02 0.05

2.31

2.一般钢结构 红丹防锈
漆 第一遍 0.19 0.18 0.10 0.01 0.04

3.一般钢结构 红丹防锈
漆 第二遍 0.18 0.15 0.10 0.01 0.04

4.一般钢结构 调和漆 第
一遍 0.18 0.09 0.10 0.01 0.04

5.一般钢结构 调和漆 第
二遍 0.18 0.08 0.10 0.01 0.04

小计 1.00 0.52 0.50 0.06 0.21

27 030411005001 压力表箱

1.压力表箱 55.44 755.11 6.54 9.98

828.382.高层增加费_9层以下 3
0m(建筑智能化系统设备
安装工程)

1.11 0.20

小计 56.55 755.11 6.54 10.18



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：住院综合楼室内装修-医用气体 第 5 页 共 14 页

序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

28 031001006001 铝合金治疗带 20
0mm 1.铝合金治疗带 200mm 334.64 167.32

小计 334.64

29 031001006002 治疗带侧板 1.治疗带侧板 22.30 11.15

小计 22.30

30 031008014001 吸引终端 1.吸引终端 480.52 240.26

小计 480.52

31 031008014002 氧气终端 1.氧气终端 480.52 240.26

小计 480.52

32 031002001001 气体终端安装支
架 1.气体终端支架 25.74 12.87

小计 25.74

33 031008014003 气体终端面板 1.气体终端面板 21.46 10.73

小计 21.46

34 031003001001 负压截止阀 DN22

1.螺纹阀安装 公称直径(
25mm以内) 9.57 279.10 1.02 1.72

291.64
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.19 0.04

小计 9.76 279.10 1.02 1.76

35 031003001002 氧气截止阀 DN16

1.螺纹阀安装 公称直径(
15mm以内) 7.81 218.53 0.83 1.41

228.76
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.16 0.03

小计 7.97 218.53 0.83 1.44

36 031003001003 真空截止阀 DN32

1.螺纹阀安装 公称直径(
32mm以内) 11.33 516.22 1.21 2.04

531.07
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.23 0.04

小计 11.56 516.22 1.21 2.08

37 031003001004 真空截止阀 DN65

1.螺纹阀安装 公称直径(
65mm以内) 33.11 923.52 3.53 5.96

966.90
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.66 0.12

小计 33.77 923.52 3.53 6.08
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

38 031003001005 入室控制阀 DN8

1.螺纹阀安装 公称直径(
15mm以内) 7.81 106.54 0.83 1.41

116.77
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.16 0.03

小计 7.97 106.54 0.83 1.44

39 031003001006 入室控制阀 DN10

1.螺纹阀安装 公称直径(
15mm以内) 7.81 125.49 0.83 1.41

135.72
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.16 0.03

小计 7.97 125.49 0.83 1.44

40 030801006001 不锈钢管 (氩弧
焊接) DN50

1.不锈钢管(氩弧焊) 公
称直径(50mm以内) 9.71 85.28 1.09 1.10 1.75

146.01

2.不锈钢管件(氩弧焊) 
公称直径(50mm以内) 8.04 13.61 3.14 0.91 1.46

3.管道脱脂 公称直径(50
mm以内) 1.79 0.97 1.00 0.20 0.43

4.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

5.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(50mm以内) 2.73 0.23 0.35 0.31 0.51

6.低中压管道真空试验 
公称直径(50mm以内) 3.22 0.23 0.92 0.36 0.63

7.管道吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.39 0.48 0.30 0.15 0.26

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03 0.01

小计 29.10 101.03 7.15 3.28 5.46

41 030801006002 不锈钢管 (氩弧
焊接) DN65

1.不锈钢管(氩弧焊) 公
称直径(65mm以内) 12.65 221.27 1.52 1.43 2.28

291.06

2.不锈钢管件(氩弧焊) 
公称直径(65mm以内) 7.29 14.32 3.00 0.82 1.32

3.管道脱脂 公称直径(10
0mm以内) 2.50 2.14 1.18 0.28 0.58

4.低中压管道气压试验 
公称直径(100mm以内) 2.60 0.33 0.38 0.29 0.49

5.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(100mm以内) 3.25 0.33 0.38 0.37 0.61
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6.低中压管道真空试验 
公称直径(100mm以内) 3.83 0.33 1.01 0.43 0.75

7.管道吹扫 公称直径(10
0mm以内) 1.64 0.59 0.33 0.18 0.31

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03 0.01

小计 33.79 239.31 7.80 3.80 6.35

42 030903003001 紫铜管 φ8

1.铜管(氧乙炔焊) 管外
径(20mm以内) 4.84 15.57 0.55 0.87

57.28

2.铜管件(氧乙炔焊) 管
外径(20mm以内) 6.79 6.73 0.01 0.77 1.22

3.管道脱脂 公称直径(50
mm以内) 1.79 0.97 1.00 0.20 0.43

4.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

5.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(50mm以内) 2.73 0.23 0.35 0.31 0.51

6.低中压管道真空试验 
公称直径(50mm以内) 3.22 0.23 0.92 0.36 0.63

7.管道吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.39 0.48 0.30 0.15 0.26

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03 0.01

小计 22.98 24.44 2.93 2.59 4.34

43 030903003002 紫铜管 φ10

1.铜管(氧乙炔焊) 管外
径(20mm以内) 4.84 18.10 0.55 0.87

60.58

2.铜管件(氧乙炔焊) 管
外径(20mm以内) 6.79 7.50 0.01 0.77 1.22

3.管道脱脂 公称直径(50
mm以内) 1.79 0.97 1.00 0.20 0.43

4.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

5.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(50mm以内) 2.73 0.23 0.35 0.31 0.51

6.低中压管道真空试验 
公称直径(50mm以内) 3.22 0.23 0.92 0.36 0.63

7.管道吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.39 0.48 0.30 0.15 0.26
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03 0.01

小计 22.98 27.74 2.93 2.59 4.34

44 030903003003 紫铜管 φ16

1.铜管(氧乙炔焊) 管外
径(20mm以内) 4.84 38.54 0.55 0.87

81.22

2.铜管件(氧乙炔焊) 管
外径(20mm以内) 6.58 7.98 0.01 0.74 1.18

3.管道脱脂 公称直径(50
mm以内) 1.79 0.97 1.00 0.20 0.43

4.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

5.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(50mm以内) 2.73 0.23 0.35 0.31 0.51

6.低中压管道真空试验 
公称直径(50mm以内) 3.22 0.23 0.92 0.36 0.63

7.管道吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.39 0.48 0.30 0.15 0.26

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03 0.01

小计 22.77 48.66 2.93 2.56 4.30

45 030903003004 紫铜管 φ22

1.铜管(氧乙炔焊) 管外
径(20mm以内) 4.84 55.34 0.55 0.87

104.40

2.铜管件(氧乙炔焊) 管
外径(30mm以内) 9.71 10.23 0.07 1.10 1.75

3.管道脱脂 公称直径(50
mm以内) 1.79 0.97 1.00 0.20 0.43

4.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

5.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(50mm以内) 2.73 0.23 0.35 0.31 0.51

6.低中压管道真空试验 
公称直径(50mm以内) 3.22 0.23 0.92 0.36 0.63

7.管道吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.39 0.48 0.30 0.15 0.26

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03 0.01
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

小计 25.90 67.71 2.99 2.92 4.87

46 030903003005 紫铜管 φ25

1.铜管(氧乙炔焊) 管外
径(30mm以内) 6.42 62.51 0.01 0.73 1.16

108.61

2.铜管件(氧乙炔焊) 管
外径(30mm以内) 7.34 8.29 0.05 0.83 1.32

3.管道脱脂 公称直径(50
mm以内) 1.79 0.97 1.00 0.20 0.43

4.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

5.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(50mm以内) 2.73 0.23 0.35 0.31 0.51

6.低中压管道真空试验 
公称直径(50mm以内) 3.22 0.23 0.92 0.36 0.63

7.管道吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.39 0.48 0.30 0.15 0.26

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03 0.01

小计 25.11 72.94 2.98 2.83 4.73

47 030903003006 紫铜管 φ32

1.铜管(氧乙炔焊) 管外
径(40mm以内) 7.84 104.54 0.01 0.89 1.41

149.61

2.铜管件(氧乙炔焊) 管
外径(40mm以内) 6.40 6.66 0.06 0.72 1.15

3.管道脱脂 公称直径(50
mm以内) 1.79 0.97 1.00 0.20 0.43

4.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

5.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(50mm以内) 2.73 0.23 0.35 0.31 0.51

6.低中压管道真空试验 
公称直径(50mm以内) 3.22 0.23 0.92 0.36 0.63

7.管道吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.39 0.48 0.30 0.15 0.26

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03

小计 25.59 113.34 2.99 2.88 4.80

48 030411001009 紫铜保护管 镀锌
钢管DN65(埋地)

1.镀锌钢管埋地敷设 公
称直径(65mm以内) 15.03 45.29 0.21 1.66 2.71 65.25
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.30 0.05

小计 15.33 45.29 0.21 1.66 2.76

49 040101002001 人工挖填土方

1.人工挖沟槽、基坑 一
、二类土 深度在2m内 31.20 1.10 5.62

54.64
2.回填土 夯实机夯实 槽
、坑 12.30 1.66 0.55 2.21

小计 43.50 1.66 1.65 7.83

50 031002001002 管道支架制安

1.管道支架制作（一般管
架） 5.31 4.70 1.51 0.57 0.96

16.78
2.管道支架安装（一般管
架） 2.28 0.54 0.08 0.24 0.41

3.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.15 0.03

小计 7.74 5.24 1.59 0.81 1.40

51 031201003002 管道支架除锈、
刷油

1.手工除锈 一般钢结构 
轻锈 0.27 0.02 0.10 0.02 0.05

2.31

2.一般钢结构 红丹防锈
漆 第一遍 0.19 0.18 0.10 0.01 0.04

3.一般钢结构 红丹防锈
漆 第二遍 0.18 0.15 0.10 0.01 0.04

4.一般钢结构 调和漆 第
一遍 0.18 0.09 0.10 0.01 0.04

5.一般钢结构 调和漆 第
二遍 0.18 0.08 0.10 0.01 0.04

小计 1.00 0.52 0.50 0.06 0.21

52 031002003001 穿墙套管制安 (
砖墙) DN50

1.穿墙钢套管制作安装 
公称直径(50mm以内) 11.77 25.24 0.79 1.26 2.12

41.46
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.24 0.04

小计 12.01 25.24 0.79 1.26 2.16

53 030404001001 控制柜

1.控制屏 412.94 6040.10 73.98 45.70 77.50

6659.962.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 8.26 1.49

小计 421.20 6040.10 73.98 45.70 78.99
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

54 030109009001 水环真空泵 2BV-
5131

1.真空泵安装 设备重量(
0.5t以内) 548.24 8506.52 47.97 84.14 100.66 9287.53

小计 548.24 8506.52 47.97 84.14 100.66

55 030113021001 缓冲罐 1.5m³ 1.储气罐安装 设备容量(
2m3) 1096.37 7540.70 345.07 168.27 217.74 9368.15

小计 1096.37 7540.70 345.07 168.27 217.74

56 030113014001 气水分离器 0.6m
³

1.空气分离器 冷却面积(
1.82m2以内) 187.66 5651.60 6.06 28.80 33.78 5907.90

小计 187.66 5651.60 6.06 28.80 33.78

57 030413001001 设备槽钢基座 槽
钢 10#

1.基础槽钢制作 7.15 3.92 0.56 0.79 1.29

41.88
2.基础槽钢安装 17.68 3.20 1.58 1.96 3.18

3.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.50 0.09

小计 25.33 7.12 2.14 2.75 4.56

58 031201003003 设备支架除锈、
刷油

1.手工除锈 一般钢结构 
轻锈 0.27 0.02 0.10 0.02 0.05

2.31

2.一般钢结构 红丹防锈
漆 第一遍 0.19 0.18 0.10 0.01 0.04

3.一般钢结构 红丹防锈
漆 第二遍 0.18 0.15 0.10 0.01 0.04

4.一般钢结构 调和漆 第
一遍 0.18 0.09 0.10 0.01 0.04

5.一般钢结构 调和漆 第
二遍 0.18 0.08 0.10 0.01 0.04

小计 1.00 0.52 0.50 0.06 0.21

59 031003001007 电磁阀 DN65

1.螺纹阀安装 公称直径(
65mm以内) 33.11 2466.76 3.53 5.96

2541.00

2.电磁开关接线 17.38 8.02 1.92 3.13

3.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.66 0.12

4.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.35 0.07

小计 51.50 2474.78 5.45 9.28

60 030601002001 电接点表 15mm

1.电接点压力表 76.67 131.52 5.54 8.69 13.80

260.26
2.流水开关接线 13.09 6.84 1.45 2.36

3.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.26 0.05
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

小计 90.02 138.36 5.54 10.14 16.21

61 031003001008 铜球阀 DN15

1.螺纹阀安装 公称直径(
15mm以内) 7.81 61.21 0.83 1.41

71.44
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.16 0.03

小计 7.97 61.21 0.83 1.44

62 031003001009 真空截止阀 DN65

1.螺纹阀安装 公称直径(
65mm以内) 33.11 806.82 3.53 5.96

850.20
2.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.66 0.12

小计 33.77 806.82 3.53 6.08

63 030801006003 不锈钢管 (氩弧
焊接) DN50

1.不锈钢管(氩弧焊) 公
称直径(50mm以内) 9.71 85.28 1.09 1.10 1.75

243.77

2.不锈钢管件(氩弧焊) 
公称直径(50mm以内) 36.99 62.59 14.44 4.18 6.71

3.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

4.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(50mm以内) 2.73 0.23 0.35 0.31 0.51

5.低中压管道真空试验 
公称直径(50mm以内) 3.21 0.23 0.92 0.36 0.63

6.管道吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.39 0.48 0.30 0.15 0.26

7.管道脱脂 公称直径(50
mm以内) 1.79 0.97 1.00 0.20 0.43

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03

小计 58.04 150.01 18.45 6.55 10.70

64 030801006004 不锈钢管 (氩弧
焊接) DN65

1.不锈钢管(氩弧焊) 公
称直径(65mm以内) 12.65 221.27 1.52 1.43 2.28

355.18

2.不锈钢管件(氩弧焊) 
公称直径(65mm以内) 24.78 48.63 10.20 2.80 4.48

3.低中压管道气压试验 
公称直径(100mm以内) 2.60 0.33 0.38 0.29 0.49

4.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(100mm以内) 3.25 0.33 0.38 0.37 0.60
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单价
(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5.低中压管道真空试验 
公称直径(100mm以内) 3.83 0.33 1.01 0.43 0.75

6.管道吹扫 公称直径(10
0mm以内) 1.64 0.59 0.33 0.18 0.31

7.管道脱脂 公称直径(10
0mm以内) 2.50 2.14 1.18 0.28 0.58

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03 0.01

小计 51.28 273.62 15.00 5.78 9.50

65 030903003007 紫铜管 φ32

1.铜管(氧乙炔焊) 管外
径(40mm以内) 7.84 104.54 0.01 0.89 1.41

152.99

2.铜管件(氧乙炔焊) 管
外径(40mm以内) 7.84 8.15 0.07 0.89 1.41

3.管道脱脂 公称直径(50
mm以内) 1.79 0.97 1.00 0.20 0.43

4.低中压管道气压试验 
公称直径(50mm以内) 2.19 0.23 0.35 0.25 0.41

5.低中压管道泄漏性试验
 公称直径(50mm以内) 2.73 0.23 0.35 0.31 0.51

6.低中压管道真空试验 
公称直径(50mm以内) 3.22 0.23 0.92 0.36 0.63

7.管道吹扫 公称直径(50
mm以内) 1.39 0.47 0.30 0.15 0.26

8.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.03

小计 27.03 114.82 3.00 3.05 5.06

66 030411001010 紫铜保护管 镀锌
钢管DN65(埋地)

1.镀锌钢管埋地敷设 公
称直径(65mm以内) 15.03 45.28 0.21 1.66 2.71

65.25
2.高层增加费_9层以下 3
0m(电气设备安装工程) 0.30 0.05

小计 15.33 45.28 0.21 1.66 2.76

67 040101002002 人工挖填土方

1.人工挖沟槽、基坑 一
、二类土 深度在2m内 31.20 1.10 5.62

54.64
2.回填土 夯实机夯实 槽
、坑 12.30 1.66 0.55 2.21

小计 43.50 1.66 1.65 7.83
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

68 031002001003 管道支架制安

1.管道支架制作（一般管
架） 5.31 4.70 1.51 0.57 0.96

16.78
2.管道支架安装（一般管
架） 2.28 0.54 0.08 0.24 0.41

3.高层增加费_9层以下 3
0m(给排水、采暖、燃气
工程)

0.15 0.03

小计 7.74 5.24 1.59 0.81 1.40

69 031201003004 管道支架除锈、
刷油

1.手工除锈 一般钢结构 
轻锈 0.27 0.02 0.10 0.02 0.05

2.31

2.一般钢结构 红丹防锈
漆 第一遍 0.19 0.18 0.10 0.01 0.04

3.一般钢结构 红丹防锈
漆 第二遍 0.18 0.15 0.10 0.01 0.04

4.一般钢结构 调和漆 第
一遍 0.18 0.09 0.10 0.01 0.04

5.一般钢结构 调和漆 第
二遍 0.18 0.08 0.10 0.01 0.04

小计 1.00 0.52 0.50 0.06 0.21
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率%) 金额(元) 备注

1 1.2 文明施工与环境保护、临时
设施、安全施工 分部分项人工费 28.9613 43550.64 以人工费为计算基础，费

率28.9613%

合    计 43550.64
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

人工

1 0001001 综合工日 工日 1351.27 110.00 148639.68

2 RGFTZ 人工费调整 元 9374.83 1.00 9374.83

材料设备

1 0109061@2 圆钢Ф10以内 kg 32.88 3.26 107.19

2 0113041@4 扁钢（综合） kg 17.71 3.10 54.90

3 0113061 镀锌扁钢（综合） kg 20.46 4.14 84.70

4 0129611@4 钢板（综合） kg 85.01 3.02 256.72

5 0135581 钢垫板1～2 kg 0.20 3.71 0.74

6 0163021 铈钨棒 g 14.88 5.15 76.61

7 0201021 橡胶板1～15 kg 3.93 3.70 14.55

8 0201101 石棉橡胶板0.8～6 kg 1.73 9.96 17.23

9 0201161 石棉橡胶板低中压0.8～6 kg 19.03 7.41 141.02

10 0209021 聚氯乙烯薄膜 m2 5.04 1.00 5.04

11 0219231 聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 193.48 0.07 13.54

12 0227001 棉纱 kg 39.24 9.46 371.24

13 0229091@2 油麻丝 kg 92.40 6.55 605.22

14 0303161 镀锌自攻螺钉M4～6× 20～35 十个 20.16 0.32 6.45

15 0303371 木螺钉M4× 65 十个 502.66 0.46 231.22

16 0303391 木螺钉M6× 100 十个 2.52 1.07 2.70

17 0303471 半圆头螺丝M6～12× 12～50 十套 7.39 2.03 15.00

18 0305001 六角螺栓（综合） kg 8.33 5.42 45.17

19 0305009 六角螺栓（综合） 十套 7.32 7.68 56.25

20 0305053 六角螺栓M10× 20～50 十个 2.40 1.04 2.50

21 0305225 六角螺栓带螺母M20× 80以下 十套 1.20 10.22 12.26

22 0305649 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 十套 23.12 13.92 321.84

23 0305665 半圆头镀锌螺栓M2～5× 15～50 十个 239.77 0.43 103.10

24 0305701 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8× 14～75 十套 25.83 3.12 80.59

25 0305801@1 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10× 100以内 十套 5.65 4.33 24.46

26 0307061 膨胀螺栓M10 十个 2.40 4.37 10.49

27 0307341 塑料胀管φ6～8 十个 31.50 0.24 7.56

28 0309001 六角螺母（综合） kg 17.49 5.44 95.17

29 0309191 镀锌锁紧螺母DN25× 3 十个 13.46 5.66 76.18

30 0309231 镀锌锁紧螺母DN65× 3 十个 0.46 40.16 18.28

31 0309271 镀锌锁紧螺母DN20× 1.5 十个 21.02 1.58 33.22
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

32 0313011 垫圈（综合） kg 6.89 5.44 37.47

33 0321001 砂轮片（综合） 片 178.25 11.88 2117.59

34 0321071 尼龙砂轮片φ100× 16× 3 片 7.19 3.04 21.85

35 0321101 尼龙砂轮片φ400 片 21.27 20.58 437.74

36 0327021 铁砂布0～2# 张 60.26 0.88 53.03

37 0341021@2 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 24.14 4.21 101.62

38 0343021 焊锡丝（综合） kg 0.09 52.47 4.72

39 0343081 不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti kg 2.80 41.15 115.07

40 0343121 铜焊丝（综合） kg 16.56 36.47 603.78

41 0345041 焊锡膏 kg 3.26 62.42 203.53

42 0347001@2 锡基钎料 kg 19.98 52.47 1048.26

43 0357011@4 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 kg 24.48 4.14 101.36

44 0357031@6 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 kg 4.40 4.14 18.22

45 0359071 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 kg 6.17 4.48 27.63

46 0359081 斜垫铁Q195～Q235 ＃2 kg 3.71 4.48 16.61

47 0359241 平垫铁Q195～Q236 1# kg 8.13 3.77 30.64

48 0359251 平垫铁Q195～Q237 2# kg 3.87 3.77 14.60

49 0365071@2 冲击钻头φ6～8 个 39.13 3.36 131.48

50 0365151 合金钢钻头φ3 个 1.26 0.55 0.69

51 0365271 钢锯条 条 115.30 0.48 55.35

52 0365311 钢丝刷子 把 1.43 2.98 4.26

53 0401014@6 复合普通硅酸盐水泥P.C  32.5 kg 585.59 0.35 204.96

54 0403021@7 中砂 m3 0.54 155.34 84.57

55 0405061@4 碎石20 m3 0.54 99.51 54.17

56 0503151@4 木板 m3 0.01 1415.54 18.40

57 0503211 枕木 m3 0.08 1410.89 118.51

58 0503331@4 木材一级红白松 m3 0.14 1415.54 194.92

59 0505051@3 胶合板2440× 1220× 3 m2 1.26 14.07 17.73

60 1101021 白油漆 kg 0.24 4.72 1.13

61 1103021@3 防火涂料BA101-2 kg 5.04 14.59 73.53

62 1111231@4 醇酸清漆 kg 8.15 13.99 114.01

63 1111411@1 酚醛调和漆 kg 0.90 10.30 9.27

64 1111581 铅油 kg 20.12 5.58 112.30

65 1111821 醇酸磁漆 kg 0.41 18.88 7.76

66 1141181@3 清油 kg 0.07 12.44 0.86
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

67 1145011@2 酒精 kg 1.20 12.87 15.44

68 1201021 汽油（综合） kg 44.74 6.57 293.92

69 1201031 煤油 kg 7.38 2.09 15.42

70 1203001 溶剂油 kg 14.56 6.57 95.68

71 1203011 溶剂汽油 kg 6.95 6.57 45.67

72 1205001 机油（综合） kg 6.18 6.93 42.82

73 1207011 电力复合脂 kg 1.31 15.21 19.93

74 1209021 黄甘油 kg 0.30 6.46 1.96

75 1230401 硼砂 kg 5.71 1.95 11.14

76 1237001 氧气 m3 160.15 5.81 930.50

77 1237031 氩气 m3 7.84 16.81 131.85

78 1237061@4 乙炔气 kg 58.70 5.92 347.52

79 1241301 粘合剂 kg 0.69 11.70 8.12

80 1301221@1 石棉绒（综合） kg 192.50 1.89 363.83

81 1405091 热轧无缝钢管D32× 3.5 m 11.30 12.55 141.80

82 1431091 塑料软管D5 m 1.20 0.15 0.18

83 1431101 塑料软管D6 m 1.50 0.19 0.29

84 1431411 塑料胀管D6～8 个 5340.82 0.24 1281.80

85 1435001 异型塑料管D2.5～5 m 6.00 0.94 5.64

86 1435011 异型塑料管D5 m 17.64 1.03 18.17

87 1501671 黑玛钢活接头DN15 个 136.35 4.46 608.12

88 1501691@1 黑玛钢活接头DN25 个 8.08 8.75 70.70

89 1501701@1 黑玛钢活接头DN32 个 1.01 11.24 11.35

90 1501731 黑玛钢活接头DN65 个 7.07 38.28 270.64

91 1502601 镀锌钢管接头20× 2.75 个 224.26 1.97 441.79

92 1502611 镀锌钢管接头25× 3.25 个 143.57 2.92 419.24

93 1502651 镀锌钢管接头65× 3.75 个 8.53 6.18 52.74

94 1515091 金属软管接头DN25 个 5.49 1.89 10.37

95 1515141 难燃塑料管接头20 个 173.35 0.48 83.21

96 1515151 难燃塑料管接头25 个 40.07 0.53 21.24

97 1537006 镀锌钢管卡子DN20 个 1681.95 0.39 655.96

98 1537011 镀锌钢管卡子DN25 个 744.79 0.45 335.16

99 1537066 金属软管卡子DN25 个 3.66 0.39 1.43

100 1537221 镀锌管卡子12～40× 1.5 个 1.00 0.84 0.84

101 1601241 螺纹截止阀DN32 个 4.52 26.43 119.45
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102 1701041 碳钢平焊法兰DN32 副 18.08 31.23 564.56

103 1831011 肥皂 块 6.96 0.90 6.27

104 2417031 黄腊带20mm× 10m 卷 0.03 6.02 0.18

105 2417061 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 29.33 1.72 50.45

106 2425071 扁形塑料绑带 m 24.01 0.51 12.25

107 2503006 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 46.36 1.17 54.24

108 2503016 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 m 139.23 2.75 382.89

109 2503036 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 m 72.63 1.29 93.69

110 2503091 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 m 6.00 7.47 44.82

111 2503281 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 m 437.77 1.96 858.04

112 2503286 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm2 m 56.04 2.93 164.20

113 2606481 镀锌钢管塑料护口DN15～20 个 210.24 0.11 23.13

114 2606511 镀锌钢管塑料护口DN25 个 134.60 0.16 21.54

115 2606561 镀锌钢管塑料护口DN80 个 4.55 0.56 2.55

116 2609391 铜接线端子20A 个 154.28 0.17 26.23

117 2617001 胶木线夹 个 10.00 0.20 2.00

118 2617071 镀锌地线夹20 套 869.01 0.27 234.63

119 2617081 镀锌地线夹25 套 561.84 0.36 202.26

120 2617121 镀锌地线夹65 套 34.14 2.10 71.69

121 3101161 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） kg 0.60 16.13 9.68

122 3113001 白布 m 92.37 2.42 223.53

123 3113011 白布宽900 m 6.30 2.42 15.25

124 3113261 白布 kg 3.11 2.75 8.55

125 3113321 脱脂棉 kg 0.24 12.61 3.03

126 3113351 细白布宽0.9m m 0.65 3.00 1.95

127 3115001@7 水 m3 2.86 3.79 10.82

128 3117001 标志牌塑料扁形 个 26.91 0.09 2.42

129 3117061 位号牌 个 1.00 0.46 0.46

130 9946131 其他材料费 元 2606.97 1.00 2606.97

131 0100001@19 角钢 ∟30*3 kg 730.08 3.27 2387.35

132 0121071@33 槽钢 10# kg 84.00 3.38 283.92

133 0401012@10 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 1.70 351.81 597.23

134 0403031@9 中砂 m3 5.94 155.34 922.97

135 1103221@4 醇酸防锈漆 kg 20.09 13.99 281.09

136 1111631@4 酚醛调合漆 kg 14.28 10.30 147.12
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137 1401151@61
0 焊接钢管 DN80 m 19.25 30.07 578.85

138 1403001@96
7 镀锌线管 SC20 m 1401.62 5.41 7582.79

139 1403001@96
8 镀锌线管 SC25 m 897.34 7.40 6640.29

140 1403001@97
3 镀锌钢管 DN65 m 56.90 40.25 2290.11

141 1404121@5 不锈钢管 DN50 m 36.24 86.76 3144.40

142 1404121@6 不锈钢管 DN65 m 60.19 226.03 13605.47

143 1421071@42 金属波纹软管 φ25 m 30.49 3.79 115.55

144 1431441@23
2 PVC电线管 φ20 m 740.52 2.15 1592.12

145 1431441@23
3 PVC电线管 φ25 m 171.16 3.18 544.29

146 1509031@1 不锈钢管件 DN50 个 14.00 42.78 598.92

147 1509031@2 不锈钢管件 DN65 个 20.00 65.47 1309.40

148 1511031@1 紫铜管件 φ10 个 317.00 18.45 5848.65

149 1511031@3 紫铜管件 φ16 个 68.00 20.42 1388.56

150 1511031@4 紫铜管件 φ22 个 68.00 26.15 1778.20

151 1511031@5 紫铜管件 φ25 个 9.00 28.22 253.98

152 1511031@6 紫铜管件 φ32 个 11.00 31.67 348.37

153 1511031@7 紫铜管件 φ8 个 317.00 16.39 5195.63

154 1511061@1 紫铜管 φ10 m 847.53 17.87 15145.36

155 1511061@3 紫铜管 φ16 m 187.63 38.31 7188.11

156 1511061@4 紫铜管 φ22 m 189.57 55.11 10447.20

157 1511061@5 紫铜管 φ25 m 33.20 62.22 2065.70

158 1511061@6 紫铜管 φ32 m 55.24 104.10 5750.48

159 1511061@7 紫铜管 φ8 m 847.53 15.34 13001.11

160 1600001@24
0 负压截止阀 DN22 个 8.08 114.12 922.09

161 1600001@24
1 氧气截止阀 DN16 个 8.08 84.09 679.45

162 1600001@24
2 真空截止阀 DN32 个 1.01 308.91 312.00

163 1600001@24
3 真空截止阀 DN65 个 1.01 643.56 650.00

164 1600001@24
4 入室控制阀 DN10 个 63.63 48.05 3057.42
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165 1600001@24
7 电磁阀 DN65 个 2.02 2402.61 4853.27

166 1600001@24
8 铜球阀 DN15 个 1.01 55.77 56.33

167 1600001@24
9 真空截止阀 DN65 个 4.04 643.56 2599.98

168 1600001@25
0 入室控制阀 DN8 个 63.63 41.19 2620.92

169 2165001@6 电接点表 15mm 套 1.00 128.71 128.71

170 2200001@15
99 医疗带嵌入式床头灯 套 153.52 116.70 17915.78

171 2300001@27
6 医疗带床头灯开关 个 155.04 27.46 4257.40

172 2341061@64
4 医疗带插座 套 310.08 22.74 7051.22

173 2503186@17
52 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5mm² m 3278.86 2.09 6852.81

174 2503186@17
53 绝缘电线 WDZB-BYJ-4mm² m 3109.26 3.31 10291.65

175 2503186@18
59 铜芯多股绝缘电线 RVVP-(4*0.5)mm² m 470.84 4.20 1977.53

176 2503196@84 铜芯多股绝缘电线 RVVP-(4*0.5)mm² m 1567.70 4.20 6584.32

177 2603021@31
2 镀锌金属线槽 SR60*40 m 226.81 20.09 4556.53

178 3113331 脱脂介质 kg 437.39 3.60 1574.59

179 ZC020114@1 漏电保护器手动 个 63.00 58.35 3676.05

180 补充主材00
1@3 气体终端面板 个 304.00 10.73 3261.92

181 补充主材00
2@1 气体终端支架 套 304.00 12.87 3912.48

182 补充主材00
2@2 铝合金治疗带 200mm m 413.04 167.32 69109.85

183 补充主材00
2@4 治疗带侧板 块 126.00 11.15 1404.90

184 补充主材00
3@1 真空截止阀连接件 DN65 个 4.00 116.70 466.80

185 补充主材00
4@1 对讲呼叫主机 套 6.00 4290.37 25742.22

186 补充主材00
6 橡胶减震垫 120*120*20mm 片 17.00 5.58 94.86

187 补充主材00
9@1 负压截止阀连接件 DN22 个 16.00 77.23 1235.68
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188 补充主材01
1@1 入室控制阀连接件 DN10 个 126.00 36.04 4541.04

189 补充主材01
1@4 氧气截止阀连接件 DN16 个 16.00 64.36 1029.76

190 补充主材01
1@5 入室控制阀连接件 DN8 个 126.00 30.03 3783.78

191 补充主材01
2 真空截止阀连接件 DN32 个 2.00 96.10 192.20

192 补充主材01
3 真空截止阀连接件 DN65 个 2.00 116.70 233.40

193 补充主材01
5 床头呼叫单元 台 152.00 107.26 16303.52

194 SB210001@2 控制柜 台 1.00 5834.91 5834.91

195 SB320100@1
8 紧急按钮 个 63.00 55.77 3513.51

196 SB320101@5
0 总线隔离器单输出接口 个 63.00 94.39 5946.57

197 SB320188@1 门灯 套 63.00 55.77 3513.51

198 SB320249@4 双面显示屏＞56cm 台 12.00 1956.41 23476.92

199 补充主材00
1 压力表箱氧/吸 台 6.00 755.11 4530.66

200 补充主材00
1@1 吸引终端 个 152.00 240.26 36519.52

201 补充主材00
1@2 氧气终端 个 152.00 240.26 36519.52

202 补充主材00
5 水环真空泵 2BV-5131 台 2.00 8409.13 16818.26

203 补充主材00
7@1 缓冲罐 1.5m³ 台 2.00 7379.44 14758.88

204 补充主材00
8 气水分离器 0.6m³ 台 1.00 5577.48 5577.48

机械

1 9803031 精密交/直流稳压电源 台班 0.13 13.68 1.78

2 9805081 数字电压表PZ38 台班 3.00 7.56 22.68

3 9805131 数字万用表PF-56 台班 13.42 5.97 80.12

4 9805141 数字万用表34401A 台班 11.34 17.37 196.98

5 9831011 活塞式压力计 台班 0.13 7.21 0.94

6 9841021 电动综合校验台 台班 0.13 11.59 1.51

7 9946001 折旧费 元 979.02 1.00 979.02

8 9946011 大修理费 元 252.33 1.00 252.33
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9 9946021 经常修理费 元 608.06 1.00 608.06

10 9946031 安拆费及场外运输费 元 434.61 1.00 434.61

11 9946041@5 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 3.86 6.57 25.35

12 9946051@10 柴油(机械用)0# kg 33.92 5.73 194.38

13 9946071 电(机械用) kw· h 386.60 0.73 282.22

14 9946071@1 电(机械用) kw· h 5569.49 0.73 4065.73

15 9946071@2 电(机械用) kw· h 1.77 0.73 1.30

16 9946111 其他费用 元 108.94 1.00 108.94

17 9946606@9 机上人工 工日 28.20 110.00 3101.68

18 9907206@6 载货汽车装载质量4(t) 台班 0.06 359.69 21.58

19 9909011@5 叉式起重机提升质量5(t) 台班 0.20 419.13 83.83

20 9909251@39 汽车式起重机提升质量5(t) 台班 0.10 463.41 46.34

21 9909261@3 汽车式起重机提升质量8(t) 台班 0.40 667.61 267.04

22 9909276@45 汽车式起重机提升质量16(t) 台班 0.48 1011.77 482.11

23 9909611@1 电动葫芦单速提升质量3(t) 台班 0.56 35.14 19.80

24 9913161@2 电动夯实机夯击能力20～62(kNm) 台班 2.02 23.17 46.81

25 9919031@3 电动煨弯机管径108(mm) 台班 0.69 71.57 49.28

26 9919171@4 立式钻床钻孔管径25(mm) 台班 3.72 9.48 35.30

27 9919181@3 立式钻床钻孔管径50(mm) 台班 0.14 36.13 4.98

28 9919186@3 台式钻床钻孔直径16(mm) 台班 2.15 6.94 14.91

29 9919286 普通车床工件直径× 长度630× 2000(mm) 台班 0.88 80.61 70.83

30 9919306@4 台式砂轮机砂轮直径250(mm) 台班 0.24 11.43 2.74

31 9919601@4 联合冲剪机板厚16(mm) 台班 0.08 74.52 5.96

32 9923021@3 砂轮切割机砂轮直径500(mm) 台班 1.71 44.45 76.09

33 9925001@3 交流电焊机容量21(kV· A) 台班 12.51 60.60 758.15

34 9925011@2 交流电焊机容量30(kV· A) 台班 3.03 79.28 240.19

35 9925071@4 直流电焊机功率20(kW) 台班 13.35 64.65 862.95

36 9925101@1 氩弧焊机电流500(A) 台班 4.94 97.23 480.56

37 9927021@3 电焊条烘干箱容积600× 500× 750 台班 1.32 23.45 31.01

38 9943076@3 电动空气压缩机排气量6(m3/min) 台班 14.72 316.55 4660.69

39 9943356 耐腐蚀泵出口管径40(mm) 台班 11.36 144.17 1637.87
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序号 代号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 A 分部分项合计 FBFXHJ 108533.95

1.1 防火卷帘 108533.95

2 B 措施合计 B1+B2 5962.75

2.1 B1 安全防护、文明施工措施项目费 AQWMSGF 5962.75

2.2 B2 其他措施费 QTCSF

3 C 其他项目 C1+C2+C3 2387.75

3.1 C1 材料检验试验费 A 0.2 217.07

3.2 C2 预算包干费 A 2 2170.68

3.3 C3 独立费

4 D 规费 GFHJ 503.22

4.1 D1 工程排污费 A+B+C 0.25 292.21

4.2 D2 施工噪音排污费 A+B+C 0

4.3 D3 危险作业意外伤害保险费 A+B+C+D1+D2 0.08 93.74

4.4 D4 防洪工程维护费 A+B+C+D1+D2+D3 0.1 117.27

5 E 不含税工程造价 A+B+C+D 117387.67

6 F 增值税销项税额 E-D4 11 12899.74

7 G 含税工程造价 E+F 130287.41
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

防火卷帘 108533.95

1 080903022001 电动防火卷帘门 1.防火卷帘安装 m2 54.68 520.36 28453.28

2 080903022002 电动防火门、防火卷帘
门调试 1.电动装置安装 套 16 2327.63 37242.08

3 080903022003 电动防火门、防火卷帘
门调试 1.封闸头箱安装 m 22.3 429.11 9569.15

4 030404016001 卷帘控制箱 1.控制台、控制箱安装 同期小屏
控制箱 台 16 777.13 12434.08

5 030404031001 防火卷帘控制按钮 1.按钮 普通型 个 16 120.59 1929.44

6 030904008001 防火卷帘控制模块 1.控制模块(接口)安装 单输出 个 16 200.32 3205.12

7 030411004001 管内穿线 WDZB-BYJ-2.
5mm²

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2以内) m 1440 3.66 5270.40

8 030411001001 镀锌线管 SC20(明装) 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 
公称直径(20mm以内) m 480 21.73 10430.40

措施项目 798.13

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1 798.13 798.13

本页小计 109332.08

合   计 109332.08
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序号 项目编码 项目名称及说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单价

(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 080903022001 电动防火卷帘门 1.防火卷帘安装 67.54 431.63 1.82 7.21 12.16 520.36

小计 67.54 431.63 1.82 7.21 12.16

2 080903022002 电动防火门、防
火卷帘门调试 1.电动装置安装 135.08 2152.61 1.21 14.42 24.31 2327.63

小计 135.08 2152.61 1.21 14.42 24.31

3 080903022003 电动防火门、防
火卷帘门调试 1.封闸头箱安装 60.94 350.08 0.61 6.51 10.97 429.11

小计 60.94 350.08 0.61 6.51 10.97

4 030404016001 卷帘控制箱 1.控制台、控制箱安装 
同期小屏控制箱 165.55 517.29 44.19 18.32 31.78 777.13

小计 165.55 517.29 44.19 18.32 31.78

5 030404031001 防火卷帘控制按
钮 1.按钮 普通型 25.30 87.94 2.80 4.55 120.59

小计 25.30 87.94 2.80 4.55

6 030904008001 防火卷帘控制模
块

1.控制模块(接口)安装 
单输出 79.31 96.35 1.91 8.47 14.28 200.32

小计 79.31 96.35 1.91 8.47 14.28

7 030411004001 管内穿线 WDZB-
BYJ-2.5mm²

1.管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(2.5mm2以
内)

0.83 2.60 0.09 0.15 3.66

小计 0.83 2.60 0.09 0.15

8 030411001001 镀锌线管 SC20(
明装)

1.镀锌钢管砖、混凝土结
构明配 公称直径(20mm以
内)

10.64 8.00 1.18 1.91 21.73

小计 10.64 8.00 1.18 1.91
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率%) 金额(元) 备注

1 1.2 文明施工与环境保护、临时
设施、安全施工 分部分项人工费 28.9613 5164.62 以人工费为计算基础，费

率28.9613%

合    计 5164.62
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

人工

1 0001001 综合工日 工日 162.12 110.00 17832.82

2 RGFTZ 人工费调整 元 798.14 1.00 798.14

材料设备

1 0113061 镀锌扁钢（综合） kg 16.00 4.14 66.24

2 0135581 钢垫板1～2 kg 1.60 3.71 5.94

3 0205081 橡胶护套圈φ6～32 个 16.00 0.14 2.24

4 0227001 棉纱 kg 3.36 9.46 31.79

5 0303371 木螺钉M4× 65 十个 123.01 0.46 56.58

6 0305665 半圆头镀锌螺栓M2～5× 15～50 十个 3.20 0.43 1.38

7 0305801 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10× 100以内 十套 14.72 4.33 63.74

8 0309271 镀锌锁紧螺母DN20× 1.5 十个 7.42 1.58 11.72

9 0341001 低碳钢焊条（综合） kg 1.60 4.21 6.74

10 0341021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 12.03 4.21 50.65

11 0345041 焊锡膏 kg 0.46 62.42 28.96

12 0347001 锡基钎料 kg 3.84 52.47 201.48

13 0357011@4 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 kg 3.89 4.14 16.10

14 0365071 冲击钻头φ6～8 个 8.66 3.36 29.09

15 0365271 钢锯条 条 14.40 0.48 6.91

16 0505051 胶合板2440× 1220× 3 m2 0.16 14.07 2.25

17 1103021 防火涂料BA101-2 kg 0.48 14.59 7.00

18 1111231@3 醇酸清漆 kg 1.58 13.99 22.16

19 1111271 酚醛磁漆 kg 0.16 17.30 2.77

20 1111411 酚醛调和漆 kg 0.48 10.30 4.94

21 1111581 铅油 kg 3.41 5.58 19.02

22 1201021 汽油（综合） kg 8.48 6.57 55.71

23 1203001 溶剂油 kg 2.74 6.57 17.98

24 1431091 塑料软管D5 m 8.80 0.15 1.32

25 1431411 塑料胀管D6～8 个 1280.00 0.24 307.20

26 1435001 异型塑料管D2.5～5 m 80.00 0.94 75.20

27 1435011 异型塑料管D5 m 2.40 1.03 2.47

28 1502601 镀锌钢管接头20× 2.75 个 79.10 1.97 155.83

29 1537006 镀锌钢管卡子DN20 个 593.28 0.39 231.38

30 2417061 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 3.60 1.72 6.19

31 2501101 裸铜线6mm2 kg 0.32 50.21 16.07
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

32 2503281 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 m 83.49 1.96 163.64

33 2606481 镀锌钢管塑料护口DN15～20 个 74.16 0.11 8.16

34 2609191 铜接线端子DT-6mm2 个 32.48 1.37 44.50

35 2617001 胶木线夹 个 128.00 0.20 25.60

36 2617071 镀锌地线夹20 套 306.53 0.27 82.76

37 3113011 白布宽900 m 0.80 2.42 1.94

38 3113261 白布 kg 1.60 2.75 4.40

39 9946131 其他材料费 元 1139.36 1.00 1139.36

40 0925001 防火卷帘 m2 55.23 411.88 22746.81

41 0925011 防火卷帘电动装置 套 16.00 2145.19 34323.04

42 1403001@96
7 镀锌线管 SC20 m 494.40 5.41 2674.70

43 2007041 封闸头箱 m 22.52 343.23 7730.57

44 2503186@17
52 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5mm² m 1670.40 2.09 3491.14

45 ZC020182@2 防火卷帘控制按钮普通型 个 16.00 81.52 1304.32

46 SB210026@7
9 卷帘控制箱 台 16.00 497.68 7962.88

47 SB320101@4
6 防火卷帘控制模块单输出接口 个 16.00 90.10 1441.60

机械

1 9805141 数字万用表34401A 台班 1.76 17.37 30.57

2 9946001 折旧费 元 90.31 1.00 90.31

3 9946011 大修理费 元 29.16 1.00 29.16

4 9946021 经常修理费 元 76.44 1.00 76.44

5 9946031 安拆费及场外运输费 元 19.57 1.00 19.57

6 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 39.02 6.57 256.39

7 9946071 电(机械用) kw· h 191.12 0.73 139.52

8 9946111 其他费用 元 51.89 1.00 51.89

9 9946606 机上人工 工日 1.60 110.00 176.00

10 9907206 载货汽车装载质量4(t) 台班 0.80 359.69 287.75

11 9909251 汽车式起重机提升质量5(t) 台班 0.80 463.41 370.73

12 9925001 交流电焊机容量21(kV· A) 台班 2.98 60.60 180.79
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