

正本

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

投标文件

投标单位：广州市广州工程建设监理有限公司

法定代表人或其委托代理人：



(签字或盖章)

张政

投标时间：二〇一七年十月二十六日

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

导 读

项目	基础分		分项内容	评分标准	对评分说明的响应性	投标文件 对应部分 页码
	总计	单 项				
业绩	12	4	监理业绩	投标人近三年监理过工程造价 3000 万以上质量合格的市政公用工程有一项得 1 分。满分 4 分。	我司近三年监理过工程造价 3000 万以上质量合格的市政公用工程，共提供 5 项。	P57-107
		8	获奖情况	投标人近三年监理过质量合格的市政公用工程获得国家市政金杯奖或鲁班奖奖项每项得 5 分，获得省级奖项每项得 2 分，获得市级奖项每项得 1 分。满分 8 分。	我司近三年监理过质量合格的市政公用工程获得国家奖项，共提供 1 项；获得省级奖项，共提供 2 项。	P311-312
拟投入 监理人 员机构 及检测 设备及 公司实 力证明 材料情 况	43	5	项目 总监 综合素质	拟派项目总监监理工程师综合素质满足工程要求，能胜任总监工作，技术职称为中级的得 2 分，高级或以上的得 5 分。满分 5 分。	我司拟派王治均同志担任本项目总监监理工程师，其完全满足工程要求，能胜任总监工作，技术职称为高级。	P12-15
		2	监理 经验	拟派项目总监监理工程师近三年担任过类似工程项目总监的一项得 2 分。类似工程：工程造价 3000 万以上市政公用工程。满分 2 分。	拟派项目总监近三年担任过类似工程项目总监，共提供 1 项。	P16-23
		6	监理人 员的配 备 人员配 备满足 程度	满足本项目监理人员配备的工程师人数要求（不含总监及总监代表），每人得 1 分，最多得 2 分；其中满足本项目各专业（市政、电气、安全、造价）要求，有一个专业得 1 分，最多得 4 分。满分 6 分。	我公司完全满足本项目要求的工程师人数要求并且满足本项目的各专业要求。	P11-51



汕头市城区景观照明改造项目施工监理

项目	基础分		分项内容	评分标准	对评分说明的响应性	投标文件对应部分页码
	总计	单项				
	9		ISO 体系认证	具有 ISO9001 质量管理体系认证证书得 3 分；具有 ISO14001 环境管理体系认证证书得 3 分；具有 ISO27001 信息安全管理体系认证证书得 3 分。满分 9 分。	我司具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO18001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书的。	P305-308
	15		企业信用	截止至 2017 年 6 月份止，按获得工商局评为“守合同、重信誉”连续时间长短进行排名，排名第一的得 15 分，排名第二的得 14 分，排名第三的得 13 分，以此类推；没有的不得分。	我司 1995 年度-2016 年度连续 22 年被省工商管理局评为“守合同、重信用”企业。	P309
	6		企业荣誉	截止至 2017 年 6 月份止，投标单位至今曾获得过国家级“先进工程监理企业”表彰的得 6 分，获得过省级监理协会颁发的省级“先进工程监理企业”表彰的得 4 分；获得过市市级监理协会颁发的市级“先进工程监理企业”表彰的得 2 分，本项最多按一项计算，不累计、不重复计分。满分 6 分。	我司 2012 年获得全国先进工程监理企业名称号。	P309



目录

目录	1
(1) 监理服务承诺书及附表（按投标文件格式附件一，本表应附证明材料包括：监理资质证书副本复印件、企业法人营业执照副本复印件、检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》的复印件，评标时原件备查）。	3
监理资质证书副本复印件和企业法人营业执照副本复印件	5
声明函	8
(2) 法定代表人证明书及法人授权委托书、法定代表人及授权委托人身份证。	9
(3) 拟投入本项目的主要监理人员汇总表及驻场监理人员简历表（详见投标文件格式附件三、四）。	11
总监理工程师-王治均	13
总监代表-刘兴旺	25
市政专业监理工程师-张亦华	29
电气专业监理工程师-喻超美	35
安全专业监理工程师-谢志强	40
造价工程师-陈子江	44
监理员-曾志纯	50
(4) 广东省以外企业在广东建设信息网（网址：WWW.GDCIC.NET）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及拟派总监信息录入的网页打印件。	52
(5) 投标保函、基本存款帐户开户许可证复印件，评标时原件备查。	53
(6) 近三年类似工程项目一览表（格式附件七）。	57
1、广州市番禺区黄榄快速干线（西段）第三标段施工监理	58
2、广州南沙开发区断头路项目一（黄沙路小虎岛段）工程	66
3、恒运集团长距离供热项目工程监理	78
4、梅州城区广州大桥施工监理	89
5、龙溪大道快速化改造（西环-五丫口大桥）施工监理	101
(7) 监理大纲。	108
第一章、项目概况	108
第二章、投资控制方案	115
第三章、进度控制方案	133
第四章、质量控制方案	148
第五章、合同管理、信息管理	208
第六章、组织协调	221
第七章、监理工作程序	229
第八章、安全、文明施工管理	257
第九章、重点难点监控措施	266
第十章、工程进度款、工程结算的管理	285
第十一章、会议制度	290
第十二章、合理化建议	292



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

(8) 若投标人能够提供时，还须提交以下资料的复印件（包括但不限于此）：投标人质量体系认证证书、守合同重信用证明文件、奖惩情况及相关证明材料。.....305

ISO 体系认证305

信用评价309

企业荣誉309

获奖情况310

拟投入本项目的通讯、办公、检测设备一览表.....313



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

(1) 监理服务承诺书及附表（按投标文件格式附件一，本表应附证明材料包括：监理资质证书副本复印件、企业法人营业执照副本复印件、检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》的复印件，评标时原件备查）。

附件一：

监理服务承诺书

致：汕头市城市综合管理局

一旦我方中标，我方愿意做出如下承诺：

我方同意投标文件自投标人须知规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并自投标人须知的投标有效截止日期前一直对我方有约束力。

如果我方投标文件中存在计算或表达错误的，我方理解并接受评标委员会按照招标文件规定的原则进行修正，这种修正对我方具有约束力，且不需要我方确认。

在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标承诺书（含监理服务承诺书附表）将构成约束我们双方的契约。

我方对监理酬金的结算方法承诺如下：同意监理费以财政局审核定案书的工程造价为基数，参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670号）并结合中标下浮率进行结算。

附：监理服务承诺书附表

投标人：广州市广州工程建设监理有限公司（盖公章）

法定代表人（签名）：

日期：2017年10月26日

电话：020-37608589

传真：020-37608713

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

监理服务承诺书附表:

投标人名称 (盖章)	广州市广州工程建设 监理有限公司	资质等级及 证书号	市政公用工程监理甲级、 E144005801
法人营业 执照证号	统一社会信用代码: 914401041904635157	项目建安造价 (万元)	建设工程费用为 8805.00 万 元
监理费下浮率 (%)	1.00	监理费报价 (万元)	194.04
监理服务期 (按招标文件要求)	从合同签订之日起至 工程竣工验收后保修 期满止, 保修阶段的监 理服务期为 3 年。	监理质量目标	必须达到国家质量验收标准 的合格等级。
驻场监理机构人数 (人)	7	监理工程师人 数(人)	6
拟委派的项目总 监理工程师	姓名	王治均	
	技术职称	高级工程师	
	注册证号	44007651	
投标人 法定代表人 (签名或盖章)			

说明:

1. 监理费率及监理报价若出现小数的, 保留小数点后二位, 第三位四舍五入;
2. 应提供监理资质证书副本复印件和企业法人营业执照副本复印件;
3. 行贿犯罪档案记录结果告知函复印件。

监理资质证书副本复印件和企业法人营业执照副本复印件


营 业 执 照
(副 本) 编号 S0412014009689 (10-6)
统一社会信用代码 914401041904635157

名 称	广州市广州工程建设监理有限公司
类 型	有限责任公司(法人独资)
住 所	广州市越秀区水荫路水荫直街西六巷7号1楼(除东北角及1018房)
法 定 代 表 人	喻东风
注 册 资 本	捌佰万元整
成 立 日 期	1991年09月06日
营 业 期 限	1991年09月06日 至 长期
经 营 范 围	专业技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登 记 机 关



2016年 0月 2日

企业信用信息公示系统网址: <http://crs.gz.gov.cn> 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

企业名称	广州市广州工程建设监理有限公司		
详细地址	广州中越商务区景观照明改造提升工程1号1楼（原惠立大厦1012房）		
建立时间	1991年09月06日		
注册资本	800万元人民币		
营业执照注册号	440104000156369		
经济性质	有限责任公司（法人独资）		
证书编号	E144005801-4/2		
有效期	至2019年07月10日		
法定代表人	喻东风	职务	总经理
单位负责人	喻东风	职务	总经理
技术负责人	李启明	职称或执业资格	注册监理工程师
备注:	原企业名称: 广州市广州工程建设监理公司。 原发证日期: 2002年07月16日		

业 务 范 围

房屋建筑工程监理甲级
市政公用工程监理甲级
机电安装工程监理甲级
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****



中华人民共和国住房和城乡建设部
No.EP 0110776

证书名称			
有效期至	年	月	日
	许可机关(章)		
	年 月 日		
有效期至	年	月	日
	许可机关(章)		
	年 月 日		
有效期至	年	月	日
	许可机关(章)		
	年 月 日		

企 业 资 质 栏

单位负责人变更为: 李启明。



住房和城乡建设部(章)
2019 年 3 月 10 日

营业执照注册号变更为: 9440101190905157。



广州市广州工程建设监理有限公司
2019 年 3 月 10 日

变更许可机关(章)

年 月 日

行贿犯罪档案查询系统



检察机关
行贿犯罪档案查询结果告知函

穗越检预查〔2017〕9390号

广州市广州工程建设监理有限公司：

根据广州市广州工程建设监理有限公司申请，经查询，结果告知如下：

广州市广州工程建设监理有限公司(914401041904635157)、喻东风(43050219640109005X)、王治均(430124196211120015)在查询期限从2007年10月11日到2017年10月11日期间，未发现行贿犯罪记录。

以上查询结果来自全国行贿犯罪档案库。

特此函告。

本函有效期为2个月，复印件无效。

广州市越秀区人民检察院

2017年10月11日



声明函

致：汕头市城市综合管理局

我司承诺在本项目投标中是独立参加投标。

广州市广州工程建设监理有限公司

2017年10月26日



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

(2) 法定代表人证明书及法人授权委托书、法定代表人及授权委托人身份证。

附件二:

法定代表人证明书

(2017) 第 666 号

喻东风 现任我单位 总经理 职务, 为法定代表人, 特此证明。

有效期限: 60 日历天 (从投标截止之日算起)

附: 法定代表人性别: 男 年龄: 53 岁 身份证号: 43050219640109005X

注册号码: 914401041904635157 企业类型: 有限责任公司 (法人独资)

经营范围: 工程建设项目招标代理服务; 工程项目管理服务; 工程技术咨询服务;
工程监理服务; 政府采购咨询服务。

单位: 广州市广州工程建设监理有限公司 (盖章)

2017 年 10 月 26 日

授权委托书

(2017) 第 666 号

兹授权 张政 为我方委托代理人, 其权限是: 参加汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理投标等相关事宜。

有效期限: 60 日历天 (从投标截止之日算起)

附: 代理人性别: 男 年龄: 27 岁 身份证号: 620104199009300518

注册号码: 914401041904635157 企业类型: 有限责任公司 (法人独资)

经营范围: 工程建设项目招标代理服务; 工程项目管理服务; 工程技术咨询服务;
工程监理服务; 政府采购咨询服务。

法定代表人 (盖章或签字):

授权单位: 广州市广州工程建设监理有限公司 (盖章)

2017 年 10 月 26 日

说明: 本表应附法定代表人和被授权人身份证复印件

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

法定代表人和被授权人身份证复印件



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

(3) 拟投入本项目的主要监理人员汇总表及驻场监理人员简历表（详见投标文件格式附件三、四）。

附件三：

拟投入本项目的主要监理人员汇总表

序号	姓名	拟在本项目职务	注册证或职称证或岗位证书号	专业	职称	从事监理工作时间
1	王治均	总监理工程师	44007651	注册专业：市政公用工程	高级工程师	31年
2	刘兴旺	总监代表	44011602	注册专业：市政公用工程	高级工程师	15年
3	张亦华	市政专业监理工程师	44005540	注册专业：市政公用工程	高级工程师	22年
4	喻超美	电气专业监理工程师	44011462	注册专业：机电安装工程	高级工程师	26年
5	谢志强	安全专业监理工程师	0024078	市政工程	高级工程师	32年
6	陈子江	造价工程师	监理：44007799 建造：03440004727	注册专业：市政公用工程	高级工程师	24年
7	曾志纯	监理员	B12040500	机电安装工程	工程师	26年

日期：2017年10月26日

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

附件四：



驻场监理人员简历表

姓名	王治均	性别	男	年龄	55岁
学历及专业	本科 勘察地球物理	拟任职务	总监理工程师	技术职称	高级工程师
监理工程师 资格证号	0021683	监理工程师 注册证号	44007651	监理培训证号	/

1. 总监理工程师应提供执业注册证书复印件和职称证书复印件。
2. 各专业监理人员应提供专业注册证书（或岗位证）和职称证书的复印件为依据。
3. 安全专业监理员应提供注册安全师证书复印件或省级监理协会安全生产考核合格证复印件。



总监理工程师-王治均



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

执业印章

231



王治均
注册号 44007651
有效期 2016.09.23
广州市广州工程建设监理有限公司



注 备

延续/变更注册记录

有效期至:
2016年09月23日

No. 00068017 认定机关(签章)
2013年10月29日

延续/变更注册记录

有效期至:
2019年09月23日

No. 00261227 认定机关(签章)
2016年11月22日





王治均 于一九九八年
七 月, 经 核工业中南地质
局

评审委员会评审通过,

具备公路与桥梁高级工程师
资格。特发此证。



粤高取证字第 0400101037637 号

发证机关: 广东省人事厅

二〇〇四年九月二十四日



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Consultant Engineer.



编号：
No. 0021683



持证人签名：
Signature of the Bearer

姓名：王治均
Full Name _____
性别：男
Sex _____
出生年月：1962年11月
Date of Birth _____
专业类别：
Professional Type _____
批准日期：2002年05月12日
Approval Date _____

签发单位盖章：广东省人事厅
Issued by _____
签发日期：2002年08月09日
Issued on _____

总监业绩:

广州市番禺区黄榄快速干线（西段）第三标段施工监理

中标通知书

广州建交（公番）中字 00091 第 04991 号

广州市广州工程建设监理有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为 广州市番禺区黄榄快速干线（西段）施工监理（第三标段）（第二次招标）[2009-4635 重新招标] 的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币 叁佰捌拾伍万伍仟贰佰叁拾贰元整（¥385.5232 万元）。

项目负责人姓名：王治均

安全防护、文明施工措施费：¥ 0 万元

招标人（盖章）



招标代理机构（盖章）



法定代表人或其委托代理签章

法定代表人或其委托代理签章



年 月 日

年 月 日

广州建设工程交易中心

见证（盖章）

2009年7月26日



合同编号：番交建投合—黄榄—32号

报
广州市番禺区黄榄快速干线（西段）
施工监理（第三标段）

监 理 合 同 文 件

发包单位：广州市番禺交通建设投资有限公司

承包单位：广州市广州工程建设监理有限公司

二〇〇九年十一月



第一部分 监理合同协议书

委托人广州市番禺交通建设投资有限公司与监理人广州市广州工程建设监理有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

项目名称：广州市番禺区黄榄快速干线（西段）第三标段施工监理

工程地点：黄榄快速干线（西段）

工程规模：线路长约 1.612 公里

总投资：2.0843 亿元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，且优先解释顺序如下：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标文件及其附件
4. 本合同特殊条件
5. 本合同专用条件
6. 本合同标准条件
7. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
8. 标准、规范及有关技术文件
9. 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）
10. 合同附件

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中约定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同监理期限自委托人书面通知监理人员进场之日起计，至完成竣工结算及保修期结束之日止，施工监理期为 900 日历天。

本合同正本一式 二 份，具有同等法律效力，委托人执 一 份，监理人执 一 份。副本 八 份，委托人执 五 份，监理人执 三 份。

（以下空白）



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

(此页无正文)

委托人：(盖公章)
住所：
法定代表人：(签字或签章)
开户银行：
账号：
邮编：
电话：
本合同签订于：2009年11月30日



监理人：(盖公章)
住所：
法定代表人：(签字或签章)
开户银行：
账号：
邮编：
电话：



市政质验-23

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：广州市番禺区黄旗快速干线（西段）工程道路桥梁标

代建单位(公章)：广州市番禺交通建设投资有限公司

建设单位(公章)：广州市南沙区基本建设办公室

竣工日期：_____

发出日期：_____

与原件相符


汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程

工程名称	广州市番禺区黄榄快速干线（西段）工程道路桥梁标	工程地点	广州市番禺区榄核镇顺河村
工程规模 (建筑面积、道路 桥梁长度等)	全长1.61km	工程造价 (万元)	1.745亿
结构类型	桥梁为简支预应力砼小箱梁结构与预 应力现浇砼连续箱梁/道路为改性沥 青混凝土路面及水泥混凝土路面	开工日期	2010.03.10
施工许可证号	20110043	监督登记号	质量监督登记号: A2010030028 安全监督登记号: AJ100707082
监督单位	广州市建设工程质量监督站 广州市建设工程安全监督站	总承包单位	中铁五局(集团)有限公司
建设单位	广州市南沙区基本建设办公室	施工单位 (土建)	中铁五局(集团)有限公司
勘察单位	武汉市政工程设计研究院有限责任公 司	施工单位 (设备安装)	中铁五局(集团)有限公司
设计单位	武汉市政工程设计研究院有限责任公 司	监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司
工程检测单位	广州德监工程质量安全检测中心	工程检测单位	广州市政工程试验检测有限公司
工程检测单位	/	其他主要参 见单 位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录		市政质检-17	
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工 档案认可书			

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程

工程完成 情况	已完成工程设计和合同约定的全部内容。
工程 质量 情况	已完成工程设计图纸全部内容，满足使用要求，质量合格。
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范 围)	无。
对设计、勘察、施工、监理单位的评价	<p>1、对设计、勘察评价：武汉市市政工程设计研究院有限责任公司在工程勘察过程中查明现场区域地质，水文地质，工程地质条件，提供的地质勘探报告质量等进行评价；设计工作配合建设单位对工程功能使用要求进行科学设计或变更，严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准，做到科学、合理、美观、大方。</p> <p>2、对监理情况的评价：广州市广州工程建设监理有限公司承担了该工程的监理工作，在工程施工中严格按照《建设工程监理规范》和监理合同对工程进行全面监理，监理人员全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作，对工程质量的控制按设计要求和强制性规范标准执行。</p> <p>3、对施工情况的评价：中铁五局（集团）有限公司在施工过程中按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工，履行合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准，工程质保资料齐全有效，工程质量达到验收标准。</p>
代建单位、建设单位意见	<p>工程竣工验收结论：</p> <p>各参建单位已完成本工程合同约定的各项内容，施工质量符合规范及设计要求，施工过程中未发生重大质量和安全事故，经各参建单位一致通过，同意广州市番禺区黄旗快速干线（西段）工程道路桥梁标（第五标段）工程竣工验收合格。</p> <p>工程项目负责人：(打印) <u> 谢 颖 </u> 签名： </p> <p>代建单位法定代表人：(打印) <u> 左 峰 </u> 签名： </p> <p>工程项目负责人：(打印) <u> 程 大 利 </u> 签名： </p> <p>建设单位法定代表人：(打印) <u> 李 先 进 </u> 签名： </p> <p>月 日 (公称)</p>

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

市政部位 17

第 页,共 页

工程名称	广州市番禺区黄德快速干线(西段)工程道路桥梁标		
单位工程名称	道路桥梁工程		
施工单位	中铁五局(集团)有限公司	分包单位	/
结构类型	桥梁为简支预应力砼小箱梁结构与预应力现浇连续箱梁/道路为改性沥青混凝土路面及水泥混凝土路面	工程造价	1.745亿元
开工日期	2010.03.10	竣工日期	2015.02.10
项目经理	林志艺	技术负责人	柯茂盛
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 16 分部, 经审查 16 分部符合标准及设计要求	合格
2	质量控制资料核查	共 470 项, 经审查符合要求 470 项, 经核定符合规范要求	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项, 符合要求 14 项, 共抽查 14 项, 符合要求 14 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	外观质量检验	共抽查 29 项, 符合要求 29 项, 不符合要求 0 项	合格 与原件相符
5	综合验收结论	各分单位一次通过验收。	
参加验收单位	建设单位 (公章) 林志艺 单位(项目)负责人: 年 月 日	监理单位 (公章) 柯茂盛 总监理工程师: 年 月 日	施工单位 (公章) 柯茂盛 项目经理: 年 月 日
	(公章) 柯茂盛 单位(项目)负责人: 年 月 日	(公章) 林志艺 单位(项目)负责人: 年 月 日	

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

附件四：


驻场监理人员简历表

姓名	刘兴旺	性别	男	年龄	39岁
学历及专业	本科 工程造价	拟任职务	总监代表	技术职称	高级工程师
监理工程师 资格证号	0130340	监理工程师 注册证号	44011602	监理培训证号	/

1. 总监理工程师应提供执业注册证书复印件和职称证书复印件。
2. 各专业监理人员应提供专业注册证书（或岗位证）和职称证书的复印件为依据。
3. 安全专业监理员应提供注册安全师证书复印件或省级监理协会安全生产考核合格证复印件。



总监代表-刘兴旺



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

执业印章

706









刘兴旺 于二〇一四年
十二月, 经 广州市建筑工程技术高级工程师资格
评审委员会评审通过,
具备 建筑工程管理高级工程师
资格。特发此证

发证机关: 广州市人力资源和社会保障局
二〇一五年 月 日




身份证号: 43022219780624001X



14 01 01 09 72 88

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.



approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No. : 0130340



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No. : 09214342109430183

姓名：
Full Name 刘兴旺

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1978年6月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2009年5月24日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2009年11月9日

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

附件四：


驻场监理人员简历表

姓名	张亦华	性别	男	年龄	48岁
学历及专业	专科 公路与市政道路工程	拟任职务	市政专业监理工程师	技术职称	高级工程师
监理工程师 资格证号	0093417	监理工程师 注册证号	44005540	监理培训证号	/

1. 总监理工程师应提供执业注册证书复印件和职称证书复印件。
2. 各专业监理人员应提供专业注册证书（或岗位证）和职称证书的复印件为依据。
3. 安全专业监理员应提供注册安全师证书复印件或省级监理协会安全生产考核合格证复印件。



市政专业监理工程师-张亦华



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

张亦年
00035470
72 执业印章

注
延续/变更注册记录
有效期至:
2016年05月08日

No. 00035470 认定机关(签章)
2013年6月9日

延续/变更注册记录

注册专业变更为:
房屋建筑工程 市政公用工程

认定机关(签章)
No. 00075810 年 月 日
2014 4 9

张亦年 144

备 注

延续/变更注册记录
有效期至:
2019年05月08日

No. 00212034 认定机关(签章)
2016年5月24日

广州市工程建设项目管理有限公司

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.



编号：
No. : 0093417



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

 持证人签名: Signature of the Bearer 证书专用章	姓名: Full Name	张亦华
	性别: Sex	男
	出生年月: Date of Birth	1969年11月
	专业类别: Professional Type	监理工程师
	批准日期: Approval Date	2006年05月14日
	签发单位盖章: Issued by	
	签发日期: Issued on	2006年08月10日
管理号: File No.:	06214442105441568	



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理



姓名: 张亦华
性别: 男
证书编号: S06300783
发证日期: 2006. 3

出生年月: 1969.11
专业名称: 路 桥
资格名称: 高级工程师
批准时间: 2006年1月
批准单位: 随州市职改办
批准文号: 随职改办〔2006〕2号
评审组织: 随州市工程系列高级
 职务评审委员会



附件四：


驻场监理人员简历表

姓名	喻超美	性别	男	年龄	53岁
学历及专业	专科 机电设备安装	拟任职务	电气专业监理工程师	技术职称	高级工程师
监理工程师 资格证号	0121985	监理工程师 注册证号	44011462	监理培训证号	/

1. 总监理工程师应提供执业注册证书复印件和职称证书复印件。
2. 各专业监理人员应提供专业注册证书（或岗位证）和职称证书的复印件为依据。
3. 安全专业监理员应提供注册安全师证书复印件或省级监理协会安全生产考核合格证复印件。



电气专业监理工程师-喻超美



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

俞超美
77 执业印章




注册执业印章 注
延续/变更注册记录
有效期至: 2016年10月13日
No. 00076490 认定机关(签章)
2013 12 20

延续/变更注册记录
注册专业变更为:
房屋建筑工程 机电安装工程
No. 00095815 认定机关(签章)
2014 4 9

俞超美 189

备 注

延续/变更注册记录
有效期至: 2019年10月13日
No. 00261185 认定机关(签章)
2016年11月22日



高级专业技术职务 资格证书



姓名 喻超美
性别 男
出生年月 一九六三年十二月
专业 电气
任职资格 高级工程师
评审时间 二〇〇三年十一月二十五日
所在单位 中国第四冶金建设公司



发证单位 江西省职称改革领导小组
编号 3612003986
发证时间 二〇〇四年三月

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.



approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No. : 0121985



持证人签名：
Signature of the Bearer

姓名：
Full Name 喻超美

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1963年12月

专业类别：
Professional Type _____

批准日期：
Approval Date 2009年05月24日

签发单位盖章：
Issued by _____

签发日期：
Issued on 2009年09月01日

管理号：
File No. : 09214440449908732

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

附件四：


驻场监理人员简历表

姓名	谢志强	性别	男	年龄	58岁
学历及专业	专科 电气工程	拟任职务	安全专业监理工程师	技术职称	高级工程师
监理工程师 资格证号	安全：0024078	监理工程师 注册证号	安全： 44070034418	监理培训证号	/

1. 总监理工程师应提供执业注册证书复印件和职称证书复印件。
2. 各专业监理人员应提供专业注册证书（或岗位证）和职称证书的复印件为依据。
3. 安全专业监理员应提供注册安全师证书复印件或省级监理协会安全生产考核合格证复印件。



安全专业监理工程师-谢志强



注册记录

注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 广州市广州工程建设监理有限公司
有效期至: 2015年2月20日



注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 广州市广州工程建设监理有限公司
有效期至: 2018年12月30日



注册记录

谢志强 于二〇一一年十二月, 经 广州市建筑工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过, 具备 建筑工程管理高级工程师资格。特发此证

发证机关: 二〇一二年三月二十七日



粤高职称字第 1100101034184 号
公民身份号码: 440104195908062814
1 1 0 0 1 0 1 0 3 4 1 8 4



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

本证书由中华人民共和国人事部和国家安全生产监督管理局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得注册安全工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Certified Safety Engineer.



编号: 0024078
No.:



持证人签名:

Signature of the Bearer

Handwritten signature of the bearer in black ink.

管理号: 06334443305442994

File No.:

姓名:

Full Name 谢志强

性别:

Sex 男

出生年月:

Date of Birth 1959年08月

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2006年09月10日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2006年 12 月 26 日

Issued on



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

附件四：

驻场监理人员简历表

姓名	陈子江	性别	男	年龄	44岁
学历及专业	本科 工民建	拟任职务	造价工程师	技术职称	高级工程师
监理工程师 资格证号	0055560 造价：0041372	监理工程师 注册证号	44007799 造价：建造 03440004727	监理培训证号	/

1. 总监理工程师应提供执业注册证书复印件和职称证书复印件。
2. 各专业监理人员应提供专业注册证书（或岗位证）和职称证书的复印件为依据。
3. 安全专业监理员应提供注册安全师证书复印件或省级监理协会安全生产考核合格证复印件。



造价工程师-陈子江



陈子江 233

执业印章




注册 / 变更注册记录



有效期至: 2016年10月30日

No. 00076670 认定机关(签章) 2013年12月20日

延续 / 变更注册记录



有效期至: 2019年10月30日

No. 00261229 认定机关(签章) 2016年11月22日



陈子江 于二〇〇五年十二月, 经 广州市建筑工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过, 具备 建筑生产技术管理高级工程师资格。特发此证



粤高职称字第 0600101061151 号

发证机关: 广州市住房和城乡建设局



二〇〇六年 二月 二十三日

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Consultant Engineer.



编号: 0055560
No. 0055560



持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名: 陈子江
Full Name: 陈子江

性别: 男
Sex: 男

出生年月: 1973年01月
Date of Birth: 1973年01月

专业类别: 监理工程师
Professional Type: 监理工程师

批准日期: 2004年6月13日
Approval Date: 2004年6月13日

签发单位盖章: 广东省人事厅
Issued by: 广东省人事厅

签发日期: 2004年10月9日
Issued on: 2004年10月9日



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

	姓名:	陈子江
	性别:	男
	职称:	高级工程师
	出生年月:	1973年01月21日
	聘用单位:	广州市广州工程建设监理有限公司
证书编号:	建[造]103440004727	
初始注册日期:	2003年11月26日	
注册机关盖章:		
发证日期:	2012年 月 日	

注册造价工程师延续注册登记栏		注册造价工程师变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	第一次变更:	现聘用单位:
		原聘用单位:	
有效期至: 2015年12月31日	有效期至: 2019年12月31日	原省(部)注册初审机关:	现省(部)注册初审机关:
省(部)注册初审机关:	省(部)注册初审机关:	公章	公章
2012-01-01	2008-02-01	年 月 日	年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	第二次变更:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	原聘用单位:	现聘用单位:
省(部)注册初审机关:	省(部)注册初审机关:	原省(部)注册初审机关:	现省(部)注册初审机关:
公章	公章	公章	公章
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号: 0041372
No.



姓名: 陈子江
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1973年01月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2002年10月13日
Approval Date

持证人签名:
Signature of the Bearer

陈子江

签发单位: 广东省人事厅
Issued by
签发日期: 2003年02月24日
Issued on

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

附件四：

驻场监理人员简历表

姓名	曾志纯	性别	男	年龄	53岁
学历及专业	大专 电气工程	拟任职务	监理员	技术职称	工程师
监理工程师 资格证号	/	监理工程师 注册证号	/	监理培训证号	B12040500

1. 总监理工程师应提供执业注册证书复印件和职称证书复印件。
2. 各专业监理人员应提供专业注册证书（或岗位证）和职称证书的复印件为依据。
3. 安全专业监理员应提供注册安全师证书复印件或省级监理协会安全生产考核合格证复印件。



监理员-曾志纯

本专业监理工程师证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过培训并考试合格，取得了专业监理工程师的上岗资格。



姓名 曾志纯

性别 男

身份证号 440111196406210635

专业 机电安装工程

工作单位 广州市广州工程建设监理有限公司

证书编号 B12040500



初次发证日期：2012 年 10 月 30 日

换证日期： 年 月 日

有效期至：2015 年 10 月 29 日

备注

继续教育培训已完成
有效期延至 2018-10-29

持证说明

- 一、持证者须由聘用单位统一申报办理。发证单位审查登记备案后，在省建设行政主管部门或省监理协会网站能公开查询，方为有效。
- 二、证书每个登记备案有效期满仍有效的，持证者登记备案有效期满仍有效的，需按规定接受继续教育和诚信从业的审查，经发证单位同意，延续登记备案并换发新的证书。
- 三、本证书由个人使用和保管，不得涂改、转借、伪造，遗失时需登报申明作废方可补发。
- 四、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人脱离监理岗位须将证书交回发证单位核销。





粤中取证字第 0800101014220 号

曾志纯 于二〇〇八年
十二月，经 揭阳市工程系
列建筑专业技术资格中级
评审委员会评审通过，
具备 电气工程师
资格。特发此证。

发证机关：揭阳市人事局
二〇〇八年十二月三十日



(4) 广东省以外企业在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及拟派总监信息录入的网页打印件。

我公司不是广东省外单位。



(5) 投标保函、基本存款帐户开户许可证复印件，评标时原件备查。

投 标 保 函

编号：174404905050427

致受益人（招标方）汕头市城市综合管理局：

鉴于投标方广州市广州工程建设监理有限公司（下称“保函申请人”）参加以你方为招标方的汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理的投标，我行接受保函申请人的请求，愿向你方提供如下保证：

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）人民币贰万元整，即¥20,000.00元。（下称“保证金额”）

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第壹种：

1. 本保函有效期至 2018年3月31日 止。

2. 此栏空白。

四、在本保函的有效期内，如保函申请人发生以下情形之一：

（一）在投标文件有效期内撤回投标；

（二）在接到中标通知书后 10 天内：

1. 未按投标须知的要求签署合同协议；

2. 此栏空白。

我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后 伍 个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款额并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明保函申请人有责任赔偿其服务对象损失或支付罚款、罚金以及相关损失、罚款或罚金金额的证据。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

广州市白云区广园中路217号中国建设银行股份有限公司广州白云支行。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第壹种方式解决：

1. 向本行所在地的人民法院起诉。

2. 提交此栏空白仲裁委员会（仲裁地点为此栏空白），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

八、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1. 本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。

2. 所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【五】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。

此栏空白_____；

此栏空白_____。

十一、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：
负责人或授权代理人签字：
签发日期 2017年10月23日

<h1>开户许可证</h1>	
核准号: J5810007156701	编号: 5810- 00068122
经审核, <u>广州市广州工程建设监理有限公司</u> 符合开户条件, 准予	
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) <u>喻东风</u>	中国建设银行广州市环市东路 开户银行支行
账 号 <u>44001490505050406023</u>	
	发证机关(盖章) 2005 06 02 年 月 日



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

(6) 近三年类似工程项目一览表（格式附件七）。

附件七：近三年市政工程项目一览表

投标人名称：广州市广州工程建设监理有限公司

序号	业主名称	项目名称	主要设备名称	投资总额	签约时间	单位联系人及电话
1	广州市南沙区基本建设办公室、广州市番禺交通建设投资有限公司	广州市番禺区黄榄快速干线（西段）第三标段施工监理（总监业绩）	水准仪、全站仪、经纬仪、回弹仪	2.0843 亿元	2009.11	黄平、 020-39053060
2	广州市南沙区基本建设办公室、广州南沙开发区土地开发中心、广州市城铁监理咨询有限公司	广州南沙开发区断头路项目一（黄沙路小虎岛段）工程	水准仪、全站仪、经纬仪、回弹仪	9284.489085 万元	2014.8	左召威、 020-39053060
3	东莞恒运新能源有限公司	恒运集团长距离供热项目工程监理	水准仪、全站仪、经纬仪、回弹仪	24000 万元	2015.5	/
4	梅州市市政公用事业管理局	梅州城区广州大桥施工监理	水准仪、全站仪、经纬仪、回弹仪	15277.97 万元	2010.1	吕工、 0753-2265988
5	广州市荔湾区建设和园林绿化局、广州市荔湾区建设项目管理中心	龙溪大道快速化改造（西环-五丫口大桥）施工监理	水准仪、全站仪、经纬仪、回弹仪	11767.22283 5 万元	2014.4	强广杰、 020-81544190

备注：需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明。

1、广州市番禺区黄榄快速干线（西段）第三标段施工监理

中标通知书

广州建交（公番）中字 00091 第 0499 号

广州市广州工程建设监理有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为 广州市番禺区黄榄快速干线（西段）施工监理（第三标段）（第二次招标）[2009-4635 重新招标] 的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币 叁佰捌拾伍万伍仟贰佰叁拾贰元整（¥385.5232 万元）。

项目负责人姓名：王治均

安全防护、文明施工措施费：¥ 0 万元

招标人（盖章）



招标代理机构（盖章）



法定代表人或其委托代理签章：

法定代表人或其委托代理签章：



年 月 日

年 月 日

广州建设工程交易中心

见证（盖章）



合同编号：番交建投合一黄榄—32号

招
广州市番禺区黄榄快速干线（西段）

施工监理（第三标段）

监 理 合 同 文 件

发包单位：广州市番禺交通建设投资有限公司

承包单位：广州市广州工程建设监理有限公司

二〇〇九年十一月



第一部分 监理合同协议书

委托人广州市番禺交通建设投资有限公司与监理人广州市广州工程建设监理有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

项目名称：广州市番禺区黄榄快速干线（西段）第三标段施工监理

工程地点：黄榄快速干线（西段）

工程规模：线路长约 1.612 公里

总投资：2.0843 亿元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，且优先解释顺序如下：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标文件及其附件
4. 本合同特殊条件
5. 本合同专用条件
6. 本合同标准条件
7. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
8. 标准、规范及有关技术文件
9. 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）
10. 合同附件

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同监理期限自委托人书面通知监理人员进场之日起计，至完成竣工结算及保修期结束之日止，施工监理期为900日历天。

本合同正本一式二份，具有同等法律效力，委托人执一份，监理人执一份。
副本八份，委托人执五份，监理人执三份。

（以下空白）




汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

(此页无正文)

委托人：(盖公章)
住所：
法定代表人：(签字或签章)
开户银行：
账号：
邮编：
电话：
本合同签订于：2009年11月30日



监理人：(盖公章)
住所：
法定代表人：(签字或签章)
开户银行：
账号：
邮编：
电话：





汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程

工程名称	广州市番禺区黄穗快速干线（西段） 工程道路桥梁标	工程地点	广州市番禺区穗核镇顺河村
工程规模 (建筑面积、道路 桥梁长度等)	全长1.61km	工程造价 (万元)	1.745亿
结构类型	桥梁为简支预应力砼小箱梁结构与预 应力现浇砼连续箱梁/道路为改性沥 青混凝土路面及水泥混凝土路面	开工日期	2010.03.10
施工许可证号	20110043	监督登记号	质量监督登记号: A2010030028 安全监督登记号: AJ100707082
监督单位	广州市建设工程质量监督站 广州市建设工程安全监督站	总承包单位	中铁五局(集团)有限公司
建设单位	广州市南沙区基本建设办公室	施工单位 (土建)	中铁五局(集团)有限公司
勘察单位	武汉市政工程设计研究院有限责任公 司	施工单位 (设备安装)	中铁五局(集团)有限公司
设计单位	武汉市政工程设计研究院有限责任公 司	监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司
工程检测单位	广州德监工程质量安全检测中心	工程检测单位	广州市政工程试验检测有限公司
工程检测单位	/	其他主要参 见单 位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录		市政质检-17	
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工 档案认可书			

汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程

工程完成 情况	已完成工程设计和合同约定的全部内容。
工程 质量 情况	已完成工程设计图纸全部内容，满足使用要求，质量合格。
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范 围)	无。
对设计、 勘察、施 工、监 理单位 的评价	<p>1、对设计、勘察评价：武汉市政工程设计研究院有限责任公司在工程勘察过程中查明现场区域地质、水文地质、工程地质条件，提供的地质勘探报告质量等进行评价；设计工作配合建设单位对工程功能使用要求进行科学设计或变更，严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准，做到科学、合理、美观、大方。</p> <p>2、对监理情况的评价：广州市广州工程建设监理有限公司承担了该工程的监理工作，在工程施工中严格按照《建设工程监理规范》和监理合同对工程进行全面监理，监理人员全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作，对工程质量的控制按设计要求和强制性规范标准执行。</p> <p>3、对施工情况的评价：中铁五局（集团）有限公司在施工过程中按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工，履约合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准，工程质控资料齐全有效，工程质量达到验收标准。</p>
代建 单位 、 建 设 单 位 意 见	<p>工程竣工验收结论：</p> <p>各参建单位已完成本工程合同约定的各项内容，施工质量符合规范及设计要求，施工过程中未发生重大质量和安全事故，经各参建单位一致通过，同意广州市番禺区黄榄快速干线（西段）工程道路桥梁标（第五标段）工程竣工验收合格。</p> <p>工程项目负责人：(打印) 谢滔 签名： </p> <p>代建单位法定代表人：(打印) 左峰 签名： </p> <p>工程项目负责人：(打印) 程大利 签名： </p> <p>建设单位法定代表人：(打印) 李先进 签名： </p> <p>月 日 (公章)</p>  


汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

市政质检 17

第 页,共 页

工程名称	广州市番禺区黄圃快速干线(西段)工程道路桥梁标		
单位工程名称	道路桥梁工程		
施工单位	中铁五局(集团)有限公司	分包单位	/
结构类型	桥梁为简支预应力砼小箱梁结构与预应力现浇连续箱梁/道路为改性沥青混凝土路面及水泥混凝土路面	工程造价	1.745亿元
开工日期	2010.03.10	竣工日期	2015.02.10
项目经理	林志艺	技术负责人	何茂盛
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 16 分部, 经审查 16 分部符合标准及设计要求	合格
2	质量控制资料核查	共 470 项, 经审查符合要求 470 项, 经核定符合规范要求	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项, 符合要求 14 项, 共抽查 14 项, 符合要求 14 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	外观质量检验	共抽查 29 项, 符合要求 29 项, 不符合要求 0 项	合格 与原件相符
5	综合验收结论	各单位一次通过验收。	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) [Signature]	(公章) [Signature]	(公章) [Signature]
	单位(项目)负责人:	总监理工程师:	项目经理:
	年 月 日	年 月 日	年 月 日
勘察单位	设计单位		
(公章) [Signature]	(公章) [Signature]		
单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:		
年 月 日	年 月 日		



2、广州南沙开发区断头路项目一（黄沙路小虎岛段）工程

中标通知书

广州公资交(建设)字[2014]第[5073]号

广州市广州工程建设监理有限公司

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为断头路项目一（黄沙路小虎岛段）工程施工监理的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币贰佰伍拾柒万伍仟元（¥257.5万元）。
其中：

项目负责人姓名：吕明

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人

2014年8月6日



招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理人

2014年8月4日



广州公共资源交易中心
Guangzhou Public Resources Trading Center

TEL: 020-28888000 FAX: 020-23688009
400 7799999
WWW.GZGZDYZ.COM



【副本】

广州南沙开发区
断头路项目一（黄沙路小虎岛段）工程
施工监理
合同文件

合同编号：

穗南基建办〔2014〕375号

穗南开土地工建〔2014〕0150号

业 主：广州市南沙区基本建设办公室、广州南沙开发区土地开发中心
建设管理单位：广州市诚铁监理咨询有限公司
监理单位：广州市广州工程建设监理有限公司

二〇一四年八月



合同协议书

本协议书由广州市南沙区基本建设办公室、广州南沙开发区土地开发中心(以下简称“业主”)和广州市诚铁监理咨询有限公司(以下简称“建设管理单位”)为一方向广州市广州工程建设监理有限公司(以下简称“监理单位”)为另一方于2014年8月签署。

鉴于业主拟修建断头路项目一(黄沙路小虎岛段)工程施工监理(标段一)工程,并通过2014年8月8日的中标通知书(编号:广州公管交(建设)字[2014]第[5073]号)接受承包人为本工程的监理单位,及以¥2575000.00元(大写:人民币贰佰伍拾柒万伍仟元整)为本工程监理服务所作的投标文件,为此双方达成如下协议:

1、业主和建设管理单位委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

工程名称:广州南沙开发区断头路项目一(黄沙路小虎岛段)工程;

工程地点:广州南沙开发区黄阁镇;

监理范围:按招标文件、各项监理相关法律法规以及招标过程发出的文件承担合同范围为断头路项目一(黄沙路小虎岛段)工程道路施工图纸所包含的施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务及协调等相关工作及完成上述永久工程所需的附属临时工程项目施工监理,包括但不限于质量控制、安全生产、投资控制、进度控制、合同管理、组织协调等相关工作。

监理范围与业主和建设管理单位签订的建设管理合同所包含的工程范围相同。

2、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条款及有关附件同义。

3、下列文件均为本合同的组成部分:

- 1) 合同实施期间双方签订的补充或修正文件;(如有则附)
- 2) 本合同协议书;
- 3) 中标通知书;
- 4) 合同专用条款;
- 5) 合同通用条款;
- 6) 本合同标准性文件;(如有则附)
- 7) 标准规范及有关技术文件,图纸;
- 8) 招标文件及有关问题澄清;
- 9) 投标文件及投标文件问题澄清;
- 10) 合同附件及其他文件。



上述文件应被实质上响应招标文件并认为是互为补充和解释的，如上述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为准。

4、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同规定范围内的监理业务。

5、业主和建设管理单位同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。

6、合同签订时的银行账户及账号为预付款及进度款拨付的唯一账户及账号。

7、本合同的监理业务自建设管理单位正式通知监理单位进场之日开始实施，至本工程竣工验收合格、备案完成后并且保修期满为止。

8、本合同业主方中广州南沙开发区土地开发中心为资金提供单位，只负责筹措资金，本合同签定后的有关土地开发资金的安全合理使用的责任、义务和权利由本合同其他相应业主承担。

9、本合同生效后，合同当事人认为必要时，到工商行政管理部门鉴证，各方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

10、未尽事宜，经合同当事人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同正本一式四份，具有同等法律效力，业主各执一份、建设管理单位执一份、乙方执二份；副本十四份，业主各执二份，建设管理单位执五份，监理单位执五份。

（此页以下无正文）



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

业主：广州市南沙区基本建设办公室

(盖章)

负责人：

联系人：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：



业主：广州南沙开发区土地开发中心

(盖章)

负责人：


联系人：

地 址：

邮政编码：

电 话：2014-11-10

传 真：



建设管理单位：广州市诚快监理咨询有限公司

(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

联 系 人：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：



监理单位：广州市广州工程建设监理有限公司

(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

联 系 人：张美娜

地 址：广州市水荫路水荫直街西六巷7号

邮政编码：510015

电 话：020-37608589

传 真：020-37607917

开户银行：中国建设银行环市东路支行

银行帐户：44001490505050406023



Handwritten signature of the supervisor.

本合同于 2014 年 8 月 签订于广州市南沙区。



市政基础设施工程

市政备 1

工程竣工验收报告

工程名称： 断头路项目一（黄沙路小虎岛段）工程

验收日期： 2016年9月30日

建设单位（盖章）： 广州市南沙区基本建设办公室



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

一、工程概况

工程名称	断头路项目一（黄沙路小虎岛段）工程	工程地点	广州市南沙区黄阁镇
工程面积	174000	工程造价	10284.489085万元
施工许可证号		监理许可证号	
开工日期	2014年10月30日	验收日期	
监督单位	广州市南沙区建设工程安全质量监督站	监督编号	NSN2014110088
建设单位	广州市南沙区基本建设办公室	资质证号	
设计单位	广州市市政工程设计研究院		190120-kj
总包单位	广州市恒盛建设工程有限公司		440101000081302
监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司		E144005801
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心		14002



二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	李惟敏
副组长	
组员	孙应流、王瑞春、符博博、谭磊似、张文、林永贵、张伟斌、陈吃、王鹏、蒋永新、何建斌、黄利峰、杜瑞莲、刘敬刚、李其欣、郑志成、洪伟鹏

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程		
桥梁工程		
竣工资料		
排水工程		
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
绿化工程		
供电及照明工程		

(二) 验收程序

- 建设单位主持验收会议；
- 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 验收组实地查验工程质量；
- 专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。



3、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
竣工资料	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
污水处理工程	/	/	/	/
绿化工程	合格	合格	合格	合格
供电及照明工程	合格	合格	合格	合格



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
李永	广州市南城区建设局			李永
朱承宇	汕头市诚铁咨询有限公司		项目负责人	朱承宇
张永强	..			张永强
胡智华	汕头市诚铁咨询		项目负责人	胡智华
吕明	汕头市诚铁咨询		总监	吕明
冷明	..		总代	冷明
林克成	..		现场	林克成
梁国平	..		现场	梁国平
王瑞	广州市政院		副院长	王瑞
林永泰	汕头市政院		院长	林永泰
李世成	..		设计	李世成
梁	..		设计	梁
潘振强	..		项目经理	潘振强
刘碧娟	..		设计	刘碧娟
谭燕仪	谭燕仪
李胜梅	汕头市诚铁咨询公司		资料员	李胜梅
杜梅清	汕头市诚铁咨询公司		资料员	杜梅清
何建成	广东恒泰建设工程有限公司		项目经理	何建成
梁	..		分公司经理	梁
梁	..		分公司经理	梁






八、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程经建设单位组织、设计、监理、施工等单位和其他有关专家组成的验收组检查，工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律、法规和工程建设强制性标准的要求，同意竣工验收。本工程评定质量等级为合格。

验收日期：2016年 9 月 30 日

建设单位 (公章)	设计单位 (公章)	勘察单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)
项目负责人： 	项目负责人： 	项目负责人： 	项目负责人： 	项目负责人： 

3、恒运集团长距离供热项目工程监理

中 标 通 知 书
广州公资文(建设)字 [2015] 第 [3195] 号

广州市广州工程建设监理有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为恒运集团长距离供热项目工程
监理的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民
币肆佰肆拾玖万伍仟壹佰元(¥449.51万元)。

其中:

项目负责人姓名: 张力

<p>招标人(盖章): </p> <p>法定代表人或其委托代理人(签字): 水周 </p> <p>2015年5月5日</p>	<p>招标代理机构(盖章): </p> <p>法定代表人或其委托代理人(签字): 文黄 </p> <p>2015年5月5日</p>
--	---

广州公共资源交易中心

 交易确认章



 广州公共资源交易中心
地址: 广州市天河区珠江新城花城大道8号
电话: 020-38888888



工程建设监理合同

委托人 东莞恒运新能源有限公司 与监理人 广州市广州工程建设监理有限公司 经双方协商一致，签订本协议。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：恒运集团长距离供热项目工程监理；

工程地点：广州经济技术开发区、东莞市麻涌镇；

工程规模：恒运电厂接出两根 DN700 主蒸汽管线，沿志诚大道并排敷设铁西路，折向北沿铁西路敷设至滨河路，折向东沿横寮河南侧河堤护坡敷设至新沙港铁路，折向南沿金桥路敷设至东江北干流；过东江北干流沿新沙港铁路敷设至新沙港工业区各用户。共约 12280 米 DN700 供热管道，供热面积约 1070 万平方米。

总投资 24000 万元

资金来源：自筹。

二、工程监理范围：

恒运集团长距离供热项目工程 的施工监理。

三、本合同中的有关词语含义与本协议第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

四、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
- 2、本协议专用条件；
- 3、本协议标准条件；

五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬金。

七、本合同自委托人和监理人正式签订合同之日起开始实施，至工程竣工验收合格且工程保修期满结束。监理工期：以施工总承包合同拟定的工期为准。

八、本合同一式陆份，双方各执叁份。



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

(此页无正文)

委托人：(签章) 东莞恒远新能源有限公司

法定代表人或其委托人



住 所：

开户银行：

帐 号：

邮 编：

电 话：

监 理 人：(签章) 广州市广州工程建设监理有限公司

法定代表人或其委托人：(签名或盖章)



地 址：广州市水荫路水荫直街西六巷七号

开户银行：建行环市东路支行

帐 号：44001490505050406023

邮 编：510075

电 话：020-37608589

本合同签于：2015年 5 月 11 日



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 恒运集团长距离供热(东莞麻涌)项目第一标段

建设单位(公章): 东莞恒运新能源有限公司

竣工日期: 2016年 12月 21日

发出日期: 2016年 12月 21日



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程

工程名称	恒运集团长距离供热（东莞麻涌）项目第一标段	工程地点	东莞市麻涌镇
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	管道总长度约为8066m	工程造价 (元)	45472164.65
结构类型	架空	开工日期	2015年6月17日
施工许可证号	44190020150616G116	监督登记号	/
监理单位	/	总承包单位	湖南省工业设备安装有限公司
建设单位	东莞恒运新能源有限公司	施工单位 (土建)	湖南省工业设备安装有限公司
勘察单位	韶关地质工程勘察院	施工单位 (设备安装)	湖南省工业设备安装有限公司
设计单位	南京苏夏工程设计有限公司	监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司
工程检测单位	广州市开发区建设工程质量检测中心	工程检测单位	湖南省工业设备安装有限公司检测中心
工程检测单位		其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录	2016年12月21日	市政验-17	合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工 档案认可书			



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程

<p>工程完成情况</p>	<p>工程已按施工承包合同完成设计图纸、设计变更所增加的全部工程量，达到了使用功能要求和执行了国家强制性标准。</p>
<p>工程质量情况</p>	<p>工程质量均符合设计要求及验收规范要求，工程观感质量较好，各种审批文件，施工资料原始记录、质量保证资料基本齐全，安全和功能检测符合要求。</p>
<p>工程未达到使用功能的部位（范围）</p>	<p>无</p>
<p>对设计、勘察、施工、监理单位的评价</p>	<p>设计单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准设计工作，设计单位对变更设计予以认可，实物质量符合设计图纸及有关设计文件。 勘察单位能按合同认真履行职责，并能按标准执行勘察工作，勘察报告与实物量相符。 施工单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准施工，对施工过程中的质量问题及时整改，实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。 监理单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准执行监理，已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准级与现行标准相符合，对工程量存在的问题能及时检查并监督整改，验收合同后方允许下道工序施工。</p>
<p>建设单位意见</p>	<p>工程竣工验收结论： 本工程已按经过批准的设计文件内容、要求完成建设，施工过程中，工程所应用的原材料及中间产品全部合格，施工完成后，功能试验全部合格，工程质量检验与评定资料齐全，施工过程中未发生质量与安全事故，通过检查工程实体以及查阅文字记录后验收工作组认为：本工程实施过程符合建设管理相关程序，符合设计及规范要求，工程质量合格，同意验收。</p> <p>工程项目负责人：（打印）_____张成平_____ 签名：_____</p> <p>建设单位法定代表人：（打印）_____周水良_____ 签名：_____</p> <p>2016年12月21日（公章）</p>




汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

市政验-17

第 1 页, 共 1 页

工程名称	恒运集团长距离供热（东莞麻涌）项目第一标段		
单位工程名称	恒运集团长距离供热（东莞麻涌）项目第一标段		
施工单位	湖南省工业设备安装有限公司	分包单位	/
结构类型	/	工程造价（元）	45472164.65
开工日期	2015年6月17日	竣工日期	2016年12月21日
项目经理	莫专良	技术负责人	刘学良
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部, 经查 3 分部, 符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经审查符合要求 11 项, 经核定符合规范要求 11 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合要求 7 项, 共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 不符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	符合设计及规范要求, 验收合格。	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)  单位(项目)负责人:  2016年12月21日	(公章)  总监理工程师:  2016年11月21日	(公章)  项目经理: 莫专良 2016年12月21日
	设计单位	勘察单位	
	(公章)  单位(项目)负责人:  2016年12月21日	(公章)  单位(项目)负责人:  2016年12月21日	

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 恒运集团长距离供热(东莞麻涌)项目第二标段

建设单位(公章): 东莞恒运新能源有限公司

竣工日期: 2016年12月21日

发出日期: 2016年12月21日



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理


市政基础设施工程

工程名称	恒运集团长距离供热（东莞麻涌）项目第二标段	工程地点	东莞市麻涌镇
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	管道总长度 约为13708m	工程造价 (元)	56556673.81
结构类型	架空/地埋	开工日期	2015年6月25日
施工许可证号	44190020150625G116	监督登记号	/
监督单位	/	总承包单位	广东省源天工程有限公司
建设单位	东莞恒运新能源有限公司	施工单位 (土建)	广东省源天工程有限公司
勘察单位	韶关地质工程勘察院	施工单位 (设备安装)	广东省源天工程有限公司
设计单位	南京苏夏工程设计有限公司	监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司
工程检测单位	广州市开发区建设工程质量检测中心	工程检测单位	湖南长达股份有限公司
工程检测单位		其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量验收记录	2016年12月21日	市政验-17	合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工档案认可书			



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程

<p>工程完成 情况</p>	<p>工程已按施工承包合同完成设计图纸、设计变更所增加的全部工程量，达到了使用功能要求和执行了国家强制性标准。</p>
<p>工程 质量 情况</p>	<p>工程质量均符合设计要求及验收规范要求，工程观感质量较好，各种审批文件，施工资料原始记录、质量保证资料基本齐全，安全和功能检测符合要求。</p>
<p>工程未达 到使用功 能的部位 (范围)</p>	<p>无</p>
<p>对设计、 勘察、施 工、监理 单位的评 价</p>	<p>设计单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准设计工作，设计单位对变更设计予以认可，实物质量符合设计图纸及有关设计文件。 勘察单位能按合同认真履行职责，并能按标准执行勘察工作，勘察报告与实物量相符。 施工单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准施工，对施工过程中的质量问题及时整改，实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。 监理单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准执行监理，已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准级与现行标准相符合，对工程量存在的问题能及时检查并监督整改，验收合同后方允许下道工序施工。</p>
<p>建设 单位 意见</p>	<p>工程竣工验收结论： 本工程已按经过批准的设计文件内容、要求完成建设，施工过程中，工程所应用的原材料及中间产品全部合格，施工完成后，功能试验全部合格，工程质量检验与评定资料齐全，施工过程中未发生质量与安全事故，通过检查工程实体以及查阅文字记录后验收工作组认为：本工程实施过程符合建设管理相关程序，符合设计及规范要求，工程质量合格，同意验收。</p> <p>工程项目负责人：(打印) 张成平 签名： </p> <p>建设单位法定代表人：(打印) 周水良 签名： </p> <p>2016年12月21日 (公章)</p> 


汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

市政施-17

第 1 页，共 1 页

工程名称	恒运集团长距离供热（东莞麻涌）项目第二标段		
单位工程名称	恒运集团长距离供热（东莞麻涌）项目第二标段		
施工单位	广东省源天工程有限公司	分包单位	/
结构类型	/	工程造价（元）	56556673.81
开工日期	2015年6月25日	竣工日期	
项目经理	李欣	技术负责人	李会光
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 项，经审查符合要求 11 项，经核定符合规范要求 11 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项，共抽查 8 项，符合要求 8 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	一般
5	综合验收结论	符合设计及规范要求，验收合格。	
参加验收单位	建设单位		监理单位
	(公章)  单位（项目）负责人: <i>梅明强</i> 2016 年 12 月 21 日		(公章)  总监理工程师: <i>李会光</i> 2016 年 12 月 21 日
	(公章)  单位（项目）负责人: <i>李会光</i> 2016 年 12 月 21 日		(公章)  单位（项目）负责人: <i>李会光</i> 2016 年 12 月 21 日
			(公章) 

4、梅州城区广州大桥施工监理

建设工程招标投标交易
中标通知书

(编号: 梅市建交[2009]335)

广州市广州工程建设监理有限公司:

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定, 招标单位委托梅州市嘉建工程造价咨询有限公司, 于 2009 年 12 月 23 日, 在梅州市建设工程交易中心组织对梅州城区广州大桥监理进行招标交易。交易结果, 贵单位中标。中标价: 2663409.00 元。接本通知书后, 请在规定时限内与招标单位(发包人)签订承发包合同。

招标单位(盖章):

梅州市市政公用事业管理局

梅州市建设工程交易中心

确认(盖章)

二 00 九年十二月二十九日



GF—2000—0202

建设工程委托监理合同

合同编号：

工程名称：梅州城区广州大桥施工监理

委托人：梅州市市政公用事业管理局

监理人：广州市广州工程建设监理有限公司



第一部分 建设工程监理委托合同

委托人 梅州市市政公用事业管理局 与监理人 广州市广州工程建设监理有限公司 经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

项目名称：梅州城区广州大桥施工监理

建设地点：梅州市城区

建设规模：梅州城区广州大桥由江南梅湖线起至江北芹黄片区，全长约 1300 米，宽 33.5 米，最大跨度 139 米，双向六车道，单塔斜拉桥。

二、本合同中的有关词语俗含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义的相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、监理招标文件、监理投标书或中标通知书；
- 2、本合同标准条件；
- 3、本合同专用条件；
- 4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、本合同自合同签订生效之日开始实施，至工程竣工结清监理费用后完成。

本合同正本壹式 8 份，双方各执 4 份。



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

委托人：(公章) _____

监理人：(公章) _____

地 址： 梅州市江南裕安路 18 号

地 址： 广州市水荫路水荫直街西六巷 7 号

法定代表人：(签章) 

法定代表人：(签章) 

或授权委托人： _____

或授权委托人： _____

电 话： 0753-2265988

电 话： 020-37608589

传 真： _____

传 真： 020-37607917

开户银行： _____

开户银行： 中国建设银行广州环市东路支行

银行帐户： _____

银行帐户： 44001490505050406023

本合同签订于 2010 年 1 月 6 日



GF—2000—0202

建设工程委托监理合同 (补充合同)

合同编号：

工程名称：梅州城区广州大桥施工监理

委 托 人：梅州市城市综合管理局

监 理 人：广州市广州工程建设监理有限公司



梅州城区广州大桥工程施工监理
延长期监理酬金补充合同

委托人：梅州市城市综合管理局

监理人：广州市广州工程建设监理有限公司

根据本工程主合同第三部分《专用条款》第三十九条第5点约定，委托人同意按以下的方法支付额外工作报酬：本合同监理工期自工程开工之日起24个月（备案管理时间、缺陷责任期为合理正常监理工作时间，不计延长期监理费）。若非监理方原因工程建设施工进度的推迟或延误而造成监理人服务工期延长，延长三个月以内不计延长期监理费，超过三个月时，双方就监理人延长期监理酬金事项协商订立补充合同。该延长期监理酬金不计入上述最终结算监理费，另行单独计算。

按主合同相关条款约定，经双方协商一致，签订本补充合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

工程名称：梅州城区广州大桥

工程地点：梅州城区

工程规模：工程总投资施工合同造价15277.97万元、项目补充合同及项目总措施费补充合同增加造价约3473万元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- ① 监理投标书或中标通知书；
- ② 本合同标准条件；
- ③ 本合同专用条件；
- ④ 实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自合同签订之日起开始实施，至工程竣工验收结算完毕并结清有关费用完成。

本合同一式 捌 份，双方各执 肆 份，具有同等法律效力。

委托人：

监理人：

(签章)

(签章)

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户银行：

开户银行：中国建设银行广州环市东路支行

帐 号：

帐 号：44001490505050406023

电 话：

电 话：020-37608589

本合同签订于： 2014 年 9 月 23 日

第二部分 标准条件（略）

（按《梅州城区广州大桥施工监理委托监理合同》）

第三部分 专用条件

本工程开工日期为 2010 年 1 月 15 日，原合同约定监理工期自工程开工之日起 24 个月，延长三个月以内不计延长期监理费，即从 2012 年 4 月 16 日开始应计算延长期监理酬金，工程预计将于 2014 年 10 月竣工，工期延长约为 30 个月。

一、延长期时间计算：

延长期时间按总延长工期扣减第二次主桥调索停工时间 3 个月计算，即预计为 $30-3=27$ 个月，当工程于 2014 年 10 月以前竣工时，按实际竣工日期计算延长期，超过 2014 年 10 月竣工，超过时间不再计延长期监理费，即延长期最长计算时间为 27 个月。

二、延长期监理酬金计算：

按主合同中标监理费标准折算每个月监理服务费（ 266.3409 万 \div 27 个月 = 9.86 万/月）计算，即延长期监理酬金按 9.86 万/月计，预计延长期监理酬金约 = 27 个月 \times 9.86 万/月 = 266.22 万元（最终延长期计算按第一款确定）。

三、延长期监理工作内容已包括工程造价增加因素，施工补充合同工程造价增加（约 3473 万元）对应的增加监理费（约 60.5 万元）及其他工程造价增加导致的监理费增加均不予计算。



四、付款方式：

1、从 2012 年 4 月 16 日开始，按每半年支付一次，即每半年支付延长期监理酬金 $6 \text{ 个月} \times 9.86 \text{ 万/月} = 59.16 \text{ 万元}$ （大写：伍拾玖万壹仟六佰元整），支付周期超过半年时可合并支付，不足 6 个月时按实际月数计算，不足一个月不予计算。

2、延长期监理酬金在工程验收时支付至 95%，其余 5%尾款参照主合同约定在工程结算经有关部门审核定案后，与主合同的 5%尾款同时支付。

五、未尽事宜按双方签订的主合同有关条款执行。

六、以下空白。



市政验-24

编号:

建验备201

市政基础设施工程

竣工验收备案表



市政基础设施工程

竣工验收备案表

建设单位名称	梅州市城市综合管理局		
备案日期			
工程名称	梅州城区广州大桥项目		
工程地点	梅州市梅江区		
工程规模[建筑面积、层数、道路(桥梁)长度等]	工程全长约1000米,其中桥梁(不含引道)长 561.5米。		
结构类型	斜拉桥、道路		
工程用途	市政基础设施		
开工日期	2010年1月15日		
竣工验收日期	2015年2月5日		
施工许可证号	441402201002110118 201002-006		
竣工图审查意见	齐全		
勘察单位名称	广州市市政工程设计研究院	资质等级	甲级
设计单位名称	广州市市政工程设计研究院	资质等级	市政甲级
施工单位名称	广东省基础工程公司	资质等级	市政总承包壹级
监理单位名称	广州市广州工程建设监理有限公司	资质等级	市政监理甲级
工程质量监督机构名称	梅州市建设工程质量安全监督检测站		



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

市政基础设施工程

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	合格 同意验收 项目负责人: 杨军 2015年 2月 5日	
	设计单位意见	合格. 同意验收 项目负责人: 郭阳外 结构设计负责人: 郭阳外 2015年 2月 5日	
	施工单位意见	合格 技术负责人: 梁和生 项目经理: 费海清 2015年 2月 5日	
	监理单位意见	合格. 同意验收 总监理工程师: 杨智 (盖注册章) 2015年 2月 5日	
	代建单位意见	同意 单位(项目)负责人: 李... 2015年 2月 5日	
	建设单位意见	合格. 同意. 单位(项目)负责人: 孙一新 2015年 2月 5日	

5、龙溪大道快速化改造（西环-五丫口大桥）施工监理

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2014] 第 [2327] 号


广州市广州工程建设监理有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为龙溪大道快速化改造(西环-五丫口大桥)施工监理的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币贰佰陆拾壹万伍仟伍佰叁拾陆元(¥261.5536万元)。

其中:

项目负责人姓名: 左玮琦

招标人(盖章)  招标代理机构(盖章) 

法定代表人或其委托代理签章:  法定代表人或其委托代理签章: 

2014年4月15日 2014年4月15日

广州公共资源交易中心
交易确认章 



 广州公共资源交易中心
Guangzhou Public Resources Trading Center
10000000000
Tel: +86 20 82331111 Fax: +86 20 82331122
E-mail: gztz@gzpt.com.cn
http://www.gzpt.com.cn



建设工程委托监理合同

工程名称：龙溪大道快速化改造（西环-五丫口大桥）

建设单位：广州市荔湾区建设和园林绿化局

建设管理单位(甲方)：广州市荔湾区建设项目管理中心

监理单位(乙方)：广州市广州工程建设监理有限公司

合同编号

甲方：穗荔建合字[2014] 155 号

乙方：

签订日期：二〇一四年四月二十三日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

广州市工商行政管理局监印

制定



第一部分 建设工程委托监理合同

甲方（建设管理单位/委托人）：广州市荔湾区建设项目管理中心

乙方（监理人）：广州市广州工程建设监理有限公司

经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

工程名称：龙溪大道快速化改造（西环-五丫口大桥）

工程地点：广州市荔湾区

总投资：工程建安费 11767.222835 万元（以工程竣工结算价为准）

监理范围：施工阶段监理

总监理费：2615536.00 元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部份《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分

①本合同标准条件

②本合同专用条件

③在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中设定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、本合同自签订之日起生效，工期暂定为365个日历天，自委托人同意监理人进场日为开始日，监理工期至工程竣工验收备案日结束。

七、本合同一式8份，具有同等法律效力，甲方执5份，乙方执3份。



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

甲方（委托人）（盖章）：
广州市荔湾区建设项目管理中心

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：
单位地址：广州市荔湾区信义路21号

邮政编码：510370

联系电话：81544190

开户银行：

帐号：

乙方（监理人）（盖章）：
广州市广州工程建设监理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：
单位地址：水荫路水荫直街西六巷7号

邮政编码：510075

传 真：020-37607917

开户银行：中国建设银行广州市环市东路支行

帐 号：44001490505050406023

本合同签订于：2014年 4 月 ___ 日



第2页

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 元溪大道快速化改造（西环-五丫口大桥）工程

建设单位(盖章): 广州市荔湾区建设项目建设管理中心

竣工日期: 2016.12.28

发出日期: _____




汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

工程名称	龙溪大道快速化改造 (西环-五丫口大桥)工程	工程地点	广州市荔湾区
工程规模 (建筑面积、道路 桥梁长度等)	本工程西起五丫口大桥,东至西环高速桥下 其中道路长2850m,沥青路面180000m ² ,排 水管道长716m,管径为D300-D2000,大桥3 座。1.主体结构采用钢箱梁,最大单跨为 10m,新建或加固桥涵9座,绿化面积 15312m ² ,包含全线交通设施及道路照明等	工程造价 (万元)	11767.222835
结构类型	市政道路、排水、箱涵等工程	开工日期	2014年8月1日
施工许可证号	荔2014016号	监督登记号	LKL20140602
监理单位	广州市荔湾区建设工程质量监督站	总承包单位	广州市第三市政工程有限公司
建设单位	广州市荔湾区建设项目建设管理中心	施工单位 (土建)	/
勘察单位	广州市市政工程设计研究院	施工单位 (设备安装)	/
设计单位	广州市市政工程设计研究院	监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司
工程检测单位	广州市建设工程质量安全检测中心	工程检测单位	
工程检测单位		其他主要参建 单位	
专项验收情况			
专项验收名称		文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录	齐全		齐全
规划验收合格证	/		/
环保验收认可文件	/		/
消防验收意见书	/		/
燃气验收合格证	/		/
电梯准用证	/		/
工程竣工 档案认可书	/		/



汕头市城区景观照明改造提升项目施工监理

工程完成情况	工程质量符合工程建设强制性标准,符合设计和合同要求。
工程质量情况	该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求,达到优良等级。
工程未达使用功能的部位(范围)	无
对设计、勘察、施工、监理单位的评价	参加地基验收;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;出具工程勘察、设计、监理单位质量检查报告。
建设单位意见	<p>工程竣工验收结论: 同意验收</p> <p>工程项目负责人:(打印) 曾福杰 签名: </p> <p>建设单位法定代表人:(打印) 严万浪 签名: </p> <p>年 月 日 (公章)</p>

(8) 若投标人能够提供时，还须提交以下资料的复印件（包括但不限于此）：
投标人质量体系认证证书、守合同重信用证明文件、奖惩情况及相关证明材料。

ISO 体系认证





北京中建协认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

(副本) 注册号: 02315E20142R3M-A

兹 证 明

广州市广州工程建设监理有限公司

(组织机构代码证: 19046351-5)

通讯地址: 广州市越秀区水荫路水荫直街西六巷7号; 邮编: 510075

注册地址: 广州市越秀区水荫路水荫直街西六巷7号1楼(除东北角及1018房); 邮编: 510075

环境管理体系符合 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准的要求

特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 房屋建筑、市政公用、机电安装、水利水电、公路工程监理; 工程招标代理及相关的管理活动

发证日期: 2015年05月13日

有效期: 2015年05月13日至2018年05月12日

审核结束日期: 2015年03月27日 每间隔不超过12个月进行一次审核, 经评定合格并贴标后, 证书方可继续有效。

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东园12号博环大厦8层20层)

董事长



体系认证
CNAS C023-E



本证书有效性信息可登陆我公司网站 www.jccchina.org 或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询





北京中建协认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

(副本) 注册号: 02315S20137R3M-A

兹 证 明

广州市广州工程建设监理有限公司

(组织机构代码证: 19046351-5)

通讯地址: 广州市越秀区水荫路水荫直街西六巷7号; 邮编: 510075

注册地址: 广州市越秀区水荫路水荫直街西六巷7号1楼(除东北角及1018房); 邮编: 510075

职业健康安全管理体系符合 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 标准的要求

特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 房屋建筑、市政公用、机电安装、水利水电、公路工程监理; 工程招标代理及相关的职业健康安全管理活动

发证日期: 2015年05月13日

有效期: 2015年05月13日至2018年05月12日

审核结束日期: 2015年03月27日 每间隔不超过12个月须进行一次审核, 经评定合格粘贴标识, 证书方可继续有效。

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖庄路20号博泰国际大厦A座20层)

董 事



体系认证
CNAS C023-S

2016

2017

2018



本证书有效性信息可登陆我公司网站 www.jccchina.org 或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。



副本



中安认证

信息安全管理体系认证证书

经北京中安质环认证中心审核，确认

广州市广州工程建设监理有限公司

组织机构代码：19046351-5

(注册地址：广东省广州市越秀区水荫路水荫直街西六巷7号1楼

(除东北角及1018房) 邮编：510075)

信息安全管理体系符合：

ISO/IEC27001:2013

认证范围覆盖如下：

资质范围内工程监理、招标代理的信息安全管理活动

地址：广东省广州市越秀区水荫路水荫直街西六巷7号1楼

(除东北角及1018房)。

适用性声明 (SoA) 版本号：A/0 版

注册号：16X10028R0S

有效期：2016年04月29日至2019年04月28日

北京中安质环认证中心

(原8·1质量体系认证中心)

(地址：北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心1号楼22层 邮编：100022)

中心主任：

任庆才

注：本证书发证一年后与年检标识一同使用有效




证书信息查询方式：
中心网址：<http://www.zazh.com>
国家认证认可监督管理委员会官网：www.cnca.gov.cn



信用评价

连续二十二年被广东省工商局评为守合同重信用企业



企业荣誉

荣获 2011-2012 年全国先进工程监理企业



获奖情况

序号	项目名称	建设单位	建设规模 (m ² /层)	获奖证书颁发机构	获奖时间
1	梅州城区广州大桥施工监理	梅州市市政公用事业管理局	全长约 1300 米, 宽 33.5 米, 最大跨度 139 米, 双向六车道	中国市政工程协会	2016/2/1
2	龙溪大道快速化改造 (西环-五丫口大桥) 施工监理	广州市荔湾区建设和园林绿化局、广州市荔湾区建设项目管理中心	道路长 2850m, 建安费 11767.222835 万元	广东省市政行业协会	2016/10/1
3	东区东捷路、连云路道路改造工程 监理	广州开发区政府投资建设项目管理中心	总投资约 8164 万元, 工程建安费用约 6500 万元	广东省市政行业协会	2015/10/1





2016 年度广东省市政优良样板工程



荣誉证书

广州市广州工程建设监理有限公司：

贵单位监理的东区东捷路、连云路道路
改造工程施工总承包，评定为二〇一五年度
广东省市政优良样板工程。

特发此证。



附件五：

拟投入本项目的通讯、办公、检测设备一览表

名称及型号					
名称		小时	新购	自有	租赁
通讯设备	有线电话			5	
	传真机			1	
	打印机			1	

办公设备	复印机			1	
	数码相机			1	
	电脑			3	
	摄像机	1	...
检测设备	水准仪			1	
	经纬仪			1	
	回弹仪			1	
	电压表			2	
	电流表			2	
	电缆测试仪			1	
	绝缘电阻测试仪			1	
	接地电阻测试仪			1	
	红外线测温仪			1	
	电能校验表			1	
	数字万能表			1	
	大电流试验器			1	
	全站仪			1	
	钢卷尺			5	
	游标卡尺			2	
交通工具	汽车			1	

其他

...



日期：2017年10月26日