
竹堤路(潮汕路~潮州路)市政道路建设工程勘察设计施工总承包澄清公告
各潜在投标人：

    广东科信工程管理有限公司于2017年11月24日发布的竹堤路(潮汕路~潮州路)市政道路建设工程勘察设计施工总承包项目公开招标（公告编号：汕建交（2017）145），由于本项目已完成前期初步设计，现将本项目的有关内容作如下澄清。
一、澄清事项

1、原招标文件、招标公告的建设规模中“本项目总投资合计3695万元。其中：工程费用2882 万元，工程建设其他费用540万元，工程设计费114.95万元，工程勘察测量费31.70万元，预备费274万元。”
根据初步设计的内容现澄清为“本项目概算总投资3566.00万元，其中工程费用2765.00 万元，工程建设其他费用537.00万元，工程设计费110.59万元，工程勘察测量费35.95万元，基本预备费264.00万元。”
2、原招标文件第二章投标人须知的投标人须知前附表第3.2.4投标报价要求中“勘察费最高投标限价为31.70万元，勘察费以最高投标限价为基础由投标人自报下浮率的形式报价。勘察费报价下浮率范围在20%-30%（含20%和30%），超过此范围的报价无效。”

现澄清为“勘察费最高投标限价为35.95万元，勘察费以最高投标限价为基础由投标人自报下浮率的形式报价。勘察费报价下浮率范围在20%-30%（含20%和30%），超过此范围的报价无效。”

3、原招标文件第二章投标人须知的投标人须知前附表第3.2.4投标报价要求中“设计费最高投标限价为114.95万元，设计费以最高投标限价为基础由投标人自报下浮率的形式报价。设计费报价下浮率范围在20%-30%（含20%和30%），超过此范围的报价无效。”

现澄清为“设计费最高投标限价为110.59万元，设计费以最高投标限价为基础由投标人自报下浮率的形式报价。设计费报价下浮率范围在20%-30%（含20%和30%），超过此范围的报价无效。”

4、原招标文件第二章投标人须知的投标人须知前附表第3.2.4投标报价要求中“建安工程费（以下简称“工程费”）2882.00万元，采用下浮率进行报价。有效报价下浮率范围：5%～10%（含5%，10%），超过此范围的报价无效。结算时……。最终结算审定的工程费不得高于 (2882.00万元×95%+预备费274万元) ，即30119000.00元（最终以发包人发出的书面通知为准）。本工程计价依据按营改增模式执行。”

现澄清为“建安工程费（以下简称“工程费”）2765.00万元，采用下浮率进行报价。有效报价下浮率范围：5%～10%（含5%，10%），超过此范围的报价无效。结算时……。最终结算审定的工程费不得高于 (2765.00万元×95%+基本预备费264.00万元) ，即28907500.00元（最终以发包人发出的书面通知为准）。本工程计价依据按营改增模式执行。”

备注：原招标文件、招标公告中涉及以上内容的以此公告为准，其余内容不变。初步设计文件请自行从汕头建筑信息网本项目招标公告中下载。
二、招标人、招标代理机构的联系方式
1、招标人名称：汕头市金平区住房和城乡建设局
   招标人联系人：罗小姐
   招标人电话：0754-88132662
2、招标代理机构名称：广东科信工程管理有限公司
   招标代理机构联系人：王工
   招标代理机构联系电话：020-87037139
汕头市金平区住房和城乡建设局
广东科信工程管理有限公司
2017年   月   日

