

正 本


汕头市金山中学运动场主席台后侧边坡坍塌治理工程施工

投 标 文 件

投标人：广东裕盛建设有限公司（盖单位章）

法定代表人：郑锦贤（亲笔签名）

2018 年 01 月 12 日



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东裕盛建设有限公司

详细地址: 丰顺县汤坑镇新世纪雄风大道 109 号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91441423694746965Y 法定代表人: 郑帮贤

注册资本: 6800 万元人民币 经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D344022517 有效期至: 至 2021 年 01 月 21 日

资质类别及等级: 地基基础工程专业承包叁级

防水防腐保温工程专业承包贰级

城市及道路照明工程专业承包叁级

环保工程专业承包叁级


建筑幕墙工程专业承包贰级

电子与智能化工程专业承包贰级

消防设施工程专业承包贰级

钢结构工程专业承包叁级


建筑机电安装工程专业承包叁级



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



安全生产许可证

(副本)

编号: (粤)JZ安许证字〔2017〕081701 延

单位名称: 广东裕盛建设有限公司

主要负责人: 郑帮贤

单位地址: 丰顺县汤坑镇新世纪雄风大道109号

经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2017年7月17日至2020年7月17日



发证机关:

2017年7月17日





二级建造师执业资格证书
持证人员从业情况信息公开证明



姓名：郑进容

性别：男

身份证号码：440582199010260119



聘用企业：广东裕盛建设有限公司

从业专业：建筑工程

资格证书编号：GD076812

信息公开编号：建造244047372

信息发布有效期至：2020年3月9日



广东省建设执业资格注册中心



广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证

编号：粤建安B(2013)0004015

证书信息		项目负责人	
姓名		郑进容	
性别		男	
身份证号		440582199010260119	
持证人所在企业		广东裕盛建设有限公司	
证书核发单位		广东省住房和城乡建设厅	
首次发证时间		2013-10-18	
有效期至		2019-10-17	



备注：
1、根据广东省住房和城乡建设厅规定，广东省内建筑施工企业管理人员安全生产考核采取信息公开方式进行管理，不再发放纸质证书。施工企业自行打印本证书信息。
2、本证书信息可通过扫描二维码查询，或登录<http://www.gdcic.net> 查询。

打印日期：2016-10-18

姓名 郑进容

性别 男 民族 汉

出生 1990 年 10 月 26 日

住址 广东省汕头市潮阳区文光
街道平东东锋路六巷1号



公民身份号码 440582199010260119



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2011.07.25-2021.07.25

二、投 标 函

致：汕头市金山中学：

1. 我方已仔细研究了汕头市金山中学运动场主席台后侧边坡坍塌治理工程施工招标文件的全部内容，在考察工程现场后，我方确认你方网上提供的工程预算审核报告书并同意综合单价和工程量，我方愿意按招标文件中的一切要求提供本工程所需的一切材料、设备以及安装和维护，报价人民币(大写)：柒拾万零捌仟玖佰肆拾肆元玖角壹分(小写)：708944.91元(未包括安全文明施工措施费及暂估价)作为完成本工程(含保修)的全部承包费用。

2. 如果我方投标书被接受，我方将承诺履行招标文件规定的每一项要求，按期、按质、按量完成工程任务。

3. 我方承诺在投标文件有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 我方接受按招标文件规定的程序、标准并同意你方评标的标准。

5. 我方愿意遵守国家、广东省和汕头市所有与招标工程有关的法律、法规、规章、规范的相关规定，并承担有关施工方应承担的费用。

6. 如果贵方接纳我方的中标，我方保证按照招标文件的要求提交工程履约保证金。

7. 我方同意按招标文件规定，提交由我方基本帐户所在的中国工商银行丰顺县支行银行本行(或上级银行)出具的投标保函，保函金额1.7万元，保函有效期至2018年04月12日止。我方如有下列行为之一时，贵方有权没收投标保证金，并可取消我方的中标资格。(1) 未能按招标文件的要求做好应负责的义务；(2) 未能或拒绝按招标文件的要求提交工程履约担保；(3) 在接到中标通知书之日起30天内由于我方的原因未能或拒绝签订工程施工合同。

8. 我方承诺：本工程不存在个人挂靠或违法发包转包分包以及其他弄虚作假等违法违规行为，否则承担由此引起的法律责任、经济赔偿和接受行政主管部门的处罚。

9. 我方承诺：我单位中标后拟派注册建造师为(郑进容)负责此项目，确实到位并履行建造师应履行的职责和义务，我方确认该建造师当前未担任任何在建项目施工单位项目负责人(建造师)且该建造师同时未参加其它项目的投标(包括已中标公示公告或已中标但未办妥施工许可手续项目)；如违反上述承诺贵方有权取消我方中标资格，贵方有权没收我方的投标保证金。我方同时承担由此引发的相应法律责任。

10. 我方承诺：投标书所提供的资料真实有效，法定代表人签名均为本人所签，同时承担由此引发的相关法律责任。

投标人：广东裕盛建设有限公司

法定代表人：郑进容 (亲笔签名)

日 期：2018年01月12日

电 话：020-22092443 传真：/。

投标保函

汕头市金山中学 (受益人):

鉴于贵方对 汕头市金山中学运动场主席台后侧边坡坍塌治理工程施工 项目进行招标, 投标人 广东裕盛建设有限公司 正按照招标文件的要求提交投标文件。应投标人申请, 我行特开出以贵方为受益人的投标保函:

一、保函金额按照以下第 1 种方式确定:

- 1、保函金额不超过 人民币 (币种) 壹万柒仟 (大写) 元。
- 2、保函金额按以下标准确定: /, 但最高不超过 / (大写) 元。

二、我行承诺, 如果发生以下 / 情形, 我行将在收到贵方书面索赔通知和投标人具有违约事实的证明材料后, 以保金额为限向贵方承担担保责任:

- 1、投标人在投标截止日期后投标有效期内撤回其投标;
- 2、投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改;
- 3、投标人在收到贵方发出的中标通知书后, 未按规定与贵方签订合同;
- 4、投标人未按中标通知书的要求提交履约保函或缴纳履约保证金。

投标人违约事实证明材料包括:

- 1、 /
- 2、 /
- 3、 /

三、本保函的担保金额将随我方已支付的金额而自动递减。

四、贵方转让本保函项下权利的, 应经我行书面同意, 否则我行不再承担担保责任。

五、保函有效期按照以下第 1 种方式确定:

- 1、本保函自开立之日起生效, 至 2018年04月12日 (日期) 止。
- 2、本保函自开立之日起生效, 发生下列情形时到期: /; 但最迟不超过 / (日期)。

六、书面索赔通知和有关证明材料必须在保函有效期内送达我行, 否则我行在本保函项下的责任自动解除。

七、投标人未发生上述第二条约定的情形、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕, 本保函即行失效, 无论本保函是否退回我行注销。

中国工商银行 股份有限公司丰顺支行 (公章)

负责人/授权代理人 (签字)



叶庆

2018年 1 月 10

三、（广东裕盛建设有限公司）法定代表人资格证明书

投 标 人： 广东裕盛建设有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股），

地址： 丰顺县汤坑镇新世纪雄风大道 109 号，

成立时间： 2009 年 09 月 16 日， 经营期限： 长期，

姓名： 郑帮贤 性 别： 男

身份证号码： 440524196712020032 职 务： 总经理

系 广东裕盛建设有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

附：身份证明材料



投标人：（盖单位章） 广东裕盛建设有限公司

2018 年 01 月 12 日

四、(广东裕盛建设有限公司) 授权委托书

本人 郑帮贤 系我司(单位)的法定代表人, 身份证号码: 440524196712020032, 现委托 郑进容 同志(身份证号码: 440582199010260119) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 汕头市金山中学运动场主席台后侧边坡坍塌治理工程施工 (项目名称) 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限从 2018年01月12日 至 2019年01月12日 代理人无转委托权。

附: 授权委托人身份证明



投标人名称: 广东裕盛建设有限公司 (盖单位章)
法定代表人: 郑帮贤 (亲笔签名)
委托代理人: 郑进容 (亲笔签名)

2018年01月12日



检察机关 行贿犯罪档案查询结果告知函

丰检预查〔2017〕1552号

广东裕盛建设有限公司

根据广东裕盛建设有限公司申请，经查询，结果告知如下：

广东裕盛建设有限公司(91441423694746965Y)、郑帮贤(440524196712020032)、郑进容(440582199010260119)在查询期限从2007年12月27日到2017年12月27日期间，未发现行贿犯罪记录。

以上查询结果来自全国行贿犯罪档案库。

特此函告。

本函有效期为2个月，复印件无效。

广东省丰顺县人民检察院

2017年12月27日

