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一、项目概况 

工程名称：汕头小公园开埠区修复改造二期工程（一标段）设计施工总承包 

招 标 人：汕头市金平区旧城区改造指挥部办公室 

建设规模：一标段主要对“三环三路”区域部分建筑进行修复改造（含文物

修缮），建设内容包括建筑修复改造工程及其他配套工程。一标段建设费用约为

15185.40 万元，其中：工程建设费用 14633.47 万元[含文物级建筑修缮工程费

3086.66 万元，风貌建筑修复改造工程费 11546.81 万元（含其他配套工程费 508.00

万元）]，工程设计费 551.93 万元（其中：文物建筑修缮工程设计费 170.25 万元、

风貌建筑修缮工程设计费 229.98 万元、房屋建筑安全性鉴定费：101.01 万元、各

层平面图测量费用：50.69 万元）。 

招标内容：1、文物建筑修缮工程,主要对胡文虎大楼主附楼、胡文豹大楼主

附楼进行加固修缮，修缮面积以实际测量为准； 

2、风貌建筑修复改造工程，国平路段（升平路至镇平路段）、同平路段、安

平路段（居平路至国平路）、安平路段（永平路至居平路）及居平路段（安平路

至至平路）建筑修复改造工程，以三类建筑为主，部分为破旧、倒坍建筑，包括

拆除房屋约 243.32m²，主要为拆除残破建筑及临时大棚等；房屋修复改造约

27097.09m²，主要为旧建筑清理、正面结构保护，立面装饰装修等； 

3、其他配套工程，主要设置游客服务中心约 400 平方米，增加 4 个警务室、

每个约 20 平方米，全部采用现有建筑进行改造设计； 

4、进行房屋建筑安全性鉴定、以及对各层平面进行平面图测量。 

招标内容最终以招标人批准的设计文件内容为准。 

 

二、招标过程 

本项目于 2018 年 2 月 6 日在汕头建筑信息网发布招标公告，2018 年 3 月

16 日上午 08 时 30 分至 10 时 00 分，有 9 家投标人递交了投标文件。名单为： 

1.联合体：广东景源建设工程有限公司(牵头人）/广州市城市规划勘测设

计研究院（成员）； 

2.联合体：广州市第三建筑工程有限公司(牵头人）/广东中煦建设工程设

计咨询有限公司（成员）； 

3.联合体：潮州市建筑安装总公司(牵头人）/华南理工大学建筑设计研究

院（成员）； 

4.联合体：广州市房屋开发建设有限公司(牵头人）/北京建工建筑设计研

究院（成员）； 

5.联合体：福建省隆恩建设集团有限公司(牵头人）/潮州市建筑设计院（成

员）； 
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6.联合体：通州建总集团有限公司(牵头人）/广州大学建筑设计研究院（成

员）； 

7.联合体：展文建设有限公司(牵头人）/广东宏图建筑设计有限公司（成

员）； 

8.联合体：广东华恒建设工程有限公司(牵头人）/广东工业大学建筑设计

研究院（成员）； 

9.联合体：潮州市第二建筑安装总公司(牵头人）/深圳建昌工程设计有限

公司（成员）。 

三、评标过程及情况 

本工程评标于 2018 年 3月 16 日10:00时至17:00时在汕头市公共资源

交易中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由 7名专家组成，

全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生。 

该工程采用综合评估法。评审程序分为投标人形式评审、资格评审和响应

评审以及详细评审。 

形式评审：除联合体：潮州市建筑安装总公司(牵头人）/华南理工大学

建筑设计研究院（成员），因投标函及投标报价表格式未按投标人须知第

3.7.3 格式规定进行签字，形式评审不合格，其它 8家投标人均通过形式评

审。 

资格评审：通过形式评审的 8 家投标人均通过资格评审。 

响应性评审：通过资格评审的 8 家投标人均通过响应性评审。 

四、评标结果 

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法推荐的中标

候选人如下： 

第一中标候选人：联合体：广州市房屋开发建设有限公司(牵头人）/北

京建工建筑设计研究院（成员） 

投标报价：141128000.00 元，设计下浮率：22.00%，工程费下浮率：6.50%。

第二中标候选人：联合体：广东华恒建设工程有限公司(牵头人）/广东

工业大学建筑设计研究院（成员）   

投标报价：140961700.00 元，设计下浮率：20.24%，工程费下浮率：6.68%。
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