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评 标 报 告

工程编号：/

工程名称：澄海区隆都镇新建前埔涵提水泵站及龙门关

电灌站技改工程项目施工

招 标 人：汕头市澄海区隆都镇人民政府

招标机构：广东中水工程监理有限公司

二 O 一八年七月二十日
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一、项目概况

工程名称：澄海区隆都镇新建前埔涵提水泵站及龙门关电灌站技改工程

项目施工

建设规模：新建前埔涵提水泵站一座，装机 2 台，装机容量 110kw，设

计流量 3.2m3/s，泵站厂房面积为 6m×13.2m；对原龙门关电灌站进行技术改

造，更换水泵机组 3台，装机容量 135kw，设计流量 3.3m3/s，泵站原厂房面

积为 4.0m×8.5m。工程任务是灌溉兼顾生态补水。工程规模为小型泵站。工

程概算总投资 789.73 万元，其中概算建安工程费 5761680.27 元（含安全文

明措施费 77950.34 元）。

招标内容：本项目施工总承包，具体内容详见招标人提供的概算书及图

纸。

二、招标过程

本项目于 2018 年 6 月 29 日在广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网、

汕头市公共资源交易网、《民营经济报》发布招标公告，投标截止时间为 2018

年 7月 20 日上午 10 时 00 分，共有 15 家投标人递交了投标文件。开标会于

2018 年 7 月 20 日上午 10 时 00 分在汕头市公共资源交易中心澄海分中心第

一开标室举行。投标人名单为：

1、广东金中海建设工程有限公司

2、梅州市威华水利水电建设工程有限公司

3、汕头市澄海区凤翔建筑工程有限公司

4、广东聚晟建设工程有限公司

5、广东茂华建设工程有限公司
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6、佛山市南键工程建设有限公司

7、东莞市太龙湾建设工程有限公司

8、广东大禹水利建设有限公司

9、广州市日成水务建设工程有限公司

10、汕头市晖业建筑有限公司

11、东莞市盛浩建设工程有限公司

12、广东恒正建设集团有限公司

13、河源市骏源水利水电建筑工程有限公司

14、江门市新会区水利电力建设工程有限公司

15、广东圣城建设有限公司

三、评标过程及情况

本工程评标于 2018 年 7月 20 日 10:30 时至 12:00 时在汕头市公共资源

交易中心澄海分中心评标室进行评标活动。评标委员会由 5名专家组成，全

部在广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

该工程采用合理低价法。评审程序分为资格评审和响应性评审。

资格评审情况:经 5 位专家评审，15家投标单位均通过资格评审；

响应性评审情况：经 5 位专家评审，15家投标单位均通过响应性评审。

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候

选人进行排序如下：

第一中标候选人：佛山市南键工程建设有限公司

（投标报价：5298373.04 元）
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第二中标候选人：汕头市澄海区凤翔建筑工程有限公司

（投标报价：5280185.10 元）
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