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评 标 报 告

工程编号：HSGCZB201844

工程名称：汕头市澄海区 2018 年度隆都镇 Y760 线下北大道扩

建工程

招 标 人：汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会

招标代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

二 O 一八年八月二日
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一、项目概况

工程名称：汕头市澄海区 2018 年度隆都镇 Y760 线下北大道扩建工程

招 标 人：汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会

建设规模：本项目隆都镇 Y760 线下北大道扩建工程位于汕头市澄海区隆都

镇下北村境内，起点位于 Y755 东前线，经过省道 231 凤湾线，下穿 G15 沈海高

速，终点与潮州交界，路线全长 2.148km，现有道路路基宽度 10.2~11.5m，路面

宽度 5m。拓宽路面 2.5 米砼路面及 2.5 米宽的人行道及路灯。

计划工期：本项目为精准扶贫工程，必须在 2018 年 12 月 10 日前完工。本

次评标采用双信封的合理低价法。

二、招标公告

本项目于 2018 年 7 月 5日在广东省招标投标监管网、广东建设信息网、汕

头市公共资源交易网和汕头建筑信息网发布招标公告。2018 年 7月 9 日 9:00～

2018 年 7 月 13 日 17:00( 上班时间内)在汕头市公共资源交易中心澄海分中心

(蓬岭路建设大厦附楼二楼建设工程交易股）接受报名。至截止时间止，共 10

家投标人递交符合招标公告的报名资料，分别是：1、广西金路投资建设有限公

司；2、河南恒通公路桥梁建设有限公司；3、广东钧意建筑集团有限公司；4、

广东恒大路桥建设有限公司；5、江西省洪建交通工程有限公司；6、洪润路桥工

程有限公司；7、宇坤建设集团有限公司；8、山西杰兴源建设工程有限公司；9、

广西现代路桥工程有限责任公司；10、河南豫通盛鼎工程建设有限公司。

三、招标疑问

招标人于 2018 年 7月 16 日发出补遗书。

四、递交投标文件情况

递交投标文件的时间为 2018 年 8 月 2 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分。至截

止时间止，招标代理机构的工作人员共收到 5家投标人递交外包装密封的投标文

件。5 家投标人分别是：
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1、广西金路投资建设有限公司；

2、河南恒通公路桥梁建设有限公司；

3、广东恒大路桥建设有限公司；

4、洪润路桥工程有限公司；

5、江西省洪建交通工程有限公司。

五、开标情况

2018 年 8月 2 日上午 9时 30 分，开标会在汕头市公共资源交易中心澄海分

中心开标大厅举行，参会人员有招标人、投标人、记录人（招标代理机构）、见

证人（汕头市公共资源交易中心澄海分中心）和监标人（汕头市澄海区发改局、

汕头市澄海区交通运输局）代表，会议由招标代理机构主持。

首先招标代理机构介绍参会有关人员代表、递交投标文件的情况和开标评标

期间相关事项；然后由投标人和监标人代表检查投标文件的密封情况；经确认符

合要求后，招标代理机构按递交投标文件的顺序当众开标，并宣布投标文件的主

要内容；宣布完毕后，由招标人、投标人（项目负责人）、记录人和监标人代表

在《开标记录表》签字确认。

六、评标委员会组建情况

本次评标委员会由 7名评标专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库中

随机抽取 7名评标专家（评标专家名单后附）进行评标。

七、评标程序安排

评标专家到达区建设工程交易中心评标室后，先熟悉《招标文件》，然后推

荐评标委员会主任，然后按《招标文件》规定的评标程序进行评标。

八、形式与响应性审查情况(第一信封)

经审查，5家投标单位的投标文件第一信封形式与响应性审查均合格。

九、资格审查情况

经审查，5家投标单位资格审查均合格。
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十、形式与响应性审查情况(第二信封)

经审查，5家投标单位的投标文件第二信封形式与响应性审查均合格。

十一、详细评审情况

评审表格后附。

十二、综合评价后的投标人排序

第 1名：广西金路投资建设有限公司；

第 2名：江西省洪建交通工程有限公司；

第 3名：广东恒大路桥建设有限公司；

第 4名：洪润路桥工程有限公司；

第 5名：河南恒通公路桥梁建设有限公司。

十三、中标候选人基本情况

第一中标候选人：广西金路投资建设有限公司；

评标价：4114259.00 元。

第二中标候选人：江西省洪建交通工程有限公司；

评标价：4112118.00 元。

第三中标候选人：广东恒大路桥建设有限公司；

评标价：4103500.00 元。

评标委员会主任签名：

评标委员会其他成员签名：
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详细评审情况：

投标人名称 评标价（元） 偏差率 报价得分 信誉分
投标人得

分

排列

次序

广西金路投资建设有限公司 4114259.00 -1.35% 93.65 4.75 98.40 1

河南恒通公路桥梁建设有限公司 4094966.00 -1.81% 93.19 4.75 97.94 5

广东恒大路桥建设有限公司 4103500.00 -1.60% 93.40 4.75 98.15 3

洪润路桥工程有限公司 4097110.00 -1.76% 93.24 4.75 97.99 4

江西省洪建交通工程有限公司 4112118.00 -1.40% 93.60 4.75 98.35 2


